

Ўзбекистон Республикаси бюджет  
тизими бюджетларининг ғазна  
ижроси қоидаларига  
8-илова

2022 й. «10» август Навоий шаҳар МТБ ва Навоий Курилиш Сервис-2018 МЧЖ ўртасида  
460 431 765 сўм умумий суммага тузилган 46-сонли шартнома

## ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\*

Боб 7091, 100, 251  
Шахсий ғазна ҳисобварақ 401722860124017091100251037.

(сўмда)

2022 й. ойлар номи	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4 232 200			
Январ				
Феврал				
Март				
Апрел				
Май				
Июн				
Июл				
Август	460431765,00			460431765,00
Сентябр				
Октябр				
Ноябр				
Декабр				
Жами йил бўйича	460 431 765,00			460 431 765,00

Жами : 460 431 765 (тўрт юз олтимиш миллион тўрт юз уттиз бир минг етти юз олтимиш беш) сўм  
сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан сўм ёки шартноманинг умумий суммасидан %\*\*\* олдиндан 2022 йил  
ойида тўланиши лозим.

(\*)-бюджет ташкилоти бюджет маблағ олувчи ва БМЖ маблағ олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада  
тақдим этилади;

(\*\*) – бўлим, боб, параграф ва харажатлар моддаси кўрсатилади;

(\*\*\*) - Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига \_\_\_\_\_% жорий ойнинг \_\_\_\_\_ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим  
(ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш,  
алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатлариданазарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш  
шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи рақобати

Д.Журасва

Буюртмачи боб ҳисобитиси

М.А.Ахмедова

Ғазначилик бўлинмаси  
ходими қабул қилди \_\_\_\_\_

Бюджетдан маблағ олувчи  
ходими қабул қилди \_\_\_\_\_

2022 й. « \_\_\_\_\_ »

2022 й. « \_\_\_\_\_ »

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 46

2022 й. «10» 8

40-5-79-МТ/2022-сон

Навоий ш.

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Навоий шаҳар МТБ номидан «Низом» асосида иш кўрувчи раҳбар Д.Жураева бир томондан, кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган "NAVOIY QURILISH SERVIS-2018" MCHJ номидан «Устав» асосида иш кўрувчи С.Ибрагимов иккинчи томондан, қуйидаги шартномани туздилар.

### I. ТАРИФЛАР

1. Бажариладиган қурилиш ишлари лойихага асосан олиб борилади, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги туғрисидаги далолатномалар ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар ва бажарилган ишни буюртмачи томонидан тасдиқланган далолатномаси (Форма-2) асосида иш олиб борилади.

**қурилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиладиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**вақтинчалик иншоотлар** - Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

**шартнома нарҳини бўлиб чиқиш** - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига Навоий шаҳар 32-ДМТТ биноти жорий таъмирлаш ишлари лойихада кўзда тутилган ҳолда қуриш бўйича қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган, электрон танлов савдоси (тендер) натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг қарори (2022 йил "04" августдаги баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда (ҚҚС) жорий нарҳларда 460 431 765 (тўрт юз олти миш миллион тўрт юз ўттиз бир минг етти юз олти миш беш) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини қўлайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми ва тури қатъий равишда ўзгартирилмайди (қонунда қўзда тутилган ҳоллар бундан мустасно);

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нарҳларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва/ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

Шартномага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш;

қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

қурилиш таваккалчиликларини сўғурта қилиш;

қурилиш майдони қўриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

## **V. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ**

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи: мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш; ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча муурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган ва тегишли равишда рўйхатга олинган кундан бошлаб Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

## **VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ**

10. Шартнома: миллий валюта "сўмда" ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб; кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада "сўмда" ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 20 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар Смета ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади.

## **VII. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 (ўттиз) фоизи миқдорига аванс ўтказиши, бу 138 129 529.50 (бир юз ўттиз саккиз миллион бир юз йигирма тўққиз минг беш юз йигирма тўққиз) сўм 50 тийин ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс берилгандан сунг, кейинги тулов "Бажарилган ишлар" далолатномасига (форма-2) ҳамда назорат қуригидан ўтказилгандан сунг амалга оширилади.

16. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

17. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

## **VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ**

18. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига асосан ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

19. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

20. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

21. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

22. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида ҳаёлар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

23. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

24. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

25. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

26. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва "Давархитектқурилишназорат" инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

27. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

28. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

29. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

30. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарыда ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

#### **IX. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ**

31. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

32. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

33. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### **X. КАФОЛАТЛАР**

34. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш мажбуриятини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

35. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектқурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

#### **XI. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ**

36. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

37. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

38. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

39. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

40. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

41. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

#### **XII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ**

42. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

#### **XIII. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ**

43. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда хўжалик суди томонидан кўриб чиқилади.

#### **XV. Тарафларнинг коррупцияга қарши курашиш бўйича маъсулияти.**

44. Тарафлар шартнома шартларини амалга оширишда Ўзбекистон Республикаси "Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида"ги қонун талабларига сўзсиз амал қилади.

45. Тарафлар, уларнинг вакиллари ва ходимлари ўз мажбуриятларини бажариш жараёнида ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни ўз зиммасига олган ҳолда, ушбу шартнома доирасида қонун бузилишга олиб келадиган ҳаракатлар(ҳаракатсизлик)га йўл қўймайдилар.

46. Тарафлар Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги амалдаги қонун ҳужжатлари талабларига риоя этиш баробарида қуйидагиларга йўл қўймаслик мажбуриятини олади:

- пора бериш, шунингдек ушбу жиноятга воситачилик қилиш;
- товламачилик, ёки бошқа ноқонуний йўллар билан пора олишга ундаш;
- пора олишга бевосита ёки билвосита розилик бериш.

47. Тарафлар, уларнинг вакиллари ва ходимлари рағбатлантиришнинг ҳар қандай шаклини рад этадилар. жумладан:

- тарафларнинг ходимлари ёки вакиллари пул маблағлари олиш, совғалар бериш, уларга бепул хизматлар кўрсатиш ёки ишларни бажаришни ушбу ҳаракат(ҳаракатсизлик)ни амалга оширган ходим ёки ваколатли вакил уни рағбатлантирадиган томон фойдасига ҳар қандай ҳаракатни бажаришни.

48. Тарафларга шартнома шартларини амалга оширишда сунъий равишда иккинчи тарафга ноқулайликлар туғдириб, коррупциявий омил пайдо бўлишига бевосита ҳамда билвосита сабабчи бўлиш тақиқланади.

49. Агар шартнома тарафлари томонидан шартнома шартларига риоя қилмаслик ёки ушбу шартларнинг бузилиш ҳолатлари содир бўлган ёки содир бўлиши мумкин деб гумон қилинганда, иккинчи томонни хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади ҳамда шартнома шартлари ёки қонун бузилишининг инкор этилмайдиган далиллари мавжуд бўлганда, шартнома тарафлари Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги ваколатли давлат органларига мурожаат қиладилар.

#### XVI. АЛОХИДА ШАРТЛАР

50. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

51. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатсиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

52. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар амалдаги қонунларга асосланган равишда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

53. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни асосланган ҳолда расмийлаштирилиши ва амалдаги қонунларга асосланиб тасдиқлаши керак.

54. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

55. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

56. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 (икки) нусхада тузилди.

57. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Навоий шаҳар Ҳазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг қонуний кучга кирди ва амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача ҳисобланади.

#### XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

##### ПУДРАТЧИ

“NAVOIY QURILISH SERVIS-2018” MCHJ  
Юридик манзилгоҳ; Навоий вил  
Навоий ш Х.Дўстлиги 96/51  
ТЕЛ: 94-225-99-07  
Хр:20208000500837236001

Банк номи ҚҚБ Навоий ш  
Банк коди(МФО) 01037

##### БҮЮРТМАЧИ

Навоий шаҳар МТБ  
Юридик манзилгоҳ; Навоий ш  
Шодлик-6 \_\_\_\_\_  
ТЕЛ: 79-220-17-46 \_\_\_\_\_  
ШХ/Р: 401722860124017091100251037  
ШХ/Р: \_\_\_\_\_  
Ташкилот СТИР 305163782  
ХХТУТ

ИНН 305 269 942  
ХХТУТ \_\_\_\_\_  
КТУТ \_\_\_\_\_

КТУТ \_\_\_\_\_  
Ғазначилик бўлими: Уз.Рес.Молия ваз Ғазначилиги  
Ягона ғазна ҳисоб варағи  
Ғазначилик х/р: 23402000300100001010  
Банк номи Тошкент ш. Марказий банк  
Банк коди(МФО) 00014  
Ғазначилик СТИРи: 201122919  
Рахбар Д.Жураева  
(Ф.И.О.)



Рахбар \_\_\_\_\_ С. Ибрагимов  
(Ф.И.О.)  
\_\_\_\_\_  
Рахбар ва имзо

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**

**№**

**1. Loyihaning turi:**

Xo'jalik shartnomasi

**2. Loyihaning nomi:**

Pudrat shartnomasi to'g'risida

**3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:**

Navoiy shahar maktabgacha ta'lim bo'limi 10.08.2022 yil

“NAVOIY QURILISH SERVIS-2018” MCHJ bilan tuziladigan 46 sonli summasi 460 431 765 so'mlik shartnoma loyihasi amaldagi O'zbekiston Respublikasining 29.08.1998 yildagi "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni hamda O'zbekiston Respublikasining «Davlat xaridlari to'g'risida»gi Qonuni talablariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Markaz bosh yuriskonsulti**



**A.Xolmuradov**  
**10.08.2022 yil**

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 128560 на приобретение Навоий шаҳар МТБ қарашли 32-ДМТТ биноси жорий таъмирлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 04.08.2022

Время рассмотрения 04.08.2022 18:04

Конкурсная комиссия МТБ марказлашган ҳисобхона, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	Журсова Дилнавоз Ибрагимовна	Навоий шаҳар МТБ мудири	Навоий шаҳар МТБ
<b>Секретарь комиссии</b>	Шомуродов Жалил Жамолович	ДХ ва шартномалар буйича ҳисобчи	Навоий шаҳар МТБ
<b>Член комиссии</b>	Ахмедова Мархабо Аслоновна	Бош ҳисобчи	Навоий шаҳар МТБ
<b>Член комиссии</b>	Сапаев Икром Тошпулатович	ҳисобчи	Навоий шаҳар МТБ
<b>Член комиссии</b>	ТАҲИРОВА AZIZA ВАХТИЯРОВНА	ҳисобчи	Навоий шаҳар МТБ
<b>Член комиссии</b>	Мамаюсупова Хабиба Исроиловна	методист	Навоий шаҳар МТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.08.2022 года № лота 128560.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 65

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту административного здания
Подробное описание	32 мтт биноси жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	489 821 027.00
Стартовая сумма	489 821 027.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Мазкур иш бажариш йўналиши бўйича амалга оширган фаолияти камида 3 йил бўлиши шарт, фаолият тури, мавжуд техникалар тугрисида маълумот, бажарилган ишлар шартнома ва форма-2.3 тақдим этиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Мазкур иш бажариш йўналиши бўйича амалга оширган фаолияти камида 3 йил бўлиши шарт, фаолият тури, мавжуд техникалар тугрисида маълумот, бажарилган ишлар шартнома ва форма-2.3 тақдим этиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUHAMMAD KELAJAK SARI MCHJ	35	Мазкур иш бажариш йуналиши буйича амалга оширган фаолияти камида 3 йил булиши шарт, фаолият тури, мавжуд техникалар тугрисида маълумот, бажарилган ишлар шартнома ва форма-2.3 тақдим этиш	11	Экспертная		
Montaj Servis Malikrabort MCHJ	35	тақдим этилади	23	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS MCHJ	35	Маълумот илова қилинди	29	Экспертная		
OOO NAVOIY MINERAL RESURS	35	Гувоҳнома Ижара шартнома Килинган иш F-2 F-3	15	Экспертная		
OOO BEXRUZ - AZIZBEK QURUVCHI KELAJAGI	35	мавжуд	28	Экспертная		
NAVOIY QURILISH SERVIS-2018 MCHJ	35	мавжуд	32	Экспертная		
OOO NAVOIY ELEKTRON	35	мавжуд	13	Экспертная		
ASL-MANTAJ-EXSPRESS XK	35	Илова қилинди	16	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI MCHJ	35	Барчаси мавжуд	11	Экспертная		
FAZILAT AVTO SERVIS MCHJ	35	35	24	Экспертная		
ISTIQBOL PORLOQ KELAJAK MCHJ	35	хужжатлар тақдим этилди	11	Экспертная		

Критерий №2 шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUHAMMAD KELAJAK SARI MCHJ	40	шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий,	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги				
Montaj Servis Malikrabort MCHJ	40	тулик бажарилади	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	40	Маълумот илова қилинди	10	Экспертная		
ООО NAVOIY MINERAL RESURS	40	MOddiy texnika bazasi ishchilar ro`uxati	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО БЕХРУЗ - АЗИЗБЕК ҚУРУВЧИ КЕЛАЖАГИ	40	мавжуд	22	Экспертная		
NAVOIY QURILISH SERVIS-2018 MCHJ	40	мавжуд	30	Экспертная		
ООО NAVOIY ELEKTRON	40	мавжуд	30	Экспертная		
ASL-MANTAJ-EXSPRESS XK	40	Илова қилинди	10	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI MЧЖ	40	Барчаси мавжуд	20	Экспертная		
FAZILAT AVTO SERVIS MЧЖ	40	40	18	Экспертная		
ISTIQBOL PORLOQ KELAJAK MЧЖ	40	хужжатлар тақдим этилди	20	Экспертная		

Критерий №3 солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги;

Тип: Текстовое значение

Описание: солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги;

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUHAMMAD KELAJAK SARI MЧЖ	25	солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; инсофсиз	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги				
Montaj Servis Malikrabort MCHJ	25	тулик бажарилади	10	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS MCHJ	25	маълумотлар илова қилинди	10	Экспертная		
OOO NAVOIY MINERAL RESURS	25	Soliq qarzi yoq muddati utgan qarz yoq	10	Экспертная		
OOO BEXRUZ - AZIZBEK QURUVCHI KELAJAGI	25	мавжуд	25	Экспертная		
NAVOIY QURILISH SERVIS-2018 MCHJ	25	мавжуд	20	Экспертная		
OOO NAVOIY ELEKTRON	25	мавжуд	20	Экспертная		
ASL-MANTAJ-EXPRESS XK	25	Илова қилинди	5	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI MCHJ	25	Барчаси мавжуд	15	Экспертная		
FAZILAT AVTO SERVIS MCHJ	25	25	20	Экспертная		
ISTIQBOL PORLOQ KELAJAK MCHJ	25	хужжатлар такдим этилди	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO BEXRUZ - AZIZBEK QURUVCHI KELAJAGI	489 821 027.00	450 635 345.00 UZS	450 635 345.00	00.00	450 635 345.00	02.08.2022 11:12:39	30.00
NAVOIY QURILISH SERVIS-2018 MCHJ	489 821 027.00	460 431 765.00 UZS	460 431 765.00	00.00	460 431 765.00	02.08.2022 11:24:27	29.36

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО BEXRUZ -AZIZBEK QURUVCHI KELAJAGI</b>	52.5	30	82.5
<b>ООО NAVOIY MINERAL RESURS</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>REAL NEFTEGAZ TRANS МЧЖ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>FAZILAT AVTO SERVIS МЧЖ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>NAVOIY QURILISH SERVIS-2018 МЧЖ</b>	57.4	29.36	86.76
<b>ASL-MANTAJ-EXPRESS ХК</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>Montaj Servis Malikrabort МЧЖ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>ООО NAVOIY ELEKTRON</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>ISTIQBOL PORLOQ KELAJAK МЧЖ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>MUHAMMAD KELAJAK SARI МЧЖ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 128560 от 04.08.2022 года на приобретение Навоий сахар МТБ қарашли 32-ДМТТ биноси жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

NAVOIY QURILISH SERVIS-2018 МЧЖ  
305269942

и резервный исполнитель: ООО BEXRUZ -AZIZBEK QURUVCHI KELAJAGI (305558829)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	Жураева Дилнавоз Ибрагимовна	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Ахмедова Мархабо Аслоновна	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Сапаев Икром Тошпулатович	Не согласен	хужжатларни куриб чиқишга вақт етмаганлиги сабабли
<b>Член комиссии</b>	TAYIROVA AZIZA BAXTIYAROVNA	Не согласен	Хужжатлар тулик урганмадим
<b>Член комиссии</b>	Мамаюсупова Хабиба Исроиловна	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП