

“TASDIQLAYMAN”

**«DKZ» AJ boshqaruv raisining
birinchi o‘rinbosari v.v.b.**



T.Zaripov

«18» mart 2022 y.

**“Kon” 35/6 kV podstansiyasi 6 kV taqsimlash qurilmasida 7 ta va “DZKU”
110/35/6 kV podstansiyasi 6 kV taqsimlash qurilmasida 4 ta fiderlarga o‘rnatilgan
elektr hisoblagichlarni AIIS KUE tizimiga ulash va
«Dehqonobod kaliy zavodi» AJ da AIIS KUE ma’lumotlar markazi
qurilmalarini montaj qilish, ishga tushirish bo‘yicha**

Texnik topshiriq

Dehqonobod – 2022 y.

MUNDARIJA:

1. BO'LIM. BAJARILADIGAN IShLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING NOMLANISHI HAMDA FOYDALANISH MAQSADI	3
2. BO'LIM. IShLAR, XIZMATLARNING RO'YXATI VA ULARNING HAJMI (MIQDORI)	3
3. BO'LIM. BAJARILADIGAN IShLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING ShARTI (TASHISH ShARTLARI).....	3
4. BO'LIM. BAJARILADIGAN IShLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING MANZILI (JOYI).....	3
5. BO'LIM. BAJARILADIGAN IShLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING NARXI VA TO'LOVLARNI AMALGA OShIRISH ShARTLARI.....	3
6. BO'LIM. BAJARILADIGAN IShLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING MURAKKABLIGINI INOBATGA OLGAN HOLDA ISHTIROKChILARGA QO'YILADIGAN TALABLAR.....	3
7. BO'LIM. IShLARNI BAJARISH VA XIZMATLARNI KO'RSATISH MUDDATI (DAVRI)..	4
8. BO'LIM. IShLAR VA XIZMATLARNING NATIJALARINI TOPShIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI.....	4
9. BO'LIM. IShLAR VA XIZMATLARNING HAJMIGA (MIQDORIGA) KAFOLAT BO'YICHa ALABLAR.....	4
10. BO'LIM. IShLARNI BAJARISH VA XIZMATLARNI KO'RSATISHGA QO'YILADIGAN QO'SHIMChA TALABLAR.....	4
11. BO'LIM. QABUL QILINGAN QISQARTIRISHLAR RO'YXATI.....	4
12. BO'LIM. ILOVALAR RO'YXATI.....	4

1 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING NOMLANISHI HAMDA FOYDALANISH MAQSADI

“Kon” 35/6 kV podstansiyasi 6 kV taqsimlash qurilmasida 7 ta va “DZKU” 110/35/6 kV podstansiyasi 6 kV taqsimlash qurilmasida 4 ta fiderlarga o'rnatilgan elektr hisoblagichlarni AIIS KUE tizimiga ulash va «Dehqonobod kaliy zavodi» AJ da AIIS KUE ma'lumotlar markazi qurilmalarini montaj qilish, ishga tushirish.

Ushbu elektr hisoblagichlar «Dehqonobod kaliy zavodi» aktsiyadorlik jamiyati elektr energiya sarfini hisoblash uchun mo'ljallangan.

2 BO'LIM. ISHLAR, XIZMATLARNING RO'YXATI VA ULARNING HAJMI (MIQDORI)

Xizmat ko'rsatuvchi tashkilot, “Kon” 35/6 kV podstansiyasidagi 6 kV fiderlar - Stvol-1; Stvol-2; Stvol-3; SRP-1; SRP-2; ABK-1; ABK-2 6 kV fiderlar va “DZKU” 110/35/6 kV podstansiyasidagi 6 kV fiderlar “Zavod-1”, “Zavod-2”, “Vaqtinchalik-1”, “Vaqtinchalik-2” yacheykalaridagi elektr hisoblagichlarni AIIS KUE tizimiga ulash.

«Dehqonobod kaliy zavodi» AJ da AIIS KUE ma'lumotlar markazi qurilmalarini ishga tushirish xizmatini bajarish.

- Ma'lumotlar kuniga besh marta uzatiladi;
- Axborot uzatish GSM va GPRS uyali aloqa kanallari orqali tashkil etiladi;
- "DKZ" AJ AIIS KUE ma'lumotlar markazi ; - "ҚашХЭТ" AJ ishchi xolatdagi AIIS KUE ma'lumotlar markazi.
- Hisoblagichlarni balans chegarasida o'rnatish;
- Xisobga olish nuqtasi 6 kV кириши, 0.4 kV кириши;
- Zamonaviy ko'p funksiyali elektr hisoblagichlarni (EX-518 5A yoki shunga o'xshash) va USPHDDO-ECON 3000 o'rnatish.

3 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING SHARTI (TASHISH SHARTLARI)

Xizmatni bajaruvchi tashkilotda elektr uskuna va qurilmalarni ta'mirlash uchun barcha texnik imkoniyatlar va kerakli asbob uskunalar, moslamalar, mavjud bo'lishi shart.

Xizmatni bajaruvchi tashkilotda elektrotexnik laboratoriya mavjud bo'lishi shart.

4 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING MANZILI (JOYI)

Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidagi “Kon” 35/6 kV podstansiya va “DZKU” 110/35/6 kV podstansiya

5 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING NARXI VA TO'LOVLARNI AMALGA OSHIRISH SHARTLARI

Bajaruvchi tomonidan taqdim etiladigan takliflarda bajariladigan ishlar va sarflanadigan materiallar bo'yicha xujjatlar smetasi takdim etilishi shart. Bajaruvchining xizmat safari, yashash, jo'natmalar jo'natish va shu kabi xar qanday xarajatlarni aniq summa bilan cheklanishi shartnomaning amal qilish muddatida o'zgarishi mumkin emas.

Bajarilgan ishlar uchun to'lovlar, ishlarni bajarilganligini (xizmatlarni ko'rsatilganligini) tasdiqlovchi barcha hujjatlar olinganidan keyin 10 (o'n) bank kuni ichida amalga oshirilishi zarur, lekin bu muddat 15 (o'n besh) kalendar kunidan ortiq bo'lishi mumkin emas.

6 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING MURAKKABLIGINI INOBATGA OLGAN HOLDA ISHTIROKCHILARGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Xizmatni ko'rsatuvchi rele-himoyasi va avtomatika uskunalari teshirib ko'rish, o'lchash uchun zamonaviy priborlarga ega bo'lishi kerak

7 BO'LIM. ISHLARNI BAJARISH VA XIZMATLARNI KO'RSATISH MUDDATI (DAVRI)

Xizmatni ko'rsatish muddati – 2022 yil mart - aprel oylarida.

8 BO'LIM. ISHLAR VA XIZMATLARNING NATIJALARINI TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI

Xizmat ko'rsatuvchi tashkilot bajargan ishlari bo'yicha dalolatnoma tuzib buyurtmachiga taqdim qiladi.

Hisobot davri bo'yicha buyurtmachi va ishlarni (xizmatlarni) ko'rsatuvchi tashkilot rahbariyati tomonidan dalolatnoma rasmiylashtirilib imzolanganidan so'ng ishlar to'liq bajarilgan hisoblanadi va to'lov uchun hisob-faktura yoziladi..

9 BO'LIM. ISHLAR VA XIZMATLARNING HAJMIGA (MIQDORIGA) KAFOLAT BO'YICHA TALABLAR

Xizmat ko'rsatuvchi bajargan ishlarining sifati va uzoq muddat ishlashi bo'yicha kafolat berishi shart.

10 BO'LIM. ISHLARNI BAJARISH VA XIZMATLARNI KO'RSATISHGA QO'YILADIGAN QO'SHIMCHA TALABLAR

Xizmat ko'rsatuvchi tashkilot «Dehqonobod kaliy zavodi» AJ da AIIS KUE ma'lumotlar markazi qurilmalarini ishga tushirib elektr hisoblagichlar ma'lumotlarini korxonadagi tegishli bolimlar xizmat kompyuterida ko'rinib turishini ta'minlash.

11 BO'LIM. QABUL QILINGAN QISQARTIRISHLAR RO'YXATI

T/p	Qisqartma	Qisqartmaning to'liq yoyilmasi
1	“DKZ” AJ	“Dehqonobod kaliy zavodi” aktsiyadorlik jamiyati

12 BO'LIM. ILOVALAR RO'YXATI

T/p	Ilova nomlanishi	Varaqalar soni
1		

Ishlab chiqdi:

Bosh energetik o'rinbosari

Sh. Yuldashov

Kelishildi:

IChM bo'limi *boshlig'i o'rinbosari S.S.B*

M. Soatov

TXKT va RMB boshlig'i

A. Ashurov

Bosh energetik

E. Yadgorov