

Пудрат шартномаси
(Жорий таъмирлаш)

34-18 -сон

2022 йил "5" "08"

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор **А.Бокиев** бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган **SHERABOD CITY HOUSE МЧЖ** номидан Низом асосида иш кўрувчи : **М.Сайфиiddинов** иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 01.08.2022 йилдаги №124520 сонли лот Протокол қарори **2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Кизилтепа МФЙ Мулоли кучасини жорий таъмирлашга** доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар

1. Мазкур шартномада тарифлар қулланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вақтинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар": - сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза хулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Кизилтепа МФЙ Мулоли кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (01.08.2022 йилдаги №124520 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **543 500 000 (беш юз кирк уч миллион беш юз) сўми** ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдонида зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "16" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдориди, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асрсан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдориди, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодиқий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини қўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда қўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширсан, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи ҳаг бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарида юрилади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмасан, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини қуриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қуриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тулик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
- лойиха хужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш туғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси туғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2021 йил учун белгиланган иш хажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фоиз миқдоридан жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчинини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан копланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан қўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қурилиш тўғрисидаги конун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини қўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар конуний қучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз қучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

Пудратчи:

**“Сурхондарё минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” давлат унитар
корхонаси**

SHERABOD CITY HOUSE МЧЖ

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Манзил: Шеробод тумани мажнунтол МФЙ

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ТИФ Миллий банк Сурхондарё филиали

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

х/р: 20208000705348548002

Ш/х: 304521860222017045129118031

МФО 00324 ИНН: 308224023

Ҳазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон

Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

Ҳазна: х/в 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014

Ҳазначилик бўлим ИНН: 201122919

Директор

А.Боқиев

Директор:

М.Сайфиддинов

Ушбу шартнома мазмуни амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида”ги конуни ва бошқа конун ҳужжатлари талабларига мос ҳоюда тузилган.

«10» 08 2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Кизилтепа МФЙ Мулоли кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ соғли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Кизилтепа МФЙ Мулоли кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ соғли шартномасига - илова

МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Йиллик иш хажмининг ажратилган аванс маблағи	2022 йил								163 050 000,0					163 050 000
Ажратилган аванс маблағининг ойлар буйича тақсимланадиган қисми	2022 йил					0,0			163 050 000,0					163 050 000
Ажратилган аванс маблағини янбатга олиб, бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил					0			380 450 000,0					380 450 000
Жами	2022 йил		0	0		0			543 500 000,0	0	0	0	0	543 500 000
Жами молиялаштириладиган маблағ														

Буюртмачи



Пудратчи



Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Кизилтепа МФЙ Мулоли кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Кизилтепа МФЙ Мулоли кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

БАЖАРИШ ГРАФИГИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектининг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Курилиш-монтаж ишлари	2022								543 500 000,0					543 500 000
	Жами		-	-	0,0		0	0	0	543500000	-	-	-	-	543 500 000

Буюртмачи 



Ижратчи 



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 124520 на приобретение Олтинсой тумани Кизилтепа МФЙ Мулоли кучасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 01.08.2022

Время рассмотрения 28.07.2022 08:49

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Oltinsoy) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиғи	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.08.2022 года № лота 124520.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Олтинсой тумани Кизилтепа МФЙ Мулоли кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	543 544 079.00
Стартовая сумма	543 544 079.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади). Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	19	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	18	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	19	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	19	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	16	Экспертная		

Критерий №4 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошланғич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	19	Экспертная		
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	20	1	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО SHERABOD CITY HOUSE	543 544 079.00	543 500 000.00 UZS	543 500 000.00	00.00	543 500 000.00	25.07.2022 15:45:50	20.00
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	543 544 079.00	543 540 000.00 UZS	543 540 000.00	00.00	543 540 000.00	26.07.2022 09:06:15	20.00

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SHERABOD CITY HOUSE	76	20	96
JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI	68	20	88

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 124520 от 01.08.2022 года на приобретение Олтинсой тумани Кизилтепа МФЙ Мулоли кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО SHERABOD CITY HOUSE
308224023

и резервный исполнитель: JO'RAYEVA NARGIZA CHORVACHILI (303799063)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:08-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50380

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash» ishchi loyihasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Transport yo'l loyiha" MChJ

Litsenziya AL-001565 sonli 30.12.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 49446

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan.

1.2. Oltinsoy tumani hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari hududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ish hajmlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani "Qorliq" MFY "Besh Obil", "Qiziltepa" MFY "Mulloli", "Xalqobod" MFY Al-Buxoriy, "Qurama-1" MFY "Bunyodkor", "Mirshodi" MFY "Mirshodi" va "Istiqloq", "Jiyanbobo" MFY "Fidokor", "Qo'sharcha" MFY "Qabriston", "Oqarbuloq" MFY "Baxoriston", "Vaxshivor-1" MFY "Masjid" va So'fi Ollayor ziyoratgohini bog'lovchi yo'llar, Bibizaynab MFY "Zaytun"(Olmazor), "Ovchi"

MFY "Ovchi" ko'chalarini "Obod qishloq va Obod mahalla" qo'shimcha dasturi asosida umumiy uzunligi L-9,33km ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlash ko'chalar kesimida:

Qorliq MFY Besh Obil ko'chasi L=520m B-4,5m;

Qiziltepa MFY Mulloli ko'chasi L=825m B-4,5m;

Xalqobod MFY Al-Buxoriy ko'chasi L=545m B-4,5m;

Qurama-1 MFY Bunyodkor ko'chasi L=1000m B-4,5m;

Mirshodi MFY Mirshodi va Istiqlol ko'chalari L=1000m B-4,5m;

Jiyanbobo MFY Fidokor ko'chasi L=545m B-4,5m;

Qo'sharcha MFY Qabriston ko'chasi L=1000m B-4,0m;

Oqarbuloq MFY Baxoriston ko'chasi L=1000m B-4,5m;

Vaxshivor-1 MFY Masjid va So'fi Ollayor ziyoratgohini bog'lovchi yo'l L=730m B-4,0m;

Bibizaynab MFY Zaytun(Olmazor) ko'chasi L=1150m B-4,5m;

Ovchi MFY Ovchi ko'chasi L=1000m B-4,5m;

loyihada quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan yo'l asosi uchun yer ishlarini bajarish, QShA dan 25sm asos yotqizish, M300 rusumli 14sm qalinlikda tsementbeton qoplamasini yotqizish va beton qoplama mustahkamligini oshirish uchun vaqtincha ustidan polietilen qoplama qoplash, yo'l chetini QSHA bilan mustahkamlash.

Qurilish ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 5 oy shundan 1 oy muddat tayyorgarlik ishlarini tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyihaga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

nuqsonlar qaydnomasi va smetada qabul qilingan ishlar hajmi muvofiqlashtirildi

resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport xarajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'irlandi.

6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Ob'yekt qurilishining qiymati QQS miqdori bilan **6012264.680ming.so'm** taqdim qilingan, loyihani to'g'irlash natijalariga ko'ra **436814.941ming.so'm**ga kamaytirildi va QQS bilan - **5575449.739ming.so'mni.** tashkil qildi,

shu jumladan:

Qurilish montaj ishlari – 4647037,943ming.so‘m,

Qo‘shilgan qiymat solig‘i – 697055,692ming.so‘m,

buyurtmachining boshqa xarajatlari – 231356,104ming.so‘m.

№	Yo'llarni joylashgan joyi	QMI	QQS15%	BBX	Smeta bo'yicha jami
1	<i>Qorliq MFY Besh Obil ko'chasi</i>	282071,337	42310,700	14043,123	338425,160
2	<i>Qiziltepa MFY Muloli ko'chasi</i>	472647,025	70897,054	23531,070	567075,149
3	<i>Xalqobod MFY Al-Buxoriy ko'chasi</i>	276992,405	41548,861	13790,265	332331,531
4	<i>Qurama-1 MFY Bunyodkor ko'chasi</i>	511246,958	76687,044	25452,795	613386,797
5	<i>Mirshodi MFY Mirshodi va Istiqlol ko'chalari</i>	563866,517	84579,978	28072,497	676518,992
6	<i>Jiyanbobo MFY Fidokor ko'chasi</i>	318800,439	47820,066	15871,708	382492,213
7	<i>Qo'sharcha MFY Qabrison ko'chasi</i>	307125,737	46068,860	15290,474	368485,071
8	<i>Oqarbuloq MFY Baxoriston ko'chasi</i>	539591,066	80938,660	26863,927	647393,653
9	<i>Vaxshivor-1 MFY Masjid va So'fi Ollayor ziyoratgohini bog'lovchi yo'l</i>	204428,951	30664,343	10177,641	245270,935
10	<i>Bibizaynab MFY Zaytun(Olmazor) ko'chasi</i>	597115,470	89567,320	29727,820	716410,610
11	<i>Ovchi MFY Ovchi ko'chasi</i>	573152,037	85972,806	28534,784	687659,627
	Jami	4647037,943	697055,692	231356,104	5575449,739

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish hajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinaotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Gulboyev Jumanazar Mamatkarimovich



Ўзбекистон Республикасида Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшмича чора тadbирлар туғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хужалик йулларида Республика бюджетни захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш боғланган ва тугалланган йили	Лойҳавий куватини таъинлаш учун бирдикларда	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган бўйича йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартловлари ёрдамида таъмирлаш ишлари ва раъфини	Экспертиза сенили ва расмиёти	Пудратчи таъмирлаш ташкилотлари	
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Лойҳа ва экспертизалар харажатлари						
										Тупроқ бўлини тошга утказиш		Тошдан йўлни асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ёткичиш		Кўприкларни таъмирлаш										Буюртмачини харажатлари
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	млн сум	млн сум	млн сум	млн сум	млн сум	млн сум	млн сум	млн сум	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
193	Вилоят туманлари бўйича жами:		196,735 км/77 км	61 190,091	44 082,683	44 082,683	44 091,946	49 626,491	38 355,201	57,094	1910,5927	115,783	23 498,790	23,858	8 544,564	95 км	3 453,179	1 398,212	535,814	862,398	1 435,893	1 807,863				
13	Ангор тумани		20,800	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3238,9	2897,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	0,5	0,0	0,0	0,0	119,6	58,0	61,6	76,428	76,384				
	Захира маблағи																									
1	Жоме масжидга олиб борувчи кучани тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№652-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК	
				240,465	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0				
2	Илгор МФЙ Мактаб кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК	
				18,3	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0				
3	Юқори хужалик МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6531/3р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
				8,8	7,7	7,7	7,7														0,0	0,0				
4	Юқори Таллашқон МФЙ ички йулларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	45,569							2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6531/2р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
				4,0	2,9	2,9	2,9														0,0	0,0				
5	Таллашқон МФЙ Бунёдкор кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6495-2021/550 27.05.2021 й	Ангор ТЙФУК	
				13,2	9,1	9,1	9,1														0,0	0,0	№6495-2021/550			
6	Корасун МФЙ Обёкх Фуркат, Хомқон МФЙ А. Темур, Тинчлик, Заит Гилмабоб МФЙ Хомқон, Ўзбекистон МФЙ Янги кишлоқ, Гулзор МФЙ Уриқсор, Гулiston, Хомқон МФЙ Тинчлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
				16,0	10,0	10,0	10,0														0,0	0,0				
7	Янги турмуш МФЙ Таъбиркорлар, Деҳқониттифок МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хужалик МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Новашаҳар МФЙ Мафруққули кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
				17,7	10,0	10,0	10,0														0,0	0,0				
8	Навбахор МФЙ Бобоқулов кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3	285,2	285,2	285,2	285,2	280,833			0,700	280,833					4,325	4,325		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК	
				14,5	4,3	4,3	4,3														0,0	0,0				
9	Илгор МФЙ кучасига туғи ёритиш чирколарини уратиш	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902									34,194		34,194	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6332/8р-2021-1 22.11.2021 й	Қириқ ТЙФУК	
				34,2	34,2	34,2	34,2														0,0	0,0				
10	Тулқон МФЙ, Гулiston МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
				18,6	17,7	17,7	17,7														0,0	0,0				
11	Наврўз МФЙ, Баҳор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6532/2р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
				11,3	5,9	5,9	5,9														0,0	0,0				
12	Баҳор МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396		13,396	0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№636737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК	
				13,4	13,4	13,4	13,4														0,0	0,0				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугалла ниш нли	Лойiha ий қувиати тегишли улчов берилма арда	Таъмирлаш шартномаси тузилган вастадаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бoшқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бoшқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бoшқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бoшқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилда ўтказилмадиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бoшқа харажатлари	1 Пуарат шартномага асосан таъмирлаш ишлари буйича келгуси йилда ўтказилмадиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бoшқа харажатлари	Тендер шартномалари байъомаси тасдиқланган шартномалар	Экспертиза солиғи ва расмийлиги	Пуарат қурилиш ташкилотлари	
									шундан,				шундан,												
									Тунроқ йўлни топиш утказиши		Тошпа йўлни асфальтга ўтказиши		Цементбетон қоплама ўтказиши		Қурилишнинг таъмирлаш										Буюртмачи харажатлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	Юқори Таллиморон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	X	X	X	X	226,500						0,500				4,530		4,530	0,0	0,0			Танлов
9	Бандихон тумани		23,000	1 954,864	1 668,680	1 668,680	1 668,680	2 220,1	1 599,9	16,7	728,0	5,8	575,3	0,5	296,6			80,0	39,3	40,7	0,0	0,0			
Захира маблағи				94,970	68,787	68,787	68,787														0,0	0,0			
1	Наврў МФЙ Б.Аалод, Чинор МФЙ Истиклол, Пахтавор МФЙ Хомбон кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5	370,2	370,2	370,2	370,2	332,3			5,2	332,3					37,8	37,8		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандихон ТИФУК
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2	165,3	165,3	165,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/3р-2021-1 20.12.2021 й	Бандихон ТИФУК
3	Бирдамлик МФЙ Шафқорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоплама стоксизи)	2022 й	0,550	247,860	247,860	247,860	247,860	247,860	243,000			0,550	243,000					4,860		4,860	0,0	0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	MCH SURHON-YO'L-RAVNAQI
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590	302,590	302,590	302,590	302,590	296,600					0,500	296,600			5,990		5,990	0,0	0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	ООО SURHON MAHSUS QURILISH
5	Ургилсой МФЙ Янгибoғ ва Олмазор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал стоксизи)	2022 й	2,000					183,321		2,000								3,900		3,900	0,0	0,0			Танлов
6	Ургилсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал стоксизи)	2022 й	0,400	36,979	36,979	36,979	36,979	35,150	35,150	0,400	35,150							1,829		1,829	0,0	0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD MCHU
7	Ургилсой МФЙ Чорвадор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал стоксизи)	2022 й	0,600	56,165	56,165	56,165	56,165	55,000	55,000	0,600	55,000							1,165		1,165	0,0	0,0	№123815 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	ООО NEW GOLD SURHON
8	Наврў МФЙ Бузoқ велажoқ кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал стоксизи)	2022 й	4,000					368,079		4,000								7,362		7,362	0,0	0,0			Танлов
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТQК №111 Туюқчиқ, Навбахор, Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-4,4 шағал қоплама стоксизи	2022 й	4,400	489,598	489,598	489,598	489,598	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798		9,798	0,0	0,0	№123615 05.08.2022 й	№50389 08.07.2022 й	ООО SURHON ZH.OI. VOHA
8	Бойсуи тумани		7,650	3 942,027	3 738,305	3 738,305	3 738,305	3 663,098	3 421,329	0,300		6,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0	0,0			
Захира маблағи				144,592	120,870	120,870	120,870														0,0	0,0			
1	Дахдаволик ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5	838,5	838,5	838,5	838,5	797,214					2,000	797,214			41,299	24,794	16,544	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
2	Чорчинор МФЙ Меҳридар, Кучак МФЙ Чинор, Хирдури, Чағир кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5	686,3	686,3	686,3	686,3	668,065			2,100	668,065					18,206	18,206		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
3	Қўлқамаш МФЙ Тўғиқ, Бойқовул, Сакоат, Олийқиммат кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6	978,1	978,1	978,1	781,9	752,877			2,000	752,877					29,070	29,070		196,1	196,1	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
4	Сайрoб МФЙ ички кучаларига тузги ёритиш чирокларини ўрнатиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3	591,3	591,3	591,3	591,270	574,173									17,097		17,097	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/9р-2021-1 22.11.2021 й	Қизилряк ТИФУК
5	Бибихирин МФЙ Поёшқургон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	253,000					0,400	253,0			5,300		5,300	0,0	0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR MCHU
6	Ишқобод МФЙ Паданг кўшoғи ички йўлдан таъмирлаш ҳамда тузги ёритиш тармоғини ўрнатиш	2022 й	0,300	X	X	X	X	120,898		0,300								1,800		1,800	0,0	0,0			Танлов
7	Шўрoй МФЙ Намуза кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1	152,1	152,1	152,1	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100		3,100	0,0	0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQLOL-BINO CHI
8	Чилонгор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8	233,8	233,8	233,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800		6,800	0,0	0,0	№124851 01.08.2022 й	№49778 05.07.2022 й	MCHU SURHON-YU L-RAVNAQI
Захира маблағи				6,8	6,8	6,8	6,8														0,0	0,0			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва утулган йили	Лойиҳани тасдиқлаш бўлими	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтинчалик қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари	2021 йил капитал қуйқимдалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Ботска харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари	1) Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган буюртмачининг утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари	Тоннаж вақтинчалик объектларнинг қиймати ва рақами	Экспертиза Савони ва рақами	Пудратчи қурилиш таъшилотлари
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Должна ва экспорт харажатлари					
										Тупроқ йўли тоғга ўтқазини		Тош йўли асфальтга ўтқазини		Цементбетон қонлама ўтқазини		Қуриқларини таъмирлаш									
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
09	119 ТХУ 107 Бибишайиб МФЙ Гулiston (мураббийлар) кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				7,5	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
09	119 ТХУ 116 Оқарбулок МФЙ Обод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				4,1	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
09	119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				6,6	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
09	119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиқлол кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				8,0	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
09	119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқарор аялдо кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				4,6	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
09	119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшлик кучаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				12,9	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
09	119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Тошкент кучаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	106,581			1,720	106,581					4,248	2,776	1,472	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				4,2	4,2	4,2	4,2														0,000	0,000			
	Барқарор аялдо МФЙ Қорвон, Бустон МФЙ Боғчага олиб борувчи эчки йўллари жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				4,8	2,9	2,9	2,9														0,000	0,000			
09	119 ТРК 3 Бустон МФЙ Бустон кучаси L-950 м (Мустақиллик кучаси 59-милатгаб, Фаровон кучаси, Мехр-муроват кучаси, Кичик	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				28,1	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
09	119 ТРК 6 Бустон МФЙ Мустақиллик кучаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				83,0	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
	Ўқиб олиш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820					1,150	686,820						0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI
				13,7	13,7	13,7	13,7														0,000	0,000			
	Вектор-1 МФЙ Маскид ва Суфи Оқсарой аэропортнинг ёнидаги йўли жорий таъмирлаш L=6,700 м.	2022 й	0,730	x	x	x	x	239,794				0,730									0,000	0,000			Таълов
																					0,000	0,000			
	Китилте МФЙ Мулло кучасин жорий таъмирлаш L=823 м.	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500				0,825	543,500							0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООO SHEROBOO CTP HOUSE
				11,1	11,1	11,1	11,1														0,000	0,000			
	Халқабод МФЙ Ал Қурбон кучасин жорий таъмирлаш L=900 м (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200				0,545	312,200							0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП
				6,5	6,5	6,5	6,5														0,000	0,000			
	Оқарбулок МФЙ Барқарор кучасин (мувоқофат уй айлани) жорий таъмирлаш L=1000 м (бетон)	2022 й	1,000	631,7	631,7	631,7	631,7	631,659	619,000					1,000	619,000						0,000	0,000	№124508 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI
				12,7	12,7	12,7	12,7														0,000	0,000			
	Қутариқ МФЙ Кабирстон ва мактабга бориш кучасин жорий таъмирлаш L=1000 м. (асфалт)	2022 й	1,000	359,2	359,2	359,2	359,2	359,205	352,000			1,000	352,000								0,000	0,000	№124488 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI
				7,2	7,2	7,2	7,2														0,000	0,000			
	Жаннаб МФЙ Фаровон кучасин жорий таъмирлаш L=800 м. (бетон)	2022 й	0,545	x	x	x	x	282,056					0,545								0,000	0,000			Таълов
																					0,000	0,000			
	Қутариқ МФЙ Қўзғолок кучасин жорий таъмирлаш L=1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	596,994	596,994	596,994	596,994	596,994	585,000					1,000	585,000						0,000	0,000	№124229 05.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ФНДОЙН-А МЧЖ
				11,994	11,994	11,994	11,994														0,000	0,000			
	Ўқиб МФЙ Оқиб кучасин жорий таъмирлаш L=1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	663,4	663,4	663,4	663,4	663,446	650,000					1,000	650,000						0,000	0,000	№124480 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП
				13,4	13,4	13,4	13,4														0,000	0,000			
	Миршоди МФЙ Миршоди ва истиқлол кучасин жорий таъмирлаш L=1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	x	x	x	x	19,263						1,000							0,385	0,385			Таълов
																					0,000	0,000			

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бондан ва тугаллаш йили	Лойiha иш куравати тегинчи улчов бирликлари	Ташкирлат пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2021 й. ҳолатига молчилик шартномаси қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	2021 йил капитал қўйилмалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилди объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	I Пудрат шартномага асосан молчилик шартномаси бўйича келгуси йилга ўтказилди объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Телер санjлари баъномаси таъкирланган санjси ва расми	Экспиритсия санjси ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
										шундан,				шундан,				Бошқа харajatлар (мили сўм)	Буюртмачи харajatлари						Лойiha ва экспиритсия харajatлари		
										Тупроқ йўлини тошга утказиш		Тошли йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қопламга ётказиш		Қурилишларини таъмирлаш										Буюртмачи харajatлари	Лойiha ва экспиритсия харajatлари
										км	мили сўм	км	мили сўм	км	мили сўм	Пм	мили сўм										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
7	Термиз тумани "Қахрамон" МФЙ Янгиқо'ғал кўчасидаги зовур устидан утган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	5тм	472,1 26,9	210,1 0,0	210,1 0,0	210,1 0,0	187,840	187,840							5тм	187,840				0,0 0,0	22,260 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК		
8	Эштемиров МФЙ "Қўтошота" қабиристонга олиб боруши йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7 15,4	239,9 14,6	239,9 14,6	239,9 14,6	239,940	225,337			0,700	225,337					14,603	10,621	3,982	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 31031 25.01.2022 й	Термиз ТЙФУК		
9	Эштемиров МФЙ "Тажрибкор-2" йўли жорий таъмирлаш	2022 й	0,822	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704	244,600			0,822	244,600					5,104		5,104	0,0 0,0	0,0 0,0	№16977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD СITI HOUSE		
10	Намуна МФЙ Ат-Термисий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066	276,300			0,600	276,300					5,766		5,766	0,0 0,0	0,0 0,0	№16977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD СITI HOUSE		
11	Термиз тумани "Тулбаҳор" МФЙ Жаннат кўчасидаги зовур устидан утган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	18тм	1 612,3 81,3	1 369,6 23,9	1 369,6 23,9	1 378,9 23,9	198,863	198,863							18 тм	198,863				1 159,1 23,9	1 178,9 23,9	№187- F 23.04.2021 й	№584-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК		
12	Қўнғирот МФЙ Ёшик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	x	x	x	x	142,151				0,350							3,000	3,000							
13	Термиз шаҳри Захира маблаг		6,161	3 205,740 133,470	2 364,546 93,162	2 364,546 93,162	2 364,546 93,162	2634,041	2172,167			6,161	2172,167					105,846	27,146	78,700	711,195 7,600	763,773 7,556					
1	Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740 11,101	167,521 10,800	167,521 10,800	167,521 10,800	167,521	156,721			0,750	156,721					10,800	7,146	3,654	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№5550/9р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТЙФУК		
2	Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953 37,251	768,952 27,251	768,952 27,251	768,952 27,251	331,251	304,000			1,260	304,000					27,251		27,251	437,7 0,0	437,7 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/10р-2021-1 21.11.2021 й	Қазириқ ТЙФУК		
3	Боғишамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли урта таълим мактабига кириш йўлини тула таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627 55,111	973,627 55,111	973,627 55,111	973,627 55,111	647,555	600,000			0,327	600,000					47,555	20,000	27,555	273,5 7,6	326,1 7,6	№187- F 23.04.2021 й	№104/1р-2021-Т 22.12.2021 й	Қазириқ ТЙФУК		
4	Саҳоват МФЙ Фаез тегга L-435 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5 6,0	94,1 0,0	94,1 0,0	94,1 0,0	94,139	94,139			0,435	94,139								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
5	Шодлик МФЙ Нодира кўчаси L-310 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1 5,7	75,8 0,0	75,8 0,0	75,8 0,0	75,756	75,756			0,310	75,756								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
6	Тинчлик МФЙ Обод маскан кўчаси L-420 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9 6,6	103,1 0,0	103,1 0,0	103,1 0,0	103,109	103,109			0,420	103,109								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
7	Жомий МФЙ кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8 11,6	181,4 0,0	181,4 0,0	181,4 0,0	181,443	181,443			0,900	181,443								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темур, Тохирий, Марифат МФЙ Айриқом ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	270,8 11,6	181,4 0,0	181,4 0,0	181,4 0,0	670,5 13,5	670,5 13,5	670,540	657,000	1,049	657,000					13,540		13,540	0,0 0,0	0,0 0,0	18.06.2022 й №100978	№40051 16.05.2021 й	ООО SHEROBOD СITI HOUSE		
10	Қоқилдор - Ота МФЙ Қоқилдор Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	x	x	x	x	134,728				0,355						2,700	2,700		0,0 0,0	0,0 0,0			Танлов		
11	Мангулар МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	x	x	x	x	228,000				0,355						4,000	4,000						Танлов		
4	Узув тумани Захира маблаг		6,33 км/18 тм	1 717,782 89,560	1 036,552 8,822	1 036,552 8,822	1 036,552 8,822	1138,677	962,199			5,840	262,621	0,490		18 тм	699,578				0,000 0,000	65,530 0,000					
1	"Мустақиллик" МФЙни "Серҳарат" МФЙ билан Боғловчи Селга устидан утган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	18 тм	1 384,9 74,3	765,1 0,0	765,1 0,0	765,1 0,0	699,578	699,578							18 тм	699,578				0,000 0,000	65,530 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№593-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК		
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шаҳрисабз ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3 5,5	84,8 0,0	84,8 0,0	84,8 0,0	84,800	84,770	2,200	84,770										0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узув ТЙФУК		
3	Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6 9,7	186,7 8,8	186,7 8,8	186,7 8,8	186,700	177,851	3,640	177,851							8,822	5,855	2,967	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узув ТЙФУК		
4	Баҳористон МФЙ Оқубобоса кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	x	x	x	x	167,599				0,490						3,286	3,286						Танлов		

