



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 04.08.2022 г. № 1

между «Qurilish beton sanoat invest» MCHJ и Ховос туман ХТБ на общую сумму 821343570,00

Глава \_\_\_\_\_ 075  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 401722860242357092100075012

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4239000			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	575 000 000,00			575 000 000,00
Сентябрь	246 343 570,00			246 343 570,00
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>821 343 570,00</b>			<b>821 343 570,00</b>

Всего 821343570,00 сум

Восемьсот двадцать один миллион триста сорок три тысячи пятьсот семьдесят сум 00 тийин  
сумма прописью


Из вышеуказанной суммы \_\_\_\_\_ сум или \_\_\_\_\_% \*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

Худойназаров Файзулла  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Холбўтаев Зоҳиджон Зиёдуллаевич  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_

(подпись)

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



2022 йил 4 август

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Ховос тумани Халк таълим бўлими номидан **Низом** асосида иш юритувчи **Ф.Худойназаров** бир томондан ва “**Қурилиш Бетон Саноят Инвест**” МЧЖ кейинги ўринда “Пудратчи” деб юритиладиган номидан Низом асосида иш кўрувчи **М.Каршиев** иккинчи томондан, **бўйича пудрат шартномасини тўздилар.**

**I. ТАЪРИФЛАР**

1. Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:

**Қурилиш объекти** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган объект.

**II. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ.**

№	Товарлар ва хизматлар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Бирлик учун контракт нархи	Контрактнинг умумий қиймати (битим суммаси)
1	Ховос тумани Халк таълимига карашли 6-мактаб иситиш қозонини алмаштириш ва иситиш тизимини жорий таъмирлаш	обект	1	821 343 570	821 343 570

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан лойихада кўзда тутилган объект Ховос тумани Халк таълимига карашли 6-мактаб иситиш қозонини алмаштириш ва иситиш тизимини жорий таъмирлаш биносини лойиха-смета хужжатларига асосан жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

**III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ.**

3. Мазкур шартнома бўйича тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда ҚҚС билан 821 343 570 ( Саккиз юз йиғирма бир минг уч юз қирк уч минг беш юз етмиш ) сўмни ташкил этади.

**IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.**

4. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларини бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1- иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва мудатларда ўзининг кучлари (бош пудратчи ташкилотининг иш ҳажми 50 фоиздан кам бўлмаслиги керак) ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

Қурилиш жараёнида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган даракларни ва ер учаскасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

5. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларининг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

**V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.**

6. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура - қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайт этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун давомида Пудратчига ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро хужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

**VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.**

7. Пудратчи биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

8. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 50 кунни ташкил этади.

**VII. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР.**

9. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи микдорида аванс уткази



10. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қилиниши ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоиз буюртмачи томонидан тасдиқланган ҳисоб-фактурага асосан ҳисобот ойдан кейинги ойида амалга оширилади.

12. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

13. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ.**

14. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назорати амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

15. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

16. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

17. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки)унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларнинг уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қилинган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни қилинган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

#### **IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ.**

18. Пудратчи ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунча ва таъмирлаш тугалланган объект буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар объектни зарур даражада қўриқланиши таъминлайди.

19. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### **X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ.**

20. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида қилиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этадилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

21. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

22. Агар томонлар икки ой ичида қилишга олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### **XI. ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШИ.**

23. Тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибда мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин амалга оширилади.

24. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

25. Пудратчи капитал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос қилиниши ёзма равишда тасдиқлаш керак.

26. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

#### **XII. КАФОЛАТЛАР**

27. Пудратчи:

Барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қондалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;



хар ойда бажарилган ишлар хажмини тасдиқловчи (ойлик ҳисобат) ҳисоб-фактурани ҳисобот даврининг 28 санасига топширишни;

узи томонидан капитал таъмирлаш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилаган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди,

28. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши туганланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзоланган кундан бошлаб камида 6 ой этиб белгиланади.

29. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддат нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммаси Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

30 Буюртмачи Пудратчи томонидан сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилган ишлар хажмини инвестордан маблағ ажратилгандан сўнг 3 кун ичида тўлаб беришни кафолатлайди.

### **XIII. ШАРТНОМА БЕКОР ҚИЛИШ**

31. Буюртмачи: шартнома кучга киргандан кейин капитал таъмирлаш бошланиши Буртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда:

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даража бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

32. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб ҳуқуқига эга.

33. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

34. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида-қоида мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

35. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

36. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасино.

### **XIV ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИ**

37. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон; иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқоралик кодексида, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

38. Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартномага шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.



39. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг **0,5** фоизи миқдорида жарима тўлайди.

40. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,5** фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг **50** фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказилиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **0,5** фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **50** фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли отказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

41. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи “**Даврархитектқурилишназорат**” инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг **0,5** фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

42. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

43. Муддат ўтказиб юборганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## **XV. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР.**

9.1.Тарафлар шартнома тузишда шартноманинг амал қилиш муддати ва ушбу муддат тугагандан сўнг шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатлар содир қилмасликка келишиб оладилар.

9.2.Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя –этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

9.3.Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номиданг ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари ҳақида хабар берилганлиги учун тазниқ ўтказилмаслигини қафолатлайдилар.Шартноманинг 2.3 бандидаги шартноманинг умумий суммаси 821 343 570 сўм ва бошқа шартлари ўзгаришсиз қолдирилсин.

## **XVI. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.**

44. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек отказилган зарарни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Сирдарё вилояти Иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

## **XVII. АЛОХИДА ШАРТЛАР**

45. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

46. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

47. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

48. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

49. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

50. Мазкур шартнома Ҳазначилик бўлини масида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга қиради, 2022 йил 31 декабрга қадар амал қиладиган ва бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

## **XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ.**



**ПУДРАТЧИ:**

**“Қурилиш Бетон Саноат Инвест” МЧЖ**  
Манзил: Гулистон шаҳар, 4 микро 51/12уй

Тел : +998990 403 26 26

Р/с: 20208000405225786001


ОКОНХ:61110

Банк номи: Микрокредит банк Гулистон ш.

МФО: 00366 ИНН: 307 402 729

М.Ў

  
М.Каршиев



**БУЮРТМАЧИ:**

**Халқ таълим бўлими**

Ховос тумани Тинчлик маҳалласи

Шохбект кучаси 31 уй

Тел : 67 364 65 44

Р/с: 401722860242357092100075012

СТИР: 200 970 180 ОКОНХ: 92700


Банк номи: Марказий банк Тошкент

23402000300100001010

МФО: 000 14 ИНН:201 122 919

М.Ў

Ф. Худойназаров





## YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY

### XULOSA

**1. Loyihaning turi:** Shartnoma.


**2. Loyihaning nomi:** “Qurilish beton sanoat Invest” MChJ va Xovos tuman xalq ta'limi bo'limi o'rtasida 04.08.2022 yilda tuzilgan umumiy summasi 821 343 570 (sakkiz yuz yigirma bir million uch yuz qirq uch ming besh yuz yetmish so'm 00 tiyin) so'mlik № 1-sonli xalq ta'limi bo'limiga qarashli 6-sonli maktabni istish qozonini almashtirish va joriy ta'mirlash buyicha pudrat SHARTNOMASI.

**3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:** “Qurilish beton sanoat Invest” MChJ tomonidan ishlab chiqilgan va Xovos tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan 2022 yil 4 -avgust kuni dasturga kiritilgan.

**4. Loyiha bo'yicha taklif va(yoki) e'tirozlar:** Xovos tuman xalq ta'limi bo'limi boshlig'i e'tiboriga! Loyihada xalq ta'limi bo'limiga qarashli 6-sonli maktabni istish qozonini almashtirish va joriy ta'mirlash buyicha pudrat shartnomasining bahosi, moliyaviy va buxgalteriya ma'lumotlari ekspertiza predmeti hisoblanmaydi. Shunga ko'ra mazkur ma'lumotlar Xovos tuman xalq ta'limi bo'limi uchun maqbul bo'lsa imzolash, o'zgartirish kiritilsa markazga qayta yuborish tavsiya etiladi.

Mazkur loyihani qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



Q. Muradov

04.08.2022 y.



2022 йил 4 августдаги

1-илова

### Ишларни базжарии жадвали

Ховос тумани Халк таълимига қарашли 6-мактаб иситиш қозонини алмаштириш ва иситиш тизимини жорий таъмирлаш

Пудратчи: "Қурилиш бетон саннат инвест" МСНҲ

Шартнома қиймати: 821 343 570 сўм

(сўмда)

№	Номи	2022-йил	Ишларни базжарии графиги		Жами	
			Июль	августь		
1	ҚМН	-	-	500 000 000	214 211 800	714 211 800
2	ҚҚС 15%	-	-	75 000 000	32 131 770	107 131 770
	<b>ЖАМИ</b>	-	-	<b>575 000 000</b>	<b>246 343 570</b>	<b>821 343 570</b>



*Handwritten signature*

Пудратчи

*Handwritten signature*





2022 йил 4 августдаги

2-илова

### Молиялаштириш жадвали

Ховос тумани Халқ таълимига қаршли 6-мактаб иситиш қозонини алмаштириш ва иситиш тизимини жорий таъмирлаш

Пудратчи: "Қурилиш бетон саноят инвест" МСНҲ

Шартинома қиймати: 821 343 570 сўм

(сўмда)

№	Номи	2022-йил	Молиялаштириш жадвали			Жами
			Июль	август	сентябрь	
1	Аванс 30%	-	-	246403071	-	246 403 071
2	Баъжариладиган ишлар ўчун	-	-	328 596 929	246 343 570	574 940 499
	<b>ЖАМИ</b>	-	-	575 000 000	246 343 570	821 343 570



*Handwritten signature*

Пудратчи:

*Handwritten signature*







O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67  
226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'ribov Xolbayevich

Sana: 19-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 50206**

**Obyekt nomi** «Sirdaryo viloyati Hovos tumani halq ta'limi bo'limiga qarashli 6-maktab isitish qozonini almashtirish va isitish tizimini Joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Xovos tuman XTMFMTTE bo'limi  
**Bosh loyihachi** - "NANOPROEKT VA TEXNOLOGIYA" MCHJ  
**Litsenziya №** 001670 04 .03.2021yil  
**Moliyalashtirish manbai** - byudjet mablag'lari  
**Bosh pudratchi** - tannlov asodida  
**Qurilish turi** Mukammal t'mirlash  
**Murojaat raqami:** № 47368

**1. Loyihalash uchun asos**

O`zb.Res.Prezidentining 2021 yil 22.09. PQ-5250 qarori. Loyiha topshiriqnomasi, Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

O`zb.Res.Prezidentining 2021 yil 22.09. PQ-5250 qarori. Loyiha topshiriqnomasi, Nuqson dalolatnomasi. loyiha smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Buyirtmachining 2022 yil 18.07.dagi №01-01/515-sonli xati, hamda qayita taqdim etilgan loyiha topshirig'iga asosan. mukammal , joriy ta'mirlashga o'zgartiril;di. "Sirdaryo viloyati Hovos tumani halq ta'limi bo'limiga qarashli 6-maktab isitish qozonini almashtirish va isitish tizimini Joriy ta'mirlash" loyiha smeta hujjatlari Hovos tuman halq ta'limi bo'limi tamonidan kelishilgan 2022-yildagi loyihalash topshirig'iga muvofiq ishlab chiqilgan.

Issitish tarmoqlari: 4-qavat: polietilen Truba d-20mm-2376m. d-63mm-762m. Radiator bimetal-2188 dona . nasos-1 dona.

Issiqlik ta'minoti; D-100mm po`lat quvurlar yotqizish-104pm. Metall qismlarni bo`yash. Quvurlarni izolyasiya qilish. 4 ta qozon har biri qivvati 72Kvt. o`rnatish. Gazli qozon 116 kvv -4 dona. Teplotrassa 9 pm.



Issitish tarmoqlari 2-qavat: polietilen truba d-20mm-48m. d-63mm-270m. Radiator bimetal-532 dona. D-100mm po`lat quvurlar yotqizish-19,6 pm. 1 ta qozon qivvati 72Kvt. o`rnatish. Teplotrassa 6 pm.

Issitish tarmoqlari sportzal: polietilen truba d-20mm-48m. d-63mm-175.5m. Radiator bimetal-40 dona. Issiqlik ta`minoti; D-63mm po`lat quvurlar yotqizish-26pm..Metall qismlarni bo`yash. Quvurlarni izolyasia qilish. 1 ta qozon qivvati 72Kvt. o`rnatish. Teplotrassa 12 pm.

Elektr ta`minoti:Kabel 90m,rozetka 13 dona. Avtomat-3 dona.

Suv ta`minoti: Tuproq ishlari.polietilen truba d-25mm- 250m.

Yengil beton g`ishtli bino qurilishi -3 dona.: Monolit beton fundament.Shlakoblok devor urish. Derazava eshik romlari o`rnatish. Ora yopma balkali mineralbata bilan. Tomga profnastil yo`pish.Pardozlash ishlari. Yomkost suvga. 2m3 basseynplast-1 dona. Nasos 1dona.

Gazoprovod: Po`lat truba d-89mm-5m. d-57mm-417m.d-48mm-144m.Ustun-8 dona d-48x2.8mm po`lat trubadan-48m.1metrlik trubadan 25dona.Pnevmatik sinov.GRP RDNK400, svecha, schetchik "ULTRAMAG"80G100 o`rnatish.

#### **4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

isitish qozonini almashtirish va isitish tizimini mukammal ta`mirlash

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Loyiha topshiriqnomasi, Nuqson dalolatnomasi. loyiha smeta hujjatlari.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o`rtacha kishi soat ish xaqi 12% ijtimoiy sug`urta ajratmasi bilan 18960,24so`m. Mashina mexanizmlar 1mash/soatlik tarifi taxminiy olingan. Materiallar va konstruksiyalar qiymati "КУРИЛИШ ИҚТИСОДИЁТИ ИНСТИТУТИ"МChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2021 yil 4 chorak katalogiga asosan olingan. Pudratchining boshqa xarajatlari 17,27 % hisoblangan. Buyurtmachi tamonidan smeta summasi QQS soligi bilan 950 169 837 so`m taqdim etilgan.

Ekspertiza jarayonida , qurilish materiallaridan 15 249 933 so`m/truba pp d63mm-32 609so`m, GRP smetadan chiqarildi/. uskunalardan 37 452 000 so`m kamaydi/Kotel 116 kv- 24 348 000so`m. /. Natijada umumiy summadan 65 944 433 so`mga kamaydi.

#### **7. Xulosalar.**

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Sirdaryo viloyati Hovos tumani halq ta`limi bo`limiga qarashli 6-maktab isitish qozonini almashtirish va isitish tizimini Joriy ta`mirlash" loyiha smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun, 15% QQS bilan cheklangan qiymati 884 225 404 so`m belgilanadi.



Shundan: Qurilish montaj ishlari QQS bilan - 860 227,429 ming so`m.

Qurilish montaj ishlari QQS siz - 748 023,851 ming so`m.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

**Ishtirokchi ekspertlar:**

Sheraliyeva Munixon Mirzanazarovna



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 125591 на приобретение Ховос тумани халқ таълими бўлимига қарашли 6-мактаб иситиш қозонини алмаштириш ва иситиш тизимини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 01.08.2022

Время рассмотрения 01.08.2022 20:05

Конкурсная комиссия Ховос тумани Халқ талими бўлими (Аппарат), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XUDOYNAZAROV FAYZULLA XXX	Заместитель заведующего отдела	Ховос туман халқ таълими муассасалари
<b>Секретарь комиссии</b>	SHIRINBAYEV NODIRBEK ULUGBEKOVICH	Методист психолог	Ховос туман халқ таълими муассасалари
<b>Член комиссии</b>	ESHONOV SAIDAKMAL SAIDANVAROVICH	Дарсликлар методисти	Ховос туман халқ таълими
<b>Член комиссии</b>	XOLBUTAYEV ZOYIDJON ZIYODULLAYEVICH	Главный бухгалтер	Ховос туман халқ таълими муассасалари
<b>Член комиссии</b>	ALIQULOV JAMSHIDBEK SHODMONKUL O'G'LI	Хисобчи ердამчи ( комиссия аъзо)	Ховос ХТБ
<b>Член комиссии</b>	NOMANOV INOM ISMOYILOVICH	Бош мухандис	Ховос тумани Халқ таълими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.08.2022 года № лота 125591.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту отопления и сантехники</b>
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту отопления и сантехники
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	860 227 429.00
Стартовая сумма	860 227 429.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Корхона таркибий тузилиши

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхона таркибий тузилиши

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ООО IZZATULLA XAMKOR FAYZI	10	10	6	Экспертная		
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	10	10	7	Экспертная		
Workers interprise	10	МАЪЛУМОТЛАР ИЛОВА КИЛИНМОҚДА	10	Экспертная		
DAVR KELAJAK YANGIYER MAЪСУЛЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ	10	10	10	Экспертная		
ООО VARAKA EZGU NIYATI	10	10	6	Экспертная		

Критерий №2 Машина механизмлари тех паспортлари нусхаси, кичик механизмлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Машина механизмлари тех паспортлари нусхаси, кичик механизмлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ООО IZZATULLA XAMKOR FAYZI	10	10	7	Экспертная		
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	10	10	7	Экспертная		
Workers interprise	10	МАЪЛУМОТЛАР ИЛОВА КИЛИНМОҚДА	8	Экспертная		
DAVR KELAJAK YANGIYER MAЪСУЛЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ	10	10	10	Экспертная		
ООО VARAKA EZGU NIYATI	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №3 Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ва ўзи таклиф этган суммага розилиги ҳамда ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида розилиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ва ўзи таклиф этган суммага розилиги ҳамда ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида розилиги. Кафолат хати



Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	15	15	13	Экспертная		
ООО IZZATULLA XAMKOR FAYZI	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	15	15	10	Экспертная		
Workers interprise	15	МАЪЛУМОТЛАР ИЛОВА КИЛИНМОҚДА	12	Экспертная		
DAVR KELAJAK YANGIYER MAЪSUЛЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО BARAKA EZGU NIYATI	15	15	8	Экспертная		

Критерий №4 Банкдан картотека 2 мавжуд эмаслиги ҳақида асл нусхада маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкдан картотека мавжуд эмаслиги ҳақида асл нусхада маълумотнома. Маълумотнома (Олинганига 10 кундан ошмаган бўлиши керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	20	20	18	Экспертная		
ООО IZZATULLA XAMKOR FAYZI	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	20	20	14	Экспертная		
Workers interprise	20	МАЪЛУМОТЛАР ИЛОВА КИЛИНМОҚДА	17	Экспертная		
DAVR KELAJAK YANGIYER MAЪSUЛЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО BARAKA EZGU NIYATI	20	20	15	Экспертная		



Критерий №5 Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги. Маълумотнома (Олинганига 10 кундан ошмаган бўлиши керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ООО IZZATULLA HAMKOR FAYZI	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ТОРГРЕМБЫТ- СЕРВИС Х К	10	10	10	Экспертная		
Workers interprise	10	МАЪЛУМОТЛАР ИЛОВА КИЛИНМОҚДА	9	Экспертная		
DAVR KELAJAK YANGIYER MA'BSULYATI CHEKLANGAN JAMIYATI	10	10	10	Экспертная		
ООО BARAKA EZGU NIYATI	10	10	10	Экспертная		

Критерий №6 Бажарилган ишлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилган ишлардан наъмуналар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	15	15	14	Экспертная		
ООО IZZATULLA HAMKOR FAYZI	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ТОРГРЕМБЫТ- СЕРВИС Х К	15	15	10	Экспертная		
Workers interprise	15	МАЪЛУМОТЛАР ИЛОВА КИЛИНМОҚДА	13	Экспертная		
DAVR KELAJAK YANGIYER MA'BSULYATI	15	15	15	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ</b>						
<b>ООО VARAKA EZGU NIYATI</b>	15	10	7	Экспертная		

Критерий №7 Объект учун ишлаб чиқилган физик хажмлар бўйича тайёрланган офёртаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Объект учун ишлаб чиқилган физик хажмлар бўйича тайёрланган офёртаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ</b>	20	20	19	Экспертная		
<b>ООО IZZATULLA XANKOR FAYZI</b>	20	20	18	Экспертная		
<b>ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К</b>	20	20	10	Экспертная		
<b>Workers interprise</b>	20	МАЪЛУМОТЛАР ИЛОВА КИЛИНМОҚДА	15	Экспертная		
<b>DAVR KELAJAK YANGIYER MAЪSUЛЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ</b>	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
<b>ООО VARAKA EZGU NIYATI</b>	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ</b>	860 227 429.00	821 343 570.00 UZS	821 343 570.00	00.00	821 343 570.00	26.07.2022 19:54:49	10.00
<b>Workers interprise</b>	860 227 429.00	848 987 447.00 UZS	848 987 447.00	00.00	848 987 447.00	27.07.2022 17:54:33	09.67

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл



ООО IZZATULLA XAMKOR FAYZI	He прошел	He прошел	He прошел
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	84.6	10	94.6
Workers interprise	75.6	9.67	85.27
DAVR KELAJAK YANGIYER MAЪСУЛЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ	He прошел	He прошел	He прошел
ООО VARAKA EZGU NIYATI	He прошел	He прошел	He прошел
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	He прошел	He прошел	He прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 125591 от 01.08.2022 года на приобретение Ховос тумани халқ таълими бўлимига қаршли 6-мактаб иситиш қозонини алмаштириш ва иситиш тизимини жорий таъмирлаш определила победителем:

QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ  
307402729

и резервный исполнитель: Workers interprise (304371304)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	XUDOYNAZAROV FAYZULLA XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALIQULOV JAMSHIDBEK SHODMONKUL O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XOLBUTAYEV ZOXYDJON ZIYODULLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NOMANOV INOM ISMOYILOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП