



11.08.2022 даги

ООО «BUILD STROY NUKUS» ва Бузатов тумани Ободонлаштириш бошқармаси (Фонд) ўртасида  
1 001 001 438,00 сўм умумий суммага тузилган 162-13-216-ОВ/2022 - сонли шартномага

**ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\***

Боб 110  
Шахсий ғазна ҳисобварак 301821860352097065200110001

сўмда

2022 й. ойлар номн.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4322900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	1 001 001 438,00			1 001 001 438,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Жами йил бўйича</b>	<b>1 001 001 438,00</b>			<b>1 001 001 438,00</b>

Жами 1 001 001 438,00 сўм

Бир миллиард бир миллион бир минг тўрт юз ўттиз саккиз сўм 00  
тийин  
сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 150150216 сўм ёки 15,00%\*\*\* шартноманинг умумий суммасидан  
\_\_\_\_\_ % \*\*\*20 \_\_\_\_\_ ойида тўланиши лозим.

(\*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(\*\*) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(\*\*\*) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига \_\_\_\_\_% жорий ойнинг \_\_\_\_\_ санасигача хар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган хар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



М.Ў

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Палыбеков Кайрат Алматбаевич

Ф.И.Ш.

(имзо)

Кайпов Бабыр Максетович

Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг  
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими  
қабул қилди

(имзо)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"BUILD STROY NUKUS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"BUILD STROY NUKUS" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

23.01.2020

804968

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307056043

Tashkiliy-  
huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan  
joyi:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xo'jayli tumani, Xo'jayli, Республика  
Каракалпакстан, Ходжейлийский район, Маданият МСГ, ул. Халыклар  
Дослыгы, р/с ,

Guvohnoma:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xo'jayli tumani, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





## ДОГОВОР №

2022 й. «11» 8

162-13-216-ОВ/2022-сон

р.Бозатау.

Бозатау районы абаданластырыу баскармасы в лице директор **К.Палыбеков**, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и **ООО «BUILD STROY NUKUS»** в лице директора **Ж.Рахимов**, действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И СИСТЕМЫ НОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ССГ "КУСХАНАТАУ" БОЗАТАУСКОМ РАЙОНЕ РК»

### I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно ПСД, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

### II. СТОИМСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет

**1 001 001 438 (Один миллиард один миллион одна тысяча четыреста тридцать восемь) сум** в текущих ценах включая все сборы налоги и отчисления с учётом НДС (НДС-130 565 404 сум). Стоимость работ является окончательной и не подлежит к изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

### III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

### IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;



выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика.

Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

## **V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Дата вступления договора в силу: начало « 11 » август 2022 года  
окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 60 календарных дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистраций договоров Казначейских подразделений

## **VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА**

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **15 %** от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

## **VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя - технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.



В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

## **VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

## **IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)**

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

## **X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течение 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

## **XI. ГАРАНТИИ**

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц:

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

## **XII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**



В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона: Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

### XIII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономическом судом.

### XIV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору. Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющую одинаковую юридическую силу.

Настоящий договор вступает в силу с момента его обязательной регистрации в казначейских подразделениях и действует до «31» декабрь 2022г.

### XV. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

**Подрядчик:**

**ООО «BUILD STROY NUKUS»**

ИНН: 307 056 043

Юридические адреса:

Хожели каласы ул Кун нуры 1, дом18

Телефон: +99890-709-88-28

Р/с: 20208000305166996001

Р/с:

МФО: 00582

Банк: Миллий банк Нокис фил.

ОКОНХ:

**Заказчик:**

**Бозатау районы абаданлаштыруу баскармасы**

ИНН: 207 306 518

Юридические адреса:

Бозатау районы Жеткиншек 4

Телефон: +99855 105-98-32 94 591-06-77

л/с:301821860352097065200110001

л/с:

Отделение Казначейства по Бозатауского р/н

Р/с: 23402000300100001010

ИНН: 201122919

МФО: 00014

Банк: Центр банк г.Ташкент

ОКОНХ: 90290

Руководитель  
Подпись:

Ж.Рахимов



Руководитель:  
Подпись

К.Палыбеков





### Коррупцияга қарши қоидаларнинг АСОСИЙ ШАРТЛАРИ

1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг "Коррупцияга қарши курашиш туғрисида" ги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора яни (давлат органи ёки тошкilotнинг номи) ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кузлаб муаян ҳаракатларни содир этиши ёки этмаслиги шартлиги ёки мумқунлиги учун моддий қимматликлар ёки мулкый наф олиш учун қуйдаги ҳаракатларни қилмайди:

- пора беришни таклиф қилиш ёки ваъда бериш;
- тавлочилик қилиш;
- пора сифатида пул тулаш;
- бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш.

Тамонлар ушбу ҳаракатларга йул қуймаслик бўйича чаролар кўрилишига кафолат беради.

2. Агар шартнома бўйича бир томан (давлат органи ёки тошкilotнинг номи) ходимнинг ахлоққа туғри келмайдиган ва ушбу шартнома ёки Ўзбекистон Республикаси қонунчилиқ ҳужжатларига зид келадиган хатти-ҳаракатларига, шу жумладан коррупцияга ойд ҳуқуқбузарлик содир этишга мажбурлашдан иборат булган фактларга дуч келса, бу ҳақида қуйдаги алоқа канлларидан бири орқали хабардор қилиш:

- коррупция ҳақида хабар беришга молжалланган ишонч телефони "1008",
- телеграмм-канали "@anticorbot" орқали, ёки ҳудудий прокуратура органлари расмий веб-сайтида жойлаштирилган шакл ёки электрон почта.

### ТОМОНЛАР:

Бажарувчи:

«BUILD STROY NUKUS» МЧЖ

Ж.Рахимов

(Ф.И.О)



Буюртмачи:

Бўзатов ободонлаштириш бошқармаси

К.Палыбеков

(имзо) (Ф.И.О)



## YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 29 iyundagi “Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 5168-son qaroriga asosan

1. Loyihaning turi: Shartnoma

2. Loyihaning nomi: Shartnoma


3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Buzatov tumani Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022-yil 10-avgust kuni «E-HUQUQSHUNOS» elektron tizimiga kiritilgan va Buzatov tumani Obodonlashtirish boshqarmasining OOO «BUILD STROY NUKUS» bilan tuzilayotgan shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish **maqsadga muvofiq.**

*Qosimcha: Summasi 1.001.001.438 (bir milliard bir million bir ming tórt yuz ottiz sakkiz) sum*

**Buzatov tumani Yuridik xizmat**

ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti

11-avgust 2022-yil



A.Nurjanov



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 128967 на приобретение «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И СИСТЕМЫ НОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ССГ "КУСХАНАТАУ" БОЗАТАУСКОМ РАЙОНЕ РК»**

Способ проведения электронный

Дата 04.08.2022

Время рассмотрения 04.08.2022 22:27

Конкурсная комиссия Бузатов тумани Ободонлаштириш бошкармаси (Обод кишлок-2022й.), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ТАИРОВ ТОЛИБАЙ JOLDASBAYEVICH	Бозатау районы абаданластырыу баскармасы бас инженери	Абаданластырыу
<b>Секретарь комиссии</b>	MNAJATDINOV RUSLANBEK KUANDIKOVICH	Бозатау районы абаданластырыу баскармасы ис журитиуши	Абаданластырыу
<b>Член комиссии</b>	ОТЕБЕКОВ МАХСЕТБАЙ ADILBAEVICH	Abadanlastiriv obektlerin saqlaw injeneri	Абаданластырыу
<b>Член комиссии</b>	QAYPOV BABIR MAXSETOVICH	Бозатау районы абаданластырыу баскармасы бас есапшы	Абаданластырыу
<b>Член комиссии</b>	БИЙЕКЕYEV BEKIMBET ARZIMOVICH	Бозатау районы абаданластырыу баскармасы болим баслыгы	Абаданластырыу
<b>Член комиссии</b>	KUTLIMURATOV DANIYAR TOREMURATOVICH	Бозатау районы абаданластырыу баскармасы texnik baqlawshi	Абаданластырыу

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.08.2022 года № лота 128967.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту и благоустройству территории
Подробное описание	«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И СИСТЕМЫ НОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ССГ "КУСХАНАТАУ" БОЗАТАУСКОМ РАЙОНЕ РК»
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1003 018 618.00
Стартовая сумма	1003 018 618.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:



Критерий №1 Наличие оборудования, техники и других материалов по работе

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MERKUR NUKUS STROY MCHJ</b>	20	Барча суралган маълумотлар бириктирилган	14	Экспертная		
<b>УП QORAQALPOQYO`LKO`KALAM</b>	20	20	17	Экспертная		
<b>KARDAR-ISHLAB-CHIQRISH_MOXSULOTLORI</b>	20	маглыуматлар бириктирилген	11	Экспертная		
<b>"AMUDARYO XIZMAT KO`RSATISH MARKAZI" MCHJ</b>	20	Барча зарур техника ва моддий таъминотларимиз бор	16	Экспертная		
<b>OOO NUR JAN`A-QURILIS</b>	20	Документы были прикреплены	12	Экспертная		
<b>CONSTANT STRUGGLE MCHJ</b>	20	Документы прикреплены	14	Экспертная		
<b>OOO BUILD STROY NUKUS</b>	20	Мавжуд	16	Экспертная		
<b>ЧП BRIGADIR</b>	20	Добавлен	15	Экспертная		

Критерий №2 сведения об оборотном капитале фирмы

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MERKUR NUKUS STROY MCHJ</b>	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	16	Экспертная		
<b>УП QORAQALPOQYO`LKO`KALAM</b>	20	20	17	Экспертная		
<b>KARDAR-ISHLAB-CHIQRISH_MOXSULOTLORI</b>	20	маглыуматлар бириктирилген	14	Экспертная		
<b>"AMUDARYO XIZMAT KO`RSATISH MARKAZI" MCHJ</b>	20	Айланма маблагларимиз бор	18	Экспертная		
<b>OOO NUR JAN`A-QURILIS</b>	20	Документы были прикреплены	16	Экспертная		
<b>CONSTANT STRUGGLE MCHJ</b>	20	Документы прикреплены	19	Экспертная		
<b>OOO BUILD STROY NUKUS</b>	20	Мавжуд	19	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ЧП BRIGADIR</b>	20	Добавлен	17	Экспертная		

Критерий №3 Наличие квалификационных специалистов по сфере и инженеров по технике безопасности

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MERKUR NUKUS STROY MCHJ</b>	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	14	Экспертная		
<b>УП QORAQALPOQYO`LKO`KALAM</b>	20	20	13	Экспертная		
<b>KARDAR-ISHLAB-CHIQRISH_MOXSULOTLORI</b>	20	маглыуматлар бириктирилген	9	Экспертная		
<b>"AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI" MCHJ</b>	20	Барча зарур мутахассислар бор	18	Экспертная		
<b>ООО NUR JAN`A-QURILIS</b>	20	Документы были прикреплены	15	Экспертная		
<b>CONSTANT STRUGGLE MCHJ</b>	20	Документы прикреплены	17	Экспертная		
<b>ООО BUILD STROY NUKUS</b>	20	Мавжуд	16	Экспертная		
<b>ЧП BRIGADIR</b>	20	Добавлен	16	Экспертная		

Критерий №4 Опыт работы по типичным работам последнего 2 года и 1 кв 2022 года

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MERKUR NUKUS STROY MCHJ</b>	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	17	Экспертная		
<b>УП QORAQALPOQYO`LKO`KALAM</b>	20	20	13	Экспертная		
<b>KARDAR-ISHLAB-CHIQRISH_MOXSULOTLORI</b>	20	маглыуматлар бириктирилген	11	Экспертная		
<b>"AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI" MCHJ</b>	20	2 йиллик тажрибамиз бор	17	Экспертная		
<b>ООО NUR JAN`A-QURILIS</b>	20	Документы были прикреплены	16	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>CONSTANT STRUGGLE MCHJ</b>	20	Документы прикреплены	19	Экспертная		
<b>OOO BUILD STROY NUKUS</b>	20	Мавжуд	20	Экспертная		
<b>ЧП BRIGADIR</b>	20	Добавлен	18	Экспертная		

Критерий №5 Сведения об осмотрена объекта

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MERKUR NUKUS STROY MCHJ</b>	20	Барча суралган малумотлари бириктирилган	20	Экспертная		
<b>УП QORAQALPOQYO'LKO'KALAM</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>KARDAR-ISHLAB-CHIQRISH_MOXSULOTLORI</b>	20	маглыуматлар бириктирилген	13	Экспертная		
<b>"AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI" MCHJ</b>	20	Объектни кўздан кечирдик	20	Экспертная		
<b>OOO NUR JAN'A-QURILIS</b>	20	Документы были прикреплены	20	Экспертная		
<b>CONSTANT STRUGGLE MCHJ</b>	20	Документы прикреплены	20	Экспертная		
<b>OOO BUILD STROY NUKUS</b>	20	Мавжуд	20	Экспертная		
<b>ЧП BRIGADIR</b>	20	Добавлен	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>MERKUR NUKUS STROY MCHJ</b>	1 003 018 618.00	999 900 000.00 UZS	999 900 000.00	00.00	999 900 000.00	03.08.2022 11:56:02	14.30
<b>OOO NUR JAN'A-QURILIS</b>	1 003 018 618.00	999 000 000.00 UZS	999 000 000.00	00.00	999 000 000.00	03.08.2022 19:19:44	14.31
<b>CONSTANT STRUGGLE MCHJ</b>	1 003 018 618.00	1 000 000 000.00 UZS	1 000 000 000.00	00.00	1 000 000 000.00	03.08.2022 20:33:34	14.30
<b>OOO BUILD STROY NUKUS</b>	1 003 018 618.00	1 001 001 438.00 UZS	1 001 001 438.00	00.00	1 001 001 438.00	03.08.2022 21:08:13	14.28
<b>ЧП BRIGADIR</b>	1 003 018 618.00	1 002 004 595.00 UZS	1 002 004 595.00	00.00	1 002 004 595.00	03.08.2022 21:25:52	14.27
<b>УП QORAQALPOQYO'LKO'KALAM</b>	1 003 018 618.00	1 000 000 000.00 UZS	1 000 000 000.00	00.00	1 000 000 000.00	03.08.2022 13:13:41	14.30



"AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI" MCHJ	1 003 018 618.00	953 000 000.00 UZS	953 000 000.00	00.00	953 000 000.00	03.08.2022 17:03:06	15.00
---	---------------------	-----------------------	----------------	-------	-------------------	------------------------	-------

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
KARDAR-ISHLAB-CHIQRISH_MOXSULOTLORI	Не прошел	Не прошел	Не прошел
MERKUR NUKUS STROY MCHJ	68.85	14.3	83.15
ООО NUR JAN'A-QURILIS	67.15	14.31	81.46
CONSTANT STRUGGLE MCHJ	75.65	14.3	89.95
ООО BUILD STROY NUKUS	77.35	14.28	91.63
ЧП BRIGADIR	73.1	14.27	87.37
УП QORAQALPOQYO'LKO'KALAM	68	14.3	82.3
"AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI" MCHJ	75.65	15	90.65

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 128967 от 04.08.2022 года на приобретение «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И СИСТЕМЫ НОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ССГ "КУСХАНАТАУ" БОЗАТАУСКОМ РАЙОНЕ РК» определила победителем:

ООО BUILD STROY NUKUS  
307056043

и резервный исполнитель: "AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI" MCHJ (305721831)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	TAIROV TOLIBAY JOLDASBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	OTEBEKOV MAXSETBAY ADILBAEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	QAYPOV BABIR MAXSETOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BIYEKEYEV BEKIMBET ARZIMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KUTLIMURATOV DANIYAR TOREMURATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**Бозатаў абаданластырыу баскармасы “Товар-материаллык запаслар хэм ислерди (хызметлерди) сатып алыу бойынша таңлау комиссиясы”ның ен жақсы усынысларды таңлап алыу бойынша откерилген**

**10-санлы мәжлис баянламасы**

**2022-жыл “9” август**

**Бозатаў районы**

**Қатнасыўшылар**  
**Комиссия баслығы**  
**Комиссия ағзалары**

**(Ф.И.Ш)**  
Т.Тайыров  
Б.Биекеев  
Б.Қайпов  
Д.Қутлымуратов  
М. Отебеков

**(Лаўазымы)**  
Баскарма бас инженери, комиссия баслығы  
Баскарма бөлим баслығы комиссия ағзасы  
Баскарма бас есапшысы комиссия ағзасы  
Баскарма техник назаратшы комиссия ағзасы  
Баскарма объектлерди сақлау бөлим инженери  
комиссия ағзасы

**КҮН ТӘРТИБИ:**

Бозатаў абаданластырыу баскармасы - Таңлап алыу комиссиясы баслығы Т.Тайыров мәжлисте таңлау комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усинды:

Өзбекстан Республикасынын 2021-жылдын 22-апрелдеги 684-санлы “Мәмлекет сатып алыулар хаққында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда - Нызам) 58-статьясына муўапық ен жақсы усынысларды таңлап алыу өткерилиўи хаққында арнаўлы информацион порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дағаза таңлау қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети арқалы жайластырылған 2022 жыл 27 июль күни 22110012128967- санлы лот бойынша 2022-жыл 4-август күнги 128967-санлы баянламасы бойынша хеш кандай шағым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыулар хаққында”ғы Нызамы талапларына хэмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапка алып Таңлау комиссиясы

**Қ А Р А Р Е Т Е Д И :**

1. Бозатаў районы Қусханатаў АПЖ аймағында абаданластырыу жеңил оңлау пиядалар жолы хэм түнги жақтыландырыу жумысларын әмелге асырыу өткерилген таңлап алыуда таңлау хўжетлеринде хэм таңлау шәртлери бойынша ен жақсы шәртлерди усинған хэм таңлап алыу жеңимпазы деп табылған **“BUILD STROY NUKUS” ЖШЖ 1 001 001 438** сум (ҚҚС пенен бирге) менен шартнама дузилсин.






2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыу шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тарткан жағдайда шартнама дүзиў хукуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, **“AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI” ЖШЖ** белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы ұсыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп қойылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлау қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыу хэм бахалау мүддети усыныслар бериу тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – Б.Қайповка таңлау алыу жуўмағы бойынша жеңимпазы менен шартнама хўжетлерин таярлау хэмде шартнама дүзилгеннен соң 3 (уш) жумыс күни ишинде арнаўлы информацион порталына ([www.xarid.uz](http://www.xarid.uz)) жайластырыу тапсырылсын.

5. Таңлау комиссиясы хаткери Р.Мнажатдинов, усы таңлап алыу тийисли барлык хўжетлерди белгиленген тәртипте сақланыўын тамийинлесин.

**Қатнасыўшылар**  
**Комиссия баслығы**  
**Комиссия ағзалары**

**Қолы**  
  
  
  
  


**Ф.И.О**  
Т.Тайыров  
Б.Биекеев  
Б.Қайпов  
Д.Қутлымуратов  
М. Отебеков