

## Пудрат шартномаси

(Жорий таъмирлаш)

34-43 -сон

2022 йил "5" "08"

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор А.Бокиев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI номидан Низом асосида иш кўрувчи : М.Уралов иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 01.08.2022 йилдаги №124836 сонли лот Протокол қарори 2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Гулистон МФЙ Гулистон-1 кучасини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### 1. Таърифлар

#### 1.Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

**"ижро ҳужжатлари":** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ишбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

**"қурилиш майдони":** Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

**"вактинчалик ишлар":** Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

**"беркитилган ишлар":** сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

**шартномани нархини бўлиб чиқиш:** ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза хулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Гулистон МФЙ Гулистон-1 кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (01.08.2022 йилдаги №124836 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 277 000 000 (икки юз етти етти миллион) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

-қурилиш қиймати ва қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

-ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

-объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдонида зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

-объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини сўғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қуриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулк жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "16" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддати**

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдоридан, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдоридан, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўлиқ танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича ишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш асбобларини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитилладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитилладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитилладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

## **IX. Ишларини қўриқлаш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

## **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## **XII. Кафолатлар**

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг қафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган қафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги**

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, “Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2021 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фоиз миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдорига ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан қўриб чиқилади.

#### XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳри ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

#### XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

**Буюртмачи:**

“Сурхондарё минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати” давлат унитар  
корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х: 30452186022237045129118033.

Ҳазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон

Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

Ҳазна: х/в 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МҲО: 00014

Ҳазначилик бўлим ИНН: 201122919

Директор

А.Бокиев

**Пудратчи:**

MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI

Жарқургон тумани Боймоқли МФЙ

Сарбон кўчаси 16 уй

Термиз ш АТБ Халқ банки

Махсус Х/Р 20208000905422908001

ИНН 308753157 МҲО 01175



Директор:

М.Уралов

Ушбу шартнома мазмуни амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

«10» 08 2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Гулистон МФЙ Гулистон-1 кучасини жорий таъмирлаш кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Гулистон МФЙ Гулистон-1 кучасини жорий таъмирлаш кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Йиллик иш хажмининг ажратилган аванс маблаги	2022 йил						0,0		83 100 000,0					83 100 000
Ажратилган аванс маблагининг ойлар буйича тақсимланган қисми	2022 йил						0,0		83 100 000,0					83 100 000
Ажратилган аванс маблагини иноватга олиб, бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил						0		193 900 000,0					193 900 000
<b>Жами</b>	2022 йил		0	0		0	0	0,0	277 000 000,0	0	0	0	0	277 000 000
Жами молиялаштириладиган маблағ														

Бўйратмачи

Пудратчи

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Гулистон МФЙ Гулистон-1 кучасини жорий таъмирлаш кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Гулистон МФЙ Гулистон-1 кучасини жорий таъмирлаш кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

**БАЖАРИШ ГРАФИГИ**

№	Амалга оширилган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектнинг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қурилиш-монтаж ишлари	2022					/			277 000 000,0					277 000 000
	Жами		-	-	0,0		0	0	0	277000000	-	-	-	-	277 000 000

Буюртмачи



Пудратчи



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 124836 на приобретение Шеробод тумани Гулистон МФЙ Гулистон-1 кучасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 01.08.2022

Время рассмотрения 27.07.2022 19:13

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Sherobot) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.08.2022 года № лота 124836.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Шеробод тумани Гулистон МФЙ Гулистон-1 кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	278 143 100.00
Стартовая сумма	278 143 100.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та



мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	20	1	20	Экспертная		
ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	20	1	19	Экспертная		
ООО SURXON ZILOL VOHA	20	1	19	Экспертная		
"Уткир" КТХФ	20	1	19	Экспертная		
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	19	Экспертная		

Критерий №2 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охириги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	20	1	20	Экспертная		
ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	20	1	19	Экспертная		
ООО SURXON ZILOL VOHA	20	1	19	Экспертная		
"Уткир" КТХФ	20	1	19	Экспертная		
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	19	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хакида маълумот, Солик органларида солиқдан карзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошлангич нархнинг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	20	1	20	Экспертная		
ООО QURILISH	20	1	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVON YO'LLAR						
ООО SURXON ZILOL VOHA	20	1	19	Экспертная		
"Уткир" КТХФ	20	1	19	Экспертная		
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	18	Экспертная		

#### Критерий №4 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади). Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	20	1	20	Экспертная		
ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	20	1	19	Экспертная		
ООО SURXON ZILOL VOHA	20	1	18	Экспертная		
"Уткир" КТХФ	20	1	19	Экспертная		
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	19	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
GOLD STAR MAX МЧЖ	278 143 100.00	270 000 000.00 UZS	270 000 000.00	00.00	270 000 000.00	25.07.2022 20:08:02	20.00
ООО SURXON ZILOL VOHA	278 143 100.00	277 800 000.00 UZS	277 800 000.00	00.00	277 800 000.00	24.07.2022 16:43:19	19.44
ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	278 143 100.00	278 000 000.00 UZS	278 000 000.00	00.00	278 000 000.00	22.07.2022 19:24:15	19.42
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	278 143 100.00	277 000 000.00 UZS	277 000 000.00	00.00	277 000 000.00	20.07.2022 08:10:31	19.49
"Уткир" КТХФ	278 143 100.00	277 500 000.00 UZS	277 500 000.00	00.00	277 500 000.00	24.07.2022 17:20:16	19.46

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
GOLD STAR MAX МЧЖ	75	20	95
ООО SURXON ZILOL VOHA	75	19.44	94.44
ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	76	19.42	95.42
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	80	19.49	99.49
"Уткир" КТХФ	76	19.46	95.46

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 124836 от 01.08.2022 года на приобретение Шеробод тумани Гулистон МФЙ Гулистон-1 кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI  
308753157

и резервный исполнитель: "Уткир" КТХФ (203068026)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:02-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 49590**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Sherabod tumani "Guliston" MFY xududidagi "Guliston" ko'chasini "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 0,917 km 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

**Buyurtmachi** - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

**Bosh loyihachi** - "Termiz grand road projekt" MChJ

**Litsenziya** AL-001840 sonli 15.06.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan.

**Moliyalashtirish manbai** - Budget mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 47670

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risidagi qarori.

1.2. Sho'rchi tuman hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixalash uchun topshiriq.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

ShNK 1.03.01-16 talablariga asosan taqdim etilgan hujjatlar.

1. Smeta hujjatlari kitobi. 2.Nuqsonlar dalolatnomasi.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Sherabod tumani "Guliston" MFY xududidagi "Guliston" ko'chasini

“Obod qishloq va Obod maxalla” dasturi asosida 0,917 km 2022 yilda joriy ta’mirlesh maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan:

- “Guliston” ko’chasini  $L=295m$   $b=4,0m$ ; “Guliston-1” ko’chasini  $L=622m$   $b=3,0m$ ; quyidagi ishlar, saralangan QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan  $N=5$  sm qalinlikda qoplama yotqizish .

### **3.1. Qurilish ishlarning davomiylik muddati**

Joriy tamirlash davomiylik muddati 1 oyni tashkil qiladi.

## **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

## **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

## **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo’shimchalar kiritildi:

- Buyurtmachi va pudratchining xarajatlari aniqlashtirildi.
- Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyixalash topshirig’i taqdim etildi.

### **6.2. Qurilish narxi sarxisobi:**

Taqdim etilgan loyihani qurilish ishlari qiymati QQS ( qo’shimcha qiymat solig’i) bilan **-291 349,539 ming.so’mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- Qurilish montaj ishlari -241 863,565 ming.so’m,
- Qo’shilgan qiymat solig’i – 36 279,535 ming.so’m,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari -13 206,439 ming.so’m.

6.3. Ushbu joriy ta’mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va “Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi” DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o’z zimmasiga olmaydi.

6.4. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so’ng pudrat shartnomasidan chiqmagan xolda nazorot o’lchovi natijalari asosida aniqlanadi;
- ekspertizadan o’tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to’liqligi, ma’lumotlarning ishonchlliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan xolda Surxondaryo viloyati Sherabod tumani “Guliston” MFY xududidagi “Guliston” ko’chasini “Obod qishloq va Obod maxalla” dasturi asosida 0,917 km 2022 yilda joriy ta’mirlesh ishchi loyixasi bo’yicha qiymatini kelgusida ko’rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo’la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang’ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga

yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** MAXMUDOV ISMOIL SOATQUL O'G'LI



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар туғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хужалик нулларида Республика бюджетни захира маблағлари ҳисобидан тaъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Курилган боғланган ва тугалланган йили	Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларида	Тaъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил халатига тaъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. халатига тaъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. халатига моллаштиришнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан тaъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан	1 Пудрат шартномага асосан моллаштирилган буйича йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан	Тендер савдолари ёрнимаси тасдиқланган даврани	Экспиринга солинган рақамлари	Пудратчи таъшиқлотлари		
									шундан,				шундан,					Бююртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертизалар харажатлари							
									Тупроқ бўлини тошга утказиш		Тошдан бўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ёткичиш		Кўприкларни тaъмирлаш											
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум									
193	Вилоят туманлари бўйича жами:		196,735 км <sup>77</sup> км	61 190,091	44 082,683	44 082,683	44 091,946	49 626,491	38 355,201	57,094	1910,5927	115,783	23 498,790	23,858	8 544,564	95 км	3 453,179	1 398,212	535,814	862,398	1 435,893	1 807,863				
13	Ангор тумани		20,800	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3238,9	2897,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	0,5	0,0	0,0	0,0	119,6	58,0	61,6	76,428	76,384				
<b>Захира маблағи</b>																										
1	Жоме масжидга олиб борувчи кўчага тула тaъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК	
2	Илгор МФЙ Мактаб кўчасини жорий тaъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№179-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК	
3	Юқори хужалик МФЙ кўчаларини жорий тaъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7						7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/3р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
4	Юқори Таллашқон МФЙ ички нулларида жорий тaъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	45,569						2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/2р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
5	Таллашқон МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий тaъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1				9,1	9,1		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№495-2021/550 27.05.2021 й	Ангор ТЙФУК		
6	Корасун МФЙ Обёкх Фуркат, Хомқон МФЙ А.Темур, Тинчлик, Заит Гилмабоб МФЙ Хомқон, Ўзбекистон МФЙ Янги кишлоқ, Гулзор МФЙ Уринсор, Гулiston, Хомқон МФЙ Тинчлик кўчаларини жорий тaъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7						10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
7	Янги турмуш МФЙ Таъбиркорлар, Деҳқониттифок МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хужалик МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Новашар МФЙ Мафлуққули кўчаларини жорий тaъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914						10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
8	Навбахор МФЙ Бобоқулов кўчасини жорий тaъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3	285,2	285,2	285,2	285,2	280,833			0,700	280,833				4,325	4,325		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК		
9	Илгор МФЙ кўчага туғи ёритиш чирқоқларини уратиш	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902								34,194		34,194	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/8р-2021-1 22.11.2021 й	Қириқ ТЙФУК		
10	Тулқон МФЙ, Гулiston МФЙ ички кўчаларини жорий тaъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2				17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
11	Наврўз МФЙ, Баҳор МФЙ ички кўчаларини жорий тaъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2				5,9	5,9		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/2р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
12	Баҳор МФЙ Баҳор кўчасини жорий тaъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829				13,396		13,396	0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугалла ниҳили	Лойiha иш курава тегинли ўлчов бирликлари	Таъмирлаш шартномаси тугаллаш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига маълумиятнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	Шартномага асослан таъмирлаш ишлари келгуси йилдаги утқималарнинг объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномага асослан таъмирлаш ишларининг буйича келгуси йилдаги утқималарнинг объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари байъомаси тасдиқланган шартнома рақами	Экспертнинг савҳан ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари	
									шундан,				шундан,												
									Тунроқ йўлни топиш утқималари		Тошпа йўлни асфальтга утқималари		Цементбетон қоплама ётқималари		Қурилишнинг таъмирлаш										Буюртмачи харажатлари
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	Юқори Таллимарон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	X	X	X	X	226,500						0,500				4,530		4,530	0,0	0,0			Танлов
9	Бандixon тумани		23,000	1 954,864	1 668,680	1 668,680	1 668,680	2 220,1	1 599,9	16,7	728,0	5,8	575,3	0,5	296,6			80,0	39,3	40,7	0,0	0,0			
Захира маблағи					94,970	68,787	68,787	68,787													0,0	0,0			
1	Наврў МФЙ Б.Аалод, Чинор МФЙ Истиклол, Пахтакор МФЙ Хомбон кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5	370,2	370,2	370,2	370,2	332,3			5,2	332,3					37,8	37,8		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандixon ТИФУК
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2	165,3	165,3	165,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/3р-2021-1 20.12.2021 й	Бандixon ТИФУК
3	Бирдамлик МФЙ Шафқорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоплама стоксиз)	2022 й	0,550	247,860	247,860	247,860	247,860	247,860	243,000			0,550	243,000					4,860		4,860	0,0	0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	MCH SURHON-YO'L-RAVNAQI
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590	302,590	302,590	302,590	302,590	296,600					0,500	296,600			5,990		5,990	0,0	0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	OOO SURHON MAHSUS QURILISH
5	Ургилсой МФЙ Янгибоб ва Олмазор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал стоксиз)	2022 й	2,000					183,321		2,000								3,900		3,900	0,0	0,0			Танлов
6	Ургилсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал стоксиз)	2022 й	0,400	36,979	36,979	36,979	36,979	35,150	35,150	0,400	35,150							1,829		1,829	0,0	0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD MCHU
7	Ургилсой МФЙ Чорвадор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал стоксиз)	2022 й	0,600	56,165	56,165	56,165	56,165	55,000	55,000	0,600	55,000							1,165		1,165	0,0	0,0	№123815 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	OOO NEW GOLD SURHON
8	Наврў МФЙ Бузюк велажак кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал стоксиз)	2022 й	4,000					368,079		4,000								7,362		7,362	0,0	0,0			Танлов
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТQК №111 Туюқчиқ, Навбахор, Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-4,4 шағал қоплама стоксиз	2022 й	4,400	489,598	489,598	489,598	489,598	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798		9,798	0,0	0,0	№123615 05.08.2022 й	№50389 08.07.2022 й	OOO SURHON ZH.OI. VOHA
8	Бойсуи тумани		7,650	3 942,027	3 738,305	3 738,305	3 738,305	3 663,098	3 421,329	0,300		6,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0	0,0			
Захира маблағи					144,592	120,870	120,870	120,870													0,0	0,0			
1	Дадланжон ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5	838,5	838,5	838,5	838,5	797,214					2,000	797,214			41,299	24,794	16,544	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
2	Чорчинор МФЙ Меҳридар, Кучак МФЙ Чинор, Хирдури, Чағир кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5	686,3	686,3	686,3	686,3	668,065			2,100	668,065					18,206	18,206		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
3	Қўлқамаш МФЙ Тўғиқ, Бойқовул, Сакоат, Олибонимат кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6	978,1	978,1	978,1	781,9	752,877			2,000	752,877					29,070	29,070		196,1	196,1	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
4	Сайроб МФЙ ички кучаларига тўғиқ ёритиш чирокларини ўрнатиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3	591,3	591,3	591,3	591,270	574,173									17,097		17,097	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/9р-2021-1 22.11.2021 й	Қизилряк ТИФУК
5	Бибихирин МФЙ Поёшкуртон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	253,000					0,400	253,0			5,300		5,300	0,0	0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR MCHU
6	Ишқобод МФЙ Паданг кўшони ички йўлдаги таъмирлаш ҳамда тўғиқ ёритиш тармоғини ўрнатиш	2022 й	0,300	X	X	X	X	120,898		0,300								1,800		1,800	0,0	0,0			Танлов
7	Шурсой МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1	152,1	152,1	152,1	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100		-3,100	0,0	0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQLOL-BINO CHI
8	Чилонзор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8	233,8	233,8	233,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800		-6,800	0,0	0,0	№124851 01.08.2022 й	№49778 05.07.2022 й	MCHU SURHON-YU'L-RAVNAQI



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугаллаш йили	Лойiha иш кураваги тегишли ўлчов бирликлари	Ташмирлаш шартномаси тугаллаш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	2021 йил капитал қуймалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харajatлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилда утказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	I Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Тендер шартномалари баёнишига асосан утказилган объектларнинг қиймати ва расми	Экспиритация шартномаси ва расми №	Пудратчи таъмирлаш ташкilotлари							
										Тупроқ йўлини тошига утказиш				Тошли йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётказиш			Қурилишларини таъмирлаш							Буюртмачининг харajatлари	Лойiha ва экспертиза харajatлари	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қишлоқ ТИФУК
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум		0,0	0,0												
										Завира маблаг																						
11	Денов тумани		15,156	5 519,873 245,369	4 693,497 119,438	4 693,497 119,438	4 693,497 119,438	3 665,991	3 000,695			15,156	3 000,695					107,884	67,477	40,407	0,0	0,0										
1	Янги ҳаёт маҳалласи А.Азизовий кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ётказиш	2021-2022 й.	0,430	213,162 9,222	163,939 0,000	163,939 0,000	163,939 0,000	163,939	163,939				0,430	163,939							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қишлоқ ТИФУК							
2	Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ётказиш	2021-2022 й.	0,866	320,405 13,862	266,543 0,000	266,543 0,000	266,543 0,000	266,543	266,543				0,866	266,543							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қишлоқ ТИФУК							
3	"Гулистон" маҳалласи Гулистон кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ётказиш	2021-2022 й.	2,200	874,682 37,841	774,048 7,202	774,048 7,202	774,048 7,202	774,048	766,846				2,200	766,846				7,202	7,202		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қишлоқ ТИФУК							
4	"Қўшқин юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ётказиш	2021-2022 й.	1,32	617,255 26,704	538,026 0,000	538,026 0,000	538,026 0,000	538,026	538,026				1,32	538,026							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қишлоқ ТИФУК							
5	Буюк келажак МФЙ Охтом МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й.	2,397	958,1 41,1	917,9 35,9	917,9 35,9	917,9 35,9	168,755	150,000				2,397	150,000				18,755	5,000	13,755	749,1 17,1	749,1 17,1	№187- F 23.04.2021 й.	№615/2р-2021-1 22.09.2021 й.	Денов ТИФУК							
6	Себзор МФЙ Гофлобод ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й.	2,870	1 072,6 46,3	1 032,1 40,8	1 032,1 40,8	1 032,1 40,8	170,395	150,000				2,870	150,000				20,395	5,000	15,395	861,7 20,4	861,7 20,4	№187- F 23.04.2021 й.	№615/3р-2021-1 22.09.2021 й.	Денов ТИФУК							
7	"Луло" маҳалласи Намруз кўчасининг 1,837 км қисмига шағал-тош ётказиш	2021-2022 й.	1,837	254,987 11,031	201,175 7,219	201,175 7,219	201,175 7,219	201,175	193,956				1,837	193,956					7,219	7,219	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қишлоқ ТИФУК							
8	Ойбарак МФЙ кўчасини 1,550 км қисмига қора қоплама ётказиш	2021-2022 й.	1,55	682,955 29,546	425,480 0,000	425,480 0,000	425,480 0,000	425,480	425,480				1,55	425,480							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Денов ТИФУК							
9	Хўжаоловуддин Аттор зироатчи ва кабристонининг ички йўлини тўла таъмирлаш	2021 й.	0,286	525,7 29,8	374,3 28,4	374,3 28,4	374,3 28,4	374,3	345,905				0,3	345,9					28,4	28,4	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№6520/2р-2021-1 20.12.2021 й.	Қишлоқ ТИФУК							
10	"Қўшқин юрт" маҳалласи Марварид шайхид кўчасини жорий таъмирлаш 1,0 км қисмига бетон-	2022 й.	0,7	283,1 11,1	283,1 11,1	283,1 11,1	283,1 11,1	283,092	272,000				0,7	272,0					11,1	5,7	5,400	0,0	0,0	№126970 09.08.2022 й.	№60330 08.07.2022 й.	JAVOHIR JAYONGIRJASU ROVCHILAR						
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ётказиш	2022 й.	0,7	x	x	x	x	300,269					0,7						14,9	9,0	5,857	0,0	0,0			Ташков						
11	Жарқўртон тумани		10,472	2 730,479 101,787	2 593,863 85,171	2 593,863 85,171	2 593,863 85,171	4 566,1	2 508,7			1,2	156,0	9,3	2 352,7						134,9	54,0	80,8	0,0	0,0							
1	Маданият МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й.	1,405	847,3 37,4	796,4 31,6	796,4 31,6	796,4 31,6	796,408	764,805				1,405	764,805							31,603	31,603	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№615/4р-2021-1 22.09.2021 й.	Қишлоқ ТИФУК					
2	Маданият МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й.	1,173	513,5 22,3	463,2 16,906	463,2 16,906	463,2 16,906	463,200	446,254				1,173	446,254							16,906	9,538	7,368	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№6532/4р-2021-1 22.09.2021 й.	Қишлоқ ТИФУК				
3	Янгиқарак МФЙ Маркат,Маркат-1 кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й.	1,730	701,0 28,4	665,6 22,962	665,6 22,962	665,6 22,962	665,6	642,633				1,730	642,633							22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№6520/2р-2021-1 20.12.2021 й.	Қишлоқ ТИФУК				
4	Истиклол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	1,012	376,5 7,5	376,5 7,500	376,5 7,500	376,5 7,500	376,500	369,000				1,012	369,000							7,500	7,500	0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й.	№49874 05.07.2022 й.	Кафолат Нур Фаёз МЧК					
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабоб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,350	132,7 2,7	132,7 2,700	132,7 2,700	132,7 2,700	132,700	130,000				0,350	130,000							2,700	2,700	0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й.	№49927 05.07.2022 й.	Кафолат Нур Фаёз МЧК					
6	Кораёнтоқ МФЙ А.Тсмур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	1,300					567,600					1,300								11,128	11,128	0,0	0,0		Ташков						
7	Улмузор МФЙ (Янги ҳаёт) Навбахор кўчасини таъмирлаш	2022 й.	1,200	159,5 3,5	159,5 3,500	159,5 3,500	159,5 3,500	159,500	156,000			1,200	156,000								3,500	3,500	0,0	0,0	№124081 01.08.2022 й.	№49886 05.07.2022 й.	Кафолат Нур Фаёз МЧК					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойihaвий куяватни тегишли улчов барликлари	Тазмирлаш шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига моликлантиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил маҳтал қуйлалмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга утказиладиган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пулрат шартномасига асосан моликлантирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари баённомаси тасдиқланган санагининг ва расмий ва расмий	Экспиртиза санаси ва рақамы	Пулратчи қурилиш ташкилотлари		
										шундан,				шундан,					Буюртмачининг харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари						0,0	0,0
										Тупрок йўлини тошга утказиш		Тошдан йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқларини таъмирлаш											
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум		0,0	0,0							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
8	Кораёитох МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					583,185				1,300						11,435		11,435	0,0	0,0			Таълов		
9	Маданият МФЙ Гўлдор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712					379,757				0,712						7,446		7,446	0,0	0,0			Таълов		
10	Дўстлик МФЙ Чўлпон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290					154,851				0,290						3,036		3,036	0,0	0,0			Таълов		
11	А.Навой МФЙ Сано кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010					286,849				2,010						16,637		16,637	0,0	0,0			Таълов		
6	Қизилқум тумани		20,983 км <sup>2</sup> 12 км	5 559,753	3 220,956	3 220,956	3 220,956	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000		12 км	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698	768,678					
	Захира маблағи			210,387	125,464	125,464	125,464														68,828	68,828					
1	Галлыбоб МФЙ худудидан утувчи канал устига қўприкни тўла таъмирлаш	2021-2022 й	12 км	932,9	258,1	258,1	258,1	214,1	214,146							12 км	214,146				0,00	43,98	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
2	Кармак МФЙ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6	428,4	428,4	428,4	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК		
3	Хомкон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8	154,8	154,8	154,8	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638		3,638	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК		
4	Туман ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4	984,7	984,7	984,7	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0		724,70	724,70	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК		
5	Янгиқабат МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	100,0						1,000				15,000		15,000	0,0	0,0			Таълов		
6	Работак МФЙ даги автохобексатга кириш чиқиб йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000					30,000		30,000	0,0	0,0	№122897 01.08.2022 й	№43778 27.06.2022 й	MCBU SURHON-YO'L-RAYVAGI		
7	Қумқўрғон тумани		7,006	947,933	680,925	680,925	680,925	1 965,584	680,925			4,940	680,925	2,066				46,784		46,784	0,0	0,0					
	Захира маблағи			42,007	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0					
1	Оқой МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8	284,9	284,9	284,9	284,872	284,872			1,270	284,872								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўрғон ТИФУК		
2	Гултепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1	396,1	396,1	396,1	396,000	396,053			1,070	396,053								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўрғон ТИФУК		
3	Янгиқабат МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	x	x	x	x	497,266						0,800				9,800		9,800	0,0	0,0			Таълов		
4	Чўқирли МФЙ Махсумбобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	x	x	x	x	115,195						0,300				2,500		2,500	0,0	0,0			Таълов		
5	Арслонбойли МФЙ Алтомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	x	x	x	x	560,793						1,266				17,000		17,000	0,0	0,0			Таълов		
6	Янги аялод МФЙ Фаровон кўчаси	2022 й	0,300	x	x	x	x	95,874						0,300				1,900		1,900	0,0	0,0			Таълов		
7	Умид ноҳаллари МФЙ Тахтўтеой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					15,584				2,000						15,584		15,584	0,0	0,0			Таълов		
30	Музрабат тумани		18,167	3 073,895	2 657,326	2 657,326	2 657,326	4 666,372	2 573,535	8,226		5,614	825,736	4,327	1 747,799			121,653	33,196	88,457	0,0	0,0					
	Захира маблағи			89,662	83,893	83,893	83,893														0,0	0,0					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугаланиш йили	Лойиҳа шартномаси тугаланиш учун берилган арда	Ташкирлаш шартномаси тугаланиш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қийматлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (мили сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келтирилган утқинларнинг объекларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Шартнома асосан молиялаштирилган буювчи келтирилган утқинларнинг объекларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкирлаш шартномаси тугаланиш вақти	Энгилтирилган вақти	Пудратчи қурилиш ташкилотлари					
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари						22	23	24	25	26
										Тупроқ бўлини тошга утқини		Тошдан бўлини асфальтга утқини		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишнинг таъмирлаш														
км	мили сум	км	мили сум	км	мили сум	Пы	мили сум	Буюртмачини харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	22	23	24	25	26																
1	Халқ йўли МФЙ га қарашли Бузрук Ота қабростонага бориш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149					0,500	128,149			6,899	6,899			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Муработ ТЙФУК				
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585					12,467	8,274	4,193		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/1р-2021-1 22.09.2021 й	Муработ ТЙФУК				
3	Муработ Дарвоза МФЙ Работ, Анорзор МФЙ Шабала, Яқобул МФЙ Обу-хаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002					28,508	18,023	10,485		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/6р-2021-1 15.12.2021 й	Муработ ТЙФУК				
4	Мустақиллик МФЙ Чорвадор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893					0,322	214,893			4,428	4,428			0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY				
6	Тонг юлдузи МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296					0,350	254,296			5,188	5,188			0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY				
7	Дехқобод МФЙ Шаллола кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750					0,155	120,750			2,488	2,488			0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY				
8	Муработ тумани Меҳриғиё МФЙ 23-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш L-650 м	2022 й	0,650	x	x	x	x	399,927						0,650				7,841	7,841			0,0	0,0			Таялов				
9	Алтомин МФЙ Денов кўчасини Алтомин кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574					1,000	620,574			12,788	12,788			0,0	0,0	№123941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY				
17	Янги ҳаёт МФЙ Гулпар кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	x	x	x	x	515,779						1,100				10,113	10,113			0,0	0,0			Таялов				
19	Янги ҳаёт МФЙ Нафосат кўчасини таъмирлаш (қоҳқоз заправкиси олди тупик)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486					0,350	266,486			5,491	5,491			0,0	0,0	№123905 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY				
20	Орият МФЙ Мактаб, Анорзор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800					0,450	270,800			5,636	5,636			0,0	0,0	№123894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП				
21	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	x	x	x	x	416,860						0,900				8,173	8,173			0,0	0,0			Таялов				
22	Файзобод МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442						1,000				1,675	1,675			0,0	0,0			Таялов				
23	Файзобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	36,769						0,400				0,720	0,720			0,0	0,0			Таялов				
24	Файзобод МФЙ А.Навоий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442						1,000				1,675	1,675			0,0	0,0			Таялов				
25	Файзобод МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	x	x	x	x	115,348						1,200				2,261	2,261			0,0	0,0			Таялов				
26	Муработ Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	x	x	x	x	120,298						0,270				2,494	2,494			0,0	0,0			Таялов				
27	Анорзор МФЙ Қўшқўр гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	x	x	x	x	143,272						1,35				2,809	2,809			0,0	0,0			Таялов				
28	Йўлчи МФЙ М.Турсунқодир кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	x	x	x	x	20						0,61								0,0	0,0			Таялов				
29	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	x	x	x	x	34,809						2,666								0,0	0,0			Таялов				
30	Анорзор МФЙ Шабала гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	x	x	x	x	35						1								0,0	0,0			Таялов				
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5 922,000	5 290,427					11,123	1570,907	7,585	3719,520		103,019	5,646	97,373	0,000	0,000							
	Захира маблағи			249,263	90,359	90,359	90,359															0,000	0,000							
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиқлол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749					0,100	31,749							0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва утулган йили	Лойихавий қувватни тегишли улчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини шартномаси тизилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари	01.01.2022г. ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари	01.01.2021г. ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Ботска харажатлар (мلي сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари	11 Пулрат шартномага асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари	Тендер ҳужжатлари бўлиб-қолгани тасдиқланган объектларнинг қиймати	Экспертиза Савони ва расми	Пулратчи қурилиш таъшилотлари	
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Должна ва экспорт харажатлари						
										Тупроқ йўли тонна ўткизини		Тош йўли асфальтга ўткизини		Цементбетон қонлама ўткизини		Қурилишларини таъмирлаш										
										км	мли сум	км	мли сум	км	мли сум	Пм	мли сум		км	мли сум						км
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
09 119 ТХУ 107 Бибишайиб МФЙ Гулiston (мураббийлар) кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
09 119 ТХУ 116 Оқарбулок МФЙ Обод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиқлол кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
09 119 ТХУ 76 Халжабод МФЙ Баркамол авлод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
09 119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшлик кучаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
09 119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Тошкент кучаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,8	110,829	106,581			1,720	106,581					4,248	2,776	1,472	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
Баркамол авлод МФЙ Қорвирон, Бустон МФЙ Боғчага олиб борувчи эски йўллари жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
09 119 ТРК 3 Бустон МФЙ Бустон кучаси L-950 м (Мустақиллик кучаси 59-метаб, Фаровон кучаси, Мехр-муроват кучаси, Кичик	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й №6818-2021/865	Олтинсой ТИФУК	
09 119 ТРК 6 Бустон МФЙ Мустақиллик кучаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
Жаҳоннамо МФЙ Қўрғон кучаси жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820					1,150	686,820					13,733	13,733	0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L RAVNAQI
Вектор-1 МФЙ Маскил ва Суфи Оқсар йўлдошнинг боғича йўли жорий таъмирлаш L=4,790 км	2022 й	0,730	x	x	x	x	x	239,794				0,730								4,796	4,796	0,000	0,000			Таълов
Китилте МФЙ Мулоим кучасин жорий таъмирлаш L=823 м	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500					0,825	543,500					11,088	11,088	0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООO SHEROBOO CITI HOUSE
Халжабод МФЙ Ал Қўрғон кучасин жорий таъмирлаш L=900 м (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200					0,545	312,200					6,498	6,498	0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП
Оқарбулок МФЙ Баркамол кучасин(мувоқофат уй юзидан) жорий таъмирлаш L=1000 м (бетон)	2022 й	1,000	631,7	631,7	631,7	631,7	631,7	631,659	619,000					1,000	619,000					12,659	12,659	0,000	0,000	№124508 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L RAVNAQI
Қутариқ МФЙ Кабирстон ва мактабга бориш кучасин жорий таъмирлаш L=1000 м. (асфалт)	2022 й	1,000	359,2	359,2	359,2	359,2	359,2	359,205	352,000					1,000	352,000					7,205	7,205	0,000	0,000	№124488 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L RAVNAQI
Жаҳоннамо МФЙ Фаровон кучасин жорий таъмирлаш L=800 м. (бетон)	2022 й	0,545	x	x	x	x	x	282,056						0,545						7,479	7,479	0,000	0,000			Таълов
Қўрғон МФЙ Қўрғон кучасин жорий таъмирлаш L=1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	596,994	596,994	596,994	596,994	596,994	596,994	585,000					1,000	585,000					11,994	11,994	0,000	0,000	№124229 05.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ФНДОЙ-А МЧЖ
Ўқин МФЙ Оқин кучасин жорий таъмирлаш L=1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	663,4	663,4	663,4	663,4	663,4	663,446	650,000					1,000	650,000					13,446	13,446	0,000	0,000	№124480 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП
Миршоди МФЙ Миршоди ва истиқлол кучасин жорий таъмирлаш L=1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	x	x	x	x	x	19,263						1,000						0,385	0,385	0,000	0,000			Таълов

№	Объектлар номи ва мавзиви	Курши	Индианга	Таъминот	01.01.2022	01.01.2022г.	01.01.2021г.	01.01.2021г.	2021 йил	Курши	шўнақ.						шўнақ.						Шарҳот	11/удат	Тендер шартлари баённомаси тасдиқ-ланган санаси ва рақами	Экспиртга санаси ва рақами	Қўрилган таъминотлар
											Ташриф ёрқини тоғша	Тоғша ёрқин	Демонстрация	Қўрилган таъминот	Бўртмачи харажатлари	Лоиди ва эксперимент харажатлари	Шарҳот	11/удат									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
22	Қопиқ №01 Бел (Қопиқ)	2022 й	0,510	329,6	329,6	329,6	329,6	329,617	323,000					0,520	323,000			6,617	12,153	6,617	0,000	0,000	№124211	№10380	ISLOM ANGBOR SIKHON LTD		
10	Сарсонек тумани	2021 й	9,114	2 685,140	2 205,079	2 205,079	2 105,079	2274,000	2110,078									99,148	60,523	38,625	0,0	0,0					
1	Шарсонек тумани	2021-2022 й	1,205	409,8	382,9	382,9	382,9	382,851	370,698									12,153	12,153		0,0	0,0	№187-Ф	№75-2021/811	Сарсонек ТРФУК		
2	Шарсонек тумани	2021 й	6 м	344,9	430,6	430,6	430,6	404,758	404,758									6 м	6 м		0,0	0,0	№187-Ф	№590-2021/648	Сарсонек КФУК		
3	Балтур МФЙ бўғайлари жойи таъминоти	2021-2022 й	0,460	200,1	156,7	156,7	156,7	156,694	151,041									5,653	5,653		0,0	0,0	№187-Ф	№779-2021/814	Сарсонек ТРФУК		
4	Майра Улуғбек МФЙ бўғайлари жойи таъминоти	2021-2022 й	0,110	86,0	44,5	44,5	44,5	44,489	42,061									2,428	2,428		0,0	0,0	№187-Ф	№774-2021/816	Сарсонек ТРФУК		
5	Булган МФЙ бўғайлари жойи таъминоти	2021-2022 й	0,423	140,9	98,5	98,5	98,5	98,499	94,519									3,980	3,980		0,0	0,0	№187-Ф	№78-2021/815	Сарсонек ТРФУК		
6	Бўғайлари жойи таъминоти	2021-2022 й	0,280	96,0	54,5	54,5	54,5	54,487	51,772									2,715	2,715		0,0	0,0	№187-Ф	№702-2021/774	Сарсонек ТРФУК		
7	Майра Шайхт МФЙ бўғайлари жойи таъминоти	2021-2022 й	1,500	585,7	356,7	356,7	356,7	356,747	350,171									16,576	16,576		0,0	0,0	№187-Ф	№302-2021/778	Сарсонек ТРФУК		
8	Авдусейт МФЙ бўғайлари жойи таъминоти	2021-2022 й	1,212	485,4	434,9	434,9	434,927	414,227	414,227									20,760	13,787	6,963	0,0	0,0	№187-Ф	№520-2021-4	Сарсонек ТРФУК		
9	Майра МФЙ бўғайлари жойи таъминоти	2021-2022 й	0,240	106,5	65,8	65,8	65,8	65,794	60,851									4,943	3,281	1,662	0,0	0,0	№187-Ф	№520-2021-4	Сарсонек ТРФУК		
10	Булган МФЙ бўғайлари жойи таъминоти	2021-2022 й	3,612	x	x	x	x	94,784										30,000		30,000	0,0	0,0			Ташков		
12	Ташков тумани	2021-2022 й	3 м	4 319,487	3 579,853	3 579,853	3 589,186	2531,442	2307,879									82,100	49,621	23,485	0,000	22,660					
1	Увечин МФЙ бўғайлари жойи таъминоти	2021-2022 й	1,300	140,5	132,9	132,9	132,9	132,925	128,952									3,973	1,964	2,009	0,0	0,0	№187-Ф	№2021/774	Анор ТРФУК		
2	Гулистон МФЙ бўғайлари жойи таъминоти	2021-2022 й	0,450	156,2	134,6	134,6	134,6	134,575	131,219									3,336	3,336		0,0	0,0	№187-Ф	№5161/2021-4	Топан ТРФУК		
3	Гулистон МФЙ бўғайлари жойи таъминоти	2021-2022 й	0,400	137,6	112,6	112,6	112,6	112,565	108,205									4,360	4,360		0,0	0,0	№187-Ф	№5161/2021-4	Топан ТРФУК		
4	Қўрилган МФЙ бўғайлари жойи таъминоти	2021-2022 й	1,177	428,2	403,2	403,2	403,2	403,209	383,733									19,479	13,244	6,131	0,0	0,0	№187-Ф	№805-2021/945	Топан ТРФУК		
5	Шарсонек тумани	2021-2022 й	0,400	140,4	95,4	95,4	95,4	95,404	88,837									6,567	4,580	2,007	0,0	0,0	№187-Ф	№5150/2021-4	Топан ТРФУК		
6	Ав-Ташков МФЙ бўғайлари жойи таъминоти	2021-2022 й	1,050	382,7	352,7	352,7	352,7	352,200	335,842									16,902	11,406	5,486	0,0	0,0	№187-Ф	№ 734-2021/773	Анор ТРФУК		

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бондан иш тугаллаши яили	Лойiha иш кувати тегинчи улчов бирликлари	Тазмирлаш шартномаси пудрат вазиддаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига моллаштиришни қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бонска харажатлар (мили сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг буюртмачининг бонска харажатлари	I Пудрат шартномага асосан моллаштириш бўйича келгуси йилга ўтказилган объектларнинг бонска харажатлари	Телер санжалари баёнимаси тасдиқланган санаси ва расми	Экспирация санаси ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари												
										шундан,				шундан,					Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари						22	23	24	25	26							
										Тупроқ йўлини тошга утказиш		Тошли йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қопламга ётказиш		Қурилишларини таъмирлаш															Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	22	23	24	25	26
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																				
7	Термиз тумани "Қаҳрамон" МФЙ Янгиқо'ғил кўчасидаги зовур устидан ўтган купринки тула таъмирлаш	2021-2022 й	5тм	472,1	210,1	210,1	210,1	187,840	187,840						5тм	187,840			0,0	22,260	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК														
8	Эштемур МФЙ "Қўшоғота" қабиристонида олиб боруши йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7	239,9	239,9	239,9	239,940	225,337			0,700	225,337				14,603	10,621	3,982	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 31031 25.01.2022 й	Термиз ТИФУК													
9	Эштемур МФЙ "Тахрибкор-2" йўли жорий таъмирлаш	2022 й	0,822	249,704	249,704	249,704	249,704	249,704	244,600			0,822	244,600				5,104		5,104	0,0	0,0	№16977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО ШЕРОБОД СИТИ HOUSE													
10	Намуна МФЙ Ат-Термисий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	282,066	282,066	282,066	282,066	282,066	276,300			0,600	276,300				5,766		5,766	0,0	0,0	№16977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО ШЕРОБОД СИТИ HOUSE													
11	Термиз тумани "Тулабдор" МФЙ Жаннат кўчасидаги зовур устидан ўтган купринки тула таъмирлаш	2021 й	18тм	1 612,3	1 369,6	1 369,6	1 378,9	198,863	198,863						18 тм	198,863				1 159,1	1 178,9	№187- F 23.04.2021 й	№584-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК													
12	Қўнғирот МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	x	x	x	x	142,151				0,350							3,000	3,000																	
13	Термиз шаҳри		6,161	3 205,740	2 364,546	2 364,546	2 364,546	2634,041	2172,167			6,161	2172,167				105,846	27,146	78,700	711,195	763,773																
	Захир ваълаг			133,470	93,162	93,162	93,162													7,600	7,556																
1	Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740	167,521	167,521	167,521	167,521	156,721				0,750	156,721						10,800	7,146	3,654	№187- F 23.04.2021 й	№5550/99-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТИФУК												
2	Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953	768,952	768,952	768,952	331,251	304,000			1,260	304,000						27,251	27,251	437,7	437,7	№187- F 23.04.2021 й	№532/109-2021-1 21.11.2021 й	Қизилқум ТИФУК												
3	Боғишамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли ўрта таълим мактабига кириш йўлини тула таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627	973,627	973,627	973,627	647,555	600,000			0,327	600,000				47,555	20,000	27,555	273,5	326,1	№187- F 23.04.2021 й	№104/19-2021-Т 22.12.2021 й	Қизилқум ТИФУК													
4	Саҳоват МФЙ Фаез тегга L-435 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5	94,1	94,1	94,1	94,139	94,139			0,435	94,139							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК													
5	Шодлик МФЙ Нодира кўчаси L-310 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1	75,8	75,8	75,8	75,756	75,756			0,310	75,756							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК													
6	Тинчлик МФЙ Обод маскан кўчаси L-420 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9	103,1	103,1	103,1	103,109	103,109			0,420	103,109							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК													
7	Жомий МФЙ кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8	181,4	181,4	181,4	181,443	181,443			0,900	181,443							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК													
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темур,Тоҳирий,Марифат МФЙ Айригим ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	270,8	181,4	670,5	670,5	670,540	657,000			1,049	657,000				13,540	13,540		0,0	0,0	18.06.2022 й №100978	№40051 16.05.2021 й	ООО ШЕРОБОД СИТИ HOUSE													
10	Қоқилдор -Ота МФЙ Қоқилдор Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	x	x	x	x	134,728				0,355					2,700	2,700		0,0	0,0																
11	Мангулар МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	x	x	x	x	228,000				0,355						4,000	4,000																		
4	Узув тумани		6,33 км/18 тм	1 717,782	1 036,552	1 036,552	1 036,552	1138,677	962,199			5,840	262,621	0,490		18 тм	699,578			12,108	5,855	6,253	0,000	65,530													
	Захир ваълаг			89,560	8,822	8,822	8,822														0,000	0,000															
1	"Мустақиллик" МФЙни "Серхарами" МФЙ билан Боғловчи Селга устидан ўтган купринки тула таъмирлаш	2021 й	18 тм	1 384,9	765,1	765,1	765,1	699,578	699,578						18 тм	699,578				0,000	65,530	№187- F 23.04.2021 й	№593-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК													
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шаҳрисабз ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3	84,8	84,8	84,8	84,800	84,770			2,200	84,770							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узув ТИФУК													
3	Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6	186,7	186,7	186,7	186,700	177,851			3,640	177,851							8,822	5,855	2,967	№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узув ТИФУК												
4	Баҳористон МФЙ Оқубобоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	x	x	x	x	167,599				0,490								3,286	3,286				Танлов												



№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ва тугаллаш йили	Лойиҳа иш кураши тегинли улчи бирликлари	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган умумий қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2021 й. ҳолатига моливаларнинг қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	2021 йил қангала қўйилганлар	Шу жумладан:								Бошқа харajatлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	Пудрат шартномасига асосан моливалар тўрқилини буйича келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	Текшерилган объектларнинг қиймати ва расми	Текшерилган объектларнинг қиймати ва расми	Пудратчи таъмирлаш	
									шундан,				шундан,					Куроратчи харajatлари	Лойиҳа ва қурилиш харajatлари						
									Тупроқ йулни тўзиш		Тошли йулни асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқларнинг таъмирлаш										
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																		
1	Хурлик МФЙ Мустақиллик кўчасида Зовур устидан утган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	796,6	796,6	727,872	727,872							9 км	727,872	0,895	0,895	0,0	68,768	№187- F 23.04.2021 й	№6596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК	
2	Дўстлик кўчасидаги Дайтулак кавали устидан утган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	396,7	396,7	351,932	351,037							9 км	351,037	0,895	0,895	0,0	44,796	№187- F 23.04.2021 й	№6598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК	
3	Ешгайрат МФЙ Истқалол ички йулни жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651		0,870	326,651						10,524	10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шўрчи ТИФУК	
4	Толля МФЙ Толля кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592		0,870	225,592						11,397	10,362	1,035	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6889-2021/967 29.09.2021 й	Шўрчи ТИФУК
5	Олийхўмат МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	x	x	x	x	141,1				0,3						2,5	2,5	0,0	0,0			Танлов	
6	Сахсонқала МФЙ Янгиобод кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,820	x	x	x	x	7,300					0,820					7,300	7,300	0,0	0,0			Танлов	
7	Эгарчи МФЙ А.Темур кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	450,000					1,000					8,800	8,800	0,0	0,0			Танлов	
8	Қуқдам МФЙ Ш.Шамсиев кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,085	x	x	x	x	11,696					1,085					11,696	11,696	0,0	0,0			Танлов	
9	Қақан МФЙ Т.Сандов кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900					0,945	327,900			6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООО ШЕНОБОД СИТИ HOUSE	
10	Дўстлик, Ойнақул, Хурлик МФЙ кўчаларидан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060					420,000			1,060							8,000	8,000	0,0	0,0			Танлов	
11	Жойилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					56,000			0,800							1,000	1,000	0,0	0,0			Танлов	
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300							0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов	
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					30,450			0,435							0,600	0,600	0,0	0,0			Танлов	
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300							0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов	
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300							0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов	
16	Шолдиқ МФЙ Олмасор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300							0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов	
17	Қараарик МФЙ Алсор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					98,000			1,400							1,900	1,900	0,0	0,0			Танлов	
18	Ойнақул МФЙ Уртабўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					77,000			1,100							1,500	1,500	0,0	0,0			Танлов	
19	Олийхўмат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					49,000			0,700							0,900	0,900	0,0	0,0			Танлов	
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					52,500			0,750							1,000	1,000	0,0	0,0			Танлов	
21	Ялти МФЙ Олмасор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					17,500			0,250							0,300	0,300	0,0	0,0			Танлов	

"КИРИТИЛДИ"  
 "Сурхондарё вилоятининг йулларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори  
 \_\_\_\_\_ А. Бокиев  
 " " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
 Сурхондарё вилояти автономияли йуллари бош бошқармаси бошлиғи  
 \_\_\_\_\_ Ж. Қаличев  
 " " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
 Сурхондарё вилоят Молия бош бошқармаси бошлиғи  
 \_\_\_\_\_ Ж. Нормуҳамидов  
 " " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
 Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси бошқарувчи ўринбасари  
 \_\_\_\_\_ А. Урозов  
 " " " 2022 й.