

Пудрат шартномаси

(Жорий таъмирлаш)

ЗА-21 -сон

2022 йил "5" "08"

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор А.Бокиев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган ЧП ISLOM ANGOR SURXON номидан Низом асосида иш кўрувчи : Ёкубова.И иккинчи томондан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти тумани (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзили дастурига асосан ҳамда, 01.08.2022 йилдаги №124513 сонли лот Протокол қарори 2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Халқобод МФЙ Ал Бухорий кучасини жорий таъмирлаш га доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар

1. Мазкур шартномада тарифлар қўлланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар орalik даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтари хамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вакцинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган хар тиндаги вакцинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар": - сифати ва яқулигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг хар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза хулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Халқобод МФЙ Ал Бухорий кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (01.08.2022 йилдаги №124513 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **312 200 000 (уч юз ун икки миллион икки юз минг) сўми** ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вакцинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваққалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вакцинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

курулиш жараёнида жалб килинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник хафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлик хажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (курулиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлик мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофик ишларни бажариш учун ярокли бўлган курилиш майдонини объект курилиши ва курилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл курилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул килинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофик қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "16" иловага мувофик аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлик хажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофик рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлик якунлайди.

12. Курилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофик амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдориди, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (16-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асрсан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб курилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган қафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдориди, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи курилиш майдонида ўз вақилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиклигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган курилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиклаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини курилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупроқ ва курилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда курилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани буйича Буюртмачига беради.

30. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан курилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан курилишда қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва курилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг курилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби буйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг курилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар хисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва курилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи курилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, курилиш даврида майдонда курилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, курилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек курилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини кўриклаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан курилиш тугаллагунча ва курилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунча қадар четлари тўсилган курилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар курилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўрикланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирилган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Курилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига қўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида-қоидаларига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Ҳўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фойзидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фойзи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фойзидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фойз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фойзидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2021 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фойз миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узғариш ва қушимчалар қонуний кучига эга булади. Узғариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қушимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

Пудратчи:

**“Сурхондарё минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” давлат унитар
корхонаси**

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х: 304521860222017045129118035

Ҳазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон

Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

Ҳазна: х/в 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014

Ҳазначилик бўлим ИНН: 201122919

Директор

А.Бокнев

ЧП ISLOM ANGOR SURXON

Манзил: Ангор тумани

АТБ Хамкорбанк Термиз филиали

х/р: 2020 8000 3050 8096 7001

МФО 01001 ИНН: 306445873

Директор:

Ёкубова.И

Ушбу шартнома мазмуни амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Ҳужжатик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида”ги қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

«10» 08 2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Халқобод МФЙ Ал Бухорий кучасини жорий таъмирлаш объектнинг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Халқобод МФЙ Ал Бухорий кучасини жорий таъмирлаш объектнинг _____ сонли шартномасига - илова

МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

| Модиялаштириш шартлари | Йиллар | Шу жумладан ойлар | | | | | | | | | | | | Жами |
|---|----------|-------------------|---------|------|--------|-----|------|------|---------------|----------|---------|--------|---------|-------------|
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Йиллик иш хажмининг ажратилган аянос маблағи | 2022 йил | | | | | | | | 93 660 000,0 | | | | | 93 660 000 |
| Ажратилган аянос маблағининг ойлар бўйича тақсимланган қисми | 2022 йил | | | | | 0,0 | | | 93 660 000,0 | | | | | 93 660 000 |
| Ажратилган аянос маблағини ибодати олиб, бажарилиши ишлари молиялаштириш шартномаси маблағи | 2022 йил | | | | | 0 | | | 218 540 000,0 | | | | | 218 540 000 |
| Жами | 2022 йил | | 0 | 0 | | 0 | | | 312 200 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 200 000 |
| Жами молиялаштирилган маблағ | | | | | | | | | | | | | | |

Буюртмачи



Ўзбекистон



Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Халқобод МФЙ Ал Бухорий кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Халқобод МФЙ Ал Бухорий кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

БАЖАРИШ ГРАФИГИ

| № | Амалга ошириладиган ишлар | Йиллар | 2022 йил | | | | | | | | | | | | Объектининг умумий қиймати |
|---|---------------------------|--------|-----------|---------|------|-----------|-----|------|-----------|----------------|----------|-----------|--------|---------|----------------------------|
| | | | 1-квартал | | | 2-квартал | | | 3-квартал | | | 4-квартал | | | |
| | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Қурилиш-монтаж ишлари | 2022 | | | | | | | | 312 200 (XX),0 | | | | | 312 200 000 |
| | Жами | | - | - | 0,0 | - | 0 | 0 | 0 | 312200000 | - | - | - | - | 312 200 000 |

Бутортмачи



Пудратчи



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 124513 на приобретение Олтинсой тумани Халкобод МФЙ Ал Бухорий кучасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 01.08.2022

Время рассмотрения 27.07.2022 18:18

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Oltinsoy) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| Председатель комиссии | YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH | Бош мухандис | Сурхондарё МЙБХ |
| Секретарь комиссии | RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH | Булим бошлиги | Сурхондарё МЙБХ |
| Член комиссии | UMAROV SANJAR INOTOVICH | Лойиха бўлим бошлиғи | Курулиш |
| Член комиссии | TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH | Бош мутахассис | Сурхондарё МЙБХ |
| Член комиссии | ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI | Булим бошлиқ | Сурхондарё МЙБХ |
| Член комиссии | MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI | Бош мутахассис | Сурхондарё МЙБХ |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.08.2022 года № лота 124513.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог |
| Подробное описание | Олтинсой тумани Халкобод МФЙ Ал Бухорий кучасини жорий таъмирлаш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 318 541 266.00 |
| Стартовая сумма | 318 541 266.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та

мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ЧП ISLOM ANGOR SURXON | 20 | 1 | 18 | Экспертная | | |
| EVEREST-SERVIS КК | 20 | 1 | 18 | Экспертная | | |

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хакида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ЧП ISLOM ANGOR SURXON | 20 | 1 | 18 | Экспертная | | |
| EVEREST-SERVIS КК | 20 | 1 | 16 | Экспертная | | |

Критерий №3 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади).Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ЧП ISLOM ANGOR SURXON | 20 | 1 | 19 | Экспертная | | |
| EVEREST-SERVIS КК | 20 | 1 | 16 | Экспертная | | |

Критерий №4 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охириги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошланғич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ЧП ISLOM ANGOR SURXON | 20 | 1 | 19 | Экспертная | | |
| EVEREST-SERVIS КК | 20 | 1 | 16 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| ЧП ISLOM ANGOR SURXON | 318 541 266.00 | 312 200 000.00 UZS | 312 200 000.00 | 00.00 | 312 200 000.00 | 25.07.2022 18:05:37 | 20.00 |
| EVEREST-SERVIS КК | 318 541 266.00 | 318 541 266.00 UZS | 318 541 266.00 | 00.00 | 318 541 266.00 | 26.07.2022 08:58:13 | 19.60 |

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ЧП ISLOM ANGOR SURXON | 74 | 20 | 94 |
| EVEREST-SERVIS КК | 66 | 19.6 | 85.6 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 124513 от 01.08.2022 года на приобретение Олтинсой тумани Халкобод МФЙ Ал Бухорий кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ЧП ISLOM ANGOR SURXON
306445873

и резервный исполнитель: EVEREST-SERVIS КК (204598822)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | UMAROV SANJAR INOTOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI | Согласен | |
| Член комиссии | MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:08-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50380

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash» ishchi loyihasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Transport yo'l loyiha" MChJ

Litsenziya AL-001565 sonli 30.12.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 49446

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan.

1.2. Oltinsoy tumani hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari hududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ish hajmlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani "Qorliq" MFY "Besh Obil", "Qiziltepa" MFY "Mulloli", "Xalqobod" MFY Al-Buxoriy, "Qurama-1" MFY "Bunyodkor", "Mirshodi" MFY "Mirshodi" va "Istiqloq", "Jiyanbobo" MFY "Fidokor", "Qo'sharcha" MFY "Qabriston", "Oqarbuloq" MFY "Baxoriston", "Vaxshivor-1" MFY "Masjid" va So'fi Ollayor ziyoratgohini bog'lovchi yo'llar, Bibizaynab MFY "Zaytun"(Olmazor), "Ovchi"

MFY "Ovchi" ko'chalarini "Obod qishloq va Obod mahalla" qo'shimcha dasturi asosida umumiy uzunligi L-9,33km ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlash ko'chalar kesimida:

Qorliq MFY Besh Obil ko'chasi L=520m B-4,5m;

Qiziltepa MFY Mulloli ko'chasi L=825m B-4,5m;

Xalqobod MFY Al-Buxoriy ko'chasi L=545m B-4,5m;

Qurama-1 MFY Bunyodkor ko'chasi L=1000m B-4,5m;

Mirshodi MFY Mirshodi va Istiqlol ko'chalari L=1000m B-4,5m;

Jiyanbobo MFY Fidokor ko'chasi L=545m B-4,5m;

Qo'sharcha MFY Qabriston ko'chasi L=1000m B-4,0m;

Oqarbuloq MFY Baxoriston ko'chasi L=1000m B-4,5m;

Vaxshivor-1 MFY Masjid va So'fi Ollayor ziyoratgohini bog'lovchi yo'l L=730m B-4,0m;

Bibizaynab MFY Zaytun(Olmazor) ko'chasi L=1150m B-4,5m;

Ovchi MFY Ovchi ko'chasi L=1000m B-4,5m;

loyihada quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan yo'l asosi uchun yer ishlarini bajarish, QShA dan 25sm asos yotqizish, M300 rusumli 14sm qalinlikda tsementbeton qoplamasini yotqizish va beton qoplama mustahkamligini oshirish uchun vaqtincha ustidan polietilen qoplama qoplash, yo'l chetini QSHA bilan mustahkamlash.

Qurilish ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 5 oy shundan 1 oy muddat tayyorgarlik ishlarini tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyihaga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

nuqsonlar qaydnomasi va smetada qabul qilingan ishlar hajmi muvofiqlashtirildi

resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport xarajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'irlandi.

6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Ob'yekt qurilishining qiymati QQS miqdori bilan **6012264.680ming.so'm** taqdim qilingan, loyihani to'g'irlash natijalariga ko'ra **436814.941ming.so'm**ga kamaytirildi va QQS bilan - **5575449.739ming.so'mni.** tashkil qildi,

shu jumladan:

Qurilish montaj ishlari - 4647037,943ming.so'm,

Qo'shilgan qiymat solig'i - 697055,692ming.so'm,

buyurtmachining boshqa xarajatlari - 231356,104ming.so'm.

| No | Yo'llarni joylashgan joyi | QMI | QQS15% | BBX | Smeta bo'yicha jami |
|----|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Qorliq MFY Besh Obil ko'chasi | 282071,337 | 42310,700 | 14043,123 | 338425,160 |
| 2 | Qiziltepa MFY Muloli ko'chasi | 472647,025 | 70897,054 | 23531,070 | 567075,149 |
| 3 | Xalqobod MFY Al-Buxoriy ko'chasi | 276992,405 | 41548,861 | 13790,265 | 332331,531 |
| 4 | Qurama-1 MFY Bunyodkor ko'chasi | 511246,958 | 76687,044 | 25452,795 | 613386,797 |
| 5 | Mirshodi MFY Mirshodi va Istiqlol ko'chalari | 563866,517 | 84579,978 | 28072,497 | 676518,992 |
| 6 | Jiyanbobo MFY Fidokor ko'chasi | 318800,439 | 47820,066 | 15871,708 | 382492,213 |
| 7 | Qo'sharcha MFY Qabrison ko'chasi | 307125,737 | 46068,860 | 15290,474 | 368485,071 |
| 8 | Oqarbuloq MFY Baxoriston ko'chasi | 539591,066 | 80938,660 | 26863,927 | 647393,653 |
| 9 | Vaxshivor-1 MFY Masjid va So'fi Ollayor ziyoratgohini bog'lovchi yo'l | 204428,951 | 30664,343 | 10177,641 | 245270,935 |
| 10 | Bibizaynab MFY Zaytun(Olmazor) ko'chasi | 597115,470 | 89567,320 | 29727,820 | 716410,610 |
| 11 | Ovchi MFY Ovchi ko'chasi | 573152,037 | 85972,806 | 28534,784 | 687659,627 |
| | Jami | 4647037,943 | 697055,692 | 231356,104 | 5575449,739 |

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish hajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinaotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Gulboyev Jumanazar Mamatkarimovich



Узбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар туғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хужалик йулларида Республика бюджетни захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилган ёки тугалланган йили | Лойihalay куватини ўлчов бирликлари | Таъмирлаш ишларини шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2021 йил капитал қуйылмалар | Курилш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | | | | | Бошқа харажатлар (млн сум) | Буюртмачи харажатлари | | Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | I Пуdрат шартномага асосан молиялаштирилган буйича йилга утказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Тендер шартлоғи бўйича молияси тасдиқланган ва раъси ва раъси | Экспертиза сениги ва раъси | Пуdраччи курилш ташкилотлари | | |
|-----|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|--|--|--|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | | шундан, | | | | шундан, | | | | | Буюртмачи харажатлари | Лойihalay ва экспертизалар харажатлари | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Тупроқ бўлини тошга утказиш | | Тошдан йўлни асфальтга утказиш | | Цементбетон қоплама ётқизиш | | Кўприкларни таъмирлаш | | | | | | | | | | Буюртмачи харажатлари | Лойihalay ва экспертизалар харажатлари |
| км | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | млн сум | млн сум | млн сум | млн сум | млн сум | млн сум | млн сум | млн сум | млн сум | | | | | | | | | | | |
| 193 | Вилоят туманлари бўйича жами: | | 196,735 км/77 км | 61 190,091 | 44 082,683 | 44 082,683 | 44 091,946 | 49 626,491 | 38 355,201 | 57,094 | 1910,5927 | 115,783 | 23 498,790 | 23,858 | 8 544,564 | 95 км | 3 453,179 | 1 398,212 | 535,814 | 862,398 | 1 435,893 | 1 807,863 | | | | | |
| 13 | Ангор тумани | | 20,800 | 8 768,422 | 3 850,284 | 3 850,284 | 3 850,284 | 3238,9 | 2897,3 | 12,7 | 483,9 | 7,6 | 2039,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,6 | 58,0 | 61,6 | 76,428 | 76,384 | | | | | |
| | Захира маблағи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Жоме масжидга олиб борувчи кўчага тула таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,500 | 3 909,270 | 337,241 | 337,241 | 337,241 | 153,800 | 153,800 | | | 0,500 | 153,800 | | | | | | | | 0,0 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №452-2021/472 25.05.2021 й | Ангор ТЙФУК | | |
| 2 | Илгор МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,000 | 415,8 | 277,5 | 277,5 | 277,5 | 277,5 | 277,5 | | | 1,000 | 277,5 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №1779-2021/808 23.08.2021 й | Ангор ТЙФУК | | |
| 3 | Юкори хужалик МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 2,350 | 181,2 | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 120,7 | 2,4 | 120,7 | | | | | | 7,7 | 5,1 | 2,6 | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №531/3р-2021-1 16.09.2021 й | Ангор ТЙФУК | | |
| 4 | Юкори Таллашқон МФЙ ички нулларики жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,850 | 69,1 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,472 | 45,569 | 0,850 | 45,569 | | | | | | 2,903 | 1,926 | 0,976 | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №531/2р-2021-1 16.09.2021 й | Ангор ТЙФУК | | |
| 5 | Таллашқон МФЙ Бунддор кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,285 | 360,3 | 316,2 | 316,2 | 316,2 | 316,2 | 307,1 | | | 1,285 | 307,1 | | | | 9,1 | 9,1 | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №495-2021/550 27.05.2021 й | Ангор ТЙФУК | | |
| 6 | Корасун МФЙ Обёкх Фуркат, Хомқон МФЙ А. Темур, Тинчлик, Заит Гилзибоб МФЙ Хомқон, Узбекистон МФЙ Янги кишлоқ, Гулзор МФЙ Уриндор, Гулiston, Хомқон МФЙ Тинчлик кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 4,135 | 333,8 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 117,7 | 4,1 | 117,7 | | | | | | 10,000 | 10,000 | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №897-2021/944 29.09.2021 й | Ангор ТЙФУК | | |
| 7 | Янги туруш МФЙ Таббиркорлар, Деҳқониттифик МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хужалик МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Новашаҳар МФЙ Мафруққули кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 5,388 | 437,6 | 209,9 | 209,9 | 209,9 | 209,9 | 199,914 | 5,388 | 199,914 | | | | | | 10,000 | 10,000 | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №894-2021/970 29.09.2021 й | Ангор ТЙФУК | | |
| 8 | Навбахор МФЙ Бобоқулов кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,700 | 325,3 | 285,2 | 285,2 | 285,2 | 285,2 | 280,833 | | | 0,700 | 280,833 | | | | 4,325 | 4,325 | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №544/1р-2021-1 15.12.2021 й | Ангор ТЙФУК | | |
| 9 | Илгор МФЙ кўчага туниги ёритиш чирколарини уратиш | 2021-2022 й | Объект | 1 382,5 | 1 062,5 | 1 062,5 | 1 062,5 | 408,096 | 373,902 | | | | | | | | 34,194 | | 34,194 | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №532/8р-2021-1 22.11.2021 й | Қириқ ТЙФУК | | |
| 10 | Тулдои МФЙ, Гулiston МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,060 | 414,8 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 291,2 | | | 1,1 | 291,2 | | | | 17,7 | 11,7 | 5,9 | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №515/1р-2021-1 22.09.2021 й | Ангор ТЙФУК | | |
| 11 | Наврўз МФЙ, Баҳор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,895 | 255,4 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 59,2 | | | 0,9 | 59,2 | | | | 5,9 | 5,9 | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №532/2р-2021-1 22.09.2021 й | Ангор ТЙФУК | | |
| 12 | Баҳор МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,145 | 683,2 | 683,2 | 683,2 | 683,2 | 683,225 | 669,829 | | | 2,145 | 669,829 | | | | 13,396 | | 13,396 | | 0,0 | 0,0 | №98533 10.06.2022 й | №36737 11.05.2022 й | Ангор ТЙФУК | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш босқичи ва тугаллаш йили | Лойiha иш босқичи | Таъмирлаш шартномаси тугаллаш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 й. ҳолатига маълумиятнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2021 йил капитал қўйилмалар | Шу жумладан: | | | | | | | | Бошқа харажатлар (млн сум) | Буюртмачи харажатлари | Лойiha ва экспертиза харажатлари | Шартномага асослан таъмирлаш ишлари келгуси йилда ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 1 Пуарат шартномага асослан таъмирлаш ишларининг буйича келгуси йилда ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Тендер шартномаси бажариш вақтидаги расми | Экспертиза санаси ва расми | Пуарат қурилиш ташкилотлари | |
|---------------|--|----------------------------------|-------------------|---|---|--|---|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------------------------|-------|------------------------------|-------|-----------------------|----|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | шундан, | | | | шундан, | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Тўғроқ йўлини топиш утқазини | | Тоғли йўлини асфальтга ўтқазини | | Цементбетон қоплама ўтқазини | | Қурилишнинг таъмирлаш | | | | | | | | | | км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | Юқори Таллиморон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | X | X | X | X | 226,500 | | | | | | 0,500 | | | | 4,530 | | 4,530 | 0,0 | 0,0 | | | Танлов |
| 9 | Бандixon тумани | | 23,000 | 1 954,864 | 1 668,680 | 1 668,680 | 1 668,680 | 2 220,1 | 1 599,9 | 16,7 | 728,0 | 5,8 | 575,3 | 0,5 | 296,6 | | | 80,0 | 39,3 | 40,7 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Захира маблаг | | | | | 94,970 | 68,787 | 68,787 | 68,787 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 1 | Наврў МФЙ Б.Аалод, Чинор МФЙ Истиклол, Пахтавор МФЙ Хомбон кучаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 5,230 | 412,5 | 370,2 | 370,2 | 370,2 | 370,2 | 332,3 | | | 5,2 | 332,3 | | | | | 37,8 | 37,8 | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №893-2021/961 29.09.2021 й | Бандixon ТИФУК |
| 2 | Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 5,310 | 409,2 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 158,0 | 5,3 | 158,0 | | | | | | | 7,3 | 1,5 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №550/3р-2021-1 20.12.2021 й | Бандixon ТИФУК |
| 3 | Бирдамлик МФЙ Шафқорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоллама стоксиз) | 2022 й | 0,550 | 247,860 | 247,860 | 247,860 | 247,860 | 247,860 | 243,000 | | | 0,550 | 243,000 | | | | | 4,860 | | 4,860 | 0,0 | 0,0 | №123533 01.08.2022 й | №49371 30.06.2022 й | MCHJ SURHON-YO'L-RAVNAQI |
| 4 | Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | 302,590 | 302,590 | 302,590 | 302,590 | 302,590 | 296,600 | | | | | 0,500 | 296,600 | | | 5,990 | | 5,990 | 0,0 | 0,0 | №123548 04.08.2022 й | №49554 02.07.2022 й | OOO SURHON MAHSUS QURILISH |
| 5 | Ургилсой МФЙ Янгибоб ва Олмазор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал стоксиз) | 2022 й | 2,000 | | | | | 183,321 | | 2,000 | | | | | | | | 3,900 | | 3,900 | 0,0 | 0,0 | | | Танлов |
| 6 | Ургилсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал стоксиз) | 2022 й | 0,400 | 36,979 | 36,979 | 36,979 | 36,979 | 35,150 | 35,150 | 0,400 | 35,150 | | | | | | | 1,829 | | 1,829 | 0,0 | 0,0 | №123569 01.08.2022 й | №49390 01.07.2022 й | LEVES GOLD MCHJ |
| 7 | Ургилсой МФЙ Чорвадор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал стоксиз) | 2022 й | 0,600 | 56,165 | 56,165 | 56,165 | 56,165 | 55,000 | 55,000 | 0,600 | 55,000 | | | | | | | 1,165 | | 1,165 | 0,0 | 0,0 | №123815 01.08.2022 й | №49583 02.07.2022 й | OOO NEW GOLD SURHON |
| 8 | Наврў МФЙ Бузюк велажак кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал стоксиз) | 2022 й | 4,000 | | | | | 368,079 | | 4,000 | | | | | | | | 7,362 | | 7,362 | 0,0 | 0,0 | | | Танлов |
| 9 | Бағрикенг МФЙ 09 117 ТQК №111 Туюқчиқ, Навбахор, Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-4,4 шағал қоллама стоксиз | 2022 й | 4,400 | 489,598 | 489,598 | 489,598 | 489,598 | 489,598 | 479,800 | 4,400 | 479,800 | | | | | | | 9,798 | | 9,798 | 0,0 | 0,0 | №123615 05.08.2022 й | №50389 08.07.2022 й | OOO SURHON ZH.OI.VOHA |
| 8 | Бойсуи тумани | | 7,650 | 3 942,027 | 3 738,305 | 3 738,305 | 3 738,305 | 3 663,098 | 3 421,329 | 0,300 | | 6,100 | 2 218,156 | 1,250 | 629,000 | | | 122,671 | 72,030 | 50,641 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Захира маблаг | | | | | 144,592 | 120,870 | 120,870 | 120,870 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 1 | Дахдахови ички кучаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 2,000 | 868,5 | 838,5 | 838,5 | 838,5 | 838,5 | 797,214 | | | | | 2,000 | 797,214 | | | 41,299 | 24,794 | 16,544 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №544/2р-2021-1 15.12.2021 й | Бойсуи ТИФУК |
| 2 | Чорчинок МФЙ Меҳридар, Кучак МФЙ Чинор, Хирдури, Чағир кучаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 2,100 | 724,5 | 686,3 | 686,3 | 686,3 | 686,3 | 668,065 | | | 2,100 | 668,065 | | | | | 18,206 | | 18,206 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №544/2р-2021-1 15.12.2021 й | Бойсуи ТИФУК |
| 3 | Қўлқамаш МФЙ Тўғиқ, Бойқовул, Сакоат, Олийқиммат кучаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 2,000 | 1 013,6 | 978,1 | 978,1 | 978,1 | 781,9 | 752,877 | | | 2,000 | 752,877 | | | | | 29,070 | 29,070 | | 196,1 | 196,1 | №187- F 23.04.2021 й | №28928 22.12.2021 й | Бойсуи ТИФУК |
| 4 | Сайроб МФЙ ички кучаларига тўғиқ ёритиш чирокларини ўрнатиш жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | Объект | 691,3 | 591,3 | 591,3 | 591,3 | 591,270 | 574,173 | | | | | | | | | 17,097 | | 17,097 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №532/9р-2021-1 22.11.2021 й | Қизиряк ТИФУК |
| 5 | Бибихирин МФЙ Поёшкуртон кучасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,400 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 253,000 | | | | | 0,400 | 253,0 | | | 5,300 | | 5,300 | 0,0 | 0,0 | №124867 01.08.2022 й | №49556 02.07.2022 й | BEKZOD MEMOR MCHJ |
| 6 | Иппобод МФЙ Паданг кўшони ички йўлдан таъмирлаш ҳамда тўғиқ ёритиш тармоғини ўрнатиш | 2022 й | 0,300 | X | X | X | X | 120,898 | | 0,300 | | | | | | | | 1,800 | | 1,800 | 0,0 | 0,0 | | | Танлов |
| 7 | Шўрсой МФЙ Намузу кучасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,100 | 149,000 | | | | | 0,300 | 149,000 | | | 3,100 | | -3,100 | 0,0 | 0,0 | №124862 01.08.2022 й | №49557 02.07.2022 й | ISTIQLOL-BINO CHI |
| 8 | Чилонгор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,550 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,800 | 227,000 | | | | | 0,550 | 227,000 | | | 6,800 | | -6,800 | 0,0 | 0,0 | №124851 01.08.2022 й | №49778 05.07.2022 й | MCHJ SURHON-YU'L-RAVNAQI |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланган ва тугалланган йили | Лойihalар кураваги тегишли уллов бирликларида | Тaъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2021 йил капитал қуймалари | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | | | | | Бошқа харажатлар (млн сум) | шундан, | | Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 1 Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Тендер шартномалари баёнидаги таъсирчанлик ва рақамлари | Экспиритация шартномалари ва рақамлари | Пудратчи таъмирлаш ташкилотлари | | | |
|----|---|---------------------------------------|---|--|---|--|--|----------------------------|--|------------------------------|---------|------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|---|---|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | шундан, | | | | шундан, | | | | | Буюртмачи харажатлари | Лойihalар ва экспертиза харажатлари | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Тупроқ йўлини тош ва утқизиш | | Тош йўлини асфальтга утқизиш | | Цементбетон қоплама ётқизиш | | Қуриқларини таъмирлаш | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | км | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | Пм | млн сум | | | | | | | | | | | |
| 11 | Денов тумани | | 15,156 | 5 519,873 245,369 | 4 693,497 119,438 | 4 693,497 119,438 | 4 693,497 119,438 | 3 665,991 | 3 000,695 | | | 15,156 | 3 000,695 | | | | | 107,884 | 67,477 | 40,407 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | Захира маблағи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| 1 | Янги ҳаёт маҳалласи А.Авалоний кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ётқизиш | 2021-2022 й | 0,430 | 213,162 9,222 | 163,939 0,000 | 163,939 0,000 | 163,939 0,000 | 163,939 | 163,939 | | | | 0,430 | 163,939 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | 05.06.2020 й №882-2021/927 | Қизилорда ТИФУК | | | |
| 2 | Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ётқизиш | 2021-2022 й | 0,866 | 320,405 13,862 | 266,543 0,000 | 266,543 0,000 | 266,543 0,000 | 266,543 | 266,543 | | | | 0,866 | 266,543 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | 05.06.2020 й №882-2021/927 | Қизилорда ТИФУК | | | |
| 3 | "Гулiston" маҳалласи Гулiston кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ётқизиш | 2021-2022 й | 2,200 | 874,682 37,841 | 774,048 7,202 | 774,048 7,202 | 774,048 7,202 | 774,048 | 766,846 | | | | 2,200 | 766,846 | | | | 7,202 | 7,202 | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | 05.06.2020 й №882-2021/927 | Қизилорда ТИФУК | | | |
| 4 | "Қўёшли юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ётқизиш | 2021-2022 й | 1,32 | 617,255 26,704 | 538,026 0,000 | 538,026 0,000 | 538,026 0,000 | 538,026 | 538,026 | | | | 1,32 | 538,026 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | 05.06.2020 й №882-2021/927 | Қизилорда ТИФУК | | | |
| 5 | Буюк келажак МФЙ Охтом МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021 й | 2,397 | 958,1 41,1 | 917,9 35,9 | 917,9 35,9 | 917,9 35,9 | 168,755 | 150,000 | | | | 2,397 | 150,000 | | | | 18,755 | 5,000 | 13,755 | 749,1 17,1 | 749,1 17,1 | №187- F 23.04.2021 й | №615/2р-2021-1 22.09.2021 й | Денов ТИФУК | | | |
| 6 | Себзор МФЙ Гофлобод ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021 й | 2,870 | 1 072,6 46,3 | 1 032,1 40,8 | 1 032,1 40,8 | 1 032,1 40,8 | 170,395 | 150,000 | | | | 2,870 | 150,000 | | | | 20,395 | 5,000 | 15,395 | 861,7 20,4 | 861,7 20,4 | №187- F 23.04.2021 й | №615/3р-2021-1 22.09.2021 й | Денов ТИФУК | | | |
| 7 | "Лултон" маҳалласи Намруз кўчасининг 1,837 км қисмига шағал-тош ётқизиш | 2021-2022 й | 1,837 | 254,987 11,031 | 201,175 7,219 | 201,175 7,219 | 201,175 7,219 | 201,175 | 193,956 | | | | 1,837 | 193,956 | | | | | 7,219 | 7,219 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | 05.06.2020 й №882-2021/927 | Қизилорда ТИФУК | | | |
| 8 | Ойбарак МФЙ кўчасини 1,550 км қисмига қора қоплама ётқизиш | 2021-2022 й | 1,55 | 682,955 29,546 | 425,480 0,000 | 425,480 0,000 | 425,480 0,000 | 425,480 | 425,480 | | | | 1,55 | 425,480 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | 05.06.2020 й №882-2021/927 | Денов ТИФУК | | | |
| 9 | Хўжаоловудин Аттор зироатчи ва кабристонининг ички йўлини тўла таъмирлаш | 2021 й | 0,286 | 525,7 29,8 | 374,3 28,4 | 374,3 28,4 | 374,3 28,4 | 374,3 | 345,905 | | | | 0,3 | 345,9 | | | | | 28,4 | 28,4 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №6520/2р-2021-1 20.12.2021 й | Қизилорда ТИФУК | | | |
| 10 | "Қўёшли юрт" маҳалласи Марварид шайда кўчасини жорий таъмирлаш 1,0 км қисмига бетон-асфальт ётқизиш | 2022 й | 0,7 | 283,1 11,1 | 283,1 11,1 | 283,1 11,1 | 283,1 11,1 | 283,092 | 272,000 | | | | 0,7 | 272,0 | | | | | 11,1 | 5,7 | 5,400 | 0,0 | 0,0 | №126970 09.08.2022 й | №60330 08.07.2022 й | JAVOHIR JAYONGIRJASU ROVXICHAR | | |
| 11 | "Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ётқизиш | 2022 й | 0,7 | x | x | x | x | 300,269 | | | | | 0,7 | | | | | | 14,9 | 9,0 | 5,857 | 0,0 | 0,0 | | | Таълим | | |
| 11 | Жаркўртгон тумани | | 10,472 | 2 730,479 101,787 | 2 593,863 85,171 | 2 593,863 85,171 | 2 593,863 85,171 | 4 566,1 | 2 508,7 | | | 1,2 | 156,0 | 9,3 | 2 352,7 | | | | 134,9 | 54,0 | 80,8 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | Захира маблағи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Маданият МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,405 | 847,3 37,4 | 796,4 31,6 | 796,4 31,6 | 796,4 31,6 | 796,408 | 764,805 | | | | 1,405 | 764,805 | | | | | | | 31,603 | 31,603 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №615/4р-2021-1 22.09.2021 й | Қизилорда ТИФУК | |
| 2 | Маданият МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,173 | 513,5 22,3 | 463,2 16,906 | 463,2 16,906 | 463,2 16,906 | 463,200 | 446,254 | | | | 1,173 | 446,254 | | | | | | | 16,906 | 9,538 | 7,368 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №6532/4р-2021-1 22.09.2021 й | Қизилорда ТИФУК |
| 3 | Янгиқарак МФЙ Маркат, Маркат-1 кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,730 | 701,0 28,4 | 665,6 22,962 | 665,6 22,962 | 665,6 22,962 | 665,6 | 642,633 | | | | 1,730 | 642,633 | | | | | | | 22,962 | 12,873 | 10,089 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №6520/2р-2021-1 20.12.2021 й | Қизилорда ТИФУК |
| 4 | Истиклол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,012 | 376,5 7,5 | 376,5 7,500 | 376,5 7,500 | 376,5 7,500 | 376,500 | 369,000 | | | | 1,012 | 369,000 | | | | | | | 7,500 | 7,500 | 0,0 | 0,0 | №124073 01.08.2022 й | №49874 05.07.2022 й | Кафолат Нур Фаёз МЧК | |
| 5 | Меҳнат роҳат МФЙ Олмабoғ кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,350 | 132,7 2,7 | 132,7 2,700 | 132,7 2,700 | 132,7 2,700 | 132,700 | 130,000 | | | | 0,350 | 130,000 | | | | | | | 2,700 | 2,700 | 0,0 | 0,0 | №124104 01.08.2022 й | №49927 05.07.2022 й | Кафолат Нур Фаёз МЧК | |
| 6 | Корайтоғ МФЙ А.Тсмур кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,300 | | | | | 567,600 | | | | | 1,300 | | | | | | | | 11,128 | 11,128 | 0,0 | 0,0 | | | Таълим | |
| 7 | Улмузор МФЙ (Янги ҳаёт) Навбахор кўчасини таъмирлаш | 2022 й | 1,200 | 159,5 3,5 | 159,5 3,500 | 159,5 3,500 | 159,5 3,500 | 159,500 | 156,000 | | | 1,200 | 156,000 | | | | | | | | 3,500 | 3,500 | 0,0 | 0,0 | №124081 01.08.2022 й | №49886 05.07.2022 й | Кафолат Нур Фаёз МЧК | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланган ва тугалланган йили | Лойihaвий куяватни тегишли улчоо бирликларида | Тазмирлаш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2021 йил ҳолатига моликлантиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2021 йил мащтал қуйлмалари | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | | | | | Бошқа харажатлар (млн сум) | шундан, | | Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келтирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 1 Пулрат шартномасига асосан моликлантирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Тендер шартномаси баённомаси тасдиқланган сатҳини ва рақамини | Экспиртиза (анализ ва рақам)и | Пулратчи қурилиш ташкилотлари | | |
|----|--|---------------------------------------|---|--|---|---|--|----------------------------|--|-----------------------------|---------|---------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----|
| | | | | | | | | | | шундан, | | | | шундан, | | | | | Буюртмачини харажатлари | Лойiha ва экспертиза харажатлари | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | Тупроқ йўлини тошга утказиш | | Тошдан йўлини асфальтга утказиш | | Цементбетон қоплама ётказиш | | Қуриқларини таъмирлаш | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | км | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | Пм | млн сум | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
| 8 | Кораёнтоқ МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,300 | | | | | 583,185 | | | | 1,300 | | | | | | | 11,435 | 11,435 | 0,0 | 0,0 | | | Таъло | | |
| 9 | Мадааният МФЙ Гўлдор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,712 | | | | | 379,757 | | | | 0,712 | | | | | | | 7,446 | 7,446 | 0,0 | 0,0 | | | Таъло | | |
| 10 | Дўстлик МФЙ Чўлпон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,290 | | | | | 154,851 | | | | 0,290 | | | | | | | 3,036 | 3,036 | 0,0 | 0,0 | | | Таъло | | |
| 11 | А.Навой МФЙ Сано кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,010 | | | | | 286,849 | | | | 2,010 | | | | | | | 16,637 | 16,637 | 0,0 | 0,0 | | | Таъло | | |
| 6 | Қизилқум тумани | | 20,983 км ² 12 км | 5 559,753 | 3 220,956 | 3 220,956 | 3 220,956 | 2 552,278 | 2 395,642 | 1,910 | 151,118 | 18,073 | 2 030,378 | 1,000 | | 12 км | 214,146 | | 71,636 | 14,329 | 57,307 | 724,698 | 768,678 | | | | |
| | Захира маблағи | | | 210,387 | 125,464 | 125,464 | 125,464 | | | | | | | | | | | | | | | 68,828 | 68,828 | | | | |
| 1 | Галламбоб МФЙ худудидан утувчи канал устига қўприкни тўла таъмирлаш | 2021-2022 й | 12 км | 932,9 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 214,1 | 214,146 | | | | | | | 12 км | 214,146 | | | | 0,00 | 43,98 | №187- F 23.04.2021 й | №585-2021/643 28.06.2021 й | Сурхондарё ҚФУК | | |
| | | | | 53,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2 | Кармак МФЙ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,262 | 689,6 | 428,4 | 428,4 | 428,4 | 428,4 | 415,378 | | | 1,262 | 415,378 | | | | | | 12,998 | 4,329 | 8,669 | 0,00 | 0,00 | №187- F 23.04.2021 й | №515/5р-2021-1 22.09.2021 й | Қизилқум ТИФУК | |
| | | | | 24,2 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3 | Хомкон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,910 | 194,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 151,118 | 1,910 | 151,118 | | | | | | | | 3,638 | 3,638 | 0,00 | 0,00 | №187- F 23.04.2021 й | №902-2021/963 29.09.2021 й | Қизилқум ТИФУК | | |
| | | | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4 | Туман ички йўлларини жорий таъмирлаш | 2021 й | 16,211 | 2 347,4 | 984,7 | 984,7 | 984,7 | 260,0 | 250,0 | | | 16,2 | 250,0 | | | | | | 10,0 | 10,0 | 724,70 | 724,70 | №187- F 23.04.2021 й | №515/5р-2021-1 22.09.2021 й | Қизилқум ТИФУК | | |
| | | | | 99,2 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | | | | | | | | | | | | | | 68,83 | 68,83 | | | | | |
| 5 | Янгиқабат МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,000 | x | x | x | x | 100,0 | | | | | | 1,000 | | | | | 15,000 | 15,000 | 0,0 | 0,0 | | | Таъло | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 6 | Работак МФЙ даги автохобекатга кириш чиқиб йўлларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,600 | 1 395,0 | 1 395,0 | 1 395,0 | 1 395,0 | 1 395,000 | 1 365,000 | | | 0,600 | 1 365,000 | | | | | | 30,000 | 30,000 | 0,0 | 0,0 | №122897 01.08.2022 й | №43778 27.06.2022 й | МСН СУРХОН-ҲО'Л-РАВНАҚ | | |
| | | | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 7 | Қумқўрғон тумани | | 7,006 | 947,933 | 680,925 | 680,925 | 680,925 | 1 965,584 | 680,925 | | | 4,940 | 680,925 | 2,066 | | | | | 46,784 | 46,784 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | Захира маблағи | | | 42,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1 | Оқой МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,270 | 517,8 | 284,9 | 284,9 | 284,9 | 284,872 | 284,872 | | | 1,270 | 284,872 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №810-2021/826 07.09.2021 й | Қумқўрғон ТИФУК | | |
| | | | | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 2 | Гултепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,070 | 430,1 | 396,1 | 396,1 | 396,1 | 396,000 | 396,053 | | | 1,070 | 396,053 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №806-2021/809 06.09.2021 й | Қумқўрғон ТИФУК | | |
| | | | | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 3 | Янгиқабат МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,800 | x | x | x | x | 497,266 | | | | | | 0,800 | | | | | 9,800 | 9,800 | 0,0 | 0,0 | | | Таъло | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 4 | Чўқирли МФЙ Махсумбобо кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | x | x | x | x | 115,195 | | | | | | 0,300 | | | | | 2,500 | 2,500 | 0,0 | 0,0 | | | Таъло | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 5 | Арслонбойли МФЙ Алтомин кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,266 | x | x | x | x | 560,793 | | | | | | 1,266 | | | | | 17,000 | 17,000 | 0,0 | 0,0 | | | Таъло | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 6 | Янги алод МФЙ Фаровон кўчаси | 2022 й | 0,300 | x | x | x | x | 95,874 | | | | | | 0,300 | | | | | 1,900 | 1,900 | 0,0 | 0,0 | | | Таъло | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 7 | Умид ноҳаллари МФЙ Тахтўстай кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,000 | | | | | 15,584 | | | | | | | | | | | 15,584 | 15,584 | 0,0 | 0,0 | | | Таъло | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 30 | Музработ тумани | | 18,167 | 3 073,895 | 2 657,326 | 2 657,326 | 2 657,326 | 4 666,372 | 2 573,535 | 8,226 | 5,614 | 825,736 | 4,327 | 1 747,799 | | | | | 121,653 | 33,196 | 88,457 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | Захира маблағи | | | 89,662 | 83,893 | 83,893 | 83,893 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш боғланган ва тугалланган йили | Лойiha қувватли тегишли ўлчоо бирликлари | Тазмирлаш ишларини шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2021 йил қийматлари | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | | | | | Бошқа харажатлар (мили сум) | шундан, | | Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келтирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | I Шартнома асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Тўлиқ савдо шартномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспиритсия санаси ва рақами | Пудратчи қурилиш ташкилотлари | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|--|---|--|---|--|---------------------|--|-----------------------------|----------|---------------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | шундан, | | | | шундан, | | | | | Буюртмачини харажатлари | Лойiha ва экспертиза харажатлари | | | | | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | | | | | | | | | Тупроқ йўлини тошқа утказиш | | Тошдан йўлини асфальтга утказиш | | Цементбетон қоплама ётқизиш | | Қуриқларини таъмирлаш | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | км | мили сум | км | мили сум | км | мили сум | Пм | мили сум | | Буюртмачини харажатлари | Лойiha ва экспертиза харажатлари | | | | | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Халқ йўли МФЙ га қарашли Бузрук Ота қабростонага бориш йўлини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,500 | 243,8 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 128,149 | | | | | 0,500 | 128,149 | | | 6,899 | 6,899 | 4,193 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №23562 08.11.2021 й | Муработ ТЙФУК | | | | | |
| 2 | Обод турмуш МФЙ Сайроб кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,820 | 293,1 | 187,1 | 187,1 | 187,1 | 187,052 | 174,585 | | | 0,820 | 174,585 | | | | | 12,467 | 8,274 | 4,193 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №532/1р-2021-1 22.09.2021 й | Муработ ТЙФУК | | | | | |
| 3 | Муработ Дарвоза МФЙ Работ, Аморзор МФЙ Шабда, Яқобул МФЙ Обу-хаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 2,074 | 752,5 | 551,5 | 551,5 | 551,5 | 551,510 | 523,002 | | | 2,074 | 523,002 | | | | | 28,508 | 18,023 | 10,485 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №544/6р-2021-1 15.12.2021 й | Муработ ТЙФУК | | | | | |
| 4 | Мустақиллик МФЙ Чорвадор гузари | 2022 й | 0,322 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,3 | 219,321 | 214,893 | | | | | 0,322 | 214,893 | | | 4,428 | 4,428 | | 0,0 | 0,0 | №123551 01.08.2022 й | №50950 25.07.2022 й | ООО KAPITAL TEHNASTROY | | | | | |
| 6 | Тонг юлдузи МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,350 | 259,382 | 259,382 | 259,382 | 259,382 | 259,382 | 254,296 | | | | | 0,350 | 254,296 | | | 5,188 | 5,188 | | 0,0 | 0,0 | №123922 01.08.2022 й | №50950 25.07.2022 й | ООО KAPITAL TEHNASTROY | | | | | |
| 7 | Дехқобод МФЙ Шаллола кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м | 2022 й | 0,155 | 123,238 | 123,238 | 123,238 | 123,238 | 123,238 | 120,750 | | | | | 0,155 | 120,750 | | | 2,488 | 2,488 | | 0,0 | 0,0 | №123929 01.08.2022 й | №50950 25.07.2022 й | ООО KAPITAL TEHNASTROY | | | | | |
| 8 | Муработ тумани Меҳриғиё МФЙ 23-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш L-650 м | 2022 й | 0,650 | x | x | x | x | 399,927 | | | | | | 0,650 | | | | 7,841 | 7,841 | | 0,0 | 0,0 | | | Таялов | | | | | |
| 9 | Алтомш МФЙ Денов кўчасини Алтомш кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м | 2022 й | 1,000 | 633,362 | 633,362 | 633,362 | 633,362 | 633,362 | 620,574 | | | | | 1,000 | 620,574 | | | 12,788 | 12,788 | | 0,0 | 0,0 | №123941 01.08.2022 й | №50950 25.07.2022 й | ООО KAPITAL TEHNASTROY | | | | | |
| 17 | Янги хаёт МФЙ Гулпар кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м | 2022 й | 1,100 | x | x | x | x | 515,779 | | | | | | 1,100 | | | | 10,113 | 10,113 | | 0,0 | 0,0 | | | Таялов | | | | | |
| 19 | Янги хаёт МФЙ Нафосат кўчасини таъмирлаш (қоҳқоз заправкаси олди тупиқ) | 2022 й | 0,350 | 271,977 | 271,977 | 271,977 | 271,977 | 271,977 | 266,486 | | | | | 0,350 | 266,486 | | | 5,491 | 5,491 | | 0,0 | 0,0 | №123905 01.08.2022 й | №50950 25.07.2022 й | ООО KAPITAL TEHNASTROY | | | | | |
| 20 | Орият МФЙ Мактаб, Аморзор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,450 | 276,436 | 276,436 | 276,436 | 276,436 | 276,436 | 270,800 | | | 0,050 | | 0,400 | 270,800 | | | 5,636 | 5,636 | | 0,0 | 0,0 | №123894 01.08.2022 й | №50950 25.07.2022 й | ISLOM ANGOR SURHON ЧП | | | | | |
| 21 | Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,900 | x | x | x | x | 416,860 | | | | | 0,900 | | | | | 8,173 | 8,173 | | 0,0 | 0,0 | | | Таялов | | | | | |
| 22 | Файзобод МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,000 | x | x | x | x | 85,442 | | | 1,000 | | | | | | | 1,675 | 1,675 | | 0,0 | 0,0 | | | Таялов | | | | | |
| 23 | Файзобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,400 | x | x | x | x | 36,769 | | | 0,400 | | | | | | | 0,720 | 0,720 | | 0,0 | 0,0 | | | Таялов | | | | | |
| 24 | Файзобод МФЙ А.Навоий кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,000 | x | x | x | x | 85,442 | | | 1,000 | | | | | | | 1,675 | 1,675 | | 0,0 | 0,0 | | | Таялов | | | | | |
| 25 | Файзобод МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,200 | x | x | x | x | 115,348 | | | 1,200 | | | | | | | 2,261 | 2,261 | | 0,0 | 0,0 | | | Таялов | | | | | |
| 26 | Муработ Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,270 | x | x | x | x | 120,298 | | | 0,270 | | | | | | | 2,494 | 2,494 | | 0,0 | 0,0 | | | Таялов | | | | | |
| 27 | Аморзор МФЙ Қўшқўвир гузари кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,35 | x | x | x | x | 143,272 | | | 1,35 | | | | | | | 2,809 | 2,809 | | 0,0 | 0,0 | | | Таялов | | | | | |
| 28 | Йулчи МФЙ М.Турсунқодир кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,61 | x | x | x | x | 20 | | | 0,61 | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | Таялов | | | | | |
| 29 | Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,666 | x | x | x | x | 34,809 | | | 2,666 | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | Таялов | | | | | |
| 30 | Аморзор МФЙ Шабда гузари кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,0 | x | x | x | x | 35 | | | 1 | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | Таялов | | | | | |
| 22 | Олтинсой тумани | | 18,708 | 8 024,289 | 5 380,785 | 5 380,785 | 5 380,785 | 5922,000 | 5290,427 | | | 11,123 | 1570,907 | 7,585 | 3719,520 | | | 103,019 | 5,646 | 97,373 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | |
| | Захира маблағи | | | 249,263 | 90,359 | 90,359 | 90,359 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | |
| 1 | 09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиқлол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,100 | 47,4 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,800 | 31,749 | | | 0,100 | 31,749 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТЙФУК | | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланган ва утулган йили | Лойихани қуввати тегишли улчов бирликларида | Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтдаги умумий жумладанинг ботска харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари | 2021 йил капитал қуйқиммалар | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | | | | | Ботска харажатлар (млн сум) | шундан, | | Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари | 11 Пудрат шартномага асосан молиялиги тўриқлиги буйича келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботска харажатлари | Тендер ҳужжатлари бېгирилмаси тасдиқланган санадан келиб чиққан рақам | Экспертиза санаи ва рақами | Пудратчи қурилиш таъшилотлари |
|----|--|-----------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|--|---------------------------|---------|-----------------------------|---------|------------------------------|---------|------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|--|---|----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | шундан, | | | | шундан, | | | | | Бююртмачини харажатлари | Лойиҳа ва экспертиза харажатлари | | | | | |
| | | | | | | | | | | Тупроқ йўли тоша ўткизини | | Тош йўли асфальтга ўткизини | | Цементбетон қонлама ўткизини | | Қурилишларни таъмирлаш | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | км | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | Пм | млн сум | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | 09 119 ТХУ 107 Бибизайнаб МФЙ Гулистон (мураббийлар) кучаси L-500 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,500 | 173,8 | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 111,621 | 111,621 | | | 0,500 | 111,621 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТИФУК |
| 2 | 09 119 ТХУ 116 Оқарбулок МФЙ Обод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,300 | 94,4 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,200 | 63,208 | | | 0,300 | 63,208 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТИФУК |
| 3 | 09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кучаси L-500 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,500 | 153,0 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,500 | 102,471 | | | 0,500 | 102,471 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТИФУК |
| 4 | 09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиклол кучаси L-500 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,500 | 185,6 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,302 | 124,302 | | | 0,500 | 124,302 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТИФУК |
| 5 | 09 119 ТХУ 76 Халжабод МФЙ Барқамол янлод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,300 | 105,4 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,613 | 70,613 | | | 0,300 | 70,613 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТИФУК |
| 6 | 09 119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшлик кучаси L-900 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,900 | 298,6 | 199,969 | 199,969 | 199,969 | 200,000 | 199,969 | | | 0,900 | 199,969 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТИФУК |
| 7 | 09 119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Тошкент кучаси L-1720 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,720 | 159,6 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,829 | 106,581 | | | 1,720 | 106,581 | | | | | 4,248 | 2,776 | 1,472 | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТИФУК |
| 8 | Барқамол янлод МФЙ Қорвирон, Бустон МФЙ Боғчага янлод борувчи эҳси Вулларови жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,871 | 101,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,856 | 96,986 | | | 0,871 | 96,986 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №766-2021/772 19.08.2021 й | Олтинсой ТИФУК |
| 9 | 09 119 ТРК 3 Бустон МФЙ Бустон кучаси L-950 м (Мустақиллик кучаси 59-мактаб, Фаровон кучаси, Мехр-муравват кучаси, Кичик | 2021-2022 й | 0,950 | 637,3 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,000 | 180,000 | | | 0,950 | 180,000 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТИФУК |
| 10 | 09 119 ТРК 6 Бустон МФЙ Мустақиллик кучаси L-2752 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 2,752 | 1 912,6 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,405 | 131,405 | | | 2,752 | 131,405 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТИФУК |
| 11 | Жаъидиё МФЙ Қўрғон кучаси жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,150 | 700,6 | 700,6 | 700,6 | 700,6 | 700,553 | 686,820 | | | | | 1,150 | 686,820 | | | | | | 0,000 | 0,000 | №124527 08.01.2022 й | №50380 08.07.2022 й | МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI |
| 12 | Вексилор-1 МФЙ Масжид ва Суфи Оқсар ифротозини баёғлаш йўли жорий таъмирлаш L=4,730 км. | 2022 й | 0,730 | x | x | x | x | 239,794 | | | | 0,730 | | | | | | 4,796 | | 4,796 | 0,000 | 0,000 | | | Тайлов |
| 13 | Китилтепа МФЙ Мулло кучасин жорий таъмирлаш L=823 м. | 2022 й | 0,825 | 554,6 | 554,6 | 554,6 | 554,6 | 554,588 | 543,500 | | | | | 0,825 | 543,500 | | | | | 11,088 | 0,000 | 0,000 | №124520 01.08.2022 й | №50380 08.07.2022 й | ООO SHEROBOO CTP HOUSE |
| 14 | Халжабод МФЙ Ал Қўрғон кучасин жорий таъмирлаш L=900 м (бетон) | 2022 й | 0,545 | 318,7 | 318,7 | 318,7 | 318,7 | 318,698 | 312,200 | | | | | 0,545 | 312,200 | | | | | 6,498 | 0,000 | 0,000 | №124513 01.08.2022 й | №50380 08.07.2022 й | ISLOM ANGOR SURHON ЧП |
| 15 | Оқарбулок МФЙ Барқамол кучасин(мувоқофат уй янлод) жорий таъмирлаш L=1000 м, (бетон) | 2022 й | 1,000 | 631,7 | 631,7 | 631,7 | 631,7 | 631,659 | 619,000 | | | | | 1,000 | 619,000 | | | | | 12,659 | 0,000 | 0,000 | №124508 01.08.2022 й | №50380 08.07.2022 й | МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI |
| 16 | Қутаргон МФЙ Кабирстон ва мактабга борувчи кучасин жорий таъмирлаш L=1000 м, (асфалт) | 2022 й | 1,000 | 359,2 | 359,2 | 359,2 | 359,2 | 359,205 | 352,000 | | | | 1,000 | 352,000 | | | | | | 7,205 | 0,000 | 0,000 | №124488 01.08.2022 й | №50380 08.07.2022 й | МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI |
| 17 | Жаъидиё МФЙ Фаровон кучасин жорий таъмирлаш L=800 м, (бетон) | 2022 й | 0,545 | x | x | x | x | 282,056 | | | | | | 0,545 | | | | | | 7,479 | 0,000 | 0,000 | | | Тайлов |
| 18 | Қўрғон МФЙ Қўрғон кучасин жорий таъмирлаш L=1000 м, (бетон) | 2022 й | 1,000 | 596,994 | 596,994 | 596,994 | 596,994 | 596,994 | 585,000 | | | | | 1,000 | 585,000 | | | | | 11,994 | 0,000 | 0,000 | №124229 05.08.2022 й | №50380 08.07.2022 й | ФНДОЙН-А МЧЖ |
| 19 | Ўқин МФЙ Оқин кучасин жорий таъмирлаш L=1000 м, (бетон) | 2022 й | 1,000 | 663,4 | 663,4 | 663,4 | 663,4 | 663,446 | 650,000 | | | | | 1,000 | 650,000 | | | | | 13,446 | 0,000 | 0,000 | №124480 01.08.2022 й | №50380 08.07.2022 й | ISLOM ANGOR SURHON ЧП |
| 20 | Миршоди МФЙ Миршоди ва Истиклол кучасин жорий таъмирлаш L=1000 м, (бетон) | 2022 й | 1,000 | x | x | x | x | 19,263 | | | | | | 1,000 | | | | | | 0,385 | 0,000 | 0,000 | | | Тайлов |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш бондини ва тугаллаш йили | Лойiha ий қуввати тегинли улчов бирликл арда | Тaъмирлаш шартномаси пудрат вақтидаги тугаллаш умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2021 йил капитал қўйилмалар | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | | | | | Бошқа харажатлар (млн сум) | шундан, | | Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилди объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | I Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилиши бўйича келгуси йилга ўтказилди объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Телер санжалари баёнимаси тақдирининг санаси ва расми | Экспиритсия санаси ва расми | Пудратчи қурилиш ташкилотлари | | |
|----|---|----------------------------------|--|--|---|--|---|-----------------------------|--|-----------------------------|---------|---------------------------------|----------|------------------------------|---------|-------------------------|---------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|--|--|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | шундан, | | | | шундан, | | | | | Буюртмачи тарафлари | Лойiha ва экспертиза тарафлари | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Тупроқ йўлини тошга ўтказиш | | Тошдан йўлини асфальтга ўтказиш | | Цементбетон қопламга ётказиш | | Қурилишларини таъмирлаш | | | | | | | | | | Буюртмачи тарафлари | Лойiha ва экспертиза тарафлари |
| | | | | | | | | | | км | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | Пм | млн сум | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
| 7 | Термиз тумани "Қаҳрамон" МФЙ Янгиқо'ғ'и кўчасидаги зовур устидан утган қурилиш тула таъмирлаш | 2021-2022 й | 5тм | 472,1 26,9 | 210,1 0,0 | 210,1 0,0 | 210,1 0,0 | 187,840 | 187,840 | | | | | | | 5тм | 187,840 | | | | 0,0 0,0 | 22,260 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №592-2021/650 28.06.2021 й | Сурхондарё ҚФУК | | |
| 8 | Эштемур МФЙ "Қўтоғ'ота" қабиристонида олиб боруши йўлини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,700 | 320,7 15,4 | 239,9 14,6 | 239,9 14,6 | 239,9 14,6 | 239,940 | 225,337 | | | 0,700 | 225,337 | | | | | 14,603 | 10,621 | 3,982 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | № 31031 25.01.2022 й | Термиз ТЙФУК | | |
| 9 | Эштемур МФЙ "Тажрибкор-2" йўли жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,822 | 249,704 5,104 | 249,704 5,104 | 249,704 5,104 | 249,704 5,104 | 249,704 | 244,600 | | | 0,822 | 244,600 | | | | | 5,104 | | 5,104 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №16977 09.08.2022 й | №50374 07.07.2022 й | ООО SHEROBOD СГП HOUSE | | |
| 10 | Намуна МФЙ Ат-Термисий кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,600 | 282,066 5,766 | 282,066 5,766 | 282,066 5,766 | 282,066 5,766 | 282,066 | 276,300 | | | 0,600 | 276,300 | | | | | 5,766 | | 5,766 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №16977 09.08.2022 й | №50374 07.07.2022 й | ООО SHEROBOD СГП HOUSE | | |
| 11 | Термиз тумани "Тулбаҳор" МФЙ Жаннат кўчасидаги зовур устидан утган қурилиш тула таъмирлаш | 2021 й | 18тм | 1 612,3 81,3 | 1 369,6 23,9 | 1 369,6 23,9 | 1 378,9 23,9 | 198,863 | 198,863 | | | | | | | 18 тм | 198,863 | | | | 1 159,1 23,9 | 1 178,9 23,9 | №187- F 23.04.2021 й | №584-2021/641 28.06.2021 й | Сурхондарё ҚФУК | | |
| 12 | Қўнғирот МФЙ Ёшик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,350 | х | х | х | х | 142,151 | | | | 0,350 | | | | | | 3,000 | | 3,000 | | | | | | | |
| 13 | Термиз шаҳри Захира маблағи | | 6,161 | 3 205,740 133,470 | 2 364,546 93,162 | 2 364,546 93,162 | 2 364,546 93,162 | 2634,041 | 2172,167 | | | 6,161 | 2172,167 | | | | | 105,846 | 27,146 | 78,700 | 711,195 7,600 | 763,773 7,556 | | | | | |
| 1 | Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,750 | 254,740 11,101 | 167,521 10,800 | 167,521 10,800 | 167,521 10,800 | 167,521 | 156,721 | | | 0,750 | 156,721 | | | | | 10,800 | 7,146 | 3,654 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №5550/9р-2021-1 20.12.2021 й | Термиз ТЙФУК | | |
| 2 | Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,260 | 1 278,953 37,251 | 768,952 27,251 | 768,952 27,251 | 768,952 27,251 | 331,251 | 304,000 | | | 1,260 | 304,000 | | | | | 27,251 | | 27,251 | 437,7 0,0 | 437,7 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №532/10р-2021-1 21.11.2021 й | Қазириқ ТЙФУК | | |
| 3 | Боғишамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли урта таълим мактабига кириш йўлини тула таъмирлаш | 2021 й | 0,327 | 973,627 55,111 | 973,627 55,111 | 973,627 55,111 | 973,627 55,111 | 647,555 | 600,000 | | | 0,327 | 600,000 | | | | | 47,555 | 20,000 | 27,555 | 273,5 7,6 | 326,1 7,6 | №187- F 23.04.2021 й | №104/1р-2021-Т 22.12.2021 й | Қазириқ ТЙФУК | | |
| 4 | Саҳоват МФЙ Фаез тегга L-435 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,435 | 140,5 6,0 | 94,1 0,0 | 94,1 0,0 | 94,1 0,0 | 94,139 | 94,139 | | | 0,435 | 94,139 | | | | | | | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №442-2021/498 24.05.2021 й | Термиз ТЙФУК | | |
| 5 | Шодлик МФЙ Нодира кўчаси L-310 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,310 | 133,1 5,7 | 75,8 0,0 | 75,8 0,0 | 75,8 0,0 | 75,756 | 75,756 | | | 0,310 | 75,756 | | | | | | | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №442-2021/498 24.05.2021 й | Термиз ТЙФУК | | |
| 6 | Тинчлик МФЙ Обод маскан кўчаси L-420 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,420 | 153,9 6,6 | 103,1 0,0 | 103,1 0,0 | 103,1 0,0 | 103,109 | 103,109 | | | 0,420 | 103,109 | | | | | | | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №442-2021/498 24.05.2021 й | Термиз ТЙФУК | | |
| 7 | Жомий МФЙ кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,900 | 270,8 11,6 | 181,4 0,0 | 181,4 0,0 | 181,4 0,0 | 181,443 | 181,443 | | | 0,900 | 181,443 | | | | | | | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №442-2021/498 24.05.2021 й | Термиз ТЙФУК | | |
| 9 | Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темир, Тохирий, Марифат МФЙ Айриқот ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,049 | 270,8 11,6 | 181,4 0,0 | 670,5 13,5 | 670,5 13,5 | 670,540 | 657,000 | | | 1,049 | 657,000 | | | | | 13,540 | | 13,540 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 18.06.2022 й №100978 | №40051 16.05.2021 й | ООО SHEROBOD СГП HOUSE | | |
| 10 | Қоқилдор - Ота МФЙ Қоқилдор Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,355 | х | х | х | х | 134,728 | | | | 0,355 | | | | | | 2,700 | | 2,700 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | | | Танлов | | |
| 11 | Мангулар МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,355 | х | х | х | х | 228,000 | | | | 0,355 | | | | | | 4,000 | | 4,000 | | | | | Танлов | | |
| 4 | Узун тумани Захира маблағи | | 6,33 км/18 тм | 1 717,782 89,560 | 1 036,552 8,822 | 1 036,552 8,822 | 1 036,552 8,822 | 1138,677 | 962,199 | | | 5,840 | 262,621 | 0,490 | | | | 18 тм | 699,578 | | 12,108 | 5,855 | 6,253 | | | | |
| 1 | "Мустақиллик" МФЙни "Серхарами" МФЙ билан Боғловчи Селга устидан утган қурилиш тула таъмирлаш | 2021 й | 18 тм | 1 384,9 74,3 | 765,1 0,0 | 765,1 0,0 | 765,1 0,0 | 699,578 | 699,578 | | | | | | | | | 18 тм | 699,578 | | 0,000 0,000 | 65,530 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №593-2021/651 28.06.2021 й | Сурхондарё ҚФУК | | |
| 2 | Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шаҳрисабз ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 2,200 | 125,3 5,5 | 84,8 0,0 | 84,8 0,0 | 84,8 0,0 | 84,800 | 84,770 | 2,200 | 84,770 | | | | | | | | | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №763-2021/775 19.08.2021 й | Узун ТЙФУК | | |
| 3 | Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 3,640 | 207,6 9,7 | 186,7 8,8 | 186,7 8,8 | 186,7 8,8 | 186,700 | 177,851 | 3,640 | 177,851 | | | | | | | 8,822 | 5,855 | 2,967 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №901-2021/962 29.09.2021 й | Узун ТЙФУК | | |
| 4 | Баҳористон МФЙ Оқубобоса кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,490 | х | х | х | х | 167,599 | | | | 0,490 | | | | | | 3,286 | | 3,286 | | | | | Танлов | | |

