

Пудрат шартномаси  
(Жорий таъмирлаш)

ЗА-41 -сон

2022 йил " 5 " 08

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор А.Бокиев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI номидан Низом асосида иш кўрувчи : М.Уралов иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 01.08.2022 йилдаги №124527 сонли лот Протокол қарори 2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Бибизайнаб МФЙ Зайтун кучасини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

## I. Таърифлар

### 1. Мазкур шартномада тарифлар қулланилади:

**"ижро ҳужжатлари":** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қулланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

**"қурилиш майдони":** Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

**"вақтинчалик ишлар":** Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

**"беркитилган ишлар":** сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

**шартномаши нарҳини бўлиб чиқиш:** ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

## II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза хулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Бибизайнаб МФЙ Зайтун кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

## III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (01.08.2022 йилдаги №124527 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нарҳларда **686 582 790** (олти юз саксон олти миллион беш юз саксон икки минг етти юз тўқсон) сўми ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

-қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

-ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

-объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нарҳларни аниқлаштириш конун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

## IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1a" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нарҳидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг қучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдони зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва саклаш;

- қурилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

-объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқлинишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

#### V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "1б" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ яқунлайди.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

#### VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорига, аванс ўтказиши.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асрсан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорига, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини қўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш аҳлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгилангани, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлақларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

### IX. Ишларини қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

### X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чикса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг В бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

### XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг қафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган қафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2021 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фоиз миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдорига ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан килинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги конун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий кимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар конуний қучига эга булади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

#### XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз қучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

#### Буюртмачи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати” давлат унитар  
корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х: 304521860222017045129118025.

Ҳазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон  
Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги  
Ҳазна: х/в 23402000300100001010  
ХККМ Тошкент ш. МҲО: 00014  
Ҳазначилик бўлим ИНН: 201122919

Директор

А.Боқиев

#### Пудратчи:

MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI

Жарқургон тумани Боймоқли МФЙ  
Сарбон кўчаси 16 уй  
Термиз ш АТБ Халқ банки  
Махсус Х/Р 20208000905422908001

ИНН 308753157 МҲО 01175



Директор:

М.Уралов

Ушбу шартнома мазмуни амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги конуни ва бошқа конун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

«10» 02 2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Бибизайнаб МФЙ Зайтун кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Бибизайнаб МФЙ Зайтун кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

**МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ**

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Йиллик иш хажмининг ажратилган аванс маблағи	2022 йил						0,0		205 974 837,0					205 974 837
Ажратилган аванс маблағининг ойлар бўйича тақсимланадиган қисми	2022 йил						0,0		205 974 837,0					205 974 837
Ажратилган аванс маблағини иноватга олиб, бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил						0		480 607 953,0					480 607 953
<b>Жами</b>	2022 йил		0	0		0	0	0,0	686 582 790,0	0	0	0	0	686 582 790
Жами молиялаштириладиган маблағ														



Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Бибизайнаб МФЙ Зайтун кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Бибизайнаб МФЙ Зайтун кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

**БАЖАРИШ ГРАФИГИ**

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектининг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қурилиш-монтаж ишлари	2022								686 582 790,0					686 582 790
	Жами		-	-	0,0		0	0	0	686582790	-	-	-	-	686 582 790

Буюртмачи   


Пудратчи   


# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 124527 на приобретение Олтинсой тумани Бибизайнаб МФЙ Зайтун кучасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 01.08.2022

Время рассмотрения 28.07.2022 18:00

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Oltinsoy) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиғи	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.08.2022 года № лота 124527.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Олтинсой тумани Бибизайнаб МФЙ Зайтун кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	686 682 790.00
Стартовая сумма	686 682 790.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>КАМОЛ ХФ</b>	20	1	16	Экспертная		
<b>ЧП ISLOM ANGOR SURXON</b>	20	1	19	Экспертная		
<b>MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI</b>	20	1	20	Экспертная		
<b>EVEREST-SERVIS KKK</b>	20	1	15	Экспертная		
<b>"OLTINSOY BUNYODKOR" MCHJ</b>	20	1	18	Экспертная		

#### Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хакида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>КАМОЛ ХФ</b>	20	1	15	Экспертная		
<b>ЧП ISLOM ANGOR SURXON</b>	20	1	19	Экспертная		
<b>MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI</b>	20	1	20	Экспертная		
<b>EVEREST-SERVIS KKK</b>	20	1	15	Экспертная		
<b>"OLTINSOY BUNYODKOR" MCHJ</b>	20	1	18	Экспертная		

#### Критерий №3 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хакида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>КАМОЛ ХФ</b>	20	1	15	Экспертная		
<b>ЧП ISLOM ANGOR SURXON</b>	20	1	19	Экспертная		
<b>MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI</b>	20	1	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EVEREST-SERVISKK	20	1	15	Экспертная		
"OLTINSOY BUNYODKOR" MCHJ	20	1	19	Экспертная		

#### Критерий №4 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади). Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КАМОЛ ХФ	20	1	16	Экспертная		
ЧП ISLOM ANGOR SURXON	20	1	19	Экспертная		
MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI	20	1	20	Экспертная		
EVEREST-SERVISKK	20	1	16	Экспертная		
"OLTINSOY BUNYODKOR" MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"OLTINSOY BUNYODKOR" MCHJ	686 682 790.00	679 682 790.00 UZS	679 682 790.00	00.00	679 682 790.00	26.07.2022 09:06:54	17.53
MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI	686 682 790.00	686 582 790.00 UZS	686 582 790.00	00.00	686 582 790.00	26.07.2022 07:40:13	17.35
КАМОЛ ХФ	686 682 790.00	595 663 785.45 UZS	595 663 785.45	00.00	595 663 785.45	25.07.2022 18:09:51	20.00
EVEREST-SERVISKK	686 682 790.00	686 682 000.00 UZS	686 682 000.00	00.00	686 682 000.00	26.07.2022 08:53:13	17.35
ЧП ISLOM ANGOR SURXON	686 682 790.00	673 000 000.00 UZS	673 000 000.00	00.00	673 000 000.00	25.07.2022 18:59:49	17.70

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл

"OLTINSOY BUNYODKOR" MCHJ	73	17.53	90.53
MCHJ SURXON-YO`L- RAVNAQI	80	17.35	97.35
<b>КАМОЛ ХФ</b>	62	20	82
EVEREST-SERVIS KK	61	17.35	78.35
<b>ЧП ISLOM ANGOR SURXON</b>	76	17.7	93.7

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 124527 от 01.08.2022 года на приобретение Олтинсой тумани Бибизайнаб МФЙ Зайтун кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI  
308753157

и резервный исполнитель: ЧП ISLOM ANGOR SURXON (306445873)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Не согласен	Курилиш ташкилотини жорий йилда таъмирлаш учун ютган объектларини вақтида бажарилмаётганлиги учун
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O`G`LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:08-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 50380**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash» ishchi loyihasi bo'yicha»

**Buyurtmachi** - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

**Bosh loyihachi** - "Transport yo'l loyiha" MChJ

**Litsenziya** AL-001565 sonli 30.12.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 49446

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan.

1.2. Oltinsoy tumani hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari hududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Ish hajmlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani "Qorliq" MFY "Besh Obil", "Qiziltepa" MFY "Mulloli", "Xalqobod" MFY Al-Buxoriy, "Qurama-1" MFY "Bunyodkor", "Mirshodi" MFY "Mirshodi" va "Istiqloq", "Jiyanbobo" MFY "Fidokor", "Qo'sharcha" MFY "Qabriston", "Oqarbuloq" MFY "Baxoriston", "Vaxshivor-1" MFY "Masjid" va So'fi Ollayor ziyoratgohini bog'lovchi yo'llar, Bibizaynab MFY "Zaytun"(Olmazor), "Ovchi"

MFY "Ovchi" ko'chalarini "Obod qishloq va Obod mahalla" qo'shimcha dasturi asosida umumiy uzunligi L-9,33km ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlash ko'chalar kesimida:

*Qorliq MFY Besh Obil ko'chasi L=520m B-4,5m;*

*Qiziltepa MFY Mulloli ko'chasi L=825m B-4,5m;*

*Xalqobod MFY Al-Buxoriy ko'chasi L=545m B-4,5m;*

*Qurama-1 MFY Bunyodkor ko'chasi L=1000m B-4,5m;*

*Mirshodi MFY Mirshodi va Istiqlol ko'chalari L=1000m B-4,5m;*

*Jiyanbobo MFY Fidokor ko'chasi L=545m B-4,5m;*

*Qo'sharcha MFY Qabriston ko'chasi L=1000m B-4,0m;*

*Oqarbuloq MFY Baxoriston ko'chasi L=1000m B-4,5m;*

*Vaxshivor-1 MFY Masjid va So'fi Ollayor ziyoratgohini bog'lovchi yo'l L=730m B-4,0m;*

*Bibizaynab MFY Zaytun(Olmazor) ko'chasi L=1150m B-4,5m;*

*Ovchi MFY Ovchi ko'chasi L=1000m B-4,5m;*

loyihada quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan yo'l asosi uchun yer ishlarini bajarish, QShA dan 25sm asos yotqizish, M300 rusumli 14sm qalinlikda tsementbeton qoplamasini yotqizish va beton qoplama mustahkamligini oshirish uchun vaqtincha ustidan polietilen qoplama qoplash, yo'l chetini QSHA bilan mustahkamlash.

#### **Qurilish ishlarning davomiylik muddati**

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 5 oy shundan 1 oy muddat tayyorgarlik ishlarini tashkil qiladi.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

*6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyihaga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:*

nuqsonlar qaydnomasi va smetada qabul qilingan ishlar hajmi muvofiqlashtirildi

resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport xarajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'irlandi.

#### **6.2. Qurilish narxi sarxisobi:**

Ob'yekt qurilishining qiymati QQS miqdori bilan **6012264.680ming.so'm** taqdim qilingan, loyihani to'g'irlash natijalariga ko'ra **436814.941ming.so'm**ga kamaytirildi va QQS bilan - **5575449.739ming.so'mni.** tashkil qildi,

shu jumladan:

Qurilish montaj ishlari - 4647037,943ming.so'm,

Qo'shilgan qiymat solig'i - 697055,692ming.so'm,

buyurtmachining boshqa xarajatlari - 231356,104ming.so'm.

№	Yo'llarni joylashgan joyi	QMI	QQS15%	BBX	Smeta bo'yicha jami
1	Qorliq MFY Besh Obil ko'chasi	282071,337	42310,700	14043,123	<b>338425,160</b>
2	Qiziltepa MFY Muloli ko'chasi	472647,025	70897,054	23531,070	<b>567075,149</b>
3	Xalqobod MFY Al-Buxoriy ko'chasi	276992,405	41548,861	13790,265	<b>332331,531</b>
4	Qurama-1 MFY Bunyodkor ko'chasi	511246,958	76687,044	25452,795	<b>613386,797</b>
5	Mirshodi MFY Mirshodi va Istiqlol ko'chalari	563866,517	84579,978	28072,497	<b>676518,992</b>
6	Jiyanbobo MFY Fidokor ko'chasi	318800,439	47820,066	15871,708	<b>382492,213</b>
7	Qo'sharcha MFY Qabrison ko'chasi	307125,737	46068,860	15290,474	<b>368485,071</b>
8	Oqarbuloq MFY Baxoriston ko'chasi	539591,066	80938,660	26863,927	<b>647393,653</b>
9	Vaxshivor-1 MFY Masjid va So'fi Ollayor ziyoratgohini bog'lovchi yo'l	204428,951	30664,343	10177,641	<b>245270,935</b>
10	Bibizaynab MFY Zaytun(Olmazor) ko'chasi	597115,470	89567,320	29727,820	<b>716410,610</b>
11	Ovchi MFY Ovchi ko'chasi	573152,037	85972,806	28534,784	<b>687659,627</b>
	<b>Jami</b>	<b>4647037,943</b>	<b>697055,692</b>	<b>231356,104</b>	<b>5575449,739</b>

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish hajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinaotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Gulboyev Jumanazar Mamatkarimovich



Ўзбекистон Республикасида Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар туғрисида"ги қарорига асосан Сурхондар'об вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хужалик йулларида Республика бюджетни захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Курилган боғланган ва тугалланган йили	Лойihalay қуваати ўлчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил халатида таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. халатига қурилган ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. халатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Курилган ишларнинг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган буйича келгуси йилга утказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартловлари ёрдамида таъмирлаш ишлари ва раъзини	Экспиритинга солини ва раъзини	Пудратчи қурилмиш ташкилотлари	
										шундан,				шундан,					Буюртмачи харажатлари	Лойihalay ва экспертизалар харажатлари						
										Тупроқ бўлини тошга утказиш		Тошдан йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ёткичиш		Қуришларнинг таъмирлаш										Буюртмачи харажатлари
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
193	Вилоят туманлари бўйича жами:		196,735 км/77 км	61 190,091	44 082,683	44 082,683	44 091,946	49 626,491	38 355,201	57,094	1910,5927	115,783	23 498,790	23,858	8 544,564	95 км	3 453,179	1 398,212	535,814	862,398	1 435,893	1 807,863				
13	Ангор тумани		20,800	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3238,9	2897,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	0,5	0,0	0,0	0,0	119,6	58,0	61,6	76,428	76,384				
	<b>Захира маблағи</b>			3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК	
1	Жоме масжидга олиб борувчи кўчага тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	240,465	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК	
2	Илгор МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№179-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК	
3	Юкори хужалик МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/3р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
4	Юкори Таллашқон МФЙ ички йулларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	45,569							2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/2р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
5	Таллашқон МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№495-2021/550 27.05.2021 й	Ангор ТЙФУК	
6	Корасун МФЙ Обёкх Фуркат, Хомқон МФЙ А.Темур, Тинчлик, Заит Гилмабоб МФЙ Хомқон, Ўзбекистон МФЙ Янги кишлоқ, Гулзор МФЙ Уринсор, Гулiston, Хомқон МФЙ Тинчлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
7	Янги турмуш МФЙ Таъбиркорлар, Деҳқониттифок МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хужалик МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Новашаҳар МФЙ Мафруққули кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
8	Навбахор МФЙ Бобоқулов кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3	285,2	285,2	285,2	285,2	280,833			0,700	280,833					4,325	4,325		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК	
9	Илгор МФЙ кўчага туниг ёритиш чирколарини ўрнатиш	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902									34,194		34,194	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/8р-2021-1 22.11.2021 й	Қисриқ ТЙФУК	
10	Тулдои МФЙ, Гулiston МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
11	Наврўз МФЙ, Баҳор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/2р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
12	Баҳор МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396		13,396	0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК	

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланган ва тугаллаш йили	Лойiha иш курава ти тегинли улчов бирликлари	Таъмирлаш шартномаси тузилган ва тугаллаш умумий киймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг киймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта тикобидан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта тикобидан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилда утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ киймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	1 Пуарат шартномага асосан таъмирлаш ишлари буйича келгуси йилда утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ киймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномаси бажариш ва расмий рақам	Экспертнинг санои ва расмий рақам	Пуаратчи курилиш татқиқлотлари	
									шундан,				шундан,												
									Тунроқ йўлни топиш утказиши		Тош йўлни асфальтга утказиши		Цементбетон қоплама ётқизиши		Қурилишнинг таъмирлаш										Буртмачи харажатлари
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	Юкори Таллимарон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	X	X	X	X	226,500						0,500				4,530		4,530	0,0	0,0			Танлов
9	Бандixon тумани		23,000	1 954,864	1 668,680	1 668,680	1 668,680	2 220,1	1 599,9	16,7	728,0	5,8	575,3	0,5	296,6			80,0	39,3	40,7	0,0	0,0			
	Захира маблаг			94,978	68,787	68,787	68,787														0,0	0,0			
1	Наврў МФЙ Б. Аллод, Чинор МФЙ Истиклол, Пахтавор МФЙ Хомгон кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5	370,2	370,2	370,2	370,2	332,3			5,2	332,3					37,8	37,8		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандixon ТИФУК
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2	165,3	165,3	165,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/3р-2021-1 20.12.2021 й	Бандixon ТИФУК
3	Бирдамлик МФЙ Шафқорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоллама стокизиш)	2022 й	0,550	247,860	247,860	247,860	247,860	247,860	243,000			0,550	243,000					4,860		4,860	0,0	0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	MCHU SURHON-YO'L-RAVNAQI
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590	302,590	302,590	302,590	302,590	296,600					0,500	296,600			5,990		5,990	0,0	0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	ООО SURHON MAHSUS QURILISH
5	Ургилсой МФЙ Янгибоғ ва Олмазор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал стокизиш)	2022 й	2,000					183,321		2,000								3,900		3,900	0,0	0,0			Танлов
6	Ургилсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал стокизиш)	2022 й	0,400	36,979	36,979	36,979	36,979	36,979	35,150	0,400	35,150							1,829		1,829	0,0	0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD MCHU
7	Ургилсой МФЙ Чорвадор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал стокизиш)	2022 й	0,600	56,165	56,165	56,165	56,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165		1,165	0,0	0,0	№123815 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	ООО NEW GOLD SURHON
8	Наврў МФЙ Бузюк велажак кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал стокизиш)	2022 й	4,000					368,079		4,000								7,362		7,362	0,0	0,0			Танлов
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТQК №111 Туюқчиқ, Навбахор, Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-4,4 шағал қоллама стокизиш	2022 й	4,400	489,598	489,598	489,598	489,598	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798		9,798	0,0	0,0	№123615 05.08.2022 й	№50389 08.07.2022 й	ООО SURHON ZH.OI. VOHA
8	Бойсуи тумани		7,650	3 942,027	3 738,305	3 738,305	3 738,305	3 663,098	3 421,329	0,300		6,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0	0,0			
	Захира маблаг			144,592	120,870	120,870	120,870														0,0	0,0			
1	Дахдаволик ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5	838,5	838,5	838,5	838,5	797,214					2,000	797,214			41,299	24,794	16,544	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/2р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
2	Чорчинок МФЙ Меҳридар, Кучак МФЙ Чинор, Хирдури, Чағир кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5	686,3	686,3	686,3	686,3	668,065			2,100	668,065					18,206	18,206		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/2р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
3	Қўлқамаш МФЙ Тўғиқ, Бойқўл, Сакоат, Олибқиммат кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6	978,1	978,1	978,1	781,9	752,877			2,000	752,877					29,070	29,070		196,1	196,1	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
4	Сайроб МФЙ ички кучаларига тўғиқ ёритиш чирокларини ўрнатиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3	591,3	591,3	591,3	591,270	574,173									17,097		17,097	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/9р-2021-1 22.11.2021 й	Қизилряк ТИФУК
5	Бибқширин МФЙ Поёшқургон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	253,000					0,400	253,0			5,300		5,300	0,0	0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR MCHU
6	Ишқобод МФЙ Паданг кўшони ички йўлда таъмирлаш ҳамда тўғиқ ёритиш тармоғини ўрнатиш	2022 й	0,300	X	X	X	X	120,898		0,300								1,800		1,800	0,0	0,0			Танлов
7	Шўрсой МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1	152,1	152,1	152,1	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100		3,100	0,0	0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQLOL-BINO CHI
8	Чилонгор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8	233,8	233,8	233,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800		6,800	0,0	0,0	№124851 01.08.2022 й	№49778 05.07.2022 й	MCHU SURHON-YU L-RAVNAQI





№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва тугалланган йили	Лойiha иш кураятган тегишли улчов барликлари	Тазмирлаш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига тамирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига моликлантиришни қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2021 йил мақтал қуйлалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан тамирлаш ишлари келуси йилга ўтказилган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	1 Пулрат шартномага асосан моликлантирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномаси баёнимаси тасдиқланган санагининг санаги ва расми	Экспиртиза (анализ ва рақам)и	Пулратчи қурилиш ташкилотлари					
										шундан,				шундан,					Бошқа харажатлар (млн сум)	Буортмачининг харажатлари						Лойiha ва экспертиза харажатлари	0,0	0,0	0,0	0,0
										Тупроқ йўлини тошга ўтказиш		Тош йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ўтказиш		Қурилишлари тамирлаш														
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
8	Кораёитох МФЙ Баҳор кўчасини жорий тамирлаш	2022 й	1,300					583,185				1,300						11,435		11,435	0,0	0,0			Таъло					
9	Маданият МФЙ Гўлдор кўчасини жорий тамирлаш	2022 й	0,712					379,757				0,712						7,446		7,446	0,0	0,0			Таъло					
10	Дўстлик МФЙ Чўлпон кўчасини жорий тамирлаш	2022 й	0,290					154,851				0,290						3,036		3,036	0,0	0,0			Таъло					
11	А.Навой МФЙ Сано кўчасини жорий тамирлаш	2022 й	2,010					286,849				2,010						16,637		16,637	0,0	0,0			Таъло					
6	Қизилқум тумани		20,983	5 559,753	3 220,956	3 220,956	3 220,956	2 852,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000		12 пм	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698	768,678								
	Захира маблағи			210,387	125,464	125,464	125,464														68,828	68,828								
1	Гўлшоб МФЙ ҳудуддан ўтувчи канал устига қўприкни тўла тамирлаш	2021-2022 й	12 пм	932,9	258,1	258,1	258,1	214,1	214,146							12 пм	214,146				0,00	43,98	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК					
2	Кармак МФЙ А.Темур кўчасини жорий тамирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6	428,4	428,4	428,4	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК					
3	Хомкў МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий тамирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8	154,8	154,8	154,8	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638		3,638	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК					
4	Туман ички йўлларини жорий тамирлаш	2021 й	16,211	2 347,4	984,7	984,7	984,7	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0		724,70	724,70	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК					
5	Янгиқаш МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий тамирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	100,0						1,000				15,000		15,000	0,0	0,0			Таъло					
6	Работак МФЙ даги автошохбатта юриш чиқиб йўлларини жорий тамирлаш	2022 й	0,600	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000					30,000		30,000	0,0	0,0	№122897 01.08.2022 й	№43778 27.06.2022 й	МСН СУРХОН-ҲО'Л-РАВНАҚ					
7	Қумқўрган тумани		7,006	947,933	680,925	680,925	680,925	1 965,584	680,925			4,940	680,925	2,066				46,784		46,784	0,0	0,0								
	Захира маблағи			42,007	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0								
1	Оқой МФЙ ички кўчаларини жорий тамирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8	284,9	284,9	284,9	284,872	284,872			1,270	284,872								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўрган ТИФУК					
2	Гўлтў МФЙ ички кўчаларини жорий тамирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1	396,1	396,1	396,1	396,000	396,053			1,070	396,053								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўрган ТИФУК					
3	Янгиқаш МФЙ ички кўчаларини жорий тамирлаш	2022 й	0,800	x	x	x	x	497,266						0,800				9,800		9,800	0,0	0,0			Таъло					
4	Чўқирли МФЙ Махсумбобо кўчасини жорий тамирлаш	2022 й	0,300	x	x	x	x	115,195						0,300				2,500		2,500	0,0	0,0			Таъло					
5	Арслўбойли МФЙ Алтомин кўчасини жорий тамирлаш	2022 й	1,266	x	x	x	x	560,793						1,266				17,000		17,000	0,0	0,0			Таъло					
6	Янги алод МФЙ Фаровон кўчаси	2022 й	0,300	x	x	x	x	95,874						0,300				1,900		1,900	0,0	0,0			Таъло					
7	Умид ноҳаллари МФЙ Тахтўёв кўчасини жорий тамирлаш	2022 й	2,000					15,584										2,000		2,000	0,0	0,0			Таъло					
30	Музработ тумани		18,167	3 073,095	2 657,326	2 657,326	2 657,326	4 666,372	2 573,535	8,226	5,614	825,736	4,327	1 747,799				121,653	33,196	88,457	0,0	0,0								
	Захира маблағи			89,662	83,893	83,893	83,893														0,0	0,0								

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш боғланган ва тугалланган йили	Лойihalарнинг қувватли тегишли улшоғи бўлиши	Тaъмирлаш ишларининг шартномаси тугалланган ва янги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қийматлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (мили сум)		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келтирилган утказилган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Шартномага асосан молиялаштирилган буйича келтирилган утказилган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташқи баъномаси тасдиқланган санаси ва датаси	Эширтма санаси ва датаси	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										шундан:								Буюртмачини харажатлари	Лойihalар ва экспертиза харажатлари					
										Тунроқ йўлини тошга утказиш		Тошдан йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишнинг таъмирлаш								
										км	мили сум	км	мили сум	км	мили сум	Пм	мили сум							
1	Халқ йўли МФЙ га қарашли Бузрук Ота қабристонига бориш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149			0,500	128,149			6,899	6,899	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Муработ ТЙФУК		
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585			12,467	8,274	4,193	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/1р-2021-1 22.09.2021 й	Муработ ТЙФУК	
3	Муработ Дарвоза МФЙ Работ, Аморзор МФЙ Шабала, Яқобул МФЙ Обу-хаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002			28,508	18,023	10,485	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/6р-2021-1 15.12.2021 й	Муработ ТЙФУК	
4	Мустақиллик МФЙ Чорвадор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893					0,322	214,893	4,428	4,428		0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY	
6	Тонг юлдузи МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296					0,350	254,296	5,188	5,188		0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY	
7	Дехқонбод МФЙ Шабала кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750					0,155	120,750	2,488	2,488		0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY	
8	Муработ тумани Меҳриғиё МФЙ 23-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш L-650 м	2022 й	0,650	x	x	x	x	399,927						0,650		7,841	7,841		0,0	0,0			Таялов	
9	Алтомаш МФЙ Денов кўчасини Алтомаш кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574					1,000	620,574	12,788	12,788		0,0	0,0	№123941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY	
17	Янги хаёт МФЙ Гулари кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	x	x	x	x	515,779						1,100		10,113	10,113		0,0	0,0			Таялов	
19	Янги хаёт МФЙ Нафосат кўчасини таъмирлаш (қоҳқоз заправкаси олди тупиқ)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486					0,350	266,486	5,491	5,491		0,0	0,0	№123905 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY	
20	Орият МФЙ Мактаб, Аморзор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800					0,450	270,800	5,636	5,636		0,0	0,0	№123894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП	
21	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	x	x	x	x	416,860						0,900		8,173	8,173		0,0	0,0			Таялов	
22	Файзобод МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442						1,000		1,675	1,675		0,0	0,0			Таялов	
23	Файзобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	36,769						0,400		0,720	0,720		0,0	0,0			Таялов	
24	Файзобод МФЙ А.Навоий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442						1,000		1,675	1,675		0,0	0,0			Таялов	
25	Файзобод МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	x	x	x	x	115,348						1,200		2,261	2,261		0,0	0,0			Таялов	
26	Муработ Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	x	x	x	x	120,298						0,270		2,494	2,494		0,0	0,0			Таялов	
27	Аморзор МФЙ Қўшқўвир гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	x	x	x	x	143,272						1,35		2,809	2,809		0,0	0,0			Таялов	
28	Йўлчи МФЙ М.Турсунқодир кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	x	x	x	x	20						0,61					0,0	0,0			Таялов	
29	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	x	x	x	x	34,809						2,666					0,0	0,0			Таялов	
30	Аморзор МФЙ Шабала гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	x	x	x	x	35						1					0,0	0,0			Таялов	
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5 922,000	5 290,427			11,123	1570,907	7,585	3719,520	103,019	5,646	97,373	0,000	0,000				
	Захира маблағи			249,263	90,359	90,359	90,359												0,000	0,000				
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиқлол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749						0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугаллашган йили	Лойихани тугатиш учун бирликларида	Таъмирлаш шартномаси тўзилган вақтдаги умумий жумладанинг ботска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	2021 йил капитал қуйқималар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Ботска харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	11 Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган бунёдкорлик объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан	Тоннаж вақтлари бўлимига тақсирланган саноат ва рақамли	Экспертиза Савони ва расмий	Пудратчи қурилиш таъшилотлари
										шундан,				шундан,					Бўёртмачини харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари					
										Тупроқ йўли тонна ўткизини		Тош йўли асфальтга ўткизини		Цементбетон қонлама ўткизини		Қурилишларини таъмирлаш									
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	09 119 ТХУ 107 Бибишайиб МФЙ Гулiston (мураббийлар) кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
2	09 119 ТХУ 116 Оқарбулок МФЙ Обод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
3	09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
4	09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиқлол кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
5	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқамол аялдо кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
6	09 119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшлик кучаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
7	09 119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Тошкент кучаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	106,581			1,720	106,581					4,248	2,776	1,472	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
8	Барқамол аялдо МФЙ Қорвирон, Бустон МФЙ Боғчага аялдо борувчи эҳси Вулларови жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК
9	09 119 ТРК 3 Бустон МФЙ Бустон кучаси L-950 м (Мустақиллик кучаси 59-мактаб, Фаровон кучаси, Мехр-муроват кучаси, Кичик	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
10	09 119 ТРК 6 Бустон МФЙ Мустақиллик кучаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
11	Жаҳоннамо МФЙ Қўрғон кучаси жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820					1,150	686,820			13,733	13,733		0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI
12	Вектор-1 МФЙ Маскид ва Суфи Оқсаридан аялдо кучаси жорий таъмирлаш L=4,730 м.	2022 й	0,730	x	x	x	x	239,794			0,730							4,796	4,796		0,000	0,000			Таълов
13	Китилтепа МФЙ Мулло кучасини жорий таъмирлаш L-823 м.	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500					0,825	543,500					11,088	0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООO SHEROBOO CITI HOUSE
14	Халқабод МФЙ Ал Қўрғон кучасини жорий таъмирлаш L-900 м (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200					0,545	312,200			6,498	6,498		0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП
15	Оқарбулок МФЙ Барқамол кучасини (мураббийлар уй аялдо кучаси) жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	631,7	631,7	631,7	631,7	631,659	619,000					1,000	619,000			12,659	12,659		0,000	0,000	№124508 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI
16	Қўрғон МФЙ Кабирстон ва мактабга борувчи кучасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (асфалт)	2022 й	1,000	359,2	359,2	359,2	359,2	359,205	352,000			1,000	352,000					7,205	7,205		0,000	0,000	№124488 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI
17	Жаҳоннамо МФЙ Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L-840 м. (бетон)	2022 й	0,545	x	x	x	x	282,056						0,545				7,479	7,479		0,000	0,000			Таълов
18	Қўрғон МФЙ Қўрғон кучасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	596,994	596,994	596,994	596,994	596,994	585,000					1,000	585,000			11,994	11,994		0,000	0,000	№124229 05.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ФНДОЙИ-А МЧЖ
19	Ўқин МФЙ Оқин кучасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	663,4	663,4	663,4	663,4	663,446	650,000					1,000	650,000			13,446	13,446		0,000	0,000	№124480 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП
20	Миршоди МФЙ Миршоди ва истиқлол кучасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	x	x	x	x	19,263						1,000				0,385	0,385		0,000	0,000			Таълов

№	Объектлар ном ва номурали	Қурби	Индица	Таъминот	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2021		2021 йил	Қўриқ-монтаж	Тўғри бўлиб топилган	Топилган	Дивиденд	Қўриқ-монтаж	Бюджетчи харажатлари	Лоийҳа ва экспертиза харажатлари	Шарҳот	11/24/25	Тендер шартномаси тасдиқ-ланган санаси	Экспертиза санаси ва рақами	Қўриқ-монтаж
---	---------------------------	-------	--------	----------	------------	------------	------------	------------	--	----------	--------------	----------------------	----------	----------	--------------	----------------------	----------------------------------	--------	----------	--	-----------------------------	--------------

22	Қопица №11 Бел (Бел) - "Қўриқ доғи қилишни 1-30%	2022 й	0,310	329,6	329,6	329,6	329,6	329,6	329,6	329,617	323,000		0,320	323,000		6,617	6,617	0,000	0,000	№124211	№10380	08.07.2022 й	ISLOM
----	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	--	-------	---------	--	-------	-------	-------	-------	---------	--------	--------------	-------

10	Сарпоқ тумани	2021 й	9,114	2 685,140	2 205,079	2 205,079	2 205,079	2 205,079	2 205,079	2274,000	2110,078				6 м	494,758	96,148	60,523	38,625	0,0	0,0	0,0	0,0	№187-Ф	№5190-2021/1648	23.09.2021 й	Сулҳомиде
----	---------------	--------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	--	--	--	-----	---------	--------	--------	--------	-----	-----	-----	-----	--------	-----------------	--------------	-----------

3	Бандур МФЙ бўғичи жерги таъминоти	2021-2022 й	0,460	200,1	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,694	151,041				6 м	494,758	96,148	60,523	38,625	0,0	0,0	0,0	0,0	№187-Ф	№779-2021/814	23.04.2021 й	Сулҳомиде
---	-----------------------------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	--	--	--	-----	---------	--------	--------	--------	-----	-----	-----	-----	--------	---------------	--------------	-----------

5	Бандур МФЙ бўғичи жерги таъминоти	2021-2022 й	0,423	140,9	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,499	94,519				6 м	494,758	96,148	60,523	38,625	0,0	0,0	0,0	0,0	№187-Ф	№778-2021/815	23.08.2021 й	Сулҳомиде
---	-----------------------------------	-------------	-------	-------	------	------	------	------	------	--------	--------	--	--	--	-----	---------	--------	--------	--------	-----	-----	-----	-----	--------	---------------	--------------	-----------

12	Терма тумани	2021-2022 й	3,612	4 319,487	3 579,853	3 579,853	3 579,853	3 579,853	3 579,853	2531,442	2307,879	1,200	1,200	5,549	1794,227	82,500	49,621	33,485	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№187-Ф	№3021/774	23.04.2021 й	Анор
----	--------------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------	-------	-------	----------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-----------	--------------	------

№	Объектлар ном ва манзили	Курилиш бондан ва тугаллаши йили	Лойihaвий қуввати тегинчи ўлчов бирликлари	Таймирлаш шартномаси пудрат тўлиғла яқиндаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таймирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молчиладиган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таймирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилдили объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартномага асосан молчиладиган буючи келгуси йилга ўтказилдили объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Теллер санчилари баъномаси тақинилган саниси ва расми	Экспиритсия саниси ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
										шундан,				шундан,					Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспиритсия харажатлари							
										Тупроқ йўлини тошга ўтказиш		Тошли йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ёқиниш		Қурилишларини таймирлаш											
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
7	Термиз тумани "Қахрамон" МФЙ Янгиқо'ғ'и кўчасидаги зовур устидаги утган қурилиш тула таймирлаш	2021-2022 й	5тм	472,1 26,9	210,1 0,0	210,1 0,0	210,1 0,0	187,840	187,840							5тм	187,840					0,0 0,0	22,260 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК	
8	Эштемур МФЙ "Қўтоғота" қабиристонида олиб боруши йўлини жорий таймирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7 15,4	239,9 14,6	239,9 14,6	239,9 14,6	239,940	225,337	0,700	225,337							14,603	10,621	3,982		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 31031 25.01.2022 й	Термиз ТЙФУК	
9	Эштемур МФЙ "Тажрибкор-2" йўлини жорий таймирлаш	2022 й	0,822	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704	244,600	0,822	244,600							5,104		5,104		0,0 0,0	0,0 0,0	№16977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD СITI HOUSE	
10	Намуна МФЙ Ат-Термисий кўчасини жорий таймирлаш	2022 й	0,600	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066	276,300	0,600	276,300							5,766		5,766		0,0 0,0	0,0 0,0	№16977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD СITI HOUSE	
11	Термиз тумани "Тулаҳор" МФЙ Жаннат кўчасидаги зовур устидаги утган қурилиш тула таймирлаш	2021 й	18тм	1 612,3 81,3	1 369,6 23,9	1 369,6 23,9	1 378,9 23,9	198,863	198,863							18 тм	198,863					1 159,1 23,9	1 178,9 23,9	№187- F 23.04.2021 й	№584-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК	
12	Қўнғирот МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таймирлаш	2022 й	0,350	x	x	x	x	142,151		0,350								3,000		3,000							
13	Термиз шаҳри		6,161	3 205,740 133,470	2 364,546 93,162	2 364,546 93,162	2 364,546 93,162	2634,041	2172,167	6,161	2172,167							105,846	27,146	78,700		711,195 7,600	763,773 7,556				
	Захир мублаг																										
1	Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий таймирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740 11,101	167,521 10,800	167,521 10,800	167,521 10,800	167,521	156,721	0,750	156,721							10,800	7,146	3,654		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/Фр-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТЙФУК	
2	Термиз шаҳар Мехробод МФЙ ички кўчасини жорий таймирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953 37,251	768,952 27,251	768,952 27,251	768,952 27,251	331,251	304,000	1,260	304,000							27,251		27,251		437,7 0,0	437,7 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/10р-2021-1 21.11.2021 й	Қазириқ ТЙФУК	
3	Боғишамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли урта таълим мактабига кириш йўлини тула таймирлаш	2021 й	0,327	973,627 55,111	973,627 55,111	973,627 55,111	973,627 55,111	647,555	600,000	0,327	600,000							47,555	20,000	27,555		273,5 7,6	326,1 7,6	№187- F 23.04.2021 й	№104/1р-2021-Т 22.12.2021 й	Қазириқ ТЙФУК	
4	Саҳоват МФЙ Фаез тила L-435 м жорий таймирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5 6,0	94,1 0,0	94,1 0,0	94,1 0,0	94,139	94,139	0,435	94,139							0,435		94,139		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№642-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК	
5	Шодлик МФЙ Нодира кўчаси L-310 м жорий таймирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1 5,7	75,8 0,0	75,8 0,0	75,8 0,0	75,756	75,756	0,310	75,756							0,310		75,756		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№642-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК	
6	Тўнчиқ МФЙ Обод маскан кўчаси L-420 м жорий таймирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9 6,6	103,1 0,0	103,1 0,0	103,1 0,0	103,109	103,109	0,420	103,109							0,420		103,109		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№642-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК	
7	Жомий МФЙ кўчаси L-900 м жорий таймирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8 11,6	181,4 0,0	181,4 0,0	181,4 0,0	181,443	181,443	0,900	181,443							0,900		181,443		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№642-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК	
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темур,Тоҳирий,Марифат МФЙ Айриқом ички кўчаларини жорий таймирлаш	2022 й	1,049	270,8 11,6	181,4 0,0	670,5 13,5	670,5 13,5	670,540	657,000	1,049	657,000							13,540		13,540		0,0 0,0	0,0 0,0	18.06.2022 й №100978	№40051 16.05.2021 й	ООО SHEROBOD СITI HOUSE	
10	Қоқилдор-Ота МФЙ Қоқилдор Ота-2 кўчасини жорий таймирлаш	2022 й	0,355	x	x	x	x	134,728		0,355								2,700		2,700		0,0 0,0	0,0 0,0				
11	Мангулар МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таймирлаш	2022 й	0,355	x	x	x	x	228,000		0,355								4,000		4,000							
4	Узув тумани		6,33 км/18 тм	1 717,782 89,560	1 036,552 8,822	1 036,552 8,822	1 036,552 8,822	1138,677	962,199	5,840	262,621	0,490				18 тм	699,578		12,108	5,855	6,253		0,000 0,000	65,530 0,000			
	Захир мублаг																										
1	"Мустақиллик" МФЙни "Серхарақот" МФЙ билан Боғловчи Селга устидаги утган қурилиш тула таймирлаш	2021 й	18 тм	1 384,9 74,3	765,1 0,0	765,1 0,0	765,1 0,0	699,578	699,578							18 тм	699,578					0,000 0,000	65,530 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№593-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК	
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шаҳрисабз ички кўчаларини жорий таймирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3 5,5	84,8 0,0	84,8 0,0	84,8 0,0	84,800	84,770	2,200	84,770											0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узув ТЙФУК	
3	Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий таймирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6 9,7	186,7 8,8	186,7 8,8	186,7 8,8	186,700	177,851	3,640	177,851							8,822	5,855	2,967		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узув ТЙФУК	
4	Баҳористон МФЙ Оқубобова кўчасини жорий таймирлаш	2022 й	0,490	x	x	x	x	167,599		0,490								3,286		3,286							

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва тугаллаш йили	Лойиҳа қуввати тегишли ўлчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бузюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳалатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бузюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳалатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан бузюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳалатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан бузюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қантал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларини 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бузюртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган бўйича келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бузюртмачининг бошқа харажатлари	Текшер баҳолаш баёномини тасдиқлаган сана ва расми	Экспиртга олинган рақам №	Пудратчи қурдиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,					Енорьмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари					
										Тунроқ йўлни тошга ўтказиш		Тошдан йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётказиш		Қўприкларни таъмирлаш									
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18	Шеробод тумани		12,446 км/18 пм	5 708,289 189,690	4 644,535 95,106	4 644,535 95,106	4 644,535 95,106	5104,983	4475,384	2,350		7,316	1983,692	2,780	1823,745	18 пм	667,947	113,339	27,747	85,592	0,000	74,058			
	Захира маблаг																								
1	"Меҳнатобод" МФЙ худудидан ўтувчи сўтириш канали устида ўтган қўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 пм	1 559,8 78,6	742,0 0,0	742,0 0,0	742,0 0,0	667,947	667,947							18 пм	667,947			0,000	74,058	№187- F 23.04.2021 й	№595-2021/653 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК	
2	Баҳор МФЙ Мевазор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,339	117,9 2,4	80,5 0,0	80,5 0,0	80,5 0,0	80,500	80,500			0,339	80,500							0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№904-2021/964 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК	
3	Баҳор МФЙ Фурақат кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9 4,5	201,4 0,0	201,4 0,0	201,4 0,0	201,400	201,360			0,670	201,360					3,545	3,545	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№905-2021/965 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК	
4	Қўрган МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7 13,5	271,1 12,9	271,1 12,9	271,1 12,9	271,100	258,266			0,670	258,266					12,854	7,909	4,945	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№24987 22.09.2021 й	Шеробод ТИФУК
5	Чўйинчи МФЙ Гўлзор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0 15,4	315,1 9,4	315,1 9,4	315,1 9,4	321,000	305,636			1,000	305,636					9,431	9,431	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/10р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК	
6	Буюк Ипак йўли МФЙ С Абдуқадир кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9 12,2	281,5 11,7	281,5 11,7	281,5 11,7	281,500	269,752			1,025	269,752					11,732	6,438	5,294	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/9р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
7	Қуллоқшо МФЙ Улутбек кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3 9,6	159,3 7,6	159,3 7,6	159,3 7,6	159,300	151,700			0,600	151,700					7,624	3,969	3,655	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№28843 22.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
8	Гўлистон МФЙ Гўлистон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8 5,8	282,8 5,8	282,8 5,8	282,8 5,8	282,827	277,000			0,917	277,000					5,827	5,827	5,827	0,000	0,000	№124836 01.08.2022 й	№49590 02.07.2022 й	MCBU SURHON-YO'LBAYNAQI
9	Каттабў МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8 9,3	448,8 9,3	448,8 9,3	448,8 9,3	448,770	439,478			1,145	439,478					9,292	9,292	9,292	0,000	0,000	№124831 01.08.2022 й	№50511 08.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCBU
10	Вандоб МФЙ Вандоб қишлоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	х	х	х	х	112,544				0,300						2,000	2,000	2,000	0,000	0,000			Танлов
11	Дустлик МФЙ Боғча кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8 6,2	302,8 6,2	302,8 6,2	302,8 6,2	302,781	296,533					0,380	296,533			6,248	6,248	6,248	0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	SHEROBOD BUIHORA YOLLARI XK
12	Чўйинчи МФЙ Боғча кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,500	332,6 6,9	332,6 6,9	332,6 6,9	332,6 6,9	332,556	325,691					0,500	325,691			6,865	6,865	6,865	0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BUIHORA YOLLARI XK
13	Бойбулок МФЙ Пахтакор, Гўрибулок қишлоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8 25,2	1 226,8 25,2	1 226,8 25,2	1 226,8 25,2	1 226,754	1 201,521					1,900	1 201,521			25,233	25,233	25,233	0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й	ООО ҚУРИЛИШ RAVON YO'LLAR
14	Қишлоқбў МФЙ Ёшиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	х	х	х	х	212,721				0,650						4,254	4,254	4,254	0,000	0,000			Танлов
15	Хужақчи-2 МФЙ Янғир қишлоғи 1-кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	х	х	х	х	19,772				0,260						0,82	0,82	0,82	0,000	0,000			Танлов
16	Хужақчи-2 МФЙ Янғир қишлоғи 2-кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	х	х	х	х	38,242				0,440						1,587	1,587	1,587	0,000	0,000			Танлов
17	Хужақчи-2 МФЙ Гўржак қишлоғи 1-кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,110	х	х	х	х	98,336				1,110						4,08	4,08	4,08	0,000	0,000			Танлов
18	Хужақчи-2 МФЙ Гўржак қишлоғи 2-кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	х	х	х	х	46,933				0,540						1,947	1,947	1,947	0,000	0,000			Танлов
21	Шўрчи тумани		13,395 км 18 пм	3 032,011 150,001	1 767,497 22,816	1 767,497 22,816	1 767,497 22,816	3483,000	1959,052	6,635		3,110	552,243	3,850	327,900	18 пм	1 078,91	76,470	20,886	55,584	0,000	113,564			
	Захира маблаг																				0,000	0,000			

№	Объектлар номи ва мавзили	Курилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойиҳа ва курашнинг тегishли улчов бирликлари	Ташмирлаш шартнома сирати тузилган умумий қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига тахмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиналари рининг қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	2021 йил қангала қўйилганлар	Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харajatлар (мили сум)	шундан,		Шартномага асосан тахмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	I Пудрат шартнома сирга асосан молиналари тузилган бунда келгуси йилга утказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	Текшерилган объектларнинг қиймати ва расми	Текшерилган объектларнинг қиймати ва расми	Пудратчи тахмирлаш шартнома сирати
										шундан,				шундан,					Курилиш харajatлари	Молиналари харajatлари					
										Тупрок йулини тошга утказиш		Тошли йулини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқларини тахмирлаш									
км	мили сум	км	мили сум	км	мили сум	Пм	мили сум																		
1	Хурлик МФЙ Мустақиллик кўчасида Зовур устидан утган куприни тула тахмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	796,6	796,6	727,872	727,872								9 км	727,872	0,895	0,895	0,0	68,768	№187- F 23.04.2021 й	№6596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК
2	Дўстлик кўчасидаги Дайтулак кавали устидан утган куприни тула тахмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	396,7	396,7	351,932	351,037								9 км	351,037	0,895	0,895	0,0	44,796	№187- F 23.04.2021 й	№6598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК
3	Ешгайрат МФЙ Истиқлол ички йулини жорий тахмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651		0,870	326,651							10,524	10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шўрчи ТИФУК
4	Толля МФЙ Толля кўчасини жорий тахмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592		0,870	225,592							11,397	10,362	1,035	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6889-2021/967 29.09.2021 й	Шўрчи ТИФУК
5	Олийхўмат МФЙ Марказий кўчасини жорий тахмирлаш	2022 й	0,310	x	x	x	x	141,1			0,3								2,5	2,5	0,0	0,0			Танлов
6	Сахсонкала МФЙ Янгиобод кўчасини тахмирлаш	2022 й	0,820	x	x	x	x	7,300			0,820								7,300	7,300	0,0	0,0			Танлов
7	Эгарчи МФЙ А.Темур кўчасини тахмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	450,000			1,000								8,800	8,800	0,0	0,0			Танлов
8	Қуқлам МФЙ Ш.Шамсис кўчасини тахмирлаш	2022 й	1,085	x	x	x	x	11,696			1,085								11,696	11,696	0,0	0,0			Танлов
9	Қақан МФЙ Т.Сандов кўчасини тахмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900		0,945	327,900							6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООО ШЕНОБОД СИТИ HOUSE
10	Дўстлик, Ойнақул, Хурлик МФЙ кўчаларидан кўчасини жорий тахмирлаш	2022 й	1,060					420,000			1,060								8,000	8,000	0,0	0,0			Танлов
11	Жойилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий тахмирлаш	2022 й	0,800					56,000			0,800								1,000	1,000	0,0	0,0			Танлов
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий тахмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300								0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кўчасини жорий тахмирлаш	2022 й	0,435					30,450			0,435								0,600	0,600	0,0	0,0			Танлов
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий тахмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300								0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий тахмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300								0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов
16	Шолдиқ МФЙ Олматор кўчасини жорий тахмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300								0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов
17	Қарашиқ МФЙ Алхор кўчасини жорий тахмирлаш	2022 й	1,400					98,000			1,400								1,900	1,900	0,0	0,0			Танлов
18	Ойнақул МФЙ Уртабуз кўчасини жорий тахмирлаш	2022 й	1,100					77,000			1,100								1,500	1,500	0,0	0,0			Танлов
19	Олийхўмат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий тахмирлаш	2022 й	0,700					49,000			0,700								0,900	0,900	0,0	0,0			Танлов
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий тахмирлаш	2022 й	0,750					52,500			0,750								1,000	1,000	0,0	0,0			Танлов
21	Ялти МФЙ Олтинкўча кўчасини жорий тахмирлаш	2022 й	0,250					17,500			0,250								0,300	0,300	0,0	0,0			Танлов

"КИРИТИЛДИ"  
 "Сурхондарё вилоятидаги  
 йулларга бу юртмаччи хизмати"  
 давлат унитар корпорация директори  
 \_\_\_\_\_ А. Бокиев  
 " " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
 Сурхондарё вилояти давлатчи йулларга  
 бош бошқармаси бошлиғи  
 \_\_\_\_\_ Ж. Қаличев  
 " " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
 Сурхондарё вилояти  
 Молия бош бошқармаси бошлиғи  
 \_\_\_\_\_ Ж. Нормуҳамидов  
 " " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
 Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт  
 ва камбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси  
 бошқармаси бошлиғи  
 \_\_\_\_\_ А. Урозов  
 " " " 2022 й.