

PUDRAT SHARTNOMASI № 8 PSh

Nurobod q.

« 11 » 08 2022 yil

I. Oxangaron tuman tibbiyot birlashmasi nomidan nizom asosida ish ko'ruvchi raxbari J.A.Kadirov bir tomondan va keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladigan ikkinchi tomondan **"Ko'ktosh qurilish"** ma'suliyati cheklangan jamiyati nomidan ustav asosida ish ko'ruvchi direktor O'.Mamajonov keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladi bilan Toshkent viloyati Oxangaron tuman tibbiyot birlashmaga qarashli "Qiziloy" MFYda joylashgan "Maxalla tibbiyot punkti" konteynerlarini joriy ta'mirlash bo'yicha quyidagi shartnomani tuzdik.

1. TARIFLAR

1. Bajariladigan qurilish ishlari smetaga asosan olib boriladi, ishlar tasdiqlanganligi to'g'risidagi dalolatnomalar hamda qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar va bajarilgan ishni buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dalolatnomasi Smeta va Forma-2-3 asosida ish olib boriladi.

qurilish maydoni - mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga berilgan yer uchastkasi. Ob'yektning qurilish maydoni chegarasi ajratib qo'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilanadigan boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi;

vaqtinchalik inshootlar - Pudratchi tomonidan qurilish maydonida o'rnatiladigan va ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan xar qanday tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar;

berkitiladigan ishlar - sifati va aniqligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar;

shartnoma narxini bo'lib chiqish - ishlarning xar bir bosqichi va yoki turlari qiymatini aniq belgilagan xolda shartnoma bo'yicha ob'yektning umumiy qiymatini bosqichlarga taqsimlash.

2. SHARTNOMA MAVZUSI

2. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga muvofiq Oxangaron tuman tibbiyot birlashmaga qarashli "Qiziloy" MFYda joylashgan "maxilla tibbiyot punkti" konteynerlarini joriy ta'mirlash bo'yicha smetasida ko'zda tutilgan xolda joriy ta'mirlash bo'yicha ta'mirlash ishlarini bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

3. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLAR QIYMATI

3. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi tomonidan bajarilgan qurilish ishlari Smeta va Forma-2-3 bilan tasdiqlangan ishlar qiymati QQS bilan 67 000 000 (Oltmish yetti million) so'mni (smeta hujjatlari ilova qilinadi) tashkil etadi.

4. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi xollar bundan mustasno:

qurilish qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda; ishlar hajmi va turi qat'iy ravishda o'zgartirilmaydi (qonunda kuzda tutilgan xollar bundan mustasno); ob'yektning qurilishi bir yildan ortiqqa o'zgartirilganda.

5. qurilish muddati bir yildan ortiq muddatga cho'zilganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

6. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda, sanab o'tilgan o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

4. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

7. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun: barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda undagi smetaga muvofiq ishlarni bajarish

jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda o'zining kuchlari va yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

- smetaga muvofiq joriy ta'mirlash maydoniga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikasini yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylash va saqlash;

qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish;

Buyurtmachini pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mavzusi, subpudratchining nomi va manzili to'grisida xabardor qilish;

qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muxitni, o'tkazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muxofaza qilish bo'yicha zarur tadbirlar bajarilishini ta'minlash, shuningdek yoritish chiroklari o'rnatish;

qurilish tavakkalchiliklarini sugurta qilish;

qurilish maydoni qo'riqlanishini ta'minlash;

mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

8. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi hamda ob'yektning foydalanishga tayyor xolda topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

5. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

9. Mazkur shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi: mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnoma smetasiga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini ob'yekt qurilishi va qurilish tugallanguncha bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha Pudratchiga berish; ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funktsiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;

Pudratchining barcha murojaatlarini o'n kun muddatda ko'rib chiqish va qaror qabul qilish;

to'lov jadvaliga binoan Pudratchiga shartnomaga muvofiq avans berish va kapital to'lovni amalga oshirish; mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab 10 kun davomida Pudratchiga ishlarni qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini oladi;

6. ISHLARNI BAJARISH MUDDATLARI

10. Shartnoma: milliy valyuta "so'mda" o'zaro hisob-kitob qilinganda - tomonlar uni imzolagan paytdan boshlab shartnoma qonun hujjatlariga muvofiq ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin kuchga kiradi.

11. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova qilinadigan moliyalashtirish jadvaliga muvofiq birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

12. Mazkur shartnomaga muvofiq qurilishning davom etish vaqti ishlar boshlangan kundan e'tiboran 20 (yigirma) kuni tashkil etadi.

Qurilish va ta'mirlash ishlari boshlanish vaqti – "11" 08 .2022 yil.

Qurilish va ta'mirlash ishlari topshirish vaqti – "31" 08 .2022 yil.

13. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

7. TO'LOVLAR VA HISOB-KITOBLAR

14. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlar umumiy kapital qiymatining 30 (o'ttiz) foizi miqdorida avans o'tkazadi, bu **67 000 000 (Oltmish yetti million) so'mni** (smeta hujjatlari ilova qilinadi) tashkil etadi.

15. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berilgandan so'ng, keyingi to'lov "Bajarilgan ishlar" dalolatnomasiga (forma-2-3) asosan amalga oshiriladi.

16. Yakuniy 70 (yetmish) foiz to'lov bajarilgan ishlar nazorat o'lchovidan o'tkazilib, Pudratchi ob'yektni foydalanishga topshirgandan so'ng amalga oshiriladi. Pudratchi ob'yekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha ob'yektga mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'yekt Buyurtmachiga topshirilgunga qadar ob'yektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo'ladi.

17. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 20 (yigirma) kun mobaynida yakunlamagan taqdirda, Pudratchi bu haqda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda habardor qilgan xolda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish

yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir. Bunda Buyurtmachini Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to'lashdan ozod qilinmaydi.

8. ISHLARNI BAJARISH

18. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'yektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

19. Qurilish maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

20. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuprok va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuproknini kazib olish uchun joy ajratish to'g'risidagi hujjatlarni beradi.

21. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan ob'yektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari, o'lchamlari va bo'lish o'klarining muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

22. Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan bo'lish va geodeziya ishlarida xatolar aniklansa, Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan xolda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.

23. Pudratchi geodeziya bo'lish ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarining joylashishi sxemalari va jadvallarini saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachiga beradi.

24. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

25. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga, davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifati tasdiqlovchi tegishli sertifikatlariga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

26. Alohida mas'uliyatli konstruksiyalar va berkitiladigan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilish boshlanishidan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini yozma ravishda habardor qiladi.

27. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu xaqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u xolda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

28. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u xolda Pudratchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifati ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 34-bandining ikkinchi xat boshida ko'rsatilgan xollar bundan mustasno.

Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatlarda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechiqishi oqibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.

29. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash ko'cha polosasini, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarni supurib-sidiradi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydondan qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

30. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi, Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan xollar va holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko'rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi, o'tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaqtida yetkazib berilmasligi bilan bog'liq to'xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashning uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qoniqmasa, u xolda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi.

Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

9. YENGIB BO`LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) XOLATLARI

31. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat xodisalari noqulay obi-havo va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

32. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u xolda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

33. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u xolda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

10. KAFOLATLAR

34. Pudratchi: barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini; smeta hujjatlariga hamda qurilish me'yorlari, qoidalar va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifatini;

o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiya va tizimlar sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatsiyalarga, davlat standartlariga hamda texnik shartlarga muvofiqligini;

ob'yektdan foydalanilganda muxandislik tizimlari va uskunalarning foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi;

qurilish ob'yektining kafolat muddati topshirilgan kundan boshlab 12 (o'n ikki) oyni o'z ichiga oladi. Ushbu kafolat muddati davomida buyurtmacha mazkur shartnoma umumiy summasining 5 (besh) foiz miqdorini o'zida ushlab turishga haqli hisoblanadi. Kafolat muddati tugugandan keyin va qurilish ob'yektida nuqsonlar aniqlanmagan yoki aniqlangan nuqsonlar bartaraf etilganda buyurtmachi pudratchining hisob raqamiga ushlab qolingani (shartnoma umumiy summasining 5 foizini) mablag'larni 5 (besh) bank kuni ichida o'tkazib beradi.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

35. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish "Davlatarxitektqurilishnazorat" organlari tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha xo'jalik sudiga murojaat qilishini istisno etmaydi.

11. SHARTNOMANI BEKOR QILISH

36. Buyurtmachi: shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;

ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga ko'paygan xolda, Pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;

Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;

qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

37. Pudratchi: ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;

Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;

qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

38. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish 10 (o'n) kun muddatda Buyurtmachiga beriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

39. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga 10 (o'n) kun muddat ichida yozma bildirishnoma yuboradi.

40. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

41. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan xollar bundan mustasno.

12. TOMONLARNING MULKIY JAVOGBARLIGI

42. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:

ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi;

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'grisida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

43. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 30 (o'ttiz) foizidan oshmasligi lozim.

Penya to'lanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

44. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 10 (o'n) foizi miqdorida jarima to'laydi.

45. Pudratchi ob'yektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'yekt shartnomaviy kapital qiymatining 50 (ellik) foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilga nuqsonlar va kachiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50 (ellik) foizidan oshmasligi kerak.

Penya to'lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

46. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ish hujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u xolda Buyurtmachi "Davarxitektqurilishnazorat" inspektsiyasining xulosasi asosida ob'yektni qabul qilish va uning uchun xaq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 50 (ellik) foizi miqdorida jarima undirish huquqiga ega.

47. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshqa tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

48. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

13. NIZOLARNI XAL ETISH TARTIBI

49. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Toshkent viloyat iqtisodiy sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

14. ALOHIDA SHARTLAR

50. Mazkur shartnoma imzolanganidan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

51. Pudratchi qurilish ob'yektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruhsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

52. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va ko'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, xaqiqiy hisoblanadi.

53. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday axdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga ko'shimchalar yoki o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlaydi.

54. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u xolda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga haq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

55. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha xollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

56. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 (ikki) nusxada tuzildi.

57. Mazkur shartnoma tomonlar tomonidan imzolangan kundan boshlab 2022 yil 31-dekabrgacha amal qiladi.

15. TOMONLARNING BANK REKVIZITLARI VA YURIDIK MANZILLARI:

Buyurtmachi:	Pudratchi:
<p>Охангарон туман тиббиёт бирлашмаси</p> <p>Toshkent viloyati, Ohangaron tumani, Nurobod qo'rg'oni OKED: 86 100 MFO: 00014 INN: 200609524 X/P: 1000 2286 0272 1270 7211 0054 004 O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi G'aznachiligi X/r 23402000300100001010 INN 201122919</p> <p><i>Кадилов Ж.А.</i> <i>X/P: 401722860272127072110054001.</i></p>	<p>“Ko'ktosh qurilish” MChJ Toshkent viloyati Nurafshon shahar Oybek MFY Xurramlik ko'chasi 32 h/r 2020 8000 6002 1918 7001 MFO 01060 STIR 302604622</p> <p><i>О'.Мамажонов</i> <i>(imzo)</i> M.O.</p>

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Тошкент вилояти Оҳангарон тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли “Қизилол” МФЙ да жойлашган “Маҳалла тиббиёт пункти”ни ташкил этиш мақсадида контейнерларни жорий таъмирлаш»

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		Стоимость	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ	на единицу измерения	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E12-3-4-1 ШНК.ДОП.10	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2	0,972			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	37,45116	29 659	1 110 771
1.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	2,34252		
1.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,29	0,28188		
1.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4	0,3888		
1.5	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	626,94	150	94 041
1.6	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	81	78,732	150	11 810
2	C1	ПРОФНАСТИЛА	М2	97,2		85 000	8 262 000
3	E12-3-1-1 ШНК. ДОП.2	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ: ПРОСТЫЕ	100М2	0,81			
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	94,01	76,1481	29 659	2 258 491
3.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,5	0,405		
3.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,1053		
3.4	29110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8X35 ММ	ШТ	608	492,48	150	73 872
3.5	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,0112	0,009072	10 000 000	90 720
4	C2	ПИЛОМАТЕРИАЛ	М3	1,2		3 200 000	3 840 000
5	E9-3-15-1	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	0,3			
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,79	4,737	29 659	140 496
5.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,13	0,039		
5.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,057		
5.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,67	0,201		
5.5	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000093	143 000 000	13 299
5.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,5	0,15		0
5.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0026	0,00078	14 000 000	10 920
5.8	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03	0,009		0
5.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,045		0
5.1	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	1	0,3	13 000 000	3 900 000
6	E15-1-94-3 ШНК. ДОП.9	ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,22			
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	257,92	56,7424	29 659	1 682 934
6.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	8,04	1,7688		
6.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	21,6	4,752		
6.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,49	0,1078		
6.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	80	17,6		
6.6	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	528	150	79 200
6.7	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	44	1 500	66 000
7	C29	ТУНИКАБОНД	М2	22		126 000	2 772 000
8	E15-7-17-8 ШНК. ДОП.4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКА	100М2	0,69			
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	80,37	55,4553	29 659	1 644 759
8.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,1518		
8.3	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	72,45	25 000	1 811 250
8.4	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,001449	10 000 000	14 490
9	E15-7-17-3 ШНК. ДОП.4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100М2	0,81			
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	134,4	108,864	29 659	3 228 818
9.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,16	2,5596		
9.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,72	0,5832		
9.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,001134	10 000 000	11 340
9.5	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,46	0,3726	3 200 000	1 192 320
9.6	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	85,05	27 000	2 296 350
9.7	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0024	0,001944	10 000 000	19 440
10	E11-1-34-8 ШНК. ДОП.4	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100М2	0,405			
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	19,84	8,0352	29 659	238 318
10.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,10935		

10,3	83171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ 2ММ	M2	102	41,31	3 600	148 716
10,4	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	M2	104	42,12	95 000	4 001 400
11	E26-1-43-1 ШНК.ДО П.13	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ПАРО-ШУМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА: СТЕН	100M2	0,81			
11,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	19,14	15,5034	29 659	459 818
11,2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,25	0,2025		
11,3	449190	ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН В РУЛОНАХ ИЛИ МАТАХ ПО ПРОЕКТУ	M2	103	83,43	4 500	375 435
12	E10-1-47-1 ШНК. ДОП.4	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 M2	0,045			
12,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201	9,045	29 659	268 267
12,2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	20,91	0,94095		
12,3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,57	0,16065		
12,4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	32,21	1,44945		
12,5	30856	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	800	36		0
12,6	30883	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	100	4,5	650 000	2 925 000
12,7	30899	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ШТ	65,2	2,934	2 500	7 335
12,8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	123,5	5,5575	1	6
13	E10-1-34-5 ШНК.ДО П.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ ЮТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100M2	0,043			
13,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	196,93	8,46799	29 659	251 154
13,2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	19,62	0,84366		
13,3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,57	0,15351		
13,4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	30,23	1,29989		
13,5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	75	3,225	11 000	35 475
13,6	30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	100	4,3	650 000	2 795 000
13,7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	25,8	250	6 450
13,8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,0946	18 500	1 750
13,9	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	92	3,956	1	4
14	Ц8-2-147-10	КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ. КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М, КГ. ДО 1	100M	0,62			
14,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17,6	10,912	29 659	323 641
14,2	513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ-Ч	4,18	2,5916		
14,3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,25	0,155		
14,4	983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ-Ч	4,18	2,5916		
14,5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,25	0,155		
15	C20	КАБЕЛИ ВВГ 2X1,5	M	62		6 910	428 413
16	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,02			0
16,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	0,762	29 659	22 600
16,2	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0008		
16,3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0008		
17	C11120	РОЗЕТКА	ШТ	4		24 000	96 000
18	Ц8-3-591-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,04			
18,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,8	1,312	29 659	38 913
18,2	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0016		
18,3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0016		
19	C111201	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	2		27 000	54 000
20	Ц8-3-593-ШНК.ДО П.13	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100ШТ	0,06			
20,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	78,56	4,7136	29 659	139 802
20,2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0012		
21	C1112	ЛЕД ЛАМПА 24 КВ	ШТ	6		57 000	342 000
22	E11-1-2-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	3,6			
22,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	9	0	0
22,2	"	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	3,348	0	0
22,3	#	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	M3	0,1	0,36	0	0
22,4	#	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	M3	0,09	0,324	0	0
22,5	#	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	M3	1	3,6	0	0
23	E6-1-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100M3	0,104			
23,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	18,72	0	0

23.2	ТР	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	48	4,992	0	
23.3	ТР	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,01352	0	
23.4	МЗ	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	102	10,608	0	0
		ИТОГО					47 584 816
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					11 808 781
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					0
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					35 776 035
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА СТР МАТ				5%	1 788 802
		ИТОГО:					49 373 618
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:				18,0%	8 887 251
		ИТОГО:					58 260 869
		НДС				15%	8 739 130
		ИТОГО с НДС					67 000 000

Руководитель ООО "КУКТОШ КУРИЛИШ"

У. МАМАЖОНОВ



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"KO'KTOSH QURILISH " Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"KO'KTOSH QURILISH " MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

10.05.2013

2489

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Sollq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

302604622

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Nurafshon shahri, Oybek mfy Xurramlik ko'chasi, 32 UY.

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Nurafshon shahri, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 130355 на приобретение Услуга по текущему ремонту контейнера

Способ проведения электронный

Дата 08.08.2022

Время рассмотрения 08.08.2022 15:13

Конкурсная комиссия Охангарон туман Тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KADIROV JAVLON ABDIRASHIDOVICH	Бош шифокор	Охангарон туман тиббиёт бирлашмаси
Секретарь комиссии	SHOKIROVA NILUFAR ABDIKADIROVNA	секретарь	Охангарон туман тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	SAITOVA BARNO YULDASHEVNA	комиссия аъзоси	Охангарон туман тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	KURUNBAYEV MIRZABEK MUXTAROVICH	комиссия аъзоси	Охангарон туман тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	YULDASHEVA XULKAR IBRAXIMOVNA	комиссия аъзоси	Охангарон туман тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	YULDASHEVA GULCHEXRA ERGASHOVNA	Комиссия аъзоси	Охангарон туман тиббиёт бирлашмаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.08.2022 года № лота 130355.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту зданий (контейнер)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	79 108 643.00
Стартовая сумма	79 108 643.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солик идорасини маълумотномаси хамда бажариладиган ишларга 1 йиллик кафолат

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO YULCHIBAYEV BOBURBEK	25	25	21	Экспертная		
KO'KTOSH QURILISH MCHJ	25	67000000	20	Экспертная		
OOO BARAKA EZGU NIYATI	25	Курилиш рейтингида СС	17	Экспертная		

Критерий №2 Танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги икки йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO YULCHIBAYEV BOBURBEK	25	25	18	Экспертная		
KO'KTOSH QURILISH MCHJ	25	67000000	21	Экспертная		
OOO BARAKA EZGU NIYATI	25	Курилиш рейтингида СС	19	Экспертная		

Критерий №3 Коррупция кўринишига йул кўймаслик бўйича ариза тақдим этиши шарт ва мажбур

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO YULCHIBAYEV BOBURBEK	25	25	19	Экспертная		
KO'KTOSH QURILISH MCHJ	25	67000000	23	Экспертная		
OOO BARAKA EZGU NIYATI	25	Курилиш Рейтингида СС	18	Экспертная		

Критерий №4 Танлашда иштирок этувчи ташкилотнинг банкротлик тартиб-таомиллари мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO YULCHIBAYEV BOBURBEK	25	25	22	Экспертная		
KO'KTOSH QURILISH MCHJ	25	67000000	24	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО VARAKA EZGU NIYATI	25	Курилиш рейтингида СС	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
КО'КТОШ ҚУРИЛИШ МСНҲ	79 108 643.00	67 000 000.00 UZS	67 000 000.00	00.00	67 000 000.00	08.08.2022 09:45:42	00.00
ООО YULCHIBAYEV BOBURBEK	79 108 643.00	73 108 643.00 UZS	73 108 643.00	00.00	73 108 643.00	06.08.2022 20:46:32	00.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО VARAKA EZGU NIYATI	Не прошел	Не прошел	Не прошел
КО'КТОШ ҚУРИЛИШ МСНҲ	88	0	88
ООО YULCHIBAYEV BOBURBEK	80	0	80

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 130355 от 08.08.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту контейнера определила победителем:

КО'КТОШ ҚУРИЛИШ МСНҲ
302604622

и резервный исполнитель: ООО YULCHIBAYEV BOBURBEK (308273518)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	KADIROV JAVLON ABDIRASHIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAITOVA BARNO YULDASHEVNA	Согласен	
Член комиссии	KURUNBAYEV MIRZABEK MUXTAROVICH	Согласен	
Член комиссии	YULDASHEVA XULKAR IBRAXIMOVNA	Согласен	
Член комиссии	YULDASHEVA GULCHEXRA ERGASHOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Охангарон туман тиббиёт
бирлашмаси раҳбари
Ж.А.Кадиров

11.08.2022 йил

Тошкент вилояти Охангарон туман тиббиёт бирлашмаси
ошхонасининг аутсорсинг хизмати ўтказиш бўйича
Охангарон ТТБ харид комиссиясининг йиғилиш
9-сонли БАЁННОМАСИ

Йиғилиш раиси:

Котиба:

Йиғилиш аъзолари:

Охангарон ТТБ раҳбари Ж.А.Кадиров

Бош ҳисобчи Н.А.Шокирова

Ташкилий ишлар бўлими бошлиғи
М.М.Курунбаев

Бош хамшира Б.Ю. Саитова

Касаба уюшмаси раиси Х.И.Юлдашева

Хўжалик бўлими мудири Г.Э.Юлдашева

Талабгорлар:

МЧЖ “КО’КТОШ QURILISH”

ООО “YULCHIBAYEV BOBURBEK”

Таклифларни etender.uzex.uz.ga жойлаштирган.

КУН ТАРТИБИ:

Охангарон ТТБга карашли “Кизилой” МФЙда жойлашган “Махалла тиббиёт пункти” контейнерларини сифатли, тиббиётга мослаб таъмирлаш бўйича тижорат таклифларини очик-ойдинлик билан чиқиш, ҳамда конкурс ғолибини аниқлаш.

Ушбу масала юзасидан шифохона танлов комиссияси котибаси Шокирова Н.А. сўзга чиқиб, ТТБнинг “Кизилой” МФЙда жойлашган “Махалла тиббиёт пункти” контейнерларини сифатли таъмирлатиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси товар хом ашё биржаси ахборот порталига 2022 йил 01 август куни энг кам харажат таклифи бўйича 22110012130355-сонли лот рақами билан конкурс эълон қилинганлигини, 2022 йил 08 август куни эълон натижасига кўра МЧЖ “КО’КТОШ QURILISH” ООО “YULCHIBAYEV BOBURBEK” ўзининг тижорат таклифларини юборганликларини айтиб ўтди. Иқтисодий масалалар бўйича бош шифокор муовини Курунбаев М.М. сўзга чиқиб, шифохона чекка худудларида жойлаштирилган контейнерларни сифатли ва замонавий услубда таъмирлатиш лозимлигини айтиб ўтди.

ТАКЛИФЛАР:

ООО “YULCHIBAYEV BOBURBEK” – энг кам харажат таклифи бўйича умумий – 73 108 643,00 сўм маблағ эвазига таъмирлаб беришини;

МЧЖ “КО’КТОШ ҚУРИЛИШ” - энг кам харажат таклифи бўйича умумий – 67 000 000,00 сўм маблағ эвазига таъмирлаб беришини;
Юқоридагилардан келиб чиқиб, берилган тижорат таклифлари Ўзбекистон Республикаси соғлиқни Сақлаш Вазирлиги тузилмасидаги ташкилотларда Etender.uzex.uz (энг яхши таклиф) тартиби тўғрисидаги Низом талабларига тўлиқ мос келиши ишчи гуруҳ томонидан ўрганилиб, танлов комиссияси

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Танлов натижасига кўра МЧЖ “КО’КТОШ ҚУРИЛИШ” томонидан барча тақдим этилган хужжатлар Низом талабларига тўлиқ мос келганлигини ҳисобга олган ҳолда, танлов ғолиби деб ҳисобланди ва 09.08.2022 йилдан баённома 2 иш кунда муҳокамага қўйилди. 2 иш кун мобайнида МЧЖ “КО’КТОШ ҚУРИЛИШ” ташкилотига нисбатан ҳеч қандай эътирозлар, таклифлар ва қаршиликлар бўлмаганлигини ҳисобга олган ҳолда ушбу ташкилот билан Оҳангарон ТТБ га қарашли “Кизилой” МФЙда жойлашган “Махалла тиббиёт пункти” контейнерларини сифатли, тиббиётга мос равишда таъмирлаб беришга келишилиб, шартномани расмийлаштириш ҳамда тузилган шартномани Оҳангарон тумани Ғазначилик бўлинмасига рўйхатдан ўтказиш вазифаси Оҳангарон ТТБ бухгалтери (Н.Шокирова)га топширилсин.







МЧЖ “КО’КТОШ ҚУРИЛИШ” билан Ўзбекистон Республикаси соғлиқни Сақлаш Вазирлиги тузилмасидаги ташкилотларга тиббий ускуналар етказиб бериш тартиби тўғрисидаги Низомда белгиланган тартибда шартномалар расмийлаштириш ташкиллаштирилсин.

Танлов комиссиясининг раиси

Котиба:

Аъзолари:



 Ж.А.Кадиров
 Н.А.Шокирова
 М.М.Курунбаев
 Б.Ю. Саитова
 Х.И.Юлдашева
 Г.Э.Юлдашева