

**ШАРТНОМА № ОАГ-066**  
(Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш)

Тошкент ш.

“ 12 ” август 2022 йил

**“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК** (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Б.Нурматов** бир томондан ва **ООО «Optimal Architect Group»** (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Чориев Зафар Байрамкулович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан **Тошкент вилояти Янгийўл шаҳар Туркистон МФЙ Кўкаламзор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан [xarid.uzex.uz](http://xarid.uzex.uz) махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 130816) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 09 августдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

**Шартнома предмети ва муддати.**

1.1. Бажарувчи **Янгийўл шаҳар Туркистон МФЙ Кўкаламзор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш** мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини Ўзбекистон Республикасида белгиланган ҳуқуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи шартнома бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқади, шу жумладан учинчи шахсни ёллаган ҳолда белгиланган тартибда лойиҳа-смета ҳужжатларини давлат экспертизасидан ўтказиши.

1.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар асосида шартнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб шартноманинг 2-илоvasи “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”да белгиланган муддатларда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бўйича давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертиза хулосасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Иш жараёнида келишилган асосий лойиҳавий ечимларни буюртмачига топширилади.

1.7. Ишлар паралел равишда амалга оширилади ҳамда лойиҳа ишлари босқичма-босқич бажарилади ва топширилади.

**2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари.**

2.1. Шартноманинг баҳоси шартнома тарафларининг келишуви (1-илова)га асосан **ҚҚС билан 1,170,000 (Бир миллион бир юз етмиш минг)** сўмни ташкил этади ва мазкур шартноманинг 2-илоvasидаги “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”га мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтгандан сўнг 5 кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ, Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертизаси хулосасини олиб, Буюртмачига тақдим этгандан сўнг, топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, 15 кун мобайнида дастлаб тўланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдоридан) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

Дастлабки ҳисобланган смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сўнг, лойиҳа-смета ҳужжатлари баҳоси (маҳаллий бюджетдан молиялаштирилганда Тошкент вилояти туман ҳокимиятлари молия бошқармалари) томонидан тасдиқланган манзилли рўйхатга асосан Буюртмачи ва Бажарувчи розилиги билан заруратга кўра ушбу шартномага қўшимча келишув имзоланади.

**3. Томонлар мажбуриятлари.**

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчи тўлаши ёки ишларининг айрим босқичлари тугатилгандан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлаши, тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даво юзасидан ишда қатнашишига Бажарувчини жалб қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларни (нуқсонлар қайдномаси ёки ижро ҳужжатлари, пудрат

ташкilotининг ўртача иш ҳақи, ишлатилган машиналар, механизмлар ва техник кўрсаткичларга эга транспорт воситалари, ишлатилган машиналар, механизмлар ва транспорт воситаларининг ишлаш харажатлари кўрсаткичлари, пудратчининг бошқа харажатлари, лойиҳа-смета ҳужжатларининг белгиланган ҳужжатларидаги бошқа харажатлари.

Тегишли идоралар ва ташкilotлар билан келишилган ҳолда) тақдим қилади.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ўн) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аниқланган камчиликларни, 10 (ўн) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ёрдамчи ташкilotлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аниқланган тақдирда ёрдамчи ташкilot ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари учун тўлиқ жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларни бажариши шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

3.6. Лойиҳанинг асосий ечимларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкilotлар билан келишилади.

#### **4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.**

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойиҳалаш учун топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1-бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун муружат қилиши мумкин.

#### **5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.**

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

#### **6. Низоларни ҳал этиш.**

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Тошкент туманлараро иктисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чиқилиши натижасида ҳал қилинади.

#### **7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.**

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Ҳазначиликда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишуви ёзма шаклда амалга оширилади.

Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

### 8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

### 9. Қўшимча шартлар.

9.1. Бажарувчи Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга риоя қилинишини инобатга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан келишилган ҳолда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова - Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

3-илова - Манзилли рўйхат.

### 10. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

#### “Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга

буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,

Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 304521860274017045129118477

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ғазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

т/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО: 00014 ИНН: 201129919



Директор

Б.Нурматов

#### “Бажарувчи”

ООО «Optimal Architect Group»

Адрес: Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани,

Кушбеги даҳаси, 23-уй, 49-хонадон.

Телефон: +998 93 993-00-00

АТ «Aloqabank», Ғлавний офис;

Шайхантохур тумани, Хувайдо кучаси, 14-уй. 10-хонадон. р/с: 20208000105284571001.

МФО: 00401 ИНН: 307759386.



Директор

З.Б.Чориев.

Юрессаб:

## Шартнома баҳосини келишуви

### БАЁННОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар: Тошкент вилояти Янгийўл шаҳар Туркистон МФЙ Кўкаламзор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил « 12 » августдаги ОГ-066 -сонли шартнома баҳоси ҚҚС билан 1,170,000 (Бир миллион бир юз етмиш минг) сўмни ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

#### “Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,  
Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 304521860274017045129118477

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ғазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919



Директор

Б.Нурматов

#### “Бажарувчи”

ООО «Optimal Architect Group»

Адрес: Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани,  
Кушбеги даҳаси, 23-уй, 49-хонадон.

Телефон: +998 93 993-00-00

АТ «Aloqabank», главный офис;

Шайхантохур тумани, Хувайдо кўчаси, 14-  
уй.10-хонадон.

р/с:20208000105284571001.

МФО:00401 ИНН:307759386.



Директор

З.Б.Чориев.

2022 йил " 12 " августдаги  
OG-066 -сонли шартномага  
2 -илова

Тошкент вилояти Янгийўл шаҳар Туркистон МФЙ Кўкаламзор кўчасини жорий таъмирлаш  
лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш

### БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

минг сўм

| № | Бажариладиган ишларнинг номи          | Қиймати   | Бажариш |           | Молиялаштириш муддати |
|---|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------------|
|   |                                       |           | муддати | қиймати   | 2022 йил              |
|   | Аванс миқдори                         |           |         |           | 351 000               |
| 1 | Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш | 1 170 000 | 20      | 1 170 000 | 819 000               |
|   | <b>Жами:</b>                          |           |         |           | <b>1 170 000</b>      |



«TASDIQLAYMAN»



“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga  
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,  
komissiya raisi  
B.Nurmatov

08 2022 yil

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

37 -sonli  
YIG‘ILISH BAYONNOMASI

“ 12 ” 08 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug‘iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| Komissiya raisi:    | Nurmatov.B.B                                   | - “Toshkent viloyati mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori  |
| Komissiya a‘zolari: | A.X.Shokirov,<br>A.B.Zakirov,<br>O‘.A.Norimov, | - Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili<br>- O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo‘l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili<br>- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili |
|                     | B.I.Abralov,                                   | - Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo‘yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi   |
| Komissiya kotibi:   | S.Jumayev                                      | - “Toshkent viloyati mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo‘limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqsiz)  |

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

**KUN TARTIBI:**

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash bo‘yicha kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:  
60 ball dan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.

Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:

Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.


**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi  
QAROR QILADI:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.

**Komissiya a'zolari:**



A.X. Shokirov



A.B. Zakirov



O'.A. Norimov



B.I. Abralov

Komissiya kotibi  S. Jumayev

| № | Объект номи   | Буюртмачи бошлангич сўммаси | Лот ва Баённома рақами | Ютган суммаси | Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти                 |                              |           | Баённома санаси | Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти      |                                 |           |                |
|---|---|-----------------------------|------------------------|---------------|--|------------------------------|-----------|-----------------|--|---------------------------------|-----------|----------------|
|   |   |                             |                        |               | Номи   | Директор (Ф.И.О)             | ИНН       |                 | Номи   | Директор (Ф.И.О)                | ИНН       | Таклиф суммаси |
| 1 | Янгийўл шаҳар Туркистон МФЙ Қўқалмазор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш             | 1,800,000                   | 130816                 | 1,170,000     | OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP                        | CHORIEV ELBEK BAYRAMKULOVICH | 307759386 | 8/9/2022        | SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati | MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA    | 302992560 | 750,000        |
| 2 | Янгийўл шаҳар Мустақиллик МФЙ Көмбегар кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш             | 1,440,000                   | 130821                 | 936,000       | OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP                        | CHORIEV ELBEK BAYRAMKULOVICH | 307759386 | 8/9/2022        | ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ                    | NIGORA MUSABAYEVA ABDUMOMINOVNA | 306838716 | 995,000        |
| 3 | Янгийўл шаҳар Мустақиллик МФЙ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш             | 1,440,000                   | 130828                 | 500,000       | SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati | MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA | 302992560 | 8/9/2022        | OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP                        | CHORIEV ELBEK BAYRAMKULOVICH    | 307759386 | 1,008,000      |
| 4 | Бўстонлик туман Бунёдкор МФЙ Муҳаммад Мусо Хоразми кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш | 216,000                     | 130829                 | 200,000       | OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP                        | CHORIEV ELBEK BAYRAMKULOVICH | 307759386 | 8/9/2022        | OOO RAVON LOYIHA LUX                               | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH  | 306997298 | 216,000        |
| 5 | Оқангарон шаҳар Намуна МФЙ Эгулик кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш                  | 720,000                     | 131468                 | 650,000       | OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP                        | CHORIEV ELBEK BAYRAMKULOVICH | 307759386 | 8/9/2022        | ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ                    | NIGORA MUSABAYEVA ABDUMOMINOVNA | 306838716 | 560,000        |



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 130816 на приобретение Янгийул шахар Туркистон МФЙ Кўкаламзор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш**

Способ проведения электронный

Дата 09.08.2022

Время рассмотрения 09.08.2022 11:15

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |                                      |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <b>Член комиссии</b>         | ZAKIROV AZIZJON<br>BAXADIROVICH      | Bosh mutaxassis                                      | "O'ZYO'LINSPEKSIYA"                          |
| <b>Председатель комиссии</b> | NURMATOV VAHTIYOR<br>BAXROMJONOVICH  | директор   | Тошкент вилояти МЙБХ<br>ДУК                  |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | JUMAYEV SUXROB<br>UKTAM O'G'LI       | Bosh mutaxassis                                      | Toshkent viloyati MYBX<br>DUK                |
| <b>Член комиссии</b>         | NORIMOV O'KTAM<br>AXTAM O'G'LI       | Sektor mudiri  | Toshkent viloyati moliya<br>bosh boshqarmasi |
| <b>Член комиссии</b>         | ABRALOV BEXRUZXON<br>ISKANDAR O'G'LI | Yetakchi mutaxassis                                  | Toshkent viloyati hokimligi                  |
| <b>Член комиссии</b>         | SHAKIROV ABDUMANON<br>XALILOVICH     | Toshkent viloyati<br>soliq boshqarmasi<br>inspektori | Toshkent viloyati soliq<br>boshqarmasi       |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.08.2022 года № лота 130816.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| <b>Наименование товара (работы, услуги)</b> | <b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>  |
|---|---|
| Подробное описание                          | Янгийул шахар Туркистон МФЙ Кўкаламзор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш |
| Количество товара                           | 1.00  |
| Единица измерения                           |   |
| Цена товара (услуги) за единицу             | 1 800 000.00  |
| Стартовая сумма                             | 1 800 000.00  |
| Валюта                                      | UZS   |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                                  | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>SAMOY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati</b> | 2         | 2                  | 0              | Экспертная |            |         |
| <b>OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP</b>                      | 2         | 6-шакл             | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ</b>                  | 2         | 2                  | 0              | Экспертная |            |         |

Критерий №2 IV. Энг яши таклифларни танлаш иштирокчисинингишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўяхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп. 4. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр ва ҳк..) 1 та

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                                  | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>SAMOY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati</b> | 20        | 20                 | 14             | Экспертная |            |         |
| <b>OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP</b>                      | 20        | 5-шакл             | 20             | Экспертная |            |         |
| <b>ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ</b>                  | 20        | 20                 | 12             | Экспертная |            |         |

Критерий №3 III. Энг яши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошланғич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                                  | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>SAMOY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati</b> | 25        | 25                 | 25             | Экспертная |            |         |
| <b>OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP</b>                      | 25        | 4-шакл             | 20             | Экспертная |            |         |
| <b>ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ</b>                  | 25        | 25                 | 20             | Экспертная |            |         |

Критерий №4 II. Энг яши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охириги йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25

ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                                   | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>SAMOIY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati</b> | 34        | 34                 | 28             | Экспертная |            |         |
| <b>ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP</b>                       | 34        | 2 ва 3-шакллар     | 34             | Экспертная |            |         |
| <b>ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ</b>                   | 34        | 34                 | 28             | Экспертная |            |         |

Критерий №5 I. Энгяхшитаклифларнитанлашиштирокчисихақидаумумиймаълумотлар.1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилданкамбўлмаганойлимаълумотлимажбурийраҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йилишстажигазга 2 кишиданкамбўлмагандипломгаэгамухандисҳамда архитектор ходимларнимавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилданкамбўлмагандипломли 1 киши лойиҳа бош мухандисинимавжудлиги. 4.Иш стажи 5 йилданкамбўлмагандипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторинимавжудлиги. 5. Доимийравишдаишловчи 2 таданкамбўлмаганмалакалиишчиходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнингўртача сони 7 кишиданкамбўлмаган

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                                   | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>SAMOIY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati</b> | 19        | 19                 | 12             | Экспертная |            |         |
| <b>ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP</b>                       | 19        | 1-шакл             | 19             | Экспертная |            |         |
| <b>ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ</b>                   | 19        | 19                 | 10             | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника                                   | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения    | Оценка стоимости (балл) |
|--|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>SAMOIY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati</b> | 1 800 000.00    | 750 000.00 UZS     | 750 000.00                       | 00.00                  | 750 000.00           | 04.08.2022 13:55:23 | 30.00                   |
| <b>ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ</b>                   | 1 800 000.00    | 1 300 000.00 UZS   | 1 300 000.00                     | 00.00                  | 1 300 000.00         | 09.08.2022 07:47:07 | 17.31                   |
| <b>ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP</b>                       | 1 800 000.00    | 1 170 000.00 UZS   | 1 170 000.00                     | 00.00                  | 1 170 000.00         | 05.08.2022 15:00:30 | 19.23                   |

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

| Наименование участника                                   | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>SAMOIY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati</b> | 55.3                            | 30                             | 85.3          |
| <b>ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ</b>                   | 49                              | 17.31                          | 66.31         |
| <b>ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP</b>                       | 66.5                            | 19.23                          | 85.73         |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 130816 от 09.08.2022 года на приобретение Янгийул шаҳар Туркистон МФЙ Кўкаламзор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP  
307759386

и резервный исполнитель: SAMOIY NUR LOYIHA mas`uliyati cheklangan jamiyati (302992560)

Проголосовали

| Комиссия                     | Ф.И.О.                            | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH  | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | NORIMOV O`KTAM AXTAM O`G`LI       | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O`G`LI | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Ўзбекистон Республикаси Предидентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси  
Бosh вазирининг биринчи уринбосарининг 2022 йил 18 июндаги №-24 баёнига асосан 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан  
Тошкент вилоятида ҳудуддаги ички йўллارни таъмирлаш борасида амалга оширилаётган ишлари бўйича 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(13.07.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

МЛН. СЎМ

| T/P | Объектлар номи ва манзили   | Қурилиш ишларининг бошланишига тугалланиш йили | Лойihaвий кувати, тегишли ўлчов-бирликларида (кв/км) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |            |          |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши              |                    | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |                |
|-----|---|--|--|--|--|---|---|-----------------------|------------|----------|---------------------------------|---|--------------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|
|     |   |  |  |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | ҚМИ        | Жиҳозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   | Куввати ва мuddати |   |  |                                    |  |                             | Асосий фондлар |
|     |   |  |  |  |  |   |   |                       |            |          | Жами                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                    |   |  |                                    |  |                             |                |
| 1   |   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                     | 9          | 10       | 11                              | 12                                      | 13                 | 14  | 15   | 16                                 | 17   | 18                          | 19             |
|     | Тошкент вилояти бўйича жами:  |  | 272,302  | 74 240,489<br>3 334,620  | 74 240,489<br>3 334,620  | 74 240,489<br>3 334,620   | 74 240,489<br>3 334,620   | 107 961,000           | 73 820,678 |          | 4 681,855                       | 3 229,692                               |                    | 74 240,489  |  |                                    |  |                             |                |
|     | "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан таъмирланадиган ички йўллار                    |  | 161,859  | 74 240,489<br>3 334,620  | 74 240,489<br>3 334,620  | 74 240,489<br>3 334,620   | 74 240,489<br>3 334,620   | 80 699,000            | 73 820,678 |          | 3 409,951                       | 2 411,830                               |                    | 74 240,489  |  |                                    |  |                             |                |
|     | Тақсимланмаган лимит  |  |  |  |  |   |   | 3 468,371             |            |          |                                 |   |                    |   |  |                                    |  |                             |                |
|     | Ангрен шаҳар бўйича жами  |  | 7,888  | 4 087,306<br>160,104   | 4 087,306<br>160,104   | 4 087,306<br>160,104  | 4 087,306<br>160,104  | 4 087,306             | 3 927,202  |          | 160,104                         | 115,500                                 |                    | 4 087,306   |  |                                    |  |                             |                |
| 1   | Улўбек МФИ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,720  | 307,506<br>8,640   | 307,506<br>8,640   | 307,506<br>8,640  | 307,506<br>8,640  | 307,506               | 298,866    |          | 8,640                           | 5,616                                   | 0,720<br>III-чорак | 307,506   |  | №41850<br>16.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 99010                            | Тошкент<br>ТЙФУК            |                |
| 2   | Улўбек МФИ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,890  | 398,733<br>8,918   | 398,733<br>8,918   | 398,733<br>8,918  | 398,733<br>8,918  | 398,733               | 389,815    |          | 8,918                           | 5,928                                   | 0,890<br>III-чорак | 398,733   |  | №41852<br>16.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94747                            | Тошкент<br>ТЙФУК            |                |
| 3   | Улўбек МФИ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,470  | 211,413<br>9,355   | 211,413<br>9,355   | 211,413<br>9,355  | 211,413<br>9,355  | 211,413               | 202,058    |          | 9,355                           | 6,240                                   | 0,470<br>III-чорак | 211,413   |  | №41853<br>16.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94372                            | ООО GMG<br>REALWAY          |                |
| 4   | Улўбек МФИ Янги хаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,500  | 223,240<br>8,918   | 223,240<br>8,918   | 223,240<br>8,918  | 223,240<br>8,918  | 223,240               | 214,321    |          | 8,918                           | 5,928                                   | 0,500<br>III-чорак | 223,240   |  | №41854<br>16.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94375                            | ООО GMG<br>REALWAY          |                |
| 5   | Улўбек МФИ Улўбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,200  | 77,718<br>5,861  | 77,718<br>5,861  | 77,718<br>5,861   | 77,718<br>5,861   | 77,718                | 71,857     |          | 5,861                           | 3,744                                   | 0,200<br>III-чорак | 77,718  |  | №42588<br>19.05.2022 й.            | 08.06.2022 й<br>лот № 97418                            | Охангарон<br>ТЙФУК          |                |
| 6   | Улўбек МФИ Улўбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,440  | 189,505<br>5,861   | 189,505<br>5,861   | 189,505<br>5,861  | 189,505<br>5,861  | 189,505               | 183,644    |          | 5,861                           | 3,744                                   | 0,440<br>III-чорак | 189,505   |  | №42592<br>19.05.2022 й.            | 08.06.2022 й<br>лот № 97427                            | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ     |                |
| 7   | Улўбек МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 1,570  | 678,500<br>11,417  | 678,500<br>11,417  | 678,500<br>11,417   | 678,500<br>11,417   | 678,500               | 667,083    |          | 11,417                          | 7,713                                   | 1,570<br>III-чорак | 678,500   |  | №41858<br>16.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94608                            | ООО GMG<br>REALWAY          |                |
| 8   | Улўбек МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,900  | 504,489<br>58,145  | 504,489<br>58,145  | 504,489<br>58,145   | 504,489<br>58,145   | 504,489               | 446,344    |          | 58,145                          | 46,323                                  | 0,900<br>III-чорак | 504,489   |  | №44135<br>27.05.2022 й.            | 08.06.2022 й<br>лот № 97474                            | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ     |                |
| 9   | Боботог МФИ -5/1-Б даха ички йўллари жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 2,198  | 1 496,201<br>42,988  | 1 496,201<br>42,988  | 1 496,201<br>42,988   | 1 496,201<br>42,988   | 1 496,201             | 1 453,213  |          | 42,988                          | 30,264                                  | 2,198<br>III-чорак | 1 496,201   |  | №45084<br>02.06.2022 й.            | 14.07.2022 й<br>лот № 118633                           | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ     |                |
|     | Бекобод шаҳар бўйича жами   |  | 3,000  | 1 297,282<br>58,242  | 1 297,282<br>58,242  | 1 297,282<br>58,242   | 1 297,282<br>58,242   | 1 297,312             | 1 239,070  |          | 58,242                          | 37,971                                  |                    | 1 297,282   |  |                                    |  |                             |                |
| 1   | Маърифат МФИ Бойкент оралиқ кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,183  | 70,813<br>2,864  | 70,813<br>2,864  | 70,813<br>2,864   | 70,813<br>2,864   | 70,813                | 67,949     |          | 2,864                           | 1,602                                   | 0,183<br>III-чорак | 70,813  |  | №40757<br>11.05.2022 й.            | 25.05.2022 й<br>лот №86767                             | Бекобод<br>ТЙФУК            |                |
| 2   | Маърифат МФИ Истиклол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,091  | 1,520  | 1,520  | 1,520   | 1,520   | 38,550                | 37,030     |          | 1,520                           | 0,642                                   | 0,091<br>III-чорак | 38,550  |  | №42604<br>19.05.2022 й.            | 15.06.2022 й<br>лот №10094                             | Бекобод<br>ТЙФУК            |                |
| 3   | Маърифат МФИ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш                               | 2022 й   | 0,091  | 33,195<br>1,540  | 33,195<br>1,540  | 33,195<br>1,540   | 33,195<br>1,540   | 33,195                | 31,655     |          | 1,540                           | 0,657                                   | 0,091<br>III-чорак | 33,195  |  | №42597<br>19.05.2022 й.            | 03.07.2022 й<br>лот №112494                            | Бекобод<br>ТЙФУК            |                |
| 4   | Маърифат МФИ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш                | 2022 й   | 0,100  | 55,585<br>2,881  | 55,585<br>2,881  | 55,585<br>2,881   | 55,585<br>2,881   | 55,585                | 52,704     |          | 2,881                           | 1,620                                   | 0,100<br>III-чорак | 55,585  |  | №40755<br>11.05.2022 й.            | 30.05.2022 й<br>лот №92578                             | Бекобод<br>ТЙФУК            |                |
| 5   | Маърифат МФИ 12, 8 кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 0,261  | 130,498<br>4,206   | 130,498<br>4,206   | 130,498<br>4,206  | 130,498<br>4,206  | 130,498               | 126,292    |          | 4,206                           | 2,565                                   | 0,261<br>III-чорак | 130,498   |  | №42657<br>19.05.2022 й.            | 30.06.2022 й<br>лот №111069                            | Бекобод<br>ТЙФУК            |                |
| 6   | Маърифат МФИ 4-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш                                   | 2022 й   | 0,030  | 13,635<br>1,016  | 13,635<br>1,016  | 13,635<br>1,016   | 13,635<br>1,016   | 13,635                | 12,619     |          | 1,016                           | 0,282                                   | 0,030<br>III-чорак | 13,635  |  | №42607<br>19.05.2022 й.            | 15.06.2022 й<br>лот №100934                            | Бекобод<br>ТЙФУК            |                |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили   | Қурилуш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (кв/км) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |          |                | 2022 йилда ишга туширилиши              |                    | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами | Пудрат қурилиш ташкилотлари                  |                |
|-----|---|---|---|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------|----------------|---|--------------------|---|--|------------------------------------|---|--|----------------|
|     |   |   |   |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | ҚМИ              | Жиҳозлар | Шу жумладан    |   | Қуввати ва муддати |   |  |                                    |   |  | Асосий фондлар |
|     |   |   |   |  |  |   |   |                       |                  |          | Жами           | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                    |   |  |                                    |   |  |                |
| 7   | Маърифат МФИ Меъмор кўчаси 81 уй ҳовлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,060   | 37,313<br>1,356  | 37,313<br>1,356  | 37,313<br>1,356   | 37,313<br>1,356   | 37,313                | 35,957           |          | 1,356          | 0,525                                   | 0,060<br>III-чорак | 37,313  |  | №42672<br>19.05.2022 й             | 22.06.2022 й лот №107111                                | Бекобод ТЙФУК                                |                |
| 8   | Обод Турмуш МФИ 81-оилавий поликлиника олдидан 17-қўп қаватли уй олдиғача қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,310   | 112,520<br>4,583   | 112,520<br>4,583   | 112,520<br>4,583  | 112,520<br>4,583  | 112,520               | 107,937          |          | 4,583          | 3,114                                   | 0,310<br>III-чорак | 112,520   |  | №41283<br>13.05.2022 й             | 25.05.2022 й лот №88062                                 | Бекобод ТЙФУК                                |                |
| 9   | Обод Турмуш МФИ 18-қўп қаватли уйдан 11-МТМ олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,510   | 195,548<br>6,566   | 195,548<br>6,566   | 195,548<br>6,566  | 195,548<br>6,566  | 195,548               | 188,982          |          | 6,566          | 4,794                                   | 0,510<br>III-чорак | 195,548   |  | №41288<br>13.05.2022 й             | 25.05.2022 й лот №88058                                 | Бекобод ТЙФУК                                |                |
| 10  | Обод Турмуш МФИ 22-қўп қаватли уйдан 117-қўп қаватли уйларга қисмини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 0,290   | 104,809<br>3,820   | 104,809<br>3,820   | 104,809<br>3,820  | 104,809<br>3,820  | 104,809               | 100,989          |          | 3,820          | 2,580                                   | 0,290<br>III-чорак | 104,809   |  | №41196<br>12.05.2022 й             | 25.05.2022 й лот №88074                                 | Бекобод ТЙФУК                                |                |
| 11  | Обод Турмуш МФИ 4-қўп қаватли уй олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,084   | 41,297<br>1,604  | 41,297<br>1,604  | 41,297<br>1,604   | 41,297<br>1,604   | 41,297                | 39,693           |          | 1,604          | 0,702                                   | 0,084<br>III-чорак | 41,297  |  | №42680<br>19.05.2022 й             | 07.06.2022 й лот №97409                                 | Бекобод ТЙФУК                                |                |
| 12  | Обод Турмуш МФИ Уқитувчилар кўчасида жойлашган қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,092   | 64,500<br>1,612  | 64,500<br>1,612  | 64,500<br>1,612   | 64,500<br>1,612   | 64,500                | 62,888           |          | 1,612          | 0,708                                   | 0,092<br>III-чорак | 64,500  |  | №42699<br>19.05.2022 й             | 17.06.2022 й №102856                                    | Бекобод ТЙФУК                                |                |
| 13  | Обод Турмуш МФИ Хотира кўчасидан қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,147   | 79,558<br>1,797  | 79,558<br>1,797  | 79,558<br>1,797   | 79,558<br>1,797   | 79,558                | 77,761           |          | 1,797          | 0,840                                   | 0,147<br>III-чорак | 79,558  |  | №42945<br>20.05.2022 й             | 23.06.2022 й №107873                                    | Бекобод ТЙФУК                                |                |
| 14  | Обод Турмуш МФИ 108-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш                                | 2022 й  | 0,111   | 56,413<br>1,796  | 56,413<br>1,796  | 56,413<br>1,796   | 56,413<br>1,796   | 56,443                | 54,647           |          | 1,796          | 0,840                                   | 0,111<br>III-чорак | 56,413  |  | №42710<br>19.05.2022 й             | 17.06.2022 й №102811                                    | Бекобод ТЙФУК                                |                |
| 15  | Обод Турмуш МФИ қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,640   | 263,047<br>21,081  | 263,047<br>21,081  | 263,047<br>21,081   | 263,047<br>21,081   | 263,047               | 241,966          |          | 21,081         | 16,500                                  | 0,640<br>III-чорак | 263,047   |  | №41276<br>13.05.2022 й             | 25.05.2022 й №88055                                     | Бекобод ТЙФУК                                |                |
|     | <b>Нуратош шаҳар бўйича жами</b>  |   | <b>2,862</b>  | <b>1 995,156</b><br><b>165,093</b>   | <b>1 995,156</b><br><b>165,093</b>   | <b>1 995,156</b><br><b>165,093</b>  | <b>1 995,156</b><br><b>165,093</b>  | <b>1 995,156</b>      | <b>1 830,063</b> |          | <b>165,093</b> | <b>124,200</b>                          |                    | <b>1 995,156</b>  |  |                                    |   |  |                |
| 1   | Маърифат МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,122   | 77,642<br>9,693  | 77,642<br>9,693  | 77,642<br>9,693   | 77,642<br>9,693   | 77,642                | 67,949           |          | 9,693          | 7,200                                   | 0,122<br>III-чорак | 77,642  |  | №42651<br>19.05.2022 й             | 30.06.2022 й лот № 111901                               | Enter Road MCHJ                              |                |
| 2   | Маърифат МФИ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,467   | 344,671<br>32,421  | 344,671<br>32,421  | 344,671<br>32,421   | 344,671<br>32,421   | 344,671               | 312,250          |          | 32,421         | 23,400                                  | 0,467<br>III-чорак | 344,671   |  | №42655<br>19.05.2022 й             | 15.06.2022 й лот № 102234                               | Қибрай ТЙФУК                                 |                |
| 3   | Маърифат МФИ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,071   | 30,249<br>5,521  | 30,249<br>5,521  | 30,249<br>5,521   | 30,249<br>5,521   | 30,249                | 24,728           |          | 5,521          | 3,600                                   | 0,071<br>III-чорак | 30,249  |  | №40759<br>11.05.2022 й             | 01.07.2022 й лот № 112158                               | Тошкент ТЙФУК                                |                |
| 4   | Маърифат МФИ Яхши ниёт кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,115   | 64,905<br>14,226   | 64,905<br>14,226   | 64,905<br>14,226  | 64,905<br>14,226  | 64,905                | 50,679           |          | 14,226         | 10,797                                  | 0,115<br>III-чорак | 64,905  |  | №42660<br>19.05.2022 й             | 30.06.2022 й лот № 111256                               | Enter Road MCHJ                              |                |
| 5   | Маърифат МФИ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,302   | 178,706<br>15,321  | 178,706<br>15,321  | 178,706<br>15,321   | 178,706<br>15,321   | 178,706               | 163,385          |          | 15,321         | 10,800                                  | 0,302<br>III-чорак | 178,706   |  | №43858<br>26.05.2022 й             | 23.06.2022 й лот № 107879                               | Enter Road MCHJ                              |                |
| 6   | Олпоқ МФИ Олпоқ кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 1,092   | 770,460<br>66,390  | 770,460<br>66,390  | 770,460<br>66,390   | 770,460<br>66,390   | 770,460               | 704,070          |          | 66,390         | 52,197                                  | 1,092<br>III-чорак | 770,460   |  | №43458<br>24.05.2022 й             | 20.06.2022 й лот № 104594                               | ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ             |                |
| 7   | Олпоқ МФИ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш                                    | 2022 й  | 0,531   | 423,828<br>11,828  | 423,828<br>11,828  | 423,828<br>11,828   | 423,828<br>11,828   | 423,828               | 412,000          |          | 11,828         | 9,006                                   | 0,531<br>III-чорак | 423,828   |  | №44620<br>31.05.2022 й             | 04.07.2022 й лот № 112771                               | COMFORTABLE CITY STORY SERVICE Паркент ТЙФУК |                |
| 8   | Олпоқ МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,162   | 104,693<br>9,693   | 104,693<br>9,693   | 104,693<br>9,693  | 104,693<br>9,693  | 104,693               | 95,000           |          | 9,693          | 7,200                                   | 0,162<br>III-чорак | 104,693   |  | №43466<br>24.05.2022 й             | 22.06.2022 й лот № 107101                               | Паркент ТЙФУК                                |                |
|     | <b>Олмалиқ шаҳар бўйича жами</b>  |   | <b>6,897</b>  | <b>3 238,637</b><br><b>148,066</b>   | <b>3 238,637</b><br><b>148,066</b>   | <b>3 238,637</b><br><b>148,066</b>  | <b>3 238,637</b><br><b>148,066</b>  | <b>3 238,637</b>      | <b>3 090,571</b> |          | <b>148,066</b> | <b>102,324</b>                          |                    | <b>3 238,637</b>  |  |                                    |   |  |                |
| 1   | Дўстлик МФИ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,820   | 304,270<br>17,104  | 304,270<br>17,104  | 304,270<br>17,104   | 304,270<br>17,104   | 304,270               | 287,166          |          | 17,104         | 11,598                                  | 0,820<br>III-чорак | 304,270   |  | №42092<br>17.05.2022 й             | 06.06.2022 й лот № 95359                                | ООО GMG REALWAY                              |                |
| 2   | Дўстлик МФИ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,738   | 271,012<br>15,231  | 271,012<br>15,231  | 271,012<br>15,231   | 271,012<br>15,231   | 271,012               | 255,781          |          | 15,231         | 10,437                                  | 0,738<br>III-чорак | 271,012   |  | №42073<br>17.05.2022 й             | 04.06.2022 й лот № 95360                                | ООО GMG REALWAY                              |                |
| 3   | Дўстлик МФИ А.Тўқаев кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,648   | 286,633<br>13,446  | 286,633<br>13,446  | 286,633<br>13,446   | 286,633<br>13,446   | 286,633               | 273,187          |          | 13,446         | 9,162                                   | 0,648<br>III-чорак | 286,633   |  | №42070<br>17.05.2022 й             | 04.06.2022 й лот № 95362                                | ООО GMG REALWAY                              |                |
| 4   | Дўстлик МФИ Қўрғонча кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,500   | 464,471<br>18,050  | 464,471<br>18,050  | 464,471<br>18,050   | 464,471<br>18,050   | 464,471               | 446,421          |          | 18,050         | 14,055                                  | 0,500<br>III-чорак | 464,471   |  | №44696<br>31.05.2022 й             | 28.06.2022 й лот № 109756                               | Янгийўл ТЙФУК                                |                |
| 5   | Дўстлик МФИ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,706   | 267,837<br>14,609  | 267,837<br>14,609  | 267,837<br>14,609   | 267,837<br>14,609   | 267,837               | 253,228          |          | 14,609         | 9,993                                   | 0,706<br>III-чорак | 267,837   |  | №43205<br>23.05.2022 й             | 03.06.2022 й лот № 94664                                | Тошкент ТЙФУК                                |                |

| T/P | Объектлар номи ва манзили   | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили | Лойиҳавий қуявати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер шартловлари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|---|---|---|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|--|---|------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |   |   |   |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |                |                                 | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар   |  |   |                                    |   |                             |
|     |   |   |   |  |  |   |   |                       | ҚМИ              | Жиҳозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |  |   |                                    |   |                             |
| 6   | Дўстлик МФЙ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш                   | 2022 й  | 0,572   | 219,330  | 219,330  | 219,330   | 219,330   | 219,330               | 206,522          | 12,808         | 8,706                           | 0,572                      | 219,330          |  |   | №43216                             | 03.06.2022 й  | ООО GMG                     |
|     |   |   |   | 12,808   | 12,808   | 12,808  | 12,808  |                       |                  |                |                                 | III-чорақ                  |                  |  |   | 23.05.2022 й                       | лот № 94663   | REALWAY                     |
| 7   | Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,626   | 236,369  | 236,369  | 236,369   | 236,369   | 236,369               | 223,343          | 13,026         | 8,862                           | 0,626                      | 236,369          |  |   | №42076                             | 04.06.2022 й  | ООО GMG                     |
|     |   |   |   | 13,026   | 13,026   | 13,026  | 13,026  |                       |                  |                |                                 | III-чорақ                  |                  |  |   | 17.05.2022 й                       | лот № 95363   | REALWAY                     |
| 8   | Теракли МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,456   | 189,698  | 189,698  | 189,698   | 189,698   | 189,698               | 179,154          | 10,544         | 7,089                           | 0,456                      | 189,698          |  |   | №42077                             | 04.06.2022 й  | ООО GMG                     |
|     |   |   |   | 10,544   | 10,544   | 10,544  | 10,544  |                       |                  |                |                                 | III-чорақ                  |                  |  |   | 17.05.2022 й                       | лот № 95364   | REALWAY                     |
| 9   | Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 0,565   | 230,764  | 230,764  | 230,764   | 230,764   | 230,764               | 218,927          | 11,837         | 8,013                           | 0,565                      | 230,764          |  |   | №42079                             | 04.06.2022 й  | ООО GMG                     |
|     |   |   |   | 11,837   | 11,837   | 11,837  | 11,837  |                       |                  |                |                                 | III-чорақ                  |                  |  |   | 17.05.2022 й                       | лот № 95369   | REALWAY                     |
| 10  | Теракли МФЙ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,858   | 605,951  | 605,951  | 605,951   | 605,951   | 605,951               | 590,422          | 15,529         | 10,650                          | 0,858                      | 605,951          |  |   | №43219                             | 15.06.2022 й  | Қибрай ТЙФУК                |
|     |   |   |   | 15,529   | 15,529   | 15,529  | 15,529  |                       |                  |                |                                 | III-чорақ                  |                  |  |   | 23.05.2022 й                       | лот № 102078  |                             |
| 11  | Теракли МФЙ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,408   | 162,305  | 162,305  | 162,305   | 162,305   | 162,305               | 156,423          | 5,882          | 3,759                           | 0,408                      | 162,305          |  |   | №44459                             | 09.06.2022 й  | ООО GMG                     |
|     |   |   |   | 5,882  | 5,882  | 5,882   | 5,882   |                       |                  |                |                                 | III-чорақ                  |                  |  |   | 30.05.2022 й                       | лот № 97833   | REALWAY                     |
|     | <b>Охангарон шаҳар бўйича жами</b>                                  |   | <b>7,358</b>  | <b>2 586,074</b>   | <b>2 586,074</b>   | <b>2 586,074</b>  | <b>2 586,074</b>  | <b>2 586,074</b>      | <b>2 462,097</b> | <b>123,977</b> | <b>81,793</b>                   |                            | <b>2 586,074</b> |  |   |                                    |   |                             |
|     |   |   |   | <b>123,977</b>   | <b>123,977</b>   | <b>123,977</b>  | <b>123,977</b>  |                       |                  |                |                                 |                            |                  |  |   |                                    |   |                             |
| 1   | Қўрғон МФЙ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,912   | 327,432  | 327,432  | 327,432   | 327,432   | 327,432               | 308,827          | 18,605         | 12,651                          | 0,912                      | 327,432          |  |   | №40025                             | 30.05.2022 й  | Тошкент ТЙФУК               |
|     |   |   |   | 18,605   | 18,605   | 18,605  | 18,605  |                       |                  |                |                                 | III-чорақ                  |                  |  |   | 06.05.2022 й                       | лот № 91301   | Тошкент ТЙФУК               |
| 2   | Қўрғон МФЙ Чарогон кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 2,168   | 737,753  | 737,753  | 737,753   | 737,753   | 737,753               | 703,689          | 34,064         | 23,895                          | 2,168                      | 737,753          |  |   | №40022                             | 30.05.2022 й  | Тошкент ТЙФУК               |
|     |   |   |   | 34,064   | 34,064   | 34,064  | 34,064  |                       |                  |                |                                 | III-чорақ                  |                  |  |   | 06.05.2022 й                       | лот № 91292   | Тошкент ТЙФУК               |
| 3   | Қўрғон МФЙ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,587   | 104,029  | 104,029  | 104,029   | 104,029   | 104,029               | 101,204          | 2,825          | 1,581                           | 0,587                      | 104,029          |  |   | №40018                             | 20.06.2022 й  | Чиноз ТЙФУК                 |
|     |   |   |   | 2,825  | 2,825  | 2,825   | 2,825   |                       |                  |                |                                 | III-чорақ                  |                  |  |   | 06.05.2022 й                       | лот № 104561  | Чиноз ТЙФУК                 |
| 4   | Қўрғон МФЙ Қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,748   | 278,678  | 278,678  | 278,678   | 278,678   | 278,678               | 266,252          | 12,426         | 8,439                           | 0,748                      | 278,678          |  |   | №40016                             | 04.07.2022 й  | Чиноз ТЙФУК                 |
|     |   |   |   | 12,426   | 12,426   | 12,426  | 12,426  |                       |                  |                |                                 | III-чорақ                  |                  |  |   | 06.05.2022 й                       | лот № 113150  | Чиноз ТЙФУК                 |
| 5   | Ешлик МФЙ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,337   | 132,970  | 132,970  | 132,970   | 132,970   | 132,970               | 125,874          | 7,096          | 4,632                           | 0,337                      | 132,970          |  |   | №41409                             | 10.06.2022 й  | Тошкент ТЙФУК               |
|     |   |   |   | 7,096  | 7,096  | 7,096   | 7,096   |                       |                  |                |                                 | III-чорақ                  |                  |  |   | 13.05.2022 й                       | лот № 98657   | Тошкент ТЙФУК               |
| 6   | Ешлик МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,140   | 52,714   | 52,714   | 52,714  | 52,714  | 52,714                | 49,137           | 3,577          | 2,118                           | 0,140                      | 52,714           |  |   | №41412                             | 10.06.2022 й  | Охангарон ТЙФУК             |
|     |   |   |   | 3,577  | 3,577  | 3,577   | 3,577   |                       |                  |                |                                 | III-чорақ                  |                  |  |   | 13.05.2022 й                       | лот № 98679   | Охангарон ТЙФУК             |
| 7   | Ешлик МФЙ Мустақиллик проezd кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,140   | 52,073   | 52,073   | 52,073  | 52,073  | 52,073                | 48,681           | 3,392          | 1,986                           | 0,140                      | 52,073           |  |   | №41413                             | 20.06.2022 й  | Чиноз ТЙФУК                 |
|     |   |   |   | 3,392  | 3,392  | 3,392   | 3,392   |                       |                  |                |                                 | III-чорақ                  |                  |  |   | 13.05.2022 й                       | лот № 104514  | Чиноз ТЙФУК                 |
| 8   | Ешлик МФЙ Янгилик проezd кўчасини жорий таъмирлаш                   | 2022 й  | 0,317   | 124,379  | 124,379  | 124,379   | 124,379   | 124,379               | 120,987          | 3,392          | 1,986                           | 0,317                      | 124,379          |  |   | №41415                             | 10.06.2022 й  | Тошкент ТЙФУК               |
|     |   |   |   | 3,392  | 3,392  | 3,392   | 3,392   |                       |                  |                |                                 | III-чорақ                  |                  |  |   | 13.05.2022 й                       | лот № 98747   | Тошкент ТЙФУК               |
| 9   | Ешлик МФЙ Умид кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 0,330   | 141,810  | 141,810  | 141,810   | 141,810   | 141,810               | 134,899          | 6,911          | 4,500                           | 0,330                      | 141,810          |  |   | №42648                             | 10.06.2022 й  | Тошкент ТЙФУК               |
|     |   |   |   | 6,911  | 6,911  | 6,911   | 6,911   |                       |                  |                |                                 | III-чорақ                  |                  |  |   | 19.05.2022 й                       | лот № 99111   | Тошкент ТЙФУК               |
| 10  | Ешлик МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,223   | 98,905   | 98,905   | 98,905  | 98,905  | 98,905                | 95,155           | 3,750          | 2,239                           | 0,223                      | 98,905           |  |   | №40014                             | 10.06.2022 й  | Тошкент ТЙФУК               |
|     |   |   |   | 3,750  | 3,750  | 3,750   | 3,750   |                       |                  |                |                                 | III-чорақ                  |                  |  |   | 06.05.2022 й                       | лот № 98637   | Тошкент ТЙФУК               |
| 11  | Ешлик МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,698   | 274,783  | 274,783  | 274,783   | 274,783   | 274,783               | 261,567          | 13,216         | 9,003                           | 0,698                      | 274,783          |  |   | №40011                             | 07.06.2022 й  | LION TRANS GROUP MЧЖ        |
|     |   |   |   | 13,216   | 13,216   | 13,216  | 13,216  |                       |                  |                |                                 | III-чорақ                  |                  |  |   | 06.05.2022 й                       | лот № 96573   | LION TRANS GROUP MЧЖ        |
| 12  | Ешлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,170   | 48,407   | 48,407   | 48,407  | 48,407  | 48,407                | 45,364           | 3,043          | 1,737                           | 0,170                      | 48,407           |  |   | №40010                             | 10.06.2022 й  | Охангарон ТЙФУК             |
|     |   |   |   | 3,043  | 3,043  | 3,043   | 3,043   |                       |                  |                |                                 | III-чорақ                  |                  |  |   | 06.05.2022 й                       | лот № 98983   | Охангарон ТЙФУК             |
| 13  | Ешлик МФЙ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,193   | 60,005   | 60,005   | 60,005  | 60,005  | 60,005                | 56,445           | 3,560          | 2,106                           | 0,193                      | 60,005           |  |   | №40005                             | 20.06.2022 й  | Чиноз ТЙФУК                 |
|     |   |   |   | 3,560  | 3,560  | 3,560   | 3,560   |                       |                  |                |                                 | III-чорақ                  |                  |  |   | 06.05.2022 й                       | лот № 104620  | Чиноз ТЙФУК                 |
| 14  | Ешлик МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,150   | 54,063   | 54,063   | 54,063  | 54,063  | 54,063                | 50,662           | 3,401          | 1,986                           | 0,150                      | 54,063           |  |   | №40002                             | 17.06.2022 й  | Чиноз ТЙФУК                 |
|     |   |   |   | 3,401  | 3,401  | 3,401   | 3,401   |                       |                  |                |                                 | III-чорақ                  |                  |  |   | 06.05.2022 й                       | лот № 103977  | Чиноз ТЙФУК                 |
| 15  | Ешлик МФЙ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,245   | 98,073   | 98,073   | 98,073  | 98,073  | 98,073                | 93,354           | 4,719          | 2,934                           | 0,245                      | 98,073           |  |   | №39996                             | 10.06.2022 й  | Тошкент ТЙФУК               |
|     |   |   |   | 4,719  | 4,719  | 4,719   | 4,719   |                       |                  |                |                                 | III-чорақ                  |                  |  |   | 06.05.2022 й                       | лот № 98980   | Тошкент ТЙФУК               |
|     | <b>Чирчиқ шаҳар бўйича жами</b>                                     |   | <b>5,529</b>  | <b>2 646,114</b>   | <b>2 646,114</b>   | <b>2 646,114</b>  | <b>2 646,114</b>  | <b>2 646,114</b>      | <b>2 519,270</b> | <b>126,844</b> | <b>91,860</b>                   |                            | <b>2 646,114</b> |  |   |                                    |   |                             |
|     |   |   |   | <b>126,844</b>   | <b>126,844</b>   | <b>126,844</b>  | <b>126,844</b>  |                       |                  |                |                                 |                            |                  |  |   |                                    |   |                             |
| 1   | Наврўз МФЙ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,920   | 729,332  | 729,332  | 729,332   | 729,332   | 729,332               | 709,671          | 19,661         | 14,040                          | 0,920                      | 729,332          |  |   | №44193                             | 11.06.2022 й  | LION TRANS GROUP MЧЖ        |
|     |   |   |   | 19,661   | 19,661   | 19,661  | 19,661  |                       |                  |                |                                 | III-чорақ                  |                  |  |   | 27.05.2022 й                       | лот № 99909   | LION TRANS GROUP MЧЖ        |
| 2   | Наврўз МФЙ Гуляев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш) | 2022 й  | 0,770   | 269,661  | 269,661  | 269,661   | 269,661   | 269,661               | 250,000          | 19,661         | 14,040                          | 0,770                      | 269,661          |  |   | №41821                             | 10.06.2022 й  | Паркент ТЙФУК               |
|     |   |   |   | 19,661   | 19,661   | 19,661  | 19,661  |                       |                  |                |                                 | III-чорақ                  |                  |  |   | 16.05.2022 й                       | лот №99001  | Паркент ТЙФУК               |
| 3   | Хамза МФЙ Асқоченко кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 1,907   | 851,426  | 851,426  | 851,426   | 851,426   | 851,426               | 808,605          | 42,821         | 31,200                          | 1,907                      | 851,426          |  |   | №41823                             | 25.05.2022 й  | Зангиота ТЙФУК              |
|     |   |   |   | 42,821   | 42,821   | 42,821  | 42,821  |                       |                  |                |                                 | III-чорақ                  |                  |  |   | 16.05.2022 й                       | лот №88782  | Зангиота ТЙФУК              |
| 4   | Хамза МФЙ Раимқулов кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 1,932   | 795,695  | 795,695  | 795,695   | 795,695   | 795,695               | 750,994          | 44,701         | 32,580                          | 1,932                      | 795,695          |  |   | №41826                             | 25.05.2022 й  | ООО GMG                     |
|     |   |   |   | 44,701   | 44,701   | 44,701  | 44,701  |                       |                  |                |                                 | III-чорақ                  |                  |  |   | 16.05.2022 й                       | лот №88800  | REALWAY                     |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили  | Қурғилш ишларининг бошланishi ва тугаланиш йили | Лойҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/км) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши              |                    | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |                |
|-----|--|---|--|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|---|--------------------|---|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|
|     |  |   |  |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | ҚМИ              | Жиҳозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   | Қуввати ва муддати |   |  |                                   |  |                             | Асосий фондлар |
|     |  |   |  |  |  |   |   |                       |                  |                | Жами                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                    |   |  |                                   |  |                             |                |
|     |  |   |  |  |  |   |   |                       |                  |                |                                 |   |                    |   |  |                                   |  |                             |                |
|     | <b>Янгийўл сахар бўйича жами</b>                                       |   | <b>4,024</b>   | <b>1 872,988</b>   | <b>1 872,988</b>   | <b>1 872,988</b>  | <b>1 872,988</b>  | <b>1 872,988</b>      | <b>1 760,275</b> | <b>112,713</b> | <b>84,660</b>                   |   |                    |   |  |                                   |  |                             |                |
| 1   | Баҳор МФЙ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 2,030  | 879,297  | 879,297  | 879,297   | 879,297   | 879,297               | 822,215          | 57,082         | 45,360                          | 2,030<br>III-чорак                      | 879,297            |   | №42354<br>19.05.2022 й   | 01.06.2022 й<br>лот № 92618       | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
| 2   | Нов МФЙ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш                                 | 2022 й  | 1,994  | 993,691  | 993,691  | 993,691   | 993,691   | 993,691               | 938,060          | 55,631         | 39,300                          | 1,994<br>III-чорак                      | 993,691            |   | №42912<br>20.05.2022 й   | 01.06.2022 й<br>лот № 92386       | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
|     | <b>Бекобод тумани бўйича жами</b>                                      |   | <b>7,725</b>   | <b>4 171,941</b>   | <b>4 171,941</b>   | <b>4 171,941</b>  | <b>4 171,941</b>  | <b>4 171,941</b>      | <b>4 050,122</b> | <b>121,819</b> | <b>90,735</b>                   |   | <b>4 171,941</b>   |   |  |                                   |  |                             |                |
| 1   | Фарҳод МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 0,597  | 224,273  | 224,273  | 224,273   | 224,273   | 224,273               | 214,006          | 10,267         | 7,191                           | 0,597<br>III-чорак                      | 224,273            |   | №40754<br>11.05.2022 й   | 25.05.2022 й<br>лот №86753        | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 2   | Фарҳод МФЙ Богдон 2 кўчаси   | 2022 й  | 0,200  | 90,457   | 90,457   | 90,457  | 90,457  | 90,457                | 82,556           | 7,901          | 5,871                           | 0,200<br>III-чорак                      | 90,457             |   | №41280<br>13.05.2022 й   | 25.05.2022 й<br>лот № 88035       | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 3   | Фарҳод МФЙ Оралиқ (Саховат, Адолат кўндаланг) кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,530  | 181,076  | 181,076  | 181,076   | 181,076   | 181,076               | 171,857          | 9,219          | 6,933                           | 0,530<br>III-чорак                      | 181,076            |   | №44724<br>31.05.2022 й   | 10.06.2022 й<br>лот № 98981       | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 4   | Фарҳод МФЙ Богистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,500  | 404,572  | 404,572  | 404,572   | 404,572   | 404,572               | 395,424          | 9,148          | 6,876                           | 0,500<br>III-чорак                      | 404,572            |   | №41392<br>13.05.2022 й   | 13.07.2022 й<br>лот № 118248      | Қибрай ТЙФУК   |                             |                |
| 5   | Фарҳод МФЙ Богдон шох кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 1,080  | 449,632  | 449,632  | 449,632   | 449,632   | 449,632               | 440,496          | 9,136          | 6,864                           | 1,080<br>III-чорак                      | 449,632            |   | №41392<br>13.05.2022 й   | 25.05.2022 й<br>лот № 88014       | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 6   | Фарҳод МФЙ Богдон 3 кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,305  | 122,869  | 122,869  | 122,869   | 122,869   | 122,869               | 117,660          | 5,209          | 3,423                           | 0,270<br>III-чорак                      | 122,869            |   | №41280<br>13.05.2022 й   | 25.05.2022 й<br>лот № 86761       | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 7   | Фарҳод МФЙ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,790  | 275,738  | 275,738  | 275,738   | 275,738   | 275,738               | 270,009          | 5,729          | 4,119                           | 0,790<br>III-чорак                      | 275,738            |   | №41393<br>13.05.2022 й   | 25.05.2022 й<br>лот № 88018       | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 8   | Бунёдкор МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,802  | 630,752  | 630,752  | 630,752   | 630,752   | 630,752               | 625,113          | 5,639          | 4,119                           | 0,802<br>III-чорак                      | 630,752            |   | №44539<br>30.05.2022 й   | 27.06.2022 й<br>лот № 108980      | Янгийўл<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 9   | Бунёдкор МФЙ Анхор 3 кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,300  | 114,482  | 114,482  | 114,482   | 114,482   | 114,482               | 106,887          | 7,595          | 5,973                           | 0,300<br>III-чорак                      | 114,482            |   | №41396<br>13.05.2022 й   | 25.05.2022 й<br>лот № 88022       | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 10  | Бунёдкор МФЙ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,440  | 424,422  | 424,422  | 424,422   | 424,422   | 424,422               | 416,393          | 8,029          | 5,973                           | 0,440<br>III-чорак                      | 424,422            |   | №44704<br>31.05.2022 й   | 04.07.2022 й<br>лот № 113247      | ООО FARAVON<br>BUNYODKOR<br>ISHONCH                    |                             |                |
| 11  | Бунёдкор МФЙ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,446  | 451,880  | 451,880  | 451,880   | 451,880   | 451,880               | 443,851          | 8,029          | 5,973                           | 0,446<br>III-чорак                      | 451,880            |   | №44706<br>31.05.2022 й   | 04.07.2022 й<br>лот № 113254      | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 12  | Бунёдкор МФЙ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,440  | 183,414  | 183,414  | 183,414   | 183,414   | 183,414               | 173,283          | 10,131         | 8,076                           | 0,440<br>III-чорак                      | 183,414            |   | №41398<br>13.05.2022 й   | 25.05.2022 й<br>лот № 88026       | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 13  | Бунёдкор МФЙ Еш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,475  | 341,482  | 341,482  | 341,482   | 341,482   | 341,482               | 330,186          | 11,296         | 8,736                           | 0,475<br>III-чорак                      | 341,482            |   | №44733<br>31.05.2022 й   | 13.07.2022 й<br>лот № 117580      | Қибрай ТЙФУК   |                             |                |
| 14  | Бунёдкор МФЙ Гулдаста кўчаси   | 2022 й  | 0,550  | 189,025  | 189,025  | 189,025   | 189,025   | 189,025               | 180,005          | 9,020          | 6,864                           | 0,550<br>III-чорак                      | 189,025            |   | №41401<br>13.05.2022 й   | 25.05.2022 й<br>лот № 88033       | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 15  | Бунёдкор МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,270  | 87,866   | 87,866   | 87,866  | 87,866  | 87,866                | 82,395           | 5,471          | 3,744                           | 0,270<br>III-чорак                      | 87,866             |   | №41404<br>13.05.2022 й   | 25.05.2022 й<br>лот № 88034       | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
|     | <b>Бўка туман бўйича жами</b>  |   | <b>6,485</b>   | <b>3 258,777</b>   | <b>3 258,777</b>   | <b>3 258,777</b>  | <b>3 258,777</b>  | <b>3 784,191</b>      | <b>3 651,578</b> | <b>132,613</b> | <b>91,478</b>                   |   | <b>3 258,777</b>   |   |  |                                   |  |                             |                |
| 1   | Ибрат МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 0,901  | 683,782  | 683,782  | 683,782   | 683,782   | 683,782               | 661,995          | 21,788         | 15,162                          | 0,901<br>III-чорак                      | 683,782            |   | №43452<br>24.05.2022 й   | 17.06.2022 й<br>лот № 102563      | ROMITAN<br>TRANS YO'L<br>QURILISH<br>MCHJ              |                             |                |
| 2   | Ибрат МФЙ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 0,405  | 316,853  | 316,853  | 316,853   | 316,853   | 316,853               | 306,000          | 10,853         | 7,329                           | 0,405<br>III-чорак                      | 316,853            |   | №43450<br>24.05.2022 й   | 04.07.2022 й<br>лот № 113267      | ООО<br>COMFORTABLE<br>CITY STORY<br>SERVICE            |                             |                |
| 3   | Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,566  |  |  |   |   | 525,414               | 498,354          | 27,060         | 19,032                          |   |                    |   | №43448<br>24.05.2022 й   |                                   | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |                |
| 4   | Ибрат МФЙ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й  | 1,943  | 869,363  | 869,363  | 869,363   | 869,363   | 869,363               | 845,845          | 23,518         | 16,473                          | 1,943<br>III-чорак                      | 869,363            |   | №39902<br>06.05.2022 й   | 30.05.2022 й<br>лот № 91307       | Зангиота<br>ТЙФУК                                      |                             |                |
| 5   | Қорақудуқ МФЙ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,594  | 429,696  | 429,696  | 429,696   | 429,696   | 429,696               | 426,280          | 3,416          | 1,998                           | 0,594<br>III-чорак                      | 429,696            |   | №43887<br>26.05.2022 й   | 30.06.2022 й<br>лот № 111063      | BIZNES IDEAL<br>KOMFORT<br>SARDOBA MCHJ                |                             |                |
| 6   | Қорақудуқ МФЙ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 0,331  | 224,336  | 224,336  | 224,336   | 224,336   | 224,336               | 200,800          | 23,536         | 16,848                          | 0,331<br>III-чорак                      | 224,336            |   | №43867<br>26.05.2022 й   | 04.07.2022 й<br>лот № 113294      | ООО<br>COMFORTABLE<br>CITY STORY<br>SERVICE            |                             |                |



| Т/Р | Объектлар номи ва манзили   | Қурғилги ишларнинг бошланishi ва тугалланиши йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (кв/км) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |          |                | 2022 йилда ишга туширилиши              |                    | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами | Пудрат қурилиш ташкилотлари |                |
|-----|---|---|---|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------|----------------|---|--------------------|---|---|------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|
|     |   |   |   |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | ҚМИ              | Жиҳозлар | Шу жумладан    |   | Қуввати ва муддати |   |   |                                    |   |                             | Асосий фондлар |
|     |   |   |   |  |  |   |   |                       |                  |          | Жами           | Шундан буюртмачининг савлаш харажатлари |                    |   |   |                                    |   |                             |                |
| 7   | Қорақудуқ МФЙ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,575   | 391,748<br>14,316  | 391,748<br>14,316  | 391,748<br>14,316   | 391,748<br>14,316   | 391,748               | 377,432          | 14,316   | 9,810          | 0,575<br>III-чорак                      | 391,748            |   | №42626<br>19.05.2022 й.   | 22.06.2022 й лот № 107097          | ООО Геострой Престиж                                    |                             |                |
| 8   | Қорақудуқ МФЙ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,392   | 19,826<br>4,491  | 19,826<br>4,491  | 19,826<br>4,491   | 19,826<br>4,491   | 19,826                | 15,335           | 4,491    | 2,684          | 0,392<br>III-чорак                      | 19,826             |   | №39906<br>06.05.2022 й.   | 14.07.2022 й лот № 118783          | МСНВ BUSINESS IDEAL COMPANY SARDOVA                     |                             |                |
| 9   | Қорақудуқ МФЙ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,778   | 323,173<br>3,635   | 323,173<br>3,635   | 323,173<br>3,635  | 323,173<br>3,635  | 323,173               | 319,538          | 3,635    | 2,142          | 0,778<br>III-чорак                      | 323,173            |   | №39904<br>06.05.2022 й.   | 30.05.2022 й лот № 91302           | Зангиота ТИФУК  |                             |                |
|     | <b>Бўстонлиқ туман бўйича жами</b>                                    |   | <b>6,810</b>  | <b>2 767,732</b><br><b>117,370</b>   | <b>2 767,732</b><br><b>117,370</b>   | <b>2 767,732</b><br><b>117,370</b>  | <b>2 767,732</b><br><b>117,370</b>  | <b>2 767,732</b>      | <b>2 650,362</b> |          | <b>117,370</b> | <b>92,025</b>                           | <b>2 767,732</b>   |   |   |                                    |   |                             |                |
| 1   | Чимбойлик МФЙ Қўқдаре кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 1,390   | 550,029<br>19,529  | 550,029<br>19,529  | 550,029<br>19,529   | 550,029<br>19,529   | 550,029               | 530,500          | 19,529   | 15,126         | 1,390<br>III-чорак                      | 550,029            |   | №43888<br>26.05.2022 й.   | 14.06.2022 й лот № 100873          | Юқоричирчиқ ТИФУК                                       |                             |                |
| 2   | Чимбойлик МФЙ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 1,840   | 729,361<br>22,499  | 729,361<br>22,499  | 729,361<br>22,499   | 729,361<br>22,499   | 729,361               | 706,862          | 22,499   | 17,643         | 1,840<br>III-чорак                      | 729,361            |   | №43892<br>26.05.2022 й.   | 06.07.2022 й лот № 114956          | Бўка ТИФУК  |                             |                |
| 3   | Чимбойлик МФЙ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,680   | 320,574<br>12,574  | 320,574<br>12,574  | 320,574<br>12,574   | 320,574<br>12,574   | 320,574               | 308,000          | 12,574   | 9,639          | 0,680<br>III-чорак                      | 320,574            |   | №43894<br>26.05.2022 й.   | 03.07.2022 й лот № 112504          | Юқоричирчиқ ТИФУК                                       |                             |                |
| 4   | Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 1,960   | 805,102<br>45,102  | 805,102<br>45,102  | 805,102<br>45,102   | 805,102<br>45,102   | 805,102               | 760,000          | 45,102   | 35,871         | 1,960<br>III-чорак                      | 805,102            |   | №43898<br>26.05.2022 й.   | 04.07.2022 й лот № 113200          | Юқоричирчиқ ТИФУК                                       |                             |                |
| 5   | Бурчмулло МФЙ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,940   | 362,666<br>17,666  | 362,666<br>17,666  | 362,666<br>17,666   | 362,666<br>17,666   | 362,666               | 345,000          | 17,666   | 13,746         | 0,940<br>III-чорак                      | 362,666            |   | №44174<br>27.05.2022 й.   | 22.06.2022 й лот № 107132          | Юқоричирчиқ ТИФУК                                       |                             |                |
|     | <b>Зангиота тумани бўйича жами</b>                                    |   | <b>7,769</b>  | <b>4 102,911</b><br><b>169,099</b>   | <b>4 102,911</b><br><b>169,099</b>   | <b>4 102,911</b><br><b>169,099</b>  | <b>4 102,911</b><br><b>169,099</b>  | <b>4 102,911</b>      | <b>3 933,812</b> |          | <b>169,099</b> | <b>119,346</b>                          | <b>4 102,911</b>   |   |   |                                    |   |                             |                |
| 1   | Рамадон МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 0,321   | 129,632<br>8,632   | 129,632<br>8,632   | 129,632<br>8,632  | 129,632<br>8,632  | 129,632               | 121,000          | 8,632    | 5,760          | 0,321<br>III-чорак                      | 129,632            |   | №40874<br>11.05.2022 й.   | 17.06.2022 й лот № 103908          | Юқоричирчиқ ТИФУК                                       |                             |                |
| 2   | Рамадон МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,571   | 312,370<br>10,321  | 312,370<br>10,321  | 312,370<br>10,321   | 312,370<br>10,321   | 312,370               | 302,049          | 10,321   | 7,200          | 0,571<br>III-чорак                      | 312,370            |   | №42905<br>20.05.2022 й.   | 04.07.2022 й лот № 113253          | Бўка ТИФУК  |                             |                |
| 3   | Рамадон МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,369   | 171,242<br>6,441   | 171,242<br>6,441   | 171,242<br>6,441  | 171,242<br>6,441  | 171,242               | 164,801          | 6,441    | 4,320          | 0,369<br>III-чорак                      | 171,242            |   | №42664<br>19.05.2022 й.   | 01.06.2022 й лот № 92615           | ООО GMG REALWAY   |                             |                |
| 4   | Рамадон МФЙ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 1,233   | 653,678<br>22,801  | 653,678<br>22,801  | 653,678<br>22,801   | 653,678<br>22,801   | 653,678               | 630,877          | 22,801   | 16,380         | 1,233<br>III-чорак                      | 653,678            |   | №42911<br>20.05.2022 й.   | 30.05.2022 й лот № 92400           | ООО GMG REALWAY   |                             |                |
| 5   | Рамадон МФЙ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,329   | 140,561<br>12,361  | 140,561<br>12,361  | 140,561<br>12,361   | 140,561<br>12,361   | 140,561               | 128,200          | 12,361   | 8,640          | 0,329<br>III-чорак                      | 140,561            |   | №40867<br>11.05.2022 й.   | 25.05.2022 й лот № 86812           | ООО GMG REALWAY   |                             |                |
| 6   | Рамадон МФЙ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,541   | 243,856<br>12,361  | 243,856<br>12,361  | 243,856<br>12,361   | 243,856<br>12,361   | 243,856               | 231,495          | 12,361   | 8,640          | 0,541<br>III-чорак                      | 243,856            |   | №42667<br>19.05.2022 й.   | 04.07.2022 й лот № 113262          | Бўка ТИФУК  |                             |                |
| 7   | Рамадон МФЙ Сазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,618   | 359,366<br>12,361  | 359,366<br>12,361  | 359,366<br>12,361   | 359,366<br>12,361   | 359,366               | 347,005          | 12,361   | 8,640          | 0,618<br>III-чорак                      | 359,366            |   | №40856<br>11.05.2022 й.   | 25.05.2022 й лот № 86822           | ООО GMG REALWAY   |                             |                |
| 8   | Уриқзор МФЙ Алпоммиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,932   | 405,765<br>24,101  | 405,765<br>24,101  | 405,765<br>24,101   | 405,765<br>24,101   | 405,765               | 381,664          | 24,101   | 17,280         | 0,932<br>III-чорак                      | 405,765            |   | №43851<br>26.05.2022 й.   | 04.07.2022 й лот № 113274          | Янгиўул ТИФУК   |                             |                |
| 9   | Уриқзор МФЙ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,500   | 393,776<br>9,549   | 393,776<br>9,549   | 393,776<br>9,549  | 393,776<br>9,549  | 393,776               | 384,227          | 9,549    | 7,200          | 0,500<br>III-чорак                      | 393,776            |   | №44614<br>31.05.2022 й.   | 13.07.2022 й лот № 118246          | Янгиўул ТИФУК   |                             |                |
| 10  | Уриқзор МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 0,710   | 367,688<br>10,321  | 367,688<br>10,321  | 367,688<br>10,321   | 367,688<br>10,321   | 367,688               | 357,367          | 10,321   | 7,200          | 0,710<br>III-чорак                      | 367,688            |   | №40848<br>11.05.2022 й.   | 25.05.2022 й лот № 86835           | ООО GMG REALWAY   |                             |                |
| 11  | Уриқзор МФЙ Гилосзор кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,182   | 102,416<br>3,531   | 102,416<br>3,531   | 102,416<br>3,531  | 102,416<br>3,531  | 102,416               | 98,885           | 3,531    | 2,160          | 0,182<br>III-чорак                      | 102,416            |   | №40844<br>11.05.2022 й.   | 25.05.2022 й лот № 86845           | ООО GMG REALWAY   |                             |                |
| 12  | Уриқзор МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,612   | 345,853<br>18,131  | 345,853<br>18,131  | 345,853<br>18,131   | 345,853<br>18,131   | 345,853               | 327,722          | 18,131   | 12,960         | 0,612<br>III-чорак                      | 345,853            |   | №43469<br>24.05.2022 й.   | 14.06.2022 й лот № 100919          | Чиноз ТИФУК   |                             |                |
| 13  | Уриқзор МФЙ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,851   | 476,707<br>18,188  | 476,707<br>18,188  | 476,707<br>18,188   | 476,707<br>18,188   | 476,707               | 458,519          | 18,188   | 12,966         | 0,851<br>III-чорак                      | 476,707            |   | №40841<br>11.05.2022 й.   | 25.05.2022 й лот № 86855           | ООО GMG REALWAY   |                             |                |
|     | <b>Қибрай тумани бўйича жами</b>                                      |   | <b>5,519</b>  | <b>2 714,942</b><br><b>125,585</b>   | <b>2 714,942</b><br><b>125,585</b>   | <b>2 714,942</b><br><b>125,585</b>  | <b>2 714,942</b><br><b>125,585</b>  | <b>2 714,942</b>      | <b>2 589,357</b> |          | <b>125,585</b> | <b>90,039</b>                           | <b>2 714,942</b>   |   |   |                                    |   |                             |                |
| 1   | Тарақий МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 2,071   | 1 116,801<br>46,801  | 1 116,801<br>46,801  | 1 116,801<br>46,801   | 1 116,801<br>46,801   | 1 116,801             | 1 070,000        | 46,801   | 33,954         | 2,071<br>III-чорак                      | 1 116,801          |   | №43471<br>24.05.2022 й.   | 03.06.2022 й лот № 94658           | Паркент ТИФУК   |                             |                |
| 2   | Тарақий МФЙ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 1,490   | 638,426<br>29,119  | 638,426<br>29,119  | 638,426<br>29,119   | 638,426<br>29,119   | 638,426               | 609,307          | 29,119   | 21,252         | 1,490<br>III-чорак                      | 638,426            |   | №43473<br>24.05.2022 й.   | 14.06.2022 й лот № 100959          | Чиноз ТИФУК   |                             |                |
| 3   | Тарақий МФЙ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,858   | 373,781<br>19,087  | 373,781<br>19,087  | 373,781<br>19,087   | 373,781<br>19,087   | 373,781               | 354,694          | 19,087   | 13,578         | 0,858<br>III-чорак                      | 373,781            |   | №42234<br>17.05.2022 й.   | 01.06.2022 й лот № 92625           | Тошкент ТИФУК   |                             |                |
| 4   | Бирлик МФЙ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,319   | 146,733<br>7,483   | 146,733<br>7,483   | 146,733<br>7,483  | 146,733<br>7,483  | 146,733               | 139,250          | 7,483    | 5,112          | 0,319<br>III-чорак                      | 146,733            |   | №42914<br>20.05.2022 й.   | 01.06.2022 й лот № 92371           | Тошкент ТИФУК   |                             |                |
| 5   | Бирлик МФЙ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,485   | 274,849<br>15,664  | 274,849<br>15,664  | 274,849<br>15,664   | 274,849<br>15,664   | 274,849               | 259,185          | 15,664   | 11,133         | 0,485<br>III-чорак                      | 274,849            |   | №43861<br>26.05.2022 й.   | 06.06.2022 й лот № 95748           | Тошкент ТИФУК   |                             |                |

| T/P | Объектлар номи ва манзили                         | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |          |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|---|--|--|--|--|---|--|-----------------------|------------------|----------|---------------------------------|----------------------------|------------------|--|---|------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |   |  |  |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |          |                                 | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар   |  |   |                                    |   |                             |
|     |   |  |  |  |  |   |  |                       | ҚМИ              | Жиҳозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |  |   |                                    |   |                             |
| 6   | Бирлик МФИ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й   | 0,296  | 164,352  | 164,352  | 164,352   | 164,352  | 164,352               | 156,921          | 7,431    | 5,010                           | 0,296                      | 164,352          |  |   | №42228<br>17.05.2022 й             | 03.07.2022 й<br>лот № 112516                            | Тошкент<br>ТЙФУК            |
|     | <b>Қўйинчирчиқ туман бўйича жами</b>              |  | <b>11,787</b>  | <b>4 804,765</b>   | <b>4 804,765</b>   | <b>4 804,765</b>  | <b>4 804,765</b>   | <b>4 822,771</b>      | <b>4 557,959</b> |          | <b>264,812</b>                  | <b>186,012</b>             | <b>4 804,765</b> |  |   |                                    |   |                             |
| 1   | Ватан МФИ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 1,270  | 1 070,124  | 1 070,124  | 1 070,124   | 1 070,124  | 1 070,124             | 1 054,528        | 15,596   | 11,856                          | 1,270                      | 1 070,124        |  |   | №45098<br>02.06.2022 й             | 04.07.2022 й<br>лот № 113284                            | Чиноз<br>ТЙФУК              |
| 2   | Ватан МФИ Янгиланиш кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,100  | 15,596   | 15,596   | 15,596  | 15,596   | 18,007                | 15,151           | 2,856    | 1,596                           |                            |                  |  |   | №41095<br>12.05.2022 й             |   | Танлов<br>(тендер)          |
| 3   | Ватан МФИ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 1,107  | 317,438  | 317,438  | 317,438   | 317,438  | 317,438               | 292,141          | 25,297   | 17,628                          | 1,107                      | 317,438          |  |   | №41092<br>12.05.2022 й             | 07.06.2022 й<br>лот № 97090                             | ООО GMG<br>REALWAY          |
| 4   | Ватан МФИ Янги қурилиш кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,458  | 186,219  | 186,219  | 186,219   | 186,219  | 186,219               | 175,555          | 10,664   | 7,176                           | 0,458                      | 186,219          |  |   | №41094<br>12.05.2022 й             | 01.06.2022 й<br>лот № 92913                             | ООО GMG<br>REALWAY          |
| 5   | Ватан МФИ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 1,067  | 425,605  | 425,605  | 425,605   | 425,605  | 425,605               | 368,048          | 57,557   | 40,671                          | 1,067                      | 425,605          |  |   | №41093<br>12.05.2022 й             | 01.06.2022 й<br>лот № 92907                             | ООО GMG<br>REALWAY          |
| 6   | Жумагул МФИ Қултекин кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 1,655  | 543,849  | 543,849  | 543,849   | 543,849  | 543,849               | 521,391          | 22,458   | 15,600                          | 1,655                      | 543,849          |  |   | №43775<br>25.05.2022 й             | 06.06.2022 й<br>лот № 95733                             | Тошкент<br>ТЙФУК            |
| 7   | Жумагул МФИ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,474  | 138,319  | 138,319  | 138,319   | 138,319  | 138,319               | 127,218          | 11,101   | 7,488                           | 0,474                      | 138,319          |  |   | №41099<br>12.05.2022 й             | 17.06.2022 й<br>лот № 103905                            | Чиноз<br>ТЙФУК              |
| 8   | Жумагул МФИ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,470  | 210,863  | 210,863  | 210,863   | 210,863  | 210,863               | 199,330          | 11,533   | 8,799                           | 0,470                      | 210,863          |  |   | №42358<br>18.05.2022 й             | 11.06.2022 й<br>лот № 99675                             | ООО GMG<br>REALWAY          |
| 9   | Жумагул МФИ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,808  | 401,590  | 401,590  | 401,590   | 401,590  | 401,590               | 380,312          | 21,278   | 14,757                          | 0,808                      | 401,590          |  |   | №44175<br>27.05.2022 й             | 08.06.2022 й<br>лот № 97487                             | Юқоричирчиқ<br>ТЙФУК        |
| 10  | Жумагул МФИ Олтинқул кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,712  | 215,881  | 215,881  | 215,881   | 215,881  | 215,881               | 196,262          | 19,619   | 13,572                          | 0,712                      | 215,881          |  |   | №41100<br>12.05.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 98826                             | ООО GMG<br>REALWAY          |
| 11  | Жумагул МФИ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,304  | 122,271  | 122,271  | 122,271   | 122,271  | 122,271               | 114,882          | 7,389    | 4,836                           | 0,304                      | 122,271          |  |   | №41097<br>12.05.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 98845                             | ООО GMG<br>REALWAY          |
| 12  | Жумагул МФИ Эгиз ота кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 3,362  | 1 172,605  | 1 172,605  | 1 172,605   | 1 172,605  | 1 172,605             | 1 113,141        | 59,464   | 42,033                          | 3,362                      | 1 172,605        |  |   | №43708<br>25.05.2022 й             | 06.06.2022 й<br>лот № 95716                             | Бекобод<br>ТЙФУК            |
|     | <b>Оқдўрмон тумани бўйича жами</b>                |  | <b>6,826</b>   | <b>4 367,300</b>   | <b>4 367,300</b>   | <b>4 367,300</b>  | <b>4 367,300</b>   | <b>4 367,300</b>      | <b>4 180,559</b> |          | <b>186,741</b>                  | <b>139,857</b>             | <b>4 367,300</b> |  |   |                                    |   |                             |
| 1   | Маданият МФИ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,530  | 381,608  | 381,608  | 381,608   | 381,608  | 381,608               | 332,831          | 48,777   | 38,610                          | 0,530                      | 381,608          |  |   | №41842<br>16.05.2022 й             | 03.06.2022 й<br>лот № 94371                             | ООО GMG<br>REALWAY          |
| 2   | Маданият МФИ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,450  | 158,449  | 158,449  | 158,449   | 158,449  | 158,449               | 152,745          | 5,704    | 4,098                           |                            |                  |  |   | №44702<br>31.05.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 98731                             | Тошкент<br>ТЙФУК            |
| 3   | Маданият МФИ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,200  | 95,117   | 95,117   | 95,117  | 95,117   | 95,117                | 91,958           | 3,159    | 2,046                           | 0,200                      | 95,117           |  |   | №44548<br>31.05.2022 й             | 13.07.2022 й<br>лот № 117578                            | Бука ТЙФУК                  |
| 4   | Маданият МФИ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,384  | 306,556  | 306,556  | 306,556   | 306,556  | 306,556               | 298,316          | 8,240    | 6,144                           | 0,384                      | 306,556          |  |   | №44173<br>27.05.2022 й             | 22.06.2022 й лот № 107095                               | Чиноз ТЙФУК                 |
| 5   | Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,200  | 103,879  | 103,879  | 103,879   | 103,879  | 103,879               | 98,176           | 5,703    | 4,098                           | 0,200                      | 103,879          |  |   | №41904<br>16.05.2022 й             | 13.06.2022 й<br>лот № 100088                            | ООО GMG<br>REALWAY          |
| 6   | Маданият МФИ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,480  | 378,355  | 378,355  | 378,355   | 378,355  | 378,355               | 367,578          | 10,777   | 8,190                           | 0,480                      | 378,355          |  |   | №44686<br>31.05.2022 й             | 04.07.2022 й<br>лот № 113355                            | Чиноз ТЙФУК                 |
| 7   | Маданият МФИ Бадиқчи кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,420  | 346,220  | 346,220  | 346,220   | 346,220  | 346,220               | 337,303          | 8,917    | 6,690                           | 0,420                      | 346,220          |  |   | №44899<br>01.06.2022 й             | 04.07.2022 й<br>лот № 113672                            | Чиноз ТЙФУК                 |
| 8   | Маданият МФИ Зарҳал кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,358  | 217,553  | 217,553  | 217,553   | 217,553  | 217,553               | 208,931          | 8,622    | 5,712                           | 0,358                      | 217,553          |  |   | №44699<br>31.05.2022 й             | 24.06.2022 й<br>лот № 108441                            | Янгийул<br>ТЙФУК            |
| 9   | Маданият МФИ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,300  | 117,142  | 117,142  | 117,142   | 117,142  | 117,142               | 111,317          | 5,825    | 4,197                           | 0,300                      | 117,142          |  |   | №41843<br>16.05.2022 й             | 03.06.2022 й<br>лот № 94369                             | Тошкент<br>ТЙФУК            |
| 10  | Элтамғали МФИ 1-май кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,400  | 202,099  | 202,099  | 202,099   | 202,099  | 202,099               | 196,210          | 5,889    | 4,248                           | 0,400                      | 202,099          |  |   | №41862<br>16.05.2022 й             | 03.06.2022 й<br>лот № 94368                             | Тошкент<br>ТЙФУК            |
| 11  | Элтамғали МФИ Ватан кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,550  | 459,854  | 459,854  | 459,854   | 459,854  | 459,854               | 443,095          | 16,759   | 13,014                          | 0,550                      | 459,854          |  |   | №44629<br>31.05.2022 й             | 04.07.2022 й<br>лот № 113407                            | Чиноз ТЙФУК                 |
| 12  | Элтамғали МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й   | 0,500  | 209,038  | 209,038  | 209,038   | 209,038  | 209,038               | 204,452          | 4,586    | 2,865                           |                            |                  |  |   | №44711<br>31.05.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 98656                             | ООО GMG<br>REALWAY          |
| 13  | Элтамғали МФИ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,366  | 220,213  | 220,213  | 220,213   | 220,213  | 220,213               | 214,940          | 5,273    | 3,330                           | 0,366                      | 220,213          |  |   | №44269<br>27.05.2022 й             | 24.06.2022 й<br>лот № 108443                            | Янгийул<br>ТЙФУК            |

| T/P | Объектлар номи ва манзили                              | Қурилуш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили | Лойihaвий қуавати, тегишли Улчов бирликларда (км/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |          |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиха экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташиқлотлари        |   |
|-----|--|--|---|--|--|---|--|-----------------------|------------------|----------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---|--|------------------------------------|--|------------------------------------|---|
|     |  |  |   |  |  |   |  | Жами маблаглар лимити | Шу жумладан      |          |                                 | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар   |   |  |                                    |  |                                    |   |
|     |  |  |   |  |  |   |  |                       | ҚМИ              | Жижоқлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |   |  |                                    |  |                                    |   |
|     |  |  |   |  |  |   |  |                       |                  |          | Жами                            |                            |                  |   |  |                                    |  |                                    | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |
| 14  | Элтамғали МФЙ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,285   | 247,479<br>16,313  | 247,479<br>16,313  | 247,479<br>16,313   | 247,479<br>16,313  | 247,479               | 231,166          | 16,313   | 12,654                          | 0,285<br>III-чорақ         | 247,479          |   |  | №44641<br>31.05.2022 й.            | 04.07.2022 й<br>лот № 113431                           | Чиноз ТЙФУК                        |   |
| 15  | Элтамғали МФЙ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,603   | 462,312<br>16,312  | 462,312<br>16,312  | 462,312<br>16,312   | 462,312<br>16,312  | 462,312               | 446,000          | 16,312   | 12,654                          | 0,603<br>III-чорақ         | 462,312          |   |  | №44643<br>31.05.2022 й.            | 04.07.2022 й<br>лот № 113485                           | ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE |   |
| 16  | Элтамғали МФЙ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й   | 0,300   | 197,925<br>6,402   | 197,925<br>6,402   | 197,925<br>6,402  | 197,925<br>6,402   | 197,925               | 191,523          | 6,402    | 4,662                           | 0,300<br>III-чорақ         | 197,925          |   |  | №44653<br>31.05.2022 й.            | 28.06.2022 й<br>лот № 109739                           | Чиноз ТЙФУК                        |   |
| 17  | Элтамғали МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й   | 0,300   | 143,667<br>6,402   | 143,667<br>6,402   | 143,667<br>6,402  | 143,667<br>6,402   | 143,667               | 137,265          | 6,402    | 4,662                           | 0,300<br>III-чорақ         | 143,667          |   |  | №41865<br>16.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94373                            | ООО GMG REALWAY                    |   |
| 18  | Элтамғали МФЙ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,200   | 119,835<br>3,081   | 119,835<br>3,081   | 119,835<br>3,081  | 119,835<br>3,081   | 119,835               | 116,754          | 3,081    | 1,983                           | 0,200<br>III-чорақ         | 119,835          |   |  | №44661<br>31.05.2022 й.            | 23.06.2022 й<br>лот № 107877                           | Чиноз ТЙФУК                        |   |
|     | <b>Охангарон туман бўйича жами</b>                     |  | <b>11,042</b>                                       | <b>5 254,692<br/>229,324</b>   | <b>5 254,692<br/>229,324</b>   | <b>5 254,692<br/>229,324</b>  | <b>5 254,692<br/>229,324</b>   | <b>5 254,692</b>      | <b>5 025,368</b> |          | <b>229,324</b>                  | <b>159,182</b>             | <b>5 254,692</b> |   |  |                                    |  |                                    |   |
| 1   | Чувилдоқ МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й   | 1,992   | 1 233,073<br>40,572  | 1 233,073<br>40,572  | 1 233,073<br>40,572   | 1 233,073<br>40,572  | 1 233,073             | 1 192,501        | 40,572   | 28,356                          | 1,992<br>III-чорақ         | 1 233,073        |   |  |                                    | №42968<br>20.05.2022 й.                                | 14.07.2022 й<br>лот № 118634       | Чиноз ТЙФУК                             |
| 2   | Чувилдоқ МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 1,719   | 712,951<br>34,361  | 712,951<br>34,361  | 712,951<br>34,361   | 712,951<br>34,361  | 712,951               | 678,590          | 34,361   | 24,102                          | 1,719<br>III-чорақ         | 712,951          |   |  |                                    | №42081<br>17.05.2022 й.                                | 25.05.2022 й<br>лот № 89649        | Тошкент ТЙФУК                           |
| 3   | Чувилдоқ МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й   | 2,600   | 1 386,545<br>63,484  | 1 386,545<br>63,484  | 1 386,545<br>63,484   | 1 386,545<br>63,484  | 1 386,545             | 1 323,061        | 63,484   | 44,904                          | 2,600<br>III-чорақ         | 1 386,545        |   |  |                                    | №42934<br>20.05.2022 й.                                | 01.06.2022 й<br>лот № 92363        | ООО GMG REALWAY                         |
| 4   | Алишер МФЙ Зиёноур кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 1,600   | 683,636<br>34,504  | 683,636<br>34,504  | 683,636<br>34,504   | 683,636<br>34,504  | 683,636               | 649,132          | 34,504   | 24,204                          | 1,600<br>III-чорақ         | 683,636          |   |  |                                    | №42083<br>17.05.2022 й.                                | 25.05.2022 й<br>лот № 89639        | Тошкент ТЙФУК                           |
| 5   | Алишер МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 0,352   | 115,736<br>6,721   | 115,736<br>6,721   | 115,736<br>6,721  | 115,736<br>6,721   | 115,736               | 109,015          | 6,721    | 4,359                           | 0,352<br>III-чорақ         | 115,736          |   |  |                                    | №42936<br>20.05.2022 й.                                | 08.06.2022 й<br>лот № 97458        | Охангарон ТЙФУК                         |
| 6   | Алишер МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 0,353   | 115,135<br>6,721   | 115,135<br>6,721   | 115,135<br>6,721  | 115,135<br>6,721   | 115,135               | 108,414          | 6,721    | 4,359                           | 0,353<br>III-чорақ         | 115,135          |   |  |                                    | №42965<br>20.05.2022 й.                                | 08.06.2022 й<br>лот № 97452        | Охангарон ТЙФУК                         |
| 7   | Алишер МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,300   | 112,125<br>5,171   | 112,125<br>5,171   | 112,125<br>5,171  | 112,125<br>5,171   | 112,125               | 106,954          | 5,171    | 3,252                           | 0,300<br>III-чорақ         | 112,125          |   |  |                                    | №42085<br>17.05.2022 й.                                | 25.05.2022 й<br>лот № 89617        | "QURILISH YULDUZI LLOSI" MCHJ           |
| 8   | Алишер МФЙ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 1,400   | 613,637<br>25,759  | 613,637<br>25,759  | 613,637<br>25,759   | 613,637<br>25,759  | 613,637               | 587,878          | 25,759   | 17,958                          | 1,400<br>III-чорақ         | 613,637          |   |  |                                    | №42938<br>20.05.2022 й.                                | 04.07.2022 й<br>лот № 113296       | Чиноз ТЙФУК                             |
| 9   | Алишер МФЙ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 0,500   | 195,628<br>8,127   | 195,628<br>8,127   | 195,628<br>8,127  | 195,628<br>8,127   | 195,628               | 187,501          | 8,127    | 5,342                           | 0,500<br>III-чорақ         | 195,628          |   |  |                                    | №42089<br>17.05.2022 й.                                | 25.05.2022 й<br>лот № 89599        | "QURILISH YULDUZI LLOSI" MCHJ           |
| 10  | Алишер МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й   | 0,226   | 86,226<br>3,904  | 86,226<br>3,904  | 86,226<br>3,904   | 86,226<br>3,904  | 86,226                | 82,322           | 3,904    | 2,346                           | 0,226<br>III-чорақ         | 86,226           |   |  |                                    | №42090<br>17.05.2022 й.                                | 17.06.2022 й<br>лот № 103968       | Чиноз ТЙФУК                             |
|     | <b>Паркент туман бўйича жами</b>                       |  | <b>4,155</b>  | <b>1 549,470<br/>116,117</b>   | <b>1 549,470<br/>116,117</b>   | <b>1 549,470<br/>116,117</b>  | <b>1 549,470<br/>116,117</b>   | <b>1 549,470</b>      | <b>1 433,353</b> |          | <b>116,117</b>                  | <b>80,841</b>              | <b>1 549,470</b> |   |  |                                    |  |                                    |   |
| 1   | Оқтепа МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 0,740   | 262,669<br>17,669  | 262,669<br>17,669  | 262,669<br>17,669   | 262,669<br>17,669  | 262,669               | 245,000          | 17,669   | 12,168                          | 0,740<br>III-чорақ         | 262,669          |   |  |                                    | №39460<br>30.04.2022 й.                                | 10.06.2022 й<br>лот № 98945        | Паркент ТЙФУК                           |
| 2   | Оқтепа МФЙ Мафтункор кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,400   | 160,560<br>16,297  | 160,560<br>16,297  | 160,560<br>16,297   | 160,560<br>16,297  | 160,560               | 144,263          | 16,297   | 11,232                          | 0,400<br>III-чорақ         | 160,560          |   |  |                                    | №41828<br>16.05.2022 й.                                | 14.06.2022 й<br>лот № 100972       | Чиноз ТЙФУК                             |
| 3   | Оқтепа МФЙ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й   | 0,499   | 216,307<br>17,217  | 216,307<br>17,217  | 216,307<br>17,217   | 216,307<br>17,217  | 216,307               | 199,090          | 17,217   | 11,982                          | 0,499<br>III-чорақ         | 216,307          |   |  |                                    | №41839<br>16.05.2022 й.                                | 14.06.2022 й<br>лот № 100979       | Чиноз ТЙФУК                             |
| 4   | Қизилсой МФЙ М.Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,400   | 148,068<br>16,068  | 148,068<br>16,068  | 148,068<br>16,068   | 148,068<br>16,068  | 148,068               | 132,000          | 16,068   | 11,358                          | 0,400<br>III-чорақ         | 148,068          |   |  |                                    | №39461<br>30.04.2022 й.                                | 10.06.2022 й<br>лот № 98934        | Паркент ТЙФУК                           |
| 5   | Қизилсой МФЙ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,966   | 359,551<br>14,551  | 359,551<br>14,551  | 359,551<br>14,551   | 359,551<br>14,551  | 359,551               | 345,000          | 14,551   | 10,242                          | 0,966<br>III-чорақ         | 359,551          |   |  |                                    | №39459<br>30.04.2022 й.                                | 10.06.2022 й<br>лот № 98940        | Паркент ТЙФУК                           |
| 6   | Қизилсой МФЙ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й   | 0,385   | 113,065<br>5,065   | 113,065<br>5,065   | 113,065<br>5,065  | 113,065<br>5,065   | 113,065               | 108,000          | 5,065    | 3,267                           | 0,385<br>III-чорақ         | 113,065          |   |  |                                    | №39396<br>30.04.2022 й.                                | 10.06.2022 й<br>лот № 98913        | Паркент ТЙФУК                           |
| 7   | Қизилсой МФЙ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 0,242   | 80,714<br>5,714  | 80,714<br>5,714  | 80,714<br>5,714   | 80,714<br>5,714  | 80,714                | 75,000           | 5,714    | 3,744                           | 0,242<br>III-чорақ         | 80,714           |   |  |                                    | №39399<br>29.04.2022 й.                                | 10.06.2022 й<br>лот № 99018        | Паркент ТЙФУК                           |
| 8   | Қизилсой МФЙ Соҳил кўчасини (давомини) жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,523   | 208,536<br>23,536  | 208,536<br>23,536  | 208,536<br>23,536   | 208,536<br>23,536  | 208,536               | 185,000          | 23,536   | 16,848                          | 0,523<br>III-чорақ         | 208,536          |   |  |                                    | №39393<br>29.04.2022 й.                                | 13.06.2022 й<br>лот № 100115       | Паркент ТЙФУК                           |
|     | <b>Пискент туман бўйича жами</b>                       |  | <b>8,774</b>  | <b>2 103,554<br/>115,491</b>   | <b>2 103,554<br/>115,491</b>   | <b>2 103,554<br/>115,491</b>  | <b>2 103,554<br/>115,491</b>   | <b>2 103,554</b>      | <b>1 988,063</b> |          | <b>115,491</b>                  | <b>78,846</b>              | <b>2 103,554</b> |   |  |                                    |  |                                    |   |
| 1   | Зоминувол МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 1,211   | 173,109<br>9,652   | 173,109<br>9,652   | 173,109<br>9,652  | 173,109<br>9,652   | 173,109               | 163,457          | 9,652    | 6,465                           | 1,211<br>III-чорақ         | 173,109          |   |  |                                    | №42095<br>17.05.2022 й.                                | 08.06.2022 й<br>лот № 97471        | Тошкент ТЙФУК                           |

| T/P | Объектлар номи ва манзили  | Қурилуш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/мм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами        | Тендер савдолари байнонаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |   |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|--|--|---|---|-----------------------------|---|
|     |  |  |  |  |  |  |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |                |                                 | Қуввати ва муддати         | Ассосий фондлар  |  |  |   |   |                             |   |
|     |  |  |  |  |  |  |  |                       | ҚМИ              | Жиҳозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |  |  |   |   |                             |   |
|     |  |  |  |  |  |  |  |                       |                  |                | Жами                            |                            |                  |  |  |   |   |                             | Шулдан буюртмачининг сақлаш харажатлари |
| 2   | Зоминовул МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й   | 0,690  | 284,420<br>13,029  | 284,420<br>13,029  | 284,420<br>13,029  | 284,420<br>13,029  | 284,420               | 271,391          | 13,029         | 9,108                           | 0,690<br>III-чорак         | 284,420          | №43209<br>23.05.2022 й.  | 08.06.2022 й<br>лот № 97465  | Тошкент<br>ТЙФУК                          |   |                             |   |
| 3   | Зоминовул МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й   | 0,700  | 55,302<br>4,779  | 55,302<br>4,779  | 55,302<br>4,779  | 55,302<br>4,779  | 55,302                | 50,523           | 4,779          | 3,057                           | 0,700<br>III-чорак         | 55,302           | №41159<br>12.05.2022 й.  | 06.07.2022 й<br>лот № 115334   | Бўка ТЙФУК                                |   |                             |   |
| 4   | Зоминовул МФЙ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й   | 0,308  | 110,041<br>5,951   | 110,041<br>5,951   | 110,041<br>5,951   | 110,041<br>5,951   | 110,041               | 104,090          | 5,951          | 3,930                           | 0,308<br>III-чорак         | 110,041          | №41163<br>12.05.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 98641  | Тошкент<br>ТЙФУК                          |   |                             |   |
| 5   | Зоминовул МФЙ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й   | 0,682  | 176,807<br>9,293   | 176,807<br>9,293   | 176,807<br>9,293   | 176,807<br>9,293   | 176,807               | 167,514          | 9,293          | 6,372                           | 0,682<br>III-чорак         | 176,807          | №41167<br>12.05.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 98651  | ООО ASPHALT<br>BETON<br>INDUSTRY          |   |                             |   |
| 6   | Зоминовул МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й   | 0,455  | 108,670<br>5,155   | 108,670<br>5,155   | 108,670<br>5,155   | 108,670<br>5,155   | 108,670               | 103,515          | 5,155          | 3,333                           | 0,455<br>III-чорак         | 108,670          | №43213<br>23.05.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 99122  | Оққўрғон<br>ТЙФУК                         |   |                             |   |
| 7   | Оқтом МФЙ Фахрийлар (Мевазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 0,450  | 333,479<br>9,660   | 333,479<br>9,660   | 333,479<br>9,660   | 333,479<br>9,660   | 333,479               | 323,819          | 9,660          | 6,738                           | 0,450<br>III-чорак         | 333,479          | №44262<br>27.05.2022 й.  | 09.06.2022 й<br>лот № 97850  | AVTOYO'L<br>SANOAT<br>INVEST MCHJ         |   |                             |   |
| 8   | Оқтом МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш                                | 2022 й   | 0,410  | 196,364<br>13,856  | 196,364<br>13,856  | 196,364<br>13,856  | 196,364<br>13,856  | 196,364               | 182,508          | 13,856         | 9,735                           | 0,410<br>III-чорак         | 196,364          | №41168<br>12.05.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 98779  | Охангарон<br>ТЙФУК                        |   |                             |   |
| 9   | Оқтом МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш                                 | 2022 й   | 0,800  | 109,384<br>12,906  | 109,384<br>12,906  | 109,384<br>12,906  | 109,384<br>12,906  | 109,384               | 96,478           | 12,906         | 8,985                           | 0,800<br>III-чорак         | 109,384          | №41172<br>12.05.2022 й.  | 08.06.2022 й<br>лот № 97439  | Бекобод<br>ТЙФУК                          |   |                             |   |
| 10  | Оқтом МФЙ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,808  | 344,745<br>12,906  | 344,745<br>12,906  | 344,745<br>12,906  | 344,745<br>12,906  | 344,745               | 331,839          | 12,906         | 8,985                           | 0,808<br>III-чорак         | 344,745          | №41174<br>12.05.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 98875  | Бўка ТЙФУК                                |   |                             |   |
| 11  | Оқтом МФЙ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й   | 0,250  | 20,510<br>2,669  | 20,510<br>2,669  | 20,510<br>2,669  | 20,510<br>2,669  | 20,510                | 17,841           | 2,669          | 1,497                           | 0,250<br>III-чорак         | 20,510           | №41177<br>12.05.2022 й.  | 07.06.2022 й<br>лот № 96593  | Бекобод<br>ТЙФУК                          |   |                             |   |
| 12  | Оқтом МФЙ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й   | 0,310  | 23,136<br>1,971  | 23,136<br>1,971  | 23,136<br>1,971  | 23,136<br>1,971  | 23,136                | 21,165           | 1,971          | 0,999                           | 0,310<br>III-чорак         | 23,136           | №41180<br>12.05.2022 й.  | 21.06.2022 й<br>лот № 105448   | Will Print                                |   |                             |   |
| 13  | Оқтом МФЙ Водий кўчасини жорий таъмирлаш                                   | 2022 й   | 1,700  | 167,587<br>13,664  | 167,587<br>13,664  | 167,587<br>13,664  | 167,587<br>13,664  | 167,587               | 153,923          | 13,664         | 9,642                           | 1,700<br>III-чорак         | 167,587          | №41182<br>12.05.2022 й.  | 07.06.2022 й<br>лот № 96609  | Тошкент<br>ТЙФУК                          |   |                             |   |
|     | <b>Тошкент туман бўйича жами</b>   |  | <b>11,961</b>  | <b>5 284,638<br/>190,426</b>   | <b>5 284,638<br/>190,426</b>   | <b>5 284,638<br/>190,426</b>   | <b>5 284,638<br/>190,426</b>   | <b>7 731,328</b>      | <b>7 495,488</b> | <b>235,841</b> | <b>160,776</b>                  |                            | <b>5 284,638</b> |  |  |   |   |                             |   |
| 1   | Оқтош МФЙ Мусалфоро кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й   | 0,568  | 385,877<br>15,593  | 385,877<br>15,593  | 385,877<br>15,593  | 385,877<br>15,593  | 385,877               | 370,284          | 15,593         | 10,482                          | 0,568<br>III-чорак         | 385,877          | №44544<br>30.05.2022 й.  | 22.06.2022 й<br>лот № 106355   | Янгийул<br>ТЙФУК                          |   |                             |   |
| 2   | Оқтош МФЙ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,552  | 392,152<br>21,528  | 392,152<br>21,528  | 392,152<br>21,528  | 392,152<br>21,528  | 392,152               | 370,624          | 21,528         | 14,976                          | 0,552<br>III-чорак         | 392,152          | №44161<br>27.05.2022 й.  | 22.06.2022 й<br>лот № 106371   | Янгийул<br>ТЙФУК                          |   |                             |   |
| 3   | Оқтош МФЙ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш                  | 2022 й   | 1,375  | 948,802<br>27,802  | 948,802<br>27,802  | 948,802<br>27,802  | 948,802<br>27,802  | 948,802               | 921,000          | 27,802         | 19,470                          | 1,375<br>III-чорак         | 948,802          | №44162<br>27.05.2022 й.  | 04.07.2022 й<br>лот № 113611   | Тошкент<br>ТЙФУК                          |   |                             |   |
| 4   | Оқтош МФЙ Беғубор асосий ва Беғубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 1,358  | 736,164<br>21,528  | 736,164<br>21,528  | 736,164<br>21,528  | 736,164<br>21,528  | 736,164               | 714,636          | 21,528         | 14,976                          | 1,358<br>III-чорак         | 736,164          | №44171<br>27.05.2022 й.  | 04.07.2022 й<br>лот № 113632   | ROMITAN<br>TRANS YO'L<br>QURILISH<br>MCHJ |   |                             |   |
| 5   | Оқтош МФЙ Беғубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 1,281  | 1 049,625<br>21,528  | 1 049,625<br>21,528  | 1 049,625<br>21,528  | 1 049,625<br>21,528  | 1 049,625             | 1 028,097        | 21,528         | 14,976                          | 1,281<br>III-чорак         | 1 049,625        | №44176<br>27.05.2022 й.  | 09.06.2022 й<br>лот № 97740  | LION TRANS<br>GROUP MCHJ                  |   |                             |   |
| 6   | Оқтош МФЙ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 3,219  |  |  |  |  | 2 446,690             | 2 401,275        | 45,415         | 29,952                          |                            |                  | №45092<br>02.06.2022 й.  |  | Танлов<br>(тендер)<br>асосида             |   |                             |   |
| 7   | Ахиллик МФЙ А.Термизий кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й   | 0,631  | 244,522<br>17,348  | 244,522<br>17,348  | 244,522<br>17,348  | 244,522<br>17,348  | 244,522               | 227,174          | 17,348         | 11,982                          | 0,631<br>III-чорак         | 244,522          | №41104<br>12.05.2022 й.  | 07.06.2022 й<br>лот № 97098  | Тошкент<br>ТЙФУК                          |   |                             |   |
| 8   | Ахиллик МФЙ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш                  | 2022 й   | 0,309  | 137,512<br>4,801   | 137,512<br>4,801   | 137,512<br>4,801   | 137,512<br>4,801   | 137,512               | 132,711          | 4,801          | 2,994                           | 0,309<br>III-чорак         | 137,512          | №41091<br>12.05.2022 й.  | 30.05.2022 й<br>лот № 92557  | Тошкент<br>ТЙФУК                          |   |                             |   |
| 9   | Ахиллик МФЙ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,738  | 303,528<br>21,528  | 303,528<br>21,528  | 303,528<br>21,528  | 303,528<br>21,528  | 303,528               | 282,000          | 21,528         | 14,976                          | 0,738<br>III-чорак         | 303,528          | №44177<br>27.05.2022 й.  | 04.07.2022 й<br>лот № 113311   | Юқоричирик<br>ТЙФУК                       |   |                             |   |
| 10  | Ахиллик МФЙ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,811  | 420,833<br>21,528  | 420,833<br>21,528  | 420,833<br>21,528  | 420,833<br>21,528  | 420,833               | 399,305          | 21,528         | 14,976                          | 0,811<br>III-чорак         | 420,833          | №44178<br>27.05.2022 й.  | 09.06.2022 й<br>лот № 97756  | Тошкент<br>ТЙФУК                          |   |                             |   |
| 11  | Ахиллик МФЙ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,234  | 91,384<br>3,758  | 91,384<br>3,758  | 91,384<br>3,758  | 91,384<br>3,758  | 91,384                | 87,626           | 3,758          | 2,247                           | 0,234<br>III-чорак         | 91,384           | №44471<br>30.05.2022 й.  | 11.06.2022 й<br>лот № 99898  | Тошкент<br>ТЙФУК                          |   |                             |   |
| 12  | Ахиллик МФЙ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,383  | 159,552<br>9,768   | 159,552<br>9,768   | 159,552<br>9,768   | 159,552<br>9,768   | 159,552               | 149,784          | 9,768          | 6,552                           | 0,383<br>III-чорак         | 159,552          | №41105<br>12.05.2022 й.  | 23.05.2022 й<br>лот № 86834  | ООО GMG<br>REALWAY                        |   |                             |   |

| T/P | Объектлар номи ва манзили                              | Қурилмиш ишларнинг бошланиши ва тугалланиши йили | Лойиҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/ми) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақдгаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |          |                                  | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |   |
|-----|--|--|---|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------|----------------------------------|----------------------------|------------------|--|---|------------------------------------|--|-----------------------------|---|
|     |  |  |   |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |          |                                  | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар   |  |   |                                    |  |                             |   |
|     |  |  |   |  |  |   |   |                       | ҚМИ              | Жиҳозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари  |                            |                  |  |   |                                    |  |                             |   |
|     |  |  |   |  |  |   |   |                       |                  |          | Жами                             |                            |                  |  |   |                                    |  |                             | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |
| 13  | Ахиллик МФЙ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,502   | 414,687<br>3,716   | 414,687<br>3,716   | 414,687<br>3,716  | 414,687<br>3,716  | 414,687               | 410,971          | 3,716    | 2,217                            | 0,502<br>III-чорак         | 414,687          |  | №44179<br>27.05.2022 й  | 09.06.2022 й<br>лот № 97758        | LION TRANS<br>GROUP MЧК                                |                             |   |
|     | <b>Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами</b>                  |  | <b>12,599</b>   | <b>6 459,182</b><br><b>255,508</b>   | <b>6 459,182</b><br><b>255,508</b>   | <b>6 459,182</b><br><b>255,508</b>  | <b>6 459,182</b><br><b>255,508</b>  | <b>6 459,182</b>      | <b>6 203,674</b> |          | <b>255,508</b><br><b>177,054</b> |                            | <b>6 459,182</b> |  |   |                                    |  |                             |   |
| 1   | Халқобод МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,419   | 169,703<br>21,914  | 169,703<br>21,914  | 169,703<br>21,914   | 169,703<br>21,914   | 169,703               | 147,789          |          |                                  | 0,419<br>III-чорак         | 169,703          |  | №41133<br>12.05.2022 й  | 13.06.2022 й<br>лот № 100200       | LION TRANS<br>GROUP MЧК                                |                             |   |
| 2   | Халқобод МФЙ Ф.Ғуллом кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й   | 1,335   | 896,845<br>23,866  | 896,845<br>23,866  | 896,845<br>23,866   | 896,845<br>23,866   | 896,845               | 872,979          |          |                                  | 1,335<br>III-чорак         | 896,845          |  | №43638<br>25.05.2022 й  | 07.06.2022 й<br>лот № 97288        | LION TRANS<br>GROUP MЧК                                |                             |   |
| 3   | Халқобод МФЙ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,495   | 192,438<br>10,354  | 192,438<br>10,354  | 192,438<br>10,354   | 192,438<br>10,354   | 192,438               | 182,084          |          |                                  | 0,495<br>III-чорак         | 192,438          |  | №41129<br>12.05.2022 й  | 13.06.2022 й<br>лот № 100205       | Юқори-чирчиқ<br>ТЙФУК                                  |                             |   |
| 4   | Халқобод МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,703   | 295,436<br>14,936  | 295,436<br>14,936  | 295,436<br>14,936   | 295,436<br>14,936   | 295,436               | 280,500          |          |                                  | 0,703<br>III-чорак         | 295,436          |  | №41127<br>12.05.2022 й  | 13.06.2022 й<br>лот № 100207       | Юқори-чирчиқ<br>ТЙФУК                                  |                             |   |
| 5   | Халқобод МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 1,258   | 931,802<br>24,288  | 931,802<br>24,288  | 931,802<br>24,288   | 931,802<br>24,288   | 931,802               | 907,514          |          |                                  | 1,258<br>III-чорак         | 931,802          |  | №43642<br>25.05.2022 й  | 04.07.2022 й<br>лот № 113551       | ООО Геострой<br>Престиж                                |                             |   |
| 6   | Халқобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,302   | 123,888<br>11,117  | 123,888<br>11,117  | 123,888<br>11,117   | 123,888<br>11,117   | 123,888               | 112,771          |          |                                  | 0,302<br>III-чорак         | 123,888          |  | №41406<br>13.05.2022 й  | 10.06.2022 й<br>лот № 98755        | LION TRANS<br>GROUP MЧК                                |                             |   |
| 7   | Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,473   | 301,117<br>11,117  | 301,117<br>11,117  | 301,117<br>11,117   | 301,117<br>11,117   | 301,117               | 290,000          |          |                                  | 0,473<br>III-чорак         | 301,117          |  | №43644<br>25.05.2022 й  | 04.07.2022 й<br>лот № 113529       | ООО COMFORTABLE<br>CITY STORY<br>SERVICE               |                             |   |
| 8   | Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,297   | 124,269<br>10,166  | 124,269<br>10,166  | 124,269<br>10,166   | 124,269<br>10,166   | 124,269               | 114,103          |          |                                  | 0,297<br>III-чорак         | 124,269          |  | №41408<br>13.05.2022 й  | 20.06.2022 й<br>лот № 104529       | ООО TRANS<br>KONTEYNER                                 |                             |   |
| 9   | Учоқли МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 2,029   | 978,880<br>24,862  | 978,880<br>24,862  | 978,880<br>24,862   | 978,880<br>24,862   | 978,880               | 954,018          |          |                                  | 2,029<br>III-чорак         | 978,880          |  | №43484<br>24.05.2022 й  | 04.07.2022 й<br>лот № 113338       | LION TRANS<br>GROUP MЧК                                |                             |   |
| 10  | Учоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,964   | 417,555<br>14,555  | 417,555<br>14,555  | 417,555<br>14,555   | 417,555<br>14,555   | 417,555               | 403,000          |          |                                  | 0,964<br>III-чорак         | 417,555          |  | №43485<br>24.05.2022 й  | 04.07.2022 й<br>лот № 113479       | Юқори-чирчиқ<br>ТЙФУК                                  |                             |   |
| 11  | Учоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 1,384   | 603,911<br>27,341  | 603,911<br>27,341  | 603,911<br>27,341   | 603,911<br>27,341   | 603,911               | 576,570          |          |                                  | 1,384<br>III-чорак         | 603,911          |  | №41101<br>12.05.2022 й  | 04.07.2022 й<br>лот № 113496       | Юқори-чирчиқ<br>ТЙФУК                                  |                             |   |
| 12  | Учоқли МФЙ Дустлик кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 0,478   | 190,793<br>7,301   | 190,793<br>7,301   | 190,793<br>7,301  | 190,793<br>7,301  | 190,793               | 183,492          |          |                                  | 0,478<br>III-чорак         | 190,793          |  | №41098<br>12.05.2022 й  | 14.06.2022 й<br>лот № 100949       | LION TRANS<br>GROUP MЧК                                |                             |   |
| 13  | Учоқли МФЙ Файзобод кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й   | 1,461   | 633,834<br>34,980  | 633,834<br>34,980  | 633,834<br>34,980   | 633,834<br>34,980   | 633,834               | 598,854          |          |                                  | 1,461<br>III-чорак         | 633,834          |  | №41014<br>12.05.2022 й  | 14.06.2022 й<br>лот № 100944       | Юқори-чирчиқ<br>ТЙФУК                                  |                             |   |
| 14  | Учоқли МФЙ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 1,001   | 598,711<br>18,711  | 598,711<br>18,711  | 598,711<br>18,711   | 598,711<br>18,711   | 598,711               | 580,000          |          |                                  | 1,001<br>III-чорак         | 598,711          |  | №43486<br>24.05.2022 й  | 11.06.2022 й<br>лот № 99142        | Паркент<br>ТЙФУК                                       |                             |   |
|     | <b>Чиноз тумани бўйича жами</b>                        |  | <b>5,865</b>  | <b>2 347,682</b><br><b>104,220</b>   | <b>2 347,682</b><br><b>104,220</b>   | <b>2 347,682</b><br><b>104,220</b>  | <b>2 347,682</b><br><b>104,220</b>  | <b>2 347,682</b>      | <b>2 243,462</b> |          | <b>104,220</b><br><b>72,768</b>  |                            | <b>2 347,682</b> |  |   |                                    |  |                             |   |
| 1   | Исломобод МФЙ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 2,023   | 812,702<br>42,769  | 812,702<br>42,769  | 812,702<br>42,769   | 812,702<br>42,769   | 812,702               | 769,933          |          |                                  | 2,023<br>III-чорак         | 812,702          |  | №42587<br>19.05.2022 й  | 01.06.2022 й<br>лот № 92607        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |   |
| 2   | Исломобод МФЙ Форш кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 0,496   | 69,061<br>3,778  | 69,061<br>3,778  | 69,061<br>3,778   | 69,061<br>3,778   | 69,061                | 65,283           |          |                                  | 0,496<br>III-чорак         | 69,061           |  | №41031<br>12.05.2022 й  | 20.06.2022 й<br>лот № 104548       | Чиноз ТЙФУК  |                             |   |
| 3   | Сутчилар МФЙ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й   | 0,908   | 375,300<br>19,938  | 375,300<br>19,938  | 375,300<br>19,938   | 375,300<br>19,938   | 375,300               | 355,362          |          |                                  | 0,908<br>III-чорак         | 375,300          |  | №42594<br>19.05.2022 й  | 10.06.2022 й<br>лот № 98887        | Чиноз ТЙФУК  |                             |   |
| 4   | Сутчилар МФЙ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й   | 1,001   | 438,950<br>8,358   | 438,950<br>8,358   | 438,950<br>8,358  | 438,950<br>8,358  | 438,950               | 430,592          |          |                                  | 1,001<br>III-чорак         | 438,950          |  | №41030<br>12.05.2022 й  | 01.06.2022 й<br>лот № 92606        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |   |
| 5   | Сутчилар МФЙ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 0,566   | 319,743<br>20,191  | 319,743<br>20,191  | 319,743<br>20,191   | 319,743<br>20,191   | 319,743               | 299,552          |          |                                  | 0,566<br>III-чорак         | 319,743          |  | №42627<br>19.05.2022 й  | 03.07.2022 й<br>лот № 112591       | Чиноз ТЙФУК  |                             |   |
| 6   | Сутчилар МФЙ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й   | 0,871   | 331,925<br>9,186   | 331,925<br>9,186   | 331,925<br>9,186  | 331,925<br>9,186  | 331,925               | 322,739          |          |                                  | 0,871<br>III-чорак         | 331,925          |  | №41026<br>12.05.2022 й  | 10.06.2022 й<br>лот № 98803        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |   |
|     | <b>Юқори-чирчиқ тумани бўйича жами</b>                 |  | <b>8,703</b>  | <b>3 766,050</b><br><b>181,680</b>   | <b>3 766,050</b><br><b>181,680</b>   | <b>3 766,050</b><br><b>181,680</b>  | <b>3 766,050</b><br><b>181,680</b>  | <b>3 766,050</b>      | <b>3 584,371</b> |          | <b>181,680</b><br><b>124,517</b> |                            | <b>3 766,050</b> |  |   |                                    |  |                             |   |
| 1   | Нурли йул МФЙ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,563   | 345,663<br>9,029   | 345,663<br>9,029   | 345,663<br>9,029  | 345,663<br>9,029  | 345,663               | 336,634          |          |                                  | 0,563<br>III-чорак         | 345,663          |  | №43770<br>26.05.2022 й  | 04.07.2022 й<br>лот № 113583       | МСН ВІЗНЕС ІДЕАЛ<br>КОМФОРТ SARDOBA                    |                             |   |
| 2   | Нурли йул МФЙ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 0,688   | 245,369<br>16,330  | 245,369<br>16,330  | 245,369<br>16,330   | 245,369<br>16,330   | 245,369               | 229,039          |          |                                  | 0,688<br>III-чорак         | 245,369          |  | №41375<br>13.05.2022 й  | 13.06.2022 й<br>лот № 100193       | Чиноз ТЙФУК  |                             |   |
| 3   | Нурли йул МФЙ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й   | 0,243   | 165,975<br>5,975   | 165,975<br>5,975   | 165,975<br>5,975  | 165,975<br>5,975  | 165,975               | 160,000          |          |                                  | 0,243<br>III-чорак         | 165,975          |  | №43865<br>26.05.2022 й  | 15.06.2022 й<br>лот № 102261       | Юқори-чирчиқ<br>ТЙФУК                                  |                             |   |
| 4   | Нурли йул МФЙ Қоратепла кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 1,238   | 444,458<br>30,961  | 444,458<br>30,961  | 444,458<br>30,961   | 444,458<br>30,961   | 444,458               | 413,497          |          |                                  | 1,238<br>III-чорак         | 444,458          |  | №40137<br>07.05.2022 й  | 03.06.2022 й<br>лот № 93815        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |   |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили   | Қуриш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларда (км/лм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |          |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши              |                    | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |                |
|-----|---|--|--|--|--|---|--|-----------------------|------------------|----------|---------------------------------|---|--------------------|--|---|------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|
|     |   |  |  |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |          |                                 |   | Қуввати ва муддати |  |   |                                    |  |                             | Асосий фондлар |
|     |   |  |  |  |  |   |  |                       | ҚМИ              | Жиҳозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   |                    |  |   |                                    |  |                             |                |
|     |   |  |  |  |  |   |  |                       |                  |          | Жами                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                    |  |   |                                    |  |                             |                |
| 5   | Нурли йўл МФЙ Тўқинбой 2 тор қўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й                                       | 0,269  | 124,685<br>4,185   | 124,685<br>4,185   | 124,685<br>4,185  | 124,685<br>4,185   | 124,685               | 120,500          | 4,185    | 2,577                           | 0,269<br>III-чорак                      | 124,685            |  | №43868<br>26.05.2022 й.   | 15.06.2022 й<br>лот № 102264       | Юқоричирик<br>ТЙФУК                                    |                             |                |
| 6   | Нурли йўл МФЙ Саломатлик қўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й                                       | 1,201  | 439,212<br>20,253  | 439,212<br>20,253  | 439,212<br>20,253   | 439,212<br>20,253  | 439,212               | 418,959          | 20,253   | 14,187                          | 1,201<br>III-чорак                      | 439,212            |  | №41373<br>13.05.2022 й.   | 13.06.2022 й<br>лот № 100185       | Чиноз ТЙФУК  |                             |                |
| 7   | Нурли йўл МФЙ Жасорат қўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й                                       | 0,399  | 161,992<br>6,745   | 161,992<br>6,745   | 161,992<br>6,745  | 161,992<br>6,745   | 161,992               | 155,247          | 6,745    | 4,080                           | 0,399<br>III-чорак                      | 161,992            |  | №39922<br>06.05.2022 й.   | 30.05.2022 й<br>лот № 91282        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
| 8   | Фаровон МФЙ Сержиллол қўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й                                       | 0,650  | 386,724<br>18,464  | 386,724<br>18,464  | 386,724<br>18,464   | 386,724<br>18,464  | 386,724               | 368,260          | 18,464   | 12,894                          | 0,650<br>III-чорак                      | 386,724            |  | №43878<br>27.05.2022 й.   | 04.07.2022 й<br>лот № 113606       | Қибрай ТЙФУК   |                             |                |
| 9   | Фаровон МФЙ Шижоат қўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й                                       | 0,224  | 155,975<br>5,975   | 155,975<br>5,975   | 155,975<br>5,975  | 155,975<br>5,975   | 155,975               | 150,000          | 5,975    | 3,870                           | 0,224<br>III-чорак                      | 155,975            |  | №43881<br>26.05.2022 й.   | 18.06.2022 й<br>лот № 102917       | ROMITAN<br>TRANS YO'L<br>QURILISH<br>MCHJ              |                             |                |
| 10  | Фаровон МФЙ Зарқайнар қўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й                                       | 1,483  | 559,561<br>29,180  | 559,561<br>29,180  | 559,561<br>29,180   | 559,561<br>29,180  | 559,561               | 530,381          | 29,180   | 20,637                          | 1,483<br>III-чорак                      | 559,561            |  | №39916<br>06.05.2022 й.   | 03.06.2022 й<br>лот № 93828        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
| 11  | Фаровон МФЙ Табассум қўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й                                       | 0,830  | 295,058<br>11,327  | 295,058<br>11,327  | 295,058<br>11,327   | 295,058<br>11,327  | 295,058               | 283,731          | 11,327   | 7,737                           | 0,830<br>III-чорак                      | 295,058            |  | №42241<br>17.05.2022 й.   | 01.06.2022 й<br>лот № 92614        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
| 12  | Фаровон МФЙ Фаоллар қўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й                                       | 0,430  | 168,510<br>5,975   | 168,510<br>5,975   | 168,510<br>5,975  | 168,510<br>5,975   | 168,510               | 162,535          | 5,975    | 3,870                           | 0,430<br>III-чорак                      | 168,510            |  | №41362<br>13.05.2022 й.   | 13.06.2022 й<br>лот № 100177       | Юқоричирик<br>ТЙФУК                                    |                             |                |
| 13  | Фаровон МФЙ Дилкаш қўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й                                       | 0,212  | 85,133<br>9,545  | 85,133<br>9,545  | 85,133<br>9,545   | 85,133<br>9,545  | 85,133                | 75,588           | 9,545    | 6,450                           | 0,212<br>III-чорак                      | 85,133             |  | №41353<br>13.05.2022 й.   | 13.06.2022 й<br>лот № 100166       | Юқоричирик<br>ТЙФУК                                    |                             |                |
| 14  | Фаровон МФЙ Барака қўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й                                       | 0,273  | 187,736<br>7,736   | 187,736<br>7,736   | 187,736<br>7,736  | 187,736<br>7,736   | 187,736               | 180,000          | 7,736    | 5,138                           | 0,273<br>III-чорак                      | 187,736            |  | №43884<br>26.05.2022 й.   | 15.06.2022 й<br>лот № 102263       | Юқоричирик<br>ТЙФУК                                    |                             |                |
|     | <b>Янгийўл туман бўйича жами</b>  |  | <b>8,281</b>   | <b>3 563,297<br/>158,693</b>   | <b>3 563,297<br/>158,693</b>   | <b>3 563,297<br/>158,693</b>  | <b>3 563,297<br/>158,693</b>   | <b>3 563,297</b>      | <b>3 404,604</b> |          | <b>158,693</b>                  | <b>110,046</b>                          | <b>3 563,297</b>   |  |   |                                    |  |                             |                |
| 1   | Шодлик МФЙ Қирда қўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й                                       | 2,554  | 1 278,735<br>53,234  | 1 278,735<br>53,234  | 1 278,735<br>53,234   | 1 278,735<br>53,234  | 1 278,735             | 1 225,501        | 53,234   | 37,596                          | 2,554<br>III-чорак                      | 1 278,735          |  | №41025<br>12.05.2022 й.   | 07.06.2022 й<br>лот № 97066        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
| 2   | Шодлик МФЙ Шодлик қўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й                                       | 0,847  | 283,793<br>10,421  | 283,793<br>10,421  | 283,793<br>10,421   | 283,793<br>10,421  | 283,793               | 273,372          | 10,421   | 7,020                           | 0,847<br>III-чорак                      | 283,793            |  | №41103<br>12.05.2022 й.   | 14.07.2022 й<br>лот № 117911       | Бўка ТЙФУК   |                             |                |
| 3   | Шодлик МФЙ Шодиёна қўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й                                       | 0,159  | 71,357<br>11,510   | 71,357<br>11,510   | 71,357<br>11,510  | 71,357<br>11,510   | 71,357                | 59,847           | 11,510   | 7,800                           | 0,159<br>III-чорак                      | 71,357             |  | №41021<br>12.05.2022 й.   | 07.07.2022 й<br>лот № 116929       | Янгийўл<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 4   | Шодлик МФЙ Қорақолпоқ қўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й                                       | 0,491  | 196,395<br>11,229  | 196,395<br>11,229  | 196,395<br>11,229   | 196,395<br>11,229  | 196,395               | 185,166          | 11,229   | 7,800                           | 0,491<br>III-чорак                      | 196,395            |  | №41023<br>12.05.2022 й.   | 03.07.2022 й<br>лот № 112563       | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 5   | Миришкор МФЙ Бөрүний қўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й                                       | 0,386  | 174,816<br>24,577  | 174,816<br>24,577  | 174,816<br>24,577   | 174,816<br>24,577  | 174,816               | 150,239          | 24,577   | 17,160                          | 0,386<br>III-чорак                      | 174,816            |  | №41034<br>12.05.2022 й.   | 07.06.2022 й<br>лот № 97024        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
| 6   | Миришкор МФЙ Гулҳаний қўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й                                       | 1,249  | 481,579<br>11,510  | 481,579<br>11,510  | 481,579<br>11,510   | 481,579<br>11,510  | 481,579               | 470,069          | 11,510   | 7,800                           | 1,249<br>III-чорак                      | 481,579            |  | №43874<br>26.05.2022 й.   | 15.07.2022 й<br>лот № 118583       | Бўка ТЙФУК   |                             |                |
| 7   | Миришкор МФЙ Токзор қўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й                                       | 0,936  | 367,724<br>15,473  | 367,724<br>15,473  | 367,724<br>15,473   | 367,724<br>15,473  | 367,724               | 352,251          | 15,473   | 10,920                          | 0,936<br>III-чорак                      | 367,724            |  | №42581<br>19.05.2022 й.   | 01.06.2022 й<br>лот № 92599        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
| 8   | Миришкор МФЙ Соҳибкор қўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й                                       | 0,300  | 125,770<br>3,798   | 125,770<br>3,798   | 125,770<br>3,798  | 125,770<br>3,798   | 125,770               | 121,972          | 3,798    | 2,160                           | 0,300<br>III-чорак                      | 125,770            |  | №41016<br>12.05.2022 й.   | 08.06.2022 й<br>лот № 97079        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
| 9   | Миришкор МФЙ Боғча қўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й                                       | 0,948  | 418,246<br>9,662   | 418,246<br>9,662   | 418,246<br>9,662  | 418,246<br>9,662   | 418,246               | 408,584          | 9,662    | 6,480                           | 0,948<br>III-чорак                      | 418,246            |  | №43872<br>26.05.2022 й.   | 04.07.2022 й<br>лот № 113544       | Янгийўл<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 10  | Миришкор МФЙ Хосилот қўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й                                       | 0,411  | 164,882<br>7,279   | 164,882<br>7,279   | 164,882<br>7,279  | 164,882<br>7,279   | 164,882               | 157,603          | 7,279    | 5,310                           | 0,411<br>III-чорак                      | 164,882            |  | №42159<br>17.05.2022 й.   | 04.06.2022 й<br>лот № 95372        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
|     | <b>"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан захира маблағлари ҳисобидан таъмирланадиган ички йўллар</b> |  | <b>110,443</b>                                       |  |  |   |  | <b>27 262,000</b>     |                  |          | <b>1 271,904</b>                | <b>817,862</b>                          |                    |  |   |                                    |  |                             |                |
|     | <b>Ангрен шаҳар бўйича жами</b>   |  | <b>2,000</b>   |  |  |   |  | <b>600,000</b>        |                  |          | <b>27,000</b>                   | <b>18,000</b>                           |                    |  |   |                                    |  |                             |                |
| 1   | Нурчи ва Озодлик МФЙ Бунёдкор қўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й                                       | 2,000  |  |  |   |  | 600,000               |                  |          | 27,000                          | 18,000                                  |                    |  |   |                                    | танлов<br>(тендер)<br>асосида                          |                             |                |
|     | <b>Бекобод шаҳар бўйича жами</b>  |  | <b>2,200</b>   |  |  |   |  | <b>1 087,478</b>      |                  |          | <b>51,333</b>                   | <b>32,624</b>                           |                    |  |   |                                    |  |                             |                |
| 1   | Янги Хаёт МФЙ Фарход қўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й                                       | 1,345  |  |  |   |  | 430,603               |                  |          | 19,377                          | 12,918                                  |                    |  |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |                |
| 2   | А.Навоий МФЙ Ж.Мангуберди оралиқ қўчаларини жорий таъмирлаш   | 2022 й                                       | 0,283  |  |  |   |  | 70,000                |                  |          | 3,630                           | 2,100                                   |                    |  |   |                                    | Танлов<br>(тендер)<br>асосида                          |                             |                |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили  | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили | Лойҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларда (к/м/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |             |          |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташиқлотлари |   |
|-----|--|--|---|--|--|---|---|-----------------------|-------------|----------|---------------------------------|----------------------------|----------------|--|---|------------------------------------|---|-----------------------------|---|
|     |  |  |   |  |  |   |   | Жами маблаглар лимити | Шу жумладан |          |                                 | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар |  |   |                                    |   |                             |   |
|     |  |  |   |  |  |   |   |                       | ҚМИ         | Жиҳозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                |  |   |                                    |   |                             |   |
|     |  |  |   |  |  |   |   |                       |             |          | Жами                            |                            |                |  |   |                                    |   |                             | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |
| 3   | Бирдамлик МФЙ Ватанпарвар тор кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й   | 0,100   |  |  |   |   | 10,000                |             |          | 1,110                           | 0,300                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер) асосида     |   |
| 4   | Булоқ Ариқ МФЙ Ипотека банк орка томонидан утувчи кўчасини жорий | 2022 й   | 0,080   |  |  |   |   | 115,094               |             |          | 5,524                           | 3,453                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 5   | Ёшлик МФЙ 5 УТМга олиб борувчи кўчасини жорий тамирлаш           | 2022 й   | 0,070   |  |  |   |   | 125,915               |             |          | 5,978                           | 3,777                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 6   | Х.Олимжон МФЙ Зулфия кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й   | 0,122   |  |  |   |   | 30,000                |             |          | 1,950                           | 0,900                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 7   | Маърифат МФЙ Мовороуннахр кўчасида жойлашган кўп қаватли уйлар   | 2022 й   | 0,200   |  |  |   |   | 305,866               |             |          | 13,764                          | 9,176                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
|     | <b>Нуратон шаҳар бўйича жами</b>                                 |  | <b>2,000</b>  |  |  |   |   | <b>245,000</b>        |             |          | <b>11,715</b>                   | <b>7,350</b>               |                |  |   |                                    |   |                             |   |
| 1   | Муқомий МФЙ Уфқ кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 1,000   |  |  |   |   | 100,000               |             |          | 4,890                           | 3,000                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 2   | Хуррият МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,600   |  |  |   |   | 15,000                |             |          | 0,675                           | 0,450                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 3   | Тошкент йули 2-ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й   | 0,400   |  |  |   |   | 130,000               |             |          | 6,150                           | 3,900                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
|     | <b>Олмалиқ шаҳар бўйича жами</b>                                 |  | <b>3,000</b>  |  |  |   |   | <b>580,000</b>        |             |          | <b>28,500</b>                   | <b>17,400</b>              |                |  |   |                                    |   |                             |   |
| 1   | Наврўз МФЙ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,470   |  |  |   |   | 70,000                |             |          | 3,630                           | 2,100                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 2   | Хамза МФЙ ички кўча йўллари жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,560   |  |  |   |   | 80,000                |             |          | 4,050                           | 2,400                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 3   | Кўрласой МФЙ Шошилоқ кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й   | 0,750   |  |  |   |   | 90,000                |             |          | 4,470                           | 2,700                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 4   | Кўрласой МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,550   |  |  |   |   | 80,000                |             |          | 4,050                           | 2,400                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 5   | Дўстлик МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й   | 0,420   |  |  |   |   | 60,000                |             |          | 3,210                           | 1,800                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 6   | Олтин МФЙ Пушкин кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,250   |  |  |   |   | 200,000               |             |          | 9,090                           | 6,000                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
|     | <b>Охангарон шаҳар бўйича жами</b>                               |  | <b>6,500</b>  |  |  |   |   | <b>2 020,000</b>      |             |          | <b>92,790</b>                   | <b>60,600</b>              |                |  |   |                                    |   |                             |   |
| 1   | Ноғайжўрғон МФЙ Мунчоқтепа кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 1,600   |  |  |   |   | 35,000                |             |          | 2,160                           | 1,050                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 2   | Ноғайжўрғон МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й   | 1,000   |  |  |   |   | 420,000               |             |          | 18,900                          | 12,600                     |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 3   | Ноғайжўрғон МФЙ Янгиавлод кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 1,800   |  |  |   |   | 710,000               |             |          | 31,950                          | 21,300                     |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 4   | Гулистон МФЙ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш                   | 2022 й   | 1,300   |  |  |   |   | 600,000               |             |          | 27,000                          | 18,000                     |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 5   | Намуна МФЙ Эзгулик кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,300   |  |  |   |   | 60,000                |             |          | 3,210                           | 1,800                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 6   | Хонобод МФЙ Хонобод кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й   | 0,400   |  |  |   |   | 180,000               |             |          | 8,250                           | 5,400                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 7   | Янгилик МФЙ 24-сонли кўп қаватли уйни ёни жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,100   |  |  |   |   | 15,000                |             |          | 1,320                           | 0,450                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
|     | <b>Чирчиқ шаҳар бўйича жами</b>                                  |  | <b>4,000</b>  |  |  |   |   | <b>1 930,000</b>      |             |          | <b>88,164</b>                   | <b>57,901</b>              |                |  |   |                                    |   |                             |   |
| 1   | Ишонч МФЙ 50 йиллик кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й   | 2,000   |  |  |   |   | 965,000               |             |          | 43,425                          | 28,950                     |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 2   | Маданият МФЙ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й   | 1,000   |  |  |   |   | 482,500               |             |          | 21,713                          | 14,475                     |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 3   | Шарқ МФЙ Шарқ кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)                  | 2022 й   | 0,200   |  |  |   |   | 96,500                |             |          | 4,743                           | 2,895                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 4   | Бахт МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,300   |  |  |   |   | 144,750               |             |          | 6,770                           | 4,343                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 5   | Умид МФЙ Бўзсув Бөрк кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)           | 2022 й   | 0,200   |  |  |   |   | 96,500                |             |          | 4,743                           | 2,895                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |
| 6   | Умид МФЙ Бўзсув Бекат кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)          | 2022 й   | 0,300   |  |  |   |   | 144,750               |             |          | 6,770                           | 4,343                      |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |   |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили                                  | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли Улчов бирликларида (кг/гм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |             |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташиқлотлари |
|-----|--|--|---|--|--|---|---|-----------------------|-------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
|     |  |  |   |  |  |   |   | Жами маблаглар лимити | Шу жумладан |                |                                 | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар |   |  |                                    |  |                             |
|     |  |  |   |  |  |   |   |                       | ҚМИ         | Жиҳозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
|     | <b>Янгийул шаҳар бўйича жами</b>                           |  | <b>4,000</b>  |  |  |   |   | <b>480,000</b>        |             | <b>23,715</b>  | <b>14,400</b>                   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 1   | Мустақиллик МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 1,000   |  |  |   |   | 120,000               |             | 5,730          | 3,600                           |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 2   | Мустақиллик МФИ Кимегар кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й   | 1,000   |  |  |   |   | 120,000               |             | 5,730          | 3,600                           |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 3   | Туркистон МФИ Кўкаламзор кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 1,150   |  |  |   |   | 150,000               |             | 6,990          | 4,500                           |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 4   | Фаровон МФИ Анаркулов кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,250   |  |  |   |   | 35,000                |             | 1,575          | 1,050                           |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 5   | Файзли МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й   | 0,350   |  |  |   |   | 45,000                |             | 2,580          | 1,350                           |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 6   | Файзли МФИ Маърифат ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,250   |  |  |   |   | 10,000                |             | 1,110          | 0,300                           |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
|     | <b>Бекобод тумани бўйича жами</b>                          |  | <b>8,000</b>  |  |  |   |   | <b>1 480,800</b>      |             | <b>72,291</b>  | <b>44,424</b>                   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 1   | Бўстон МФИ Янги ҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 0,850   |  |  |   |   | 30,000                |             | 1,950          | 0,900                           |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 2   | Бўстон МФИ Абдулла Қаҳор кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,300   |  |  |   |   | 18,000                |             | 1,446          | 0,540                           |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 3   | Бобур Мирзо МФИ У.Уринбой кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й   | 0,550   |  |  |   |   | 82,000                |             | 4,134          | 2,460                           |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 4   | Шова МФИ Мардона кўчасини жорий таъмирлаш                  | 2022 й   | 0,400   |  |  |   |   | 15,000                |             | 0,675          | 0,450                           |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 5   | Найман МФИ Мўжиза кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й   | 0,450   |  |  |   |   | 15,000                |             | 0,675          | 0,450                           |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 6   | Гулзор МФИ Ораста кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й   | 0,500   |  |  |   |   | 15,000                |             | 0,675          | 0,450                           |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 7   | Далварзин МФИ Сотиболдиев (6-МТМ) кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,142   |  |  |   |   | 30,000                |             | 1,950          | 0,900                           |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 8   | Мустақиллик МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,598   |  |  |   |   | 90,000                |             | 4,470          | 2,700                           |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 9   | Назарбой МФИ Ободлик бош кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,650   |  |  |   |   | 95,000                |             | 4,680          | 2,850                           |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 10  | Фарход МФИ Боғистон 1 кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,650   |  |  |   |   | 385,400               |             | 17,343         | 11,562                          |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 11  | Фарход МФИ Қувонч кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й   | 0,580   |  |  |   |   | 250,000               |             | 11,250         | 7,500                           |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 12  | Фарход МФИ Эҳтиром кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й   | 0,710   |  |  |   |   | 385,400               |             | 17,343         | 11,562                          |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 13  | Бунёдкор МФИ Анхор шох кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 0,400   |  |  |   |   | 15,000                |             | 1,320          | 0,450                           |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 14  | Бунёдкор МФИ Анхор 1 кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 0,280   |  |  |   |   | 15,000                |             | 1,320          | 0,450                           |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 15  | Бунёдкор МФИ Анхор 2 кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 0,300   |  |  |   |   | 15,000                |             | 1,320          | 0,450                           |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 16  | Бунёдкор МФИ Маънавият шох кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,640   |  |  |   |   | 25,000                |             | 1,740          | 0,750                           |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
|     | <b>Бўқа туман бўйича жами</b>                              |  | <b>7,000</b>  |  |  |   |   | <b>2 506,922</b>      |             | <b>115,406</b> | <b>75,209</b>                   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 1   | Маданият МФИ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,260   |  |  |   |   | 149,956               |             | 6,988          | 4,499                           |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 2   | Жағалбайли МФИ Ешлар кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 0,150   |  |  |   |   | 119,856               |             | 5,724          | 3,596                           |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 3   | Наврўз МФИ Ибн Сино кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,750   |  |  |   |   | 385,400               |             | 17,343         | 11,562                          |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 4   | Ачамайли МФИ Қахрамон кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,200   |  |  |   |   | 25,300                |             | 1,753          | 0,759                           |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 5   | Ачамайли МФИ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й   | 0,600   |  |  |   |   | 250,000               |             | 11,250         | 7,500                           |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |
| 6   | Янгиқўрғон МФИ Зарафшон 2 берк кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й   | 0,150   |  |  |   |   | 16,300                |             | 1,375          | 0,489                           |                            |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер)             |



| Т/Р | Объектлар номи ва манзили  | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларда (кВт/гм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |             |               |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақами | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|--|---|---|--|--|---|---|-----------------------|-------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |  |   |   |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан |               |                                 | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар |   |  |                                    |   |                             |
|     |  |   |   |  |  |   |   |                       | ҚМИ         | Жиҳозлар      | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 7   | Кийикчи МФИ Наъмуна кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,300   |  |  |   |   | 161,056               |             | 7,455         | 4,832                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 8   | Тошлоқ МФИ 8-март кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 0,500   |  |  |   |   | 45,500                |             | 2,601         | 1,365                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 9   | Янгиобод МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 1,000   |  |  |   |   | 425,000               |             | 19,125        | 12,750                          |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 10  | Бўстон МФИ Суғдиёна кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,800   |  |  |   |   | 392,300               |             | 17,654        | 11,769                          |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 11  | Бўстон МФИ Чиллисой кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,500   |  |  |   |   | 210,300               |             | 9,470         | 6,309                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 12  | Янги ҳаёт МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,900   |  |  |   |   | 305,956               |             | 13,768        | 9,179                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 13  | Чўлобод МФИ Олмосовул кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,890   |  |  |   |   | 20,000                |             | 0,900         | 0,600                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
|     | <b>Бўстонлик туман бўйича жами</b>                                     |   | <b>4,000</b>  |  |  |   |   | <b>407,000</b>        |             | <b>20,598</b> | <b>12,210</b>                   |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Якатут МФИ мактабга олиб борувчи кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 0,830   |  |  |   |   | 140,000               |             | 6,570         | 4,200                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 2   | Бунёдкор МФИ Мухаммад Мусо Хоразми кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,250   |  |  |   |   | 18,000                |             | 1,446         | 0,540                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 3   | Дахана МФИ Улугбек кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,820   |  |  |   |   | 18,000                |             | 0,810         | 0,540                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 4   | Хумсон МФИ Субҳидам кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,500   |  |  |   |   | 86,000                |             | 4,302         | 2,580                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 5   | Сариканли МФИ Тўқа кўчасини жорий таъмирлаш (Қабристонга олиб борувчи) | 2022 й  | 0,900   |  |  |   |   | 25,000                |             | 1,740         | 0,750                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 6   | Думалоқ МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,700   |  |  |   |   | 120,000               |             | 5,730         | 3,600                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
|     | <b>Зангиота тумани бўйича жами</b>                                     |   | <b>6,000</b>  |  |  |   |   | <b>1 021,400</b>      |             | <b>51,345</b> | <b>30,642</b>                   |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Мевазор МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 0,300   |  |  |   |   | 30,000                |             | 1,950         | 0,900                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 2   | Бўстон МФИ Уч авлод кўчаси 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,700   |  |  |   |   | 385,400               |             | 17,343        | 11,562                          |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 3   | Турлобод МФИ Ислоҳ обод 7-8 тор кўчаларини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 0,350   |  |  |   |   | 41,000                |             | 2,412         | 1,230                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 4   | Фаробий МФИ Қорақамиш 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш                   | 2022 й  | 0,250   |  |  |   |   | 25,000                |             | 1,740         | 0,750                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 5   | Далагузар МФИ Софдил кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,150   |  |  |   |   | 20,000                |             | 1,530         | 0,600                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 6   | Эски қаъла МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,900   |  |  |   |   | 120,000               |             | 5,730         | 3,600                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 7   | Эски қаъла МФИ Гулобод кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 1,200   |  |  |   |   | 130,000               |             | 5,850         | 3,900                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 8   | Эски қаъла МФИ Мардон 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш                   | 2022 й  | 0,400   |  |  |   |   | 50,000                |             | 2,790         | 1,500                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 9   | Балиқчи МФИ Обод маскан 2- тор кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,400   |  |  |   |   | 50,000                |             | 2,790         | 1,500                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 10  | Қурилиш МФИ Пахловон 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 0,450   |  |  |   |   | 60,000                |             | 3,210         | 1,800                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 11  | Харакат МФИ Қўркам 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,400   |  |  |   |   | 50,000                |             | 2,790         | 1,500                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 12  | Обод турмиш МФИ А.Темур 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,500   |  |  |   |   | 60,000                |             | 3,210         | 1,800                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
|     | <b>Қибрай тумани бўйича жами</b>                                       |   | <b>3,000</b>  |  |  |   |   | <b>1 944,000</b>      |             | <b>88,413</b> | <b>58,320</b>                   |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,250   |  |  |   |   | 162,000               |             | 7,494         | 4,860                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 2   | Мирзо-Улугбек МФИ Буюк турон кўчасини жорий таъмирлаш                  | 2022 й  | 0,200   |  |  |   |   | 129,600               |             | 6,133         | 3,888                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 3   | Янги ҳаёт МФИ Орзу кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,300   |  |  |   |   | 194,400               |             | 8,855         | 5,832                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили   | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларда (кв/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |             |               | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами | Пудрат қурилиш ташиқлотлари |
|-----|---|--|---|--|--|---|--|-----------------------|-------------|---------------|----------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |   |  |   |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан |               | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар |   |  |                                    |   |                             |
|     |   |  |   |  |  |   |  |                       | ҚМИ         | Жиҳозлар      |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 4   | Қурилиш МФИ Дамарик кўчасини жорий таъмирлаш                                  | 2022 й   | 0,350   |  |  |   |  | 226,800               |             | 10,216        | 6,804                      |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 5   | Уймавут МФИ Саҳоват кўчасини жорий таъмирлаш                                  | 2022 й   | 0,450   |  |  |   |  | 291,600               |             | 13,122        | 8,748                      |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 6   | Бунёдкор МФИ Турон-1 кўчасини жорий таъмирлаш                                 | 2022 й   | 0,250   |  |  |   |  | 162,000               |             | 7,494         | 4,860                      |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 7   | Янги Унқўрғон МФИ Каттабоғ 6-берк кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й   | 0,300   |  |  |   |  | 194,400               |             | 8,855         | 5,832                      |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 8   | Янгийўл МФИ Арғин кўчасини жорий таъмирлаш                                    | 2022 й   | 0,900   |  |  |   |  | 583,200               |             | 26,244        | 17,496                     |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
|     | <b>Кўйичирчиқ туман бўйича жами</b>   |  | <b>4,000</b>  |  |  |   |  | <b>1 211,100</b>      |             | <b>57,217</b> | <b>36,333</b>              |                |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Ватан МФИ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш                                  | 2022 й   | 0,760   |  |  |   |  | 80,000                |             | 4,050         | 2,400                      |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 2   | Ватан МФИ Ойдин кўчасини жорий таъмирлаш                                      | 2022 й   | 0,540   |  |  |   |  | 291,600               |             | 13,122        | 8,748                      |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 3   | Ватан МФИ Янгилағиш кўчасини жорий таъмирлаш                                  | 2022 й   | 0,250   |  |  |   |  | 194,400               |             | 8,855         | 5,832                      |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 4   | Ватан МФИ Серқўёш кўчасини жорий таъмирлаш                                    | 2022 й   | 0,330   |  |  |   |  | 40,000                |             | 2,370         | 1,200                      |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 5   | Ватан МФИ Катта қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й   | 0,820   |  |  |   |  | 445,100               |             | 20,030        | 13,353                     |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 6   | Ватан МФИ Минаввар кўчасини жорий таъмирлаш                                   | 2022 й   | 0,600   |  |  |   |  | 65,000                |             | 3,420         | 1,950                      |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 7   | Ватан МФИ Каттасаро кўчасини жорий таъмирлаш                                  | 2022 й   | 0,400   |  |  |   |  | 55,000                |             | 3,000         | 1,650                      |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 8   | Ватан МФИ Маркази кўчасини жорий таъмирлаш                                    | 2022 й   | 0,300   |  |  |   |  | 40,000                |             | 2,370         | 1,200                      |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
|     | <b>Оққўрғон тумани бўйича жами</b>  |  | <b>7,000</b>  |  |  |   |  | <b>1 926,900</b>      |             | <b>89,506</b> | <b>57,807</b>              |                |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Қўштамғали МФИ Фусункор 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,400   |  |  |   |  | 226,800               |             | 10,216        | 6,804                      |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 2   | Қўштамғали МФИ Фусункор 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,400   |  |  |   |  | 226,800               |             | 10,216        | 6,804                      |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 3   | Қўштамғали МФИ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,200   |  |  |   |  | 129,000               |             | 6,108         | 3,870                      |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 4   | Қўштепа МФИ Ойдин кеча кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й   | 0,400   |  |  |   |  | 50,000                |             | 2,790         | 1,500                      |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 5   | Қўштепа МФИ Қўштепа кўчасини жорий таъмирлаш                                  | 2022 й   | 0,790   |  |  |   |  | 70,000                |             | 3,630         | 2,100                      |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 6   | Жағолбойли МФИ Замин кўчасини жорий таъмирлаш                                 | 2022 й   | 0,500   |  |  |   |  | 25,000                |             | 1,125         | 0,750                      |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 7   | Жағолбойли МФИ Софдиллик кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й   | 1,200   |  |  |   |  | 35,000                |             | 1,575         | 1,050                      |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 8   | С.Рахимов МФИ Ислохот кўчасини жорий таъмирлаш                                | 2022 й   | 0,500   |  |  |   |  | 60,000                |             | 3,210         | 1,800                      |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 9   | С.Рахимов МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й   | 0,400   |  |  |   |  | 45,000                |             | 2,580         | 1,350                      |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 10  | Бойғули МФИ Сарисув кўчасини жорий таъмирлаш                                  | 2022 й   | 0,600   |  |  |   |  | 243,800               |             | 10,971        | 7,314                      |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 11  | Бойғули МФИ Шох кўчасини жорий таъмирлаш                                      | 2022 й   | 0,600   |  |  |   |  | 243,800               |             | 10,971        | 7,314                      |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 12  | Навбахор МФИ Янгижой кўчасини жорий таъмирлаш                                 | 2022 й   | 0,100   |  |  |   |  | 120,900               |             | 5,768         | 3,627                      |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 13  | Навбахор МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й   | 0,500   |  |  |   |  | 240,500               |             | 10,823        | 7,215                      |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 14  | Навбахор МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш                                | 2022 й   | 0,410   |  |  |   |  | 210,300               |             | 9,523         | 6,309                      |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
|     | <b>Охангарон туман бўйича жами</b>  |  | <b>5,000</b>  |  |  |   |  | <b>1 892,800</b>      |             | <b>85,864</b> | <b>56,784</b>              |                |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Қўён МФИ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 1,400   |  |  |   |  | 481,200               |             | 21,654        | 14,436                     |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |

| T/P | Объектлар номи ва манзили                                     | Қурилуш ишларининг бошланishi ва тугалланиши йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларда (кв/м <sup>2</sup> ) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |             |               |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|---|---|---|--|--|---|--|-----------------------|-------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
|     |   |   |   |  |  |   |  | 2022 йил режаси       |             |               |                                 | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар |   |  |                                    |  |                             |
|     |   |   |   |  |  |   |  | Жами маблаглар лимити | Шу жумладан |               |                                 |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
|     |   |   |   |  |  |   |  |                       | ҚМИ         | Жиҳозлар      | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 2   | Шовғоғ МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 1,000   |  |  |   |  | 445,300               |             | 20,039        | 13,359                          |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 3   | Қизилой МФИ Янги Турмуш кўчасини жорий таъмирлаш (Ўргоз қ-ли) | 2022 й  | 1,000   |  |  |   |  | 445,300               |             | 20,039        | 13,359                          |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 4   | Енариқ МФИ Бахт Барақа (Янги Боғча) кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,500   |  |  |   |  | 211,300               |             | 9,565         | 6,339                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 5   | Ғаллақудуқ МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,500   |  |  |   |  | 20,000                |             | 1,530         | 0,600                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 6   | Қорахтой МФИ Мевазор кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,600   |  |  |   |  | 289,700               |             | 13,037        | 8,691                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
|     | <b>Паркент туман бўйича жами</b>                              |   | <b>1.963</b>  |  |  |   |  | <b>573,000</b>        |             | <b>27,548</b> | <b>17,190</b>                   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 1   | Мозорхожи МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,178   |  |  |   |  | 30,000                |             | 1,950         | 0,900                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 2   | Мозорхожи МФИ Нурчилар кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,500   |  |  |   |  | 180,000               |             | 8,250         | 5,400                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 3   | Қўрғонтепа МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,575   |  |  |   |  | 80,000                |             | 4,050         | 2,400                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 4   | Қўрғонтепа МФИ Юксалиш кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,230   |  |  |   |  | 42,500                |             | 2,475         | 1,275                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 5   | Қумушқон МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,480   |  |  |   |  | 240,500               |             | 10,823        | 7,215                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
|     | <b>Пискент туман бўйича жами</b>                              |   | <b>10,890</b>   |  |  |   |  | <b>934,400</b>        |             | <b>43,644</b> | <b>28,032</b>                   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 1   | Дўнқўрғон МФИ Саодат кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,400   |  |  |   |  | 25,000                |             | 1,125         | 0,750                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 2   | Дўнқўрғон МФИ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 1,800   |  |  |   |  | 25,000                |             | 1,125         | 0,750                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 3   | Дўнқўрғон МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,200   |  |  |   |  | 15,000                |             | 0,675         | 0,450                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 4   | Дўнқўрғон МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,940   |  |  |   |  | 20,000                |             | 0,900         | 0,600                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 5   | Дўнқўрғон МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 1,200   |  |  |   |  | 20,000                |             | 1,530         | 0,600                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 6   | Дўнқўрғон МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,600   |  |  |   |  | 15,000                |             | 0,675         | 0,450                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 7   | Тараққиёт МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,140   |  |  |   |  | 22,400                |             | 1,008         | 0,672                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 8   | Тараққиёт МФИ Таррақиёт кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 1,020   |  |  |   |  | 98,000                |             | 4,410         | 2,940                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 9   | Тараққиёт МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,300   |  |  |   |  | 48,000                |             | 2,706         | 1,440                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 10  | Тараққиёт МФИ Пиллақор кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,250   |  |  |   |  | 40,000                |             | 1,800         | 1,200                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 11  | Тараққиёт МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,200   |  |  |   |  | 20,000                |             | 0,900         | 0,600                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 12  | Тараққиёт МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,300   |  |  |   |  | 48,000                |             | 2,160         | 1,440                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 13  | Тараққиёт МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,800   |  |  |   |  | 90,000                |             | 4,470         | 2,700                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 14  | Тараққиёт МФИ Фидойилар кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 2,740   |  |  |   |  | 448,000               |             | 20,160        | 13,440                          |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
|     | <b>Тошкент туман бўйича жами</b>                              |   | <b>9,250</b>  |  |  |   |  | <b>2 106,000</b>      |             | <b>96,537</b> | <b>63,180</b>                   |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 1   | Ҳивён МФИ Фирдавс кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 1,200   |  |  |   |  | 380,000               |             | 17,100        | 11,400                          |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 2   | Ғиштқўприк МФИ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 0,900   |  |  |   |  | 300,000               |             | 13,500        | 9,000                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 3   | Қир-ариқ МФИ Меҳнат кўчасини жорий таъмирлаш                  | 2022 й  | 1,100   |  |  |   |  | 340,000               |             | 15,300        | 10,200                          |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |
| 4   | Ҳасанбой МФИ Минг сада кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,600   |  |  |   |  | 200,000               |             | 9,090         | 6,000                           |                            |                |   |  |                                    | Танлов (тендер)  |                             |

| T/P | Объектлар номи ва манзили                                  | Қуриш ишларининг бошланиши ва тугаллиги йили | Лойihaвий кувати, тегишли уллов бирликларида (км/гм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдан умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |             |               | 2022 йилда ишга туширилиши      |                    | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами | Пудрат қурилиш ташкилотлари |                |   |
|-----|--|--|--|---|--|---|---|-----------------------|-------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---|--|------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|---|
|     |  |  |  |   |  |   |   | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан |               |                                 | Қуввати ва муддати |   |  |                                    |   |                             | Асосий фондлар |   |
|     |  |  |  |   |  |   |   |                       | ҚМИ         | Жиҳозлар      | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                    |   |  |                                    |   |                             |                |   |
|     |  |  |  |   |  |   |   |                       |             |               | Жами                            |                    |   |  |                                    |   |                             |                | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |
| 5   | Қорабуриқ МФИ Чинор кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й                                       | 1,200  |   |  |   |   | 380,000               |             | 17,100        | 11,400                          |                    |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |                |   |
| 6   | Беруний МФИ Бойчечак кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й                                       | 0,950  |   |  |   |   | 330,000               |             | 14,850        | 9,900                           |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |
| 7   | Учсада МФИ Соҳил 1 кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й                                       | 1,690  |   |  |   |   | 25,000                |             | 1,125         | 0,750                           |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |
| 8   | Учсада МФИ Соҳил 3 кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й                                       | 0,500  |   |  |   |   | 20,000                |             | 0,900         | 0,600                           |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |
| 9   | Халимкўп МФИ Боғбон 1 кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й                                       | 0,350  |   |  |   |   | 42,000                |             | 2,454         | 1,260                           |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |
| 10  | Халимкўп МФИ Боғбон 2 кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й                                       | 0,390  |   |  |   |   | 45,000                |             | 2,580         | 1,350                           |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |
| 11  | Халимкўп МФИ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й                                       | 0,370  |   |  |   |   | 44,000                |             | 2,538         | 1,320                           |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |
|     | <b>Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами</b>                      |  | <b>6,900</b>   |   |  |   |   | <b>1 093,800</b>      |             | <b>51,906</b> | <b>32,814</b>                   |                    |   |  |                                    |   |                             |                |   |
| 1   | Аранчи МФИ Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й                                       | 1,600  |   |  |   |   | 232,400               |             | 10,458        | 6,972                           |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |
| 2   | Мустақиллик МФИ Шуъла кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й                                       | 0,100  |   |  |   |   | 23,900                |             | 1,694         | 0,717                           |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |
| 3   | Қорасув МФИ Саҳоват кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й                                       | 0,400  |   |  |   |   | 250,400               |             | 11,268        | 7,512                           |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |
| 4   | Қорасув МФИ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й                                       | 0,800  |   |  |   |   | 90,800                |             | 4,504         | 2,724                           |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |
| 5   | Дўстлик МФИ Енбошовул кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й                                       | 1,000  |   |  |   |   | 125,700               |             | 5,657         | 3,771                           |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |
| 6   | Янгитурмуш МФИ Машҳур кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й                                       | 0,200  |   |  |   |   | 47,900                |             | 2,702         | 1,437                           |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |
| 7   | Жангабай МФИ Жангабай кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й                                       | 1,000  |   |  |   |   | 125,700               |             | 5,969         | 3,771                           |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |
| 8   | Галаботир МФИ 13-тор кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й                                       | 1,000  |   |  |   |   | 30,000                |             | 1,950         | 0,900                           |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |
| 9   | Иўнгиқоли МФИ Анҳор кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й                                       | 0,800  |   |  |   |   | 167,000               |             | 7,704         | 5,010                           |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |
|     | <b>Чиноз тумани бўйича жами</b>                            |  | <b>5,090</b>   |   |  |   |   | <b>1 374,600</b>      |             | <b>62,861</b> | <b>41,238</b>                   |                    |   |  |                                    |   |                             |                |   |
| 1   | А.Темур МФИ Марказ 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й                                       | 0,370  |   |  |   |   | 182,000               |             | 8,334         | 5,460                           |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |
| 2   | Маданият МФИ Гулистон ва Соҳил кўчаларини жорий таъмирлаш  | 2022 й                                       | 0,500  |   |  |   |   | 182,000               |             | 8,334         | 5,460                           |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |
| 3   | Эхтиром МФИ Гулистон 1-2 кўчаларини жорий таъмирлаш        | 2022 й                                       | 0,800  |   |  |   |   | 176,800               |             | 8,116         | 5,304                           |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |
| 4   | Самарқанд МФИ Ифтихор ва Наврўз кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й                                       | 0,900  |   |  |   |   | 111,000               |             | 5,352         | 3,330                           |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |
| 5   | Нафис МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й                                       | 1,020  |   |  |   |   | 163,700               |             | 7,565         | 4,911                           |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |
| 6   | Самарқанд МФИ Ешлик 1,2,3 кўчаларини жорий таъмирлаш       | 2022 й                                       | 1,500  |   |  |   |   | 559,100               |             | 25,160        | 16,773                          |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |
|     | <b>Юқоричирчиқ туман бўйича жами</b>                       |  | <b>6,050</b>   |   |  |   |   | <b>1 426,800</b>      |             | <b>64,461</b> | <b>42,804</b>                   |                    |   |  |                                    |   |                             |                |   |
| 1   | Қангли МФИ Баркамол авлод кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й                                       | 1,700  |   |  |   |   | 419,300               |             | 18,869        | 12,579                          |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |
| 2   | Қангли МФИ Камалак кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й                                       | 0,600  |   |  |   |   | 277,400               |             | 12,483        | 8,322                           |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |
| 3   | Қангли МФИ Ойдин булоқ 1-2 кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й                                       | 1,150  |   |  |   |   | 145,400               |             | 6,797         | 4,362                           |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |
| 4   | Қўрсой МФИ Қалта Булоқ кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й                                       | 0,800  |   |  |   |   | 239,600               |             | 10,782        | 7,188                           |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |
| 5   | Қўрсой МФИ Муштарақ кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й                                       | 1,800  |   |  |   |   | 345,100               |             | 15,530        | 10,353                          |                    |   |  |                                    |   | Танлов (тендер)             |                |   |

| T/P | Объектлар номи ва манзили                          | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугатиланиш йили | Лойиҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/км) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |             |          |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари |
|-----|--|--|---|--|--|---|--|-----------------------|-------------|----------|---------------------------------|----------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
|     |  |  |   |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан |          |                                 | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар |   |  |                                    |  |                             |
|     |  |  |   |  |  |   |  |                       | ҚМИ         | Жиҳозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
|     |  |  |   | Жами   | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари  |   |  |                       |             |          |                                 |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
|     | Янгийул туман бўйича жами                          |  | 2,600   |  |  |   |  | 420,000               |             |          | 21,090                          | 12,600                     |                |   |  |                                    |  |                             |
| 1   | Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,100   |  |  |   |  | 90,700                |             |          | 4,499                           | 2,721                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер) асосида     |
| 2   | Самарқанд МФЙ Янги хаёт кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,500   |  |  |   |  | 33,000                |             |          | 2,076                           | 0,990                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер) асосида     |
| 3   | Самарқанд МФЙ Шодлик 1,2 кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,500   |  |  |   |  | 190,500               |             |          | 8,691                           | 5,715                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер) асосида     |
| 4   | Самарқанд МФЙ Оқтом кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,800   |  |  |   |  | 54,000                |             |          | 2,958                           | 1,620                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер) асосида     |
| 5   | Самарқанд МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,700   |  |  |   |  | 51,800                |             |          | 2,866                           | 1,554                      |                |   |  |                                    |  | Танлов (тендер) асосида     |

\*Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

