



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 12.08.2022 г. № 6/22

между "MINORA MEGA S" маъсуляти чекланган жамияти и Учкургон ХТБ марказ на общую сумму 264400000,00

Глава \_\_\_\_\_ 075  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 100022860142347092100075093

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4331200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	264 400 000,00			264 400 000,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>264 400 000,00</b>			<b>264 400 000,00</b>

Всего 264400000,00 сум

Двести шестьдесят четыре миллиона четыреста тысяч сум 00  
тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 79320000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

Зайниев Бобиржон Одилжонович  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Рахмонов Музаффар Хасанбойевич  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_

(подпись)

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## МУХОКАМА АХБОРОТИ

“12” август 2022 йил

Учқўрғон.ш

Наманган вилояти ҳудудидаги Учқўрғон туман халқ таълими бўлими томонидан 2022 йил “01” Августдаги №22110012129527 сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Учқўрғон туман ҳокимлиги томонидан Учқўрғон туман халқ таълими бўлими тасарруфдаги умумтаълим мактаби биноларини 2022 йилда таъмирлаш бўйича тасдиқланган манзилли рўйхатига асосан ажратилган маблағ доирасида Учқўрғон туман ХТБ 6-мактаби ёрдамчи биносининг том қисмини мукамал таъмирлаш товар (иш, хизмат) харидлари амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича “МИНОРА МЕГА-С” МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокида энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62 моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Давлат буюртмачи ташкилоти раҳбари:

А.Кузиев

Давлат буюртмачи ташкилоти  
бош ҳисобчиси:

М.Рахмонов

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 6/22

« 12 » август 2022 й

Учқўрғон тумани.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Наманган вилояти Учқўрғон туман халқ таълими бўлими номидан раҳбар А.Кузиев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «МИНОРА МЕГА-С» МЧЖ номидан А.Маматханов, Низом асосида иш юритувчи корхонаси раҳбари иккинчи томондан Наманган вилояти Учқўрғон туман ХТБнинг 6-мактаби ёрдамчи биносини том қисмини тасдиқланган манзилли дастур доирасида мукамал таъмирлаш ишларини бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини тузиб имзоладилар.

### I. Шартнома мазмуни.

1.1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига кўра лойихада кўзда тутилган Наманган вилояти Учқўрғон туман ХТБнинг 6-мактаби ёрдамчи биносини том қисмини тасдиқланган манзилли дастур доирасида мукамал таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятлари олади. Буюртмачи эса Пудратчига таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур бўлган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

2.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган, танлов натижасида аниқланиб, танлов комиссиясининг (2022 йил “09” августдаги №37654-сонли) қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати жорий нархларда:

**264 400 000.0 (Икки юз олтмиш тўрт миллион тўрт юз минг) сўмни** ташкил этади.

2.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар эса бундан мустасно:

✓ қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

✓ ишлар хажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

✓ объектнинг қурилиши бир йилдан ортиқ муддатга ўзгартирилганда.

2.3. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга кейинги йилларга шарномавий нархларни аниқлаштириш амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

2.4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув (битим) билан расмийлаштирилади.

### III. Пудратчининг мажбуриятлари.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг I-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

✓ барча ишларини мазкур шартномага ҳамда унинг иловасига мувофиқ ишчи сметада назарда тутилган хажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва (ёки) жалб қилинган куч (субпудратчи)лар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

✓ объектда техника ҳавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтқазилган дарахтларни ва ер участкаларини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш;

✓ таъмирлаш давомида Буюртмачи томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилиш (оператив) сўровларни ўз вақтида ҳамда белгиланган муддатларда тақдим этиш;

✓ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ хажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

✓ пудратчи тамонидан қуриб битқазилган объект ёки жорий таъмирлаш, иситиш тизими, катёллари бир йил мобайнида қайта таъмир талаб бўлган тақдирда пудратчи тамонидан таъмирлаб бериши шарт.

✓ пудратчига объект учун лойихада белгиланган қурилиш материалларини буюртмачи тамонидан белгиланган тартибни бузиб, сифатсиз ёки бошқа материалларни ишлатган

тақдирда пудратчи тамонидан алмаштириб берилиши шарт.

3.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз кучи ҳамда ёлланган субпудратчилар билан биргаликда зарур тарзда бажарилиши ва ишларни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириши учун Буюртмачи олдида тўлиқ ҳамда мулкый жавоб беради.

#### **IV. Буюртмачининг мажбуриятлари.**

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун **Буюртмачи:**

✓ мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартноманинг иловасига мувофиқ пудрат ишларни бажариш учун ярокли объектни таъмирлаш ишларини бошлаб тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича **Пудратчига** бериш;

✓ ишлар бажарилиши устида доимий назоратни ва мазкур шартномада қайд этилган **Пудратчи** томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, **Пудратчидан** тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

✓ **Пудратчининг** барча мурожаатларини ун кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

✓ **Пудратчига** молиялаштириш жадвалига мувофиқ бўнак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

✓ Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **V. Ишларни бажариш муддатлари.**

5.1. Шартнома:

✓ миллий валюта «сўм»да ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда–томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

✓ миллий валюта «сўм»да, ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан сўнг.

5.2. **Пудратчи** мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

5.4. Мазкур шартнома ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга киради ва **2022 йил 31 декабрга** қадар амал қилади.

#### **VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.**

6.1. **Буюртмачи Пудратчига** шартнома бўйича ишларни умумий, шартномавий-жорий қийматининг **30 фоизи:**

**79 320 000.00** (Етмиш тўққиз миллион уч юз йигирма минг) сўм миқдорига аванс ўтказади.

6.2. **Буюртмачи** томонидан **Пудратчига** жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш бўйича Ф-2 далолатнома асос ҳисобланади.

6.3. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишчи сметага мувофиқ, бажарилган иш учун Ф-2 ва Ф-3 далолатнома асосида тўлиқ амалга оширилади.

6.4. **Буюртмачи** мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб **ўттиз кун** мобайнида бажармаган тақдирда, **Пудратчи** бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда **Буюртмачи Пудратчи** томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод этилмайди.

#### **VII. Ишларини бажариш.**

7.1. **Пудратчи** ишларни бажариш лойиҳасига ва ишчи сметага биноан объектларда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.2. **Пудратчи Буюртмачининг** манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларида майда четга чиқишларни **Буюртмачининг** розилигисиз амалга оширса ҳамда бу четга чиқишлар таъмирлаш сифатига таъсир этмаганлиги исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

#### **VIII. Ишларни кўриқлаш.**

8.1. **Пудратчи** ишлар бошланиб, таъмирлаш тугалангунгача ва таъмирлаши тугаланган ишлар **Буюртмачи** томонидан қабул қилиб олингунга қадар материаллар асбоб-ускуналар, таъмирлаш техникаси ва бошқа мол-мулкни зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

8.2. Тикланган бинолар, иморатлар, шунингдек бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланишига **Буюртмачи** жавоб беради.

### **IX. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари.**

8.3. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари (форс-мажор) натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар ушбу қисман ёки тўлиқ бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатларни юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда ўзайтирилади.

8.4. Агар энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда **Пудратчи** ва **Буюртмачи** ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай таъмирлаш чоралар кўрлишини муҳокама қиладилар.

8.5. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **IX. Шартномани бекор қилиш.**

#### **9.1. Буюртмачи:**

✓ шартнома кучга киргандан кейин таъмирлаш ишларнинг бошланиши **Буюртмачига** боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра **Пудратчи** томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

✓ **Пудратчи** томонидан шартнома шартлари таъмирлаш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

✓ Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

#### **9.2. Пудратчи:**

✓ Ишларнинг бажарилиши **Пудратчига** боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра **Буюртмачи** томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

✓ **Буюртмачи** томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

✓ Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилиниши талаб қилиш ҳуқуқига эга.

9.3. Шартнома бекор қилинганда, **Буюртмачи** ва **Пудратчининг** қўшма қарорига кўра таъмирлаш ишлари тугалланган объект бир ой муддатда **Буюртмачига** топширилади.

**Буюртмачи** бажарилган ишлар қийматини **Пудратчига** тўлайди.

9.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

9.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойданитўлайди.

9.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йул қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **X. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги.**

10.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармасдан ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

✓ Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги ва "Давлат харидлари тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунларида ҳамда амалдаги бошқа қонунчилик ҳужжатларида ва мазкур шартномада назарда тутилган бошқа тартибда ҳам жавобгар бўлади.

10.2. Мазкур шартноманинг тегишли иловаларида кўрсатилган мажбуриятларга риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун **Буюртмачи** **Пудратчига** кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,4 фоизи** миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий миқдори бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг **50 фоизидан** ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши **Буюртмачини** шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

10.3. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун **Буюртмачи Пудратчига** ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган ишлар қийматнинг **15 фоизи миқдорид**а жарима тўлайди.

10.4. **Пудратчи** объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун **Буюртмачига** муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,5 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг **50 фоизидан** ошмаслиги лозим.

**Буюртмачи** томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмаганлиги сабабли **Пудратчи Буюртмачига** сифатсиз бажарилган ишлар учун **20 фоизи** миқдорида жарима тўлайди.

Жарима тўлаш **Пудратчини** ишларни ёки хизматларни бажарилишини кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

10.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### **XI. Низоларни хал этиш тартиби.**

11.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро хал эта олмасалар улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

11.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилади ва шартноманинг барча нусхалари бир хил юридик кучга эгадир.

#### **XII. Томонларнинг реквизитлари ва юридик манзиллари:**

##### **«БУЮРТМАЧИ»**

**УЧҚУРҒОН ТУМАН ХАЛҚ ТАЪЛИМИ  
БЎЛИМИ**

(бюджетдан маблағолувчининг номи)

**Манзил:** Учқурғон ш. Дўстлик МФЙ 33-уй

**Тел./факс:** 462-11-50; 462-17-42

**х/р:** 100022860142347092100075093

**Банкнинг номи:** Ўз.Рес Марказий банк  
Тошкент ш. ХККМБ

**СТИР:** 200 103 324

**Ҳазначилик бўлинмаси номи**

Учқурғон туман бўйича Ҳазначилик  
бўлинмаси


**Ҳазна х/в:** 23402000300100001010

**Банкнинг номи:** Марказий банк Тошкент ш.  
ХККМБ

**МФО:** 00014

**Ҳазначилик СТИРи:** 201122919

**Раҳбар:**  
(лавозим)  
М.Ў



**А.Кузнев**  
(Ф.И.Ш)

##### **«ПУДРАТЧИ»**

**«MINORA MEGA S» МЧЖ**

(пудратчи таъкилот номи)

**Манзил:** Учқурғон т. Фаровон МФЙ,  
Қайки кўчаси

**Тел:** +998 (94) 920 33 00

**х/р:** 2020 8000 1009 6955 6001

**Банк:** Тошкент ш., Кишлоқ-Қурилиш ОАТБ  
бош амал. бошқармаси

**ИНН:** 305992685


**МФО:** 01037

**ОКРО:** \_\_\_\_\_



**Раҳбар:**  
(лавозим)  
М.Ў

**А.Маматханов**  
(Ф.И.Ш)



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"MINORA MEGA S" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning -- tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli to'g'risidagi holdagi to'liq nomi)

**"MINORA MEGA S" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

16.01.2019

656088

ro'yxat raqamini yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305992885

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

**Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

Joylashgan joyi:


Namangan viloyati, Uchqo'rg'on tumani, Qayqi, Farovon MFY, Qayqi  
ko'chasi.

Guvohnoma:

Namangan viloyati, Uchqo'rg'on tumani, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 129527 на приобретение Учқўрғон туман халқ таълими бўлими 6-умумтаълим мактаби ёрдамчи биноси том қисмини мукаммал таъмирлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 09.08.2022

Время рассмотрения 09.08.2022 17:30

Конкурсная комиссия Учқурғон туман умум таълим мактаблари, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	KUZIYEV ABDUMALIK ABDUKAYUMOVICH	Учқўрғон туман ХТБ мудири	Учқўрғон туман ХТБ
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXMATULLAYEV ARSLON G'ANIJON O'G'LI	Давлат харидлари ва шартномалар бўлими мутахассиси	Учқўрғон туман ХТБ
<b>Член комиссии</b>	NAZAROV ELDOR BAHTIYAROVICH	Иқтисодчи	Учқўрғон туман ХТБ
<b>Член комиссии</b>	ATAMIRZAYEV XABIBULLO SAYDILLAYEVICH	Мудир ўринбосари	Учқўрғон туман ХТБ
<b>Член комиссии</b>	RAXMANOV MUZAFAR XASANBOYOVICH	Бош ҳисобчи	Учқўрғон туман ХТБ
<b>Член комиссии</b>	ERGASHEV JASURBEK ZAMIROVICH	Махсус қурилиш ва таъмирлаш эксплуатация бўлими бошлиғи	Учқўрғон туман ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.08.2022 года № лота 129527.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Работы по капитальному ремонту кровли</b>
Подробное описание	6-умумтаълим мактаби ёрдамчи биносини том қисмини мукаммал таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	269 819 147.00
Стартовая сумма	269 819 147.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ органларидан қизил QR кодди солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома ва солиштирма иловаси



Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA' MIR LYUKS MЧЖ	5	Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Сўралган маълумот тақдим этилмаган. Ташкилотнинг 09.08.2022й. ҳолатига 91 916.36 сўм қарзи мавжуд.
MCHJ ODINSTROY TM	5	Обязательное	5	Экспертная		
ООО КАПИТАЛ QURILISH DIZAYN SERVIS	5	справка	5	Экспертная		
МИНОРА МЕГА -С	5	хужжат бор	5	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот структураси, Гувоҳнома, Низом, Раҳбар паспорти, Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги, 3 йил иш стажига эга 1 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (участка бошликлари ва мастерлар), Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги (рўйхат), Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги (Мехнат муҳофазаси бўйича ўқиганлигини тасдиқловчи сертификат ёки гувоҳнома) (Барчасини паспорт, диплом нусхаси ва мехнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA' MIR LYUKS MЧЖ	15	Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар	4	Экспертная		
MCHJ ODINSTROY TM	15	Обязательное	6	Экспертная		
ООО КАПИТАЛ QURILISH DIZAYN SERVIS	15	Общее сведение участника	6	Экспертная		
МИНОРА МЕГА -С	15	хужжатлар мавжуд	14	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи томонидан белгиланган бошланғич нархининг 20%гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (иштирокчининг баланс ҳисоботи ва молиявий ҳисоботларидан асосида баҳоланади), Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги, Ўтган йилда 40 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. Иш ҳақи жамғармаси.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA' MIR LYUKS MЧЖ	35	Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи	10	Экспертная		
MCHJ ODINSTROY TM	35	Обязательное	8	Экспертная		
ООО KAPITAL QURILISH DIZAYN SERVIS	35	Финансовое положение участника	22	Экспертная		
МИНОРА МЕГА - С	35	хужжатлар мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №4 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига 135 000 000.0 (N — Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш. (шартнома нусхалари ва фактуралари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA' MIR LYUKS MЧЖ	15	Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси	8	Экспертная		
MCHJ ODINSTROY TM	15	Обязательное	8	Экспертная		
ООО KAPITAL QURILISH DIZAYN SERVIS	15	Опыт работы	12	Экспертная		
МИНОРА МЕГА - С	15	хужжатлар мавжуд	14	Экспертная		

Критерий №5 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 3 та дан кам бўлмаган, Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (техник паспортлари билан), Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги (тасдиқланган рўйхат)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA' MIR LYUKS MЧЖ	21	Машина ва механизмлар рўйхати	10	Экспертная		
MCHJ ODINSTROY TM	21	Обязательное	15	Экспертная		
ООО KAPITAL QURILISH DIZAYN SERVIS	21	Информация	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>МИНОРА МЕГА -С</b>	21	хужжатлар мавжуд	20	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчиси танлов вақтида иштирок этаётган ва мазкур танловнинг предмети бўлмиш объектни куриш (реконструкциялаш, таъмирлаш) даврида иштирок этадиган бошқа контрактлар (объектлар) ҳақида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов предмети — объектни куриш (реконструкциялаш, таъмирлаш) даврида лойиҳани бажариш учун керакли бўлган инженер-техник ходим (камида 1-2 киши) ҳамда машина ва механизмлар бошқа объектларга жалб этилганлиги баҳолаш даврида инobatга олинади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SOF TA' MIR LYUKS MЧЖ</b>	5	Танлов иштирокчиси танлов вақтида иштирок этаётган ва мазкур танловнинг предмети бўлмиш объектни куриш (реконструкциялаш, таъмирлаш) даврида иштирок этадиган бошқа контрактлар (объектлар) ҳақида маълумот	3	Экспертная		
<b>МСНЈ ODINSTROY ТМ</b>	5	Обязательное	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
<b>ООО КАПИТАЛ QURILISH DIZAYN SERVIS</b>	5	Контракт	3	Экспертная		
<b>МИНОРА МЕГА -С</b>	5	ХУЖЖАТЛАР МАВЖУД	4	Экспертная		

Критерий №7 Курилиш майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги тўғрисида, бориб ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SOF TA' MIR LYUKS MЧЖ</b>	4	Солиқ ва бошқа Курилиш майдонини кўрганлик ва лойиҳани	3	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		ўрганганлик тўғрисида маълумотнома тўловлардан қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот				
<b>MCHJ ODINSTROY TM</b>	4	Обязательное	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Сўралган маълумот тақдим этилмаган
<b>ООО KAPITAL QURILISH DIZAYN SERVIS</b>	4	справка	3	Экспертная		
<b>МИНОРА МЕГА -С</b>	4	хужжатлар мавжуд	3	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО KAPITAL QURILISH DIZAYN SERVIS</b>	269 819 147.00	261 724 590.00 UZS	261 724 590.00	00.00	261 724 590.00	08.08.2022 14:05:11	30.00
<b>МИНОРА МЕГА -С</b>	269 819 147.00	264 400 000.00 UZS	264 400 000.00	00.00	264 400 000.00	08.08.2022 19:42:37	29.70

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО KAPITAL QURILISH DIZAYN SERVIS</b>	49	30	79
<b>МИНОРА МЕГА -С</b>	52.5	29.7	82.2
<b>MCHJ ODINSTROY TM</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>SOF TA'MIR LYUKS MЧЖ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 129527 от 09.08.2022 года на приобретение Учқўрғон туман халқ таълими бўлими 6-умумтаълим мактаби ёрдамчи биноси том қисмини мукаммал таъмирлаш ишлари определила победителем:

МИНОРА МЕГА -С  
305992685

и резервный исполнитель: ООО KAPITAL QURILISH DIZAYN SERVIS (302343814)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	KUZIYEV ABDUMALIK ABDUKAYUMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NAZAROV ELDOR BAXTIYAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ATAMIRZAYEV XABIBULLO SAYDILLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	RAXMANOV MUZAFAR XASANBOYOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ERGASHEV JASURBEK ZAMIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:  
namexpert@uamail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 16-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 51367**

**Obyekt nomi** «Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani 6-sonli maktab filialining tom qismini mukammal ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Uchqo'rg'on tumani Xalq ta'limi bo'limi

**Bosh loyihachi** - "NAMANGAN LOYIHA SERVIS INVEST" MCHJ

**Litsenziya** AL-001169 3.07.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida

**Qurilish turi** Mukammal ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 47986

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Uchqo'rg'on tumani hokimligi tomonidan tasdiqlangan, Uchqo'rg'on tumani Moliya bo'limi va Xalq ta'limi bo'limi bilan kelishilgan Manzilli Ro'yxat.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. "NAMANGAN LOYIHA SERVIS INVEST" MCHJ tomonidan 2022 yilda bajarilgan binolarning xolatini vizual o'rganib chiqish yakuni bo'yicha texnik xulosa.

1.4. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 6.05.2022 yildagi 281346-sonli shartnoma.

1.5. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. "Ishchi loyiha"ni ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:

- 1, 2-sonli asosiy bino va hojatxona. Arxitektura va qurilish qismi.

- Bino va inshootlar joylashuv sxemasi.

- Smeta hujjatlari.

- Nuqson dalolatnoma.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

### 3.1. Qurilish uchastkasi tavsifi.

Mukammal ta'mirlanayotgan 6-sonli maktab filiali Uchqo'rg'on tumanida joylashgan bo'lib, tanlangan joy IV-iqlimiy sharoitga to'g'ri keladi. Zilzilaga bardoshliligi bo'yicha - 8 ball. Tashqi havo harorati - 14°s. Me'yoriy qor yuklamasi - 0,50 kPa va shamol yuklamasi - 0,38 kPa. Yerni tuzilish reliefi - tekis.

### 3.2. Bosh reja.

6-sonli maktab filialining mavjud hududida joylashgan: mavjud bino va inshootlar hamda mukammal ta'mirlanayotgan 1 va 2-sonli asosiy bino, hojatxona. Hudud obodonlashtirilgan va ko'kalamzorlashtirilgan.

### 3.3. Loyihaning asosiy yechimlari.

#### 1-sonli asosiy binosi.

Bino - 1 qavatli, pishiq g'ishtdan, to'g'ri to'rtburchak shaklni tashkil etib, "A-V" va "1-9" o'qlari bo'yicha 14,6mx50,8m o'lchamda. Texnik xulosaga ko'ra binoning umumiy xolati qoniqarli. Mukammal ta'mirlash jarayonida tomni yog'och konstruksiyasi bilan birga profnastil qoplamasi qoplash ko'zda tutilgan.

#### 2-sonli asosiy binosi.

Bino - 1 qavatli, pishiq g'ishtdan, to'g'ri to'rtburchak shaklni tashkil etib, "A-B" va "1-6" o'qlari bo'yicha 6,3mx29,0m o'lchamda. Texnik xulosaga ko'ra binoning umumiy xolati qoniqarli. Mukammal ta'mirlash jarayonida tomdagi mavjud shifer to'shamasini olib tashlash va yangi shifer qoplamasi qoplash, suv novlari va quvurlarni o'rnatish ko'zda tutilgan.

#### Hojatxona.

Bino - 1 qavatli, pishiq g'ishtdan, to'g'ri to'rtburchak shaklni tashkil etib, "A-B" va "1-2" o'qlari bo'yicha 5,6mx6,6m o'lchamda. Texnik xulosaga ko'ra binoning umumiy xolati qoniqarli. Ta'mirlash jarayonida tomdagi mavjud shifer to'shamasini olib tashlash va yangi shifer qoplamasi qoplash, suv novlari va quvurlarni o'rnatish ko'zda tutilgan.

### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

### 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassisining izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

6.1.1. Bino va inshootlar joylashuv sxemasi - taqdim etildi.

6.1.2. Binolarning xolatini vizual o'rganib chiqish yakuni bo'yicha texnik xulosa - taqdim etildi.

6.1.3. Loyiha topshirig'ida bajarilishi kerak bo'lgan ish turlari - ko'rsatildi.

6.1.4. 1 va 2-sonli asosiy binolarining ishchi chizmasi - o'zgartirildi.

6.2. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan 281081,773 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 11262,626 ming so'mga kamaytirilib, **269819,147 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	234625,345	ming so'm
QQS:	35193,802	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	7190,128	ming so'm

6.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani 6-sonli maktab filialining tom qismini mukammal ta'mirlash" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis:** MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**

**№** OR16652017

**1.Loyihaning turi:**

Shartnoma.

**2.Loyihaning nomi:**

Uchqo'rg'on tumani Xalq ta'limi bo'limi va "MINORA MEGA S" mchj o'rtasida pudrat shartnomasi

**3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:**


Shartnoma loyihasi Xalq ta'limi bo'limi tomonidan ishlab chiqilib, 2022 yil 10-avgust kuni ushbu shartnoma loyihasiga qonun hujjatlariga muvofiqligi to'g'risida huquqiy xulosa olish uchun Uchqo'rg'on tuman yuridik xizmat ko'rsatish markaziga yuborilgan.

Shartnoma summasi: 264 400 000 so'm

**4.Xulosa:**

Shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan.

**Yuridik xizmat ko'rsatish markazi  
bosh yuriskonsulti**




**X.X.Usmonov**

2022 yil «12» avgust

Учкўрғон тумани халқ таълими бўлими тасарруфидаги умумтаълимий мактабни биноларини 2022 йилда таъмирлаш бўйича  
 МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№	Хўлда номи	Муассаса номи	Бинонинг қурилган йили	Бинонинг қуввати	Бажарилган иш мазмуни	Дастлабки ҳисоб китобларга қўра талаб этиладиган маблағ (млн.сўм)	шундан маблағ амбақас бўйича				Маллилий дастурга киритилишига асос
							Бюджет нараматр-ларидан	Эркин қолдиқ маблағ-ларидан	Даромадлар рекассини фўртгаириб бажарилган киеми ҳисобидан	Захира жамғарилса маблағлар ҳисобидан	
2	Учкўрғон тумани	7-мактаб	1968	360	мактабнинг том қиемини таъмирлаш	160,0				мактаб том қиемини оғза аржакис хозатга келган	
3	Учкўрғон тумани	13-мактаб	1970	720	мактабнинг том қиемини таъмирлаш	150,0				мактабнинг 1 чи ўқув биноси том қиеми аржакис хозатга келган	
4	Учкўрғон тумани	17-мактаб	1977,2009	360	мактабнинг қозоқхона том қиемини таъмирлаш ва универсал қозоқларнинг алмаштириши	70,0				қозоқхона том қиемидан чиққи ўғалди, универсал қозоқлар таъмирлаш хозатга	
5	Учкўрғон тумани	20-мактаб	1986	360	2 дена замонавий қичиқ хажмадаги қозоқлар ўрнатилди, ва кейинги тивизияни таъмирлаш	100,0				мактабнинг 1 чи асосий ўқув биноси кейинги тивизияни таъмирлаш ва универсал қозоқларнинг замонавий қичиқ хажмадаги қозоқларга алмаштириши зарур	
6	Учкўрғон тумани	6-мактаб	1968	435	мактабнинг том қиемини таъмирлаш	273,0				мактабда янги хажмадага қурилди ва қичиқ хажмадаги қозоқларнинг янгилини спорти зал биноси таъмирлаш хозатга келтирилди ва сабақни жорий таъмирлаш керак. (Модел қозон ўрнатилди)	
7	Учкўрғон тумани	12-мактаб	1975	536	1 дена замонавий қичиқ хажмадаги қозоқлар ўрнатилди ва кейинги тивизияни таъмирлаш	52,0				мактабда кейинги тивизия таъмирлаш хозатга, универсал қозоқлар замани эскирган (Модел қозон ўрнатилди)	
9	Учкўрғон тумани	41-мактаб	1986	240	2 дена замонавий қичиқ хажмадаги қозоқлар ўрнатилди ва кейинги тивизияни таъмирлаш	70,0				мактабнинг кейинги тивизия таъмирлаш хозатга, универсал қозоқлар замани эскирган	
11	Учкўрғон тумани	ХТБ			Бинонинг ечки фонд қиемини жорий таъмирлаш	300,0				Жорий таъмирлаш	
	Ҳамакис	Ҳамакис	x	x	x	1175,0	0,0	0,0	0,0		



Учкўрғон тумани моллиа бўлими мудири  
 Учкўрғон тумани халқ таълими бўлими мудири

Б.Қодиррасов

Б.Забитов