

"19" iyul 2022 yil

Chiroqchish tuman

Keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiluvchi Qashqadaryo viloyati Chiroqchituman №19-imkoniyati cheklangan bolalar ucnun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasi bir tomondan va Ish yurituvchi rahbari Z.Nazarova va keyingi "Bosh pudratchi" deb "SHOXRUHMIRZO TEXNOLOGIYA" mas'uliyati cheklangan jamiyat nomidan ish yuritiluvchi rahbari U Mirzayeva ushbu shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar.

1.SHARTNOMA MAZMUNI.

- 1.1. "Bosh pudratchi" mazkur shartnoma shartlariga ko'ra "Buyurtmachi" balansida bo'lgan 528.525.398 (Besh yuz yigirma sakkiz million besh yuz yigirma besh ming uch yuz to'qson sakkiz)so'mlik Chiroqchi tuman 19-imkoniyati cheklangan bolalar ucnun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasi binosini joriy ta'mirlash ishlarini loyiha asosida bajarib berishni o'z zimmasiga oladi.
- 1.2. "Buyurtmachi" esa "Bosh pudratchi" gaqurilish ishlarini bajarish uchun zarur bulgan sharoitlarni tegishli loyiha hujjatlari bilan ta'minlash. Bajarilgan Chiroqchi tuman 19-imkoniyati cheklangan bolalar ucnun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasi binosini joriy ta'mirlash ishlarini tegishli tartibda qabul qilib, to'lov ishlarini amalga oshirish majburiyatini o'z zimmasigaoladi.
- 1.3. Mazkur shartnoma nituzishda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 22 aprildagi UPQ-684-sonli «Davlatxaridlari to'g'risagi»qonuniga tayangan holda amalga oshiriladi.
- 1.4.Ushbu shartnoma O'zbekiston Respublikasi Tovar-xomashyo birjasining 15.07. 2022 yildagi №-119517-lotiga asosan amalga oshirildi.
- 1.3.Ob'yektda Chiroqchi tuman 19-imkoniyati cheklangan bolalar ucnunixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasi binosini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish muddati 2022yil 19 .07. dan 2022 yilning 31 dekabrigacha.

2. SHARTNOMA BAHOSI.

- 2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Bosh pudratchi" tomonidan bajariladigan joriy ta'mirlash ishlari qiymatini o'zichiga olgan holda 528.525.398 (Besh yuz yigirma sakkiz million besh yuz yigirma besh ming uch yuz to'qson sakkiz) so'm.
- 2.2.Qurilish bahosi va muddati mazkur shartnomada nazarda tutilishi mumkin bo'lgan qurilish hajmining oshishi yoki kamayishini Chiroqchi tuman №19-imkoniyati cheklangan bolalar ucnun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasi binosini joriy ta'mirlash ishlari bajarilgunga qadar hukumat qaroriga ko'ra qiymatliklari o'zgartirilganligini fors-major holatlarini istisno etgan holda qat'iy sanaladi.
- 2.3.Tegishli asoslar mavjud bo'lgan taqdirdagina shartnoma bahosiga oid o'zgartirishlar shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

3. SHARTNOMA BO'YICHA MAJBURIYATLARI.

"Bosh pudratchi

- 3.1.Barcha joriy ta'mirlash ishlarini mazkur shartnomaga ilova qilingan loyiha ishlarida ko'rsatilgan hajmda va belgilangan muddatda o'zining kuchlarini yoki jalb qilingan uchinchi shahslar yordamida bajarish hamda shartnoma shartlariga ko'ra "Buyurtmachi" ga topshirish.
- 3.2.O'zi jalb qilgan uchinchi shahslar tomonidan bajarilgan 19-imkoniyati cheklangan bolalar ucnun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasi binosini joriy ta'mirlash ishlari sifatiga, muddati uchun javobgar bo'lish.

3.3. "Buyurtmachi" ni o'zi bilan uchinchi (Sub pudratchi) shahslar o'rtasida tuzilayotgan shartnoma haqida habardor qilish.

3.4. "Buyurtmachi" yetkazib bergan va o'z kuchi mablag'i evaziga tashib keltirilgan qurilish materiallari va konstruksyalarni ularga zarar etmagan holda saqlash.

3.5. 19-imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasi binosini joriy ta'mirlash ishlari bajarilayotgan ob'yekt ekologiya va tozalikka rioya etgan holda atexnika va yong'in havfsizligi tadbirlarini ta'minlash.

3.6. O'zi tomonidan keltirilgan qurilish materiallarining loyihada nazarda tutilgan talablarga (standard vax.k) javob berishini ta'minlash.

"Buyurtmachi":

3.7. Kalendar ish rejasida belgilangan tartibda lekin shartnoma imzolangan kundan e'tiboran 5 kun muddat ichida ob'yekt maydoni va loyiha hujjatlarini "Bosh pudratchi" ga topshirish.

3.8. Shartnomada nazarda tutilgan miqdorda va muddatda bajarilgan joriy ta'mirlashi shlari uchun "Bosh pudratchi" ga xaq to'lash.

3.9. "Bosh pudratchi" ning yozma talab, iltimos to'lov va etirozlari 5 kunlik muddat ichida o'rganilib chiqib munosabat bildirish.

3.10. Kalendar ish rejasi asosida bajarilgan ishlarni tegishli tartibda qabul qilib olish.

4. TO'LOV VA HISOB-KITOBLAR

4.1. Mazkur shartnoma Uzbekiston Respublikasi Byudjet kodeksiga muvofik tegishli tartibda Gaznachilik Bo'linmalarida ro'yxatdan o'tkazilgan kundan boshlab qonuniy kuchga kiradi va tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini to'liq bajarishi uchun asos hisoblanib, to'lovlar, olinadigan mahsulot uchun buyurtmachi oldindan 30% foizini oladi va qolgan 70 % foizi taqdim etilgan bajarilgan ishlarni tasdiqlovchi F-3 va F-5ga asosan o'tkazib beriladi.

4.2. Bajarilgan ishlarda aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilmagunga qadar to'lovishlari kechiktirilishi mumkun.

5. ISHLARNI OLIB BORISH VA KAFOLAT MUDDATI.

5.1. "Buyurtmachi" qurilish ob'yektiga o'z vakili "Texnik Nazoratchi" tayinlaydi. U "Buyurtmachi" nomidan ishlarning hajmi va sifati, materiallari hamda boshqa ashyolarni shartnoma shartlari va loyihahujjatlari talablariga mosligini tekshirib, bajarilgan ishlar dalolatnomasini rasmiylashtiradi.

5.2. Joriyta'mirlash ishlari mazkur shartnomaga ilova qilingan ish grafigi, calendar ishrejasiga ko'rsatilgan muddatgacha "Pudratchi" tomonidan bajariladi.

5.3. Qurilish maydonida bajarilgan joriyta'mirlash ishlarini loyiha hujjatlari va qurilish qonun qoidalari talablariga javob berish uchun "Bosh pudratchi" ma'sul sanaladi.

5.4. Ob'yekt va unga kiradigan muhandislik tizimlarini qurilish materiallari, jihozlaridan foydalanish va ishlarini kafolatlik muddati tomonlarqurilish tugallangan ob'yekt qabul qilibolish to'grisidagi dalolatnomani imzolagandan so'ng 12 oy ob'yektning kafolatli muddati belgilanadi.

5.5. Sifatsiz bajarilgan ishlarni qayta tiklash uchun sarf qilingan qushimcha harajatlar shartnoma qiymatidan tashqari bo'lib, aybdor hisobidan qoplanadi.

5.6. Sifatsiz va kamchilik bilan bajarilgan ish aniqlanganligi hususidagi dalolatnoma bilan tomonlar kelisha olmasalar, ekspert mutaxassis tayinlanadi yohud xo'jalik sudi tartibida hal qilinadi.

6. QURILISHNI CONSERVASIYALASH VA FORS- MAJOR XOLATI.

6.1. Qurilishni konservasiyalashda taraflar majburiyatlarining ijro muddatini bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat (fors major) 1 oydan ortiq davom etadigan bo'lsa, qurilishni noma'lum muddatga to'xtatish (conservatsionlash) uchun chora-tadbirlarni kurishni muhokama etadilar. vaziyat (fors major) bir to'xtatma kelinmasa, 2 oy mobaynida taraflar shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidirlar.

6.2. Tomonlarning xohish-istagiga bog'liq bo'lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmagan holatlar sifatida quyidagilar nazarda tutiladi: Yengib bo'lmamas kuch sifatida tabiiy ofatlar; Yangi qabul qilingan qonun hujjatlari asosida qurilish ishlarining bajarilmay qolinishi uchun javobgarlikdan ozod bo'ladilar.

6.3. Qurilish ob'yektga tulaligicha konservatsiya qilish haqidagi qaror qilingan kunga qadar bajarilgan ishlar haqqi to'liq to'lanadi.

7. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

7.1. «Buyurtmachi» «Pudratchi»ning aybi bilan qurilish grafik rejasi va loyiha shartlarida ko'satilgan ishlarning bajarilishi bir oydan ortiq vaqtda to'xtatilganda, ish sifati buzilganda, «Pudratchi» yuridik shahs sifatida qonunda belgilangan tartiblarda aniqlanganda, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishdan asossiz bosh tortganda qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'icha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

7.2. "Bosh pudratchi" "Buyurtmachi" tomonidan asossiz ravishda 1 oydan ortiq vaqt mobaynida qurilish ishlari tuxtatilib qo'yilganda, moliyalashtirishni to'xtatib quyish huquqiga egadir.

7.3. Shartnomani bekor qilish haqidagi talablar taraflar bir-birini yozma ravishda habardor qilingan holda 1 oylik muddat ichida kurib chiqilib, hal qilinadi. Shartnomani asossiz bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi.

7.4. Shartnoma bekor qilinganda aybdor tomon ikkinchi tomonga etkazilgan zarar va boy berilgan foydani tulaydi.

8. Tomonlarning mulkiy javobgarligi.

8.1. "Buyurtmachi" "Pudratchi" ga har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan qismini 0.4% miqdorida penya to'laydi. Penya bajarilmagan majburiyatning 20 % idan oshmasligi lozim.

8.2. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz bosh tortganligi uchun "Buyurtmachi" "Bosh pudratchi" ga o'zini tasdiqlashni rad etgan summaning 5% miqdorida jarima to'laydi.

8.3. "Bosh pudratchi" "Buyurtmachi" ga o'z majburiyatlarini bajarmagan qismini 0.5% miqdorida har bir kechiktirilgan kun uchun penya to'laydi. Penya bajarilmagan majburiyatining 50% idan oshmasligi lozim.

8.4. "Bosh pudratchi" tomonidan bajarilgan ishlar sifati shartnomada va loyihada belgilangan va boshqa qonun talablariga javob bermasa, sifatsiz bajarilgan ish hajmi qiymatining 10% miqdorida "Buyurtmachi" ga jarima to'laydi.

8.5. "Buyurtmachi" dan olingan foydalanilmagan qurilish materiallari va boshqa ashyolar bir oylik muddat ichida qaytarilmasa, qaytarilmagan mulkning 10% miqdorida jarima qo'llanishiga sabab bo'ladi.

9. ALOHIDA QOIDALAR.

9.1. "Bosh pudratchi" o'z kuchi mablagi bilan olib kelgan qurilish materiallari va boshqa ashyolarning shartnoma va hamda loyiha talablariga mos kelishi haqida sertifikat va texnik passportlari bo'lishini ta'minlashi shart.

9.2. Qurilish materiallari va boshqa ashyolar "Bosh pudratchi" tomonidan markazlashtirilgan omborlar orqali "Bosh pudratchi" ning yozma orqali beriladi.

9.3. Joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan transport vositalari mahsus transportlar "Yordamchi pudratchi" ixtiyorida bo'lmasa, "Bosh pudratchi" tomonidan markazlashtirilgan usulda ta'minlanadi.

9.4. Qurilish materiallari va boshqa ashyolardan hamda transport vositalaridan foydalanganlik uchun hisob-kitob qilish shartnoma doirasida amalga oshiriladi.

9.5. Shartnoma loyiha hamda qonun talablariga javob bermaydigan material va uskunalardan foydalanish taqiqlanadi.

10. SHARTNOMAGA QO`SHIMCHA VA O`ZGARTIRISHLAR KIRITISH.

10.1. Shartnomaga qo`shimcha va o`zgartirishlar kiritish ikkala tomonni roziligiga asosan yozma ravishda bildiriladi.

11. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI.

11.1. Shartnomani amal qilish muddati shartnoma ikki tomon o`rtasida imzolaniib, G`aznachilik bo`linmasi tomonidan ro`yxatga olingan kundan boshlab yuridik kuchga ega bo`ladi va 2022-yil 31 dekabrqa qadar amal qiladi.

12. KORRUPSIYAGA QARSHI SHARTLASHUV

12.1. Ushbu shartnomaning har bir tomoni o`ziga nisbatan qo`llaniladigan barcha, shu jumladan O`zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlaridagi korrupsiyaga qarshi tegishli shartlar va talablarni tushunishi haqida bir-birini ishonitiradi va ularga amal qilishini kafolatlaydi.

12.2. Iste`molchi ushbu shartnoma amalda bo`lgan butun davr mobaynida u (shuningdek uning mansabdor shaxslari, direktori, xodimlari, agentlari va boshqa vakillari) Ta`minotchi korxonaning manfaatlarida uning agenti yoki vakili sifatida harakat qilib, Pudratchi korxonaning hamda O`zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlarining korrupsiyaga qarshi tegishli shartlari va talablariga qat`iy rioya etish majburiyatini oladi

13. TOMONLARNING BAHK PEKVIZITLARI VA YURIDIK MAHZILLARI.

BUYURTMACHI.

Nomi: №19-imkoniyati cheklangan bolalar
ucnun ixtisoslashtirilgan ta`lim muassasasi
Manzili: Chiroqchi tuman Zarbdor MFY
SHx/r 100021860102427092400075001
INN 200810370 Oz.R. Moliya Vazirliga Gaznachiligi
Bank- Tashkent sh. Markaziy Bank BB KhKKM
X/r: 23402000300100001010
INN: 201 122 919 MFI: 00014

Rahbar  Z. Nazarova.



PUDRATCHI.

Nomi; "SHOXRUHMIRZO TEXNOLOGIYA" MCHJ
Manzili: Chiroqchi tuman Yangiobod k 18
x/r 20208000600492671001
INN 303336719
BANK;KKB Kukdala filiali
MFO;01037

Rahbar  U. Mirzayeva.





Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилоят, Чирокчи шаҳар, Чоштепа кўчаси, 1-уй
Х/р 20212000700553821001 ИНН 303668044 МФО 00175 ОКОНХ 97820
АКИБ «Микрокредит банк» Чирокчи филиали
Тел.: +99890 6391164, 5623023

2022 йил 19 июль

Чирокчи шаҳри

ЮРИДИК ХУЛОСА

№ 2

Ўз Низоми асосида фаолият кўрсатаётган шартнома тузишда пудратчи бўлиб катнашаётган Чирокчи туманидаги «SHOXRUXMIRZO TECHNOLOGIYA» масъулияти чекланган жамият ва шартнома тузишда «Буюртмачи» бўлиб иштирок этувчи Чирокчи туманидаги 19-сонли-ихтисослаштирилган таълим муассасаси ўртасида 528.525.398 (беш юз йигирма саккиз миллион беш юз йигирма беш минг уч юз тўқсон саккиз) сўмлик жорий таъмирлаш ишларини бажариш тўғрисидаги 2022 йил 19 июлдаги №1-сонли шартнома лойиҳаси юзасидан Чирокчи туман «МУНИС ХИМОЯСИДА» адвокатлик бюроси адвокати (лицензия KS №000145 Қашқадарё вилоят адлия бошқармаси томонидан 2020 йил 19 мартда берилган) Очилова Мавлуда Алимовнанинг

ХУЛОСА СИ:

Ушбу шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси ва «Хўжалик юритувчи субъектларнинг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонун ҳамда амалдаги бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, ушбу шартномани имзоловчилар: Чирокчи туманидаги «SHOXRUXMIRZO TECHNOLOGIYA» масъулияти чекланган жамият раҳбари Мирзаева Умида ва Чирокчи туманидаги 19-сонли-ихтисослаштирилган таълим муассасаси директори Назарова Зебинисо Ҳакимовна шартнома тузиш ҳуқуқига эга эканлигини, шартнома тузишда иштирок этувчи тарафларнинг банк реквизитлари тўғри бўлиб, тўлов қобилиятига эга эканлигини ва шартнома лойиҳасининг шартлари, хусусан тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ҳисоб-китоб қилиш тартиби, тарафларнинг жавобгарлиги, низоларни ҳал қилиш тартиби, форс-мажор ва жавобгарликдан озод қилиш масалалари амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мос қилишларини аниқладим.

Шу боис шартномани имзолаш мумкин деб ҳисоблайман.

Чирокчи туман «МУНИС ХИМОЯСИДА»
адвокатлик бюроси адвокати



М.А.Очилова.

ТАНЛОВ БАЁННОМАСИ № 7

Чироқчи тумани

17.07.2022 йил

Чироқчи туман №19 Имконияти чекланган болалар учун ихтисослаштирилган таълим муассасаси ошхона биносини жорий таъмирлаш ишлари туғрисида комиссия йиғилиши.

Комиссия раиси;	А Жаниев
Комиссия котиби;	А. Норкобилов
Аъзолар	С. Жаниев
Аъзолар	Ж Эшонкуло
Аъзолар	Н Пиримова
Аъзолар	А. Бердиёров

Кун тартибида куриладиган масала.

Чироқчи туман №19 Имконияти чекланган болалар учун ихтисослаштирилган таълим муассасаси ошхона биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш туғрисида Комиссия раиси А. Жаниев сўзга чиқиб ташкилотларнинг Чироқчи туман №19 Имконияти чекланган болалар учун ихтисослаштирилган таълим муассасаси ошхона биносини жорий таъмирлаш ишлари учун товар хом ашё биржасига (10.07.2022 йилдаги №119517 сонли лотиға асосан элон қилинган ва танлов асосида 8 (саккиз) та пудратчи ташкилотлардан хизмат таклифлари келиб тушганлиги, ушбу таклифлар асосида танлов иштирокчиларнинг солохияти, ишларни бажаришда фойдаланиладиган машина ва механизмлар мавжудлиги ва танлов иштирокчиси ҳақидаги ўмумий маълумотлари ўрганиб чиқиб пудратчи ташкилотлар танлов асосида кўриб чиқиш керак эканлиги билдирилди. Чироқчи туман №19 Имконияти чекланган болалар учун ихтисослаштирилган таълим муассасаси ошхона биносини жорий таъмирлаш ишларини бажаришга 8 та пудратчи ташкилотлардан шу таклифлар ичида яхши ва биз учун мақўл бўлган таклифларни танлашимиз керак. Танлов асосида пудратчи ташкилотлар томонидан таклиф қилинган маълумотлар қўйдаги жадвал асосида куришимиз мумкун.

1. №1 Танлов иштирокчисиинг САЛОХИЯТИ

Пудратчилар номи	Макс бал	Ер майдони мавжудлиги	Балл иштирокчилар	Тип оценки	Пирме чание	Камч тиклар
YOMG'IRCHAYEV OYBEK MCHJ	30	bor	22	экспертная		

ООО NURISTON NTRC GROUP	30	Файл қилинади	илова	3	экспертная		
MCHJ SHONPUXMIRZO NTXNOLOGIYA	30	Солиқ ва банкдан маълумотнома		30	экспертная		
QILICHBEK PLYUC OG'ABEK MCHJ	30	Солиқ ва банкдан маълумотнома		13	экспертная		
ЧП PARDOZCHI- MUXANDIS	30	Танлов иштирокчисининг салоҳияти	бизда	3	экспертная		
ШАВА ШЕР ИНВЕСТ МЧЖ	30	Танлов иштирокчисининг салоҳияти		7	экспертная		
SHIROQCHI BUNYODKOR MEGA INVEST MCHJ	30	Танлов иштирокчисининг салоҳияти		21	экспертная		
SHAROFAT MAJIDOVNA	30	Танлов иштирокчисининг салоҳияти		18	экспертная		

2. №2 Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари мавжудлиги.

Пудратчилар номи	Макс бал	Ер майдони мавжудлиги	Балл иштиро кчилар	Тип оценки	Пирме чание	Камч ликлар
YOMG'IRCHAYEV OYBEK MCHJ	40	bor	15	экспертная		
ООО NURISTON NTRC GROUP	40	Файл қилинади	илова	22	экспертная	
MCHJ SHONPUXMIRZO NTXNOLOGIYA	40	Машина механизмлар мавжуд	ва	39	экспертная	
QILICHBEK PLYUC OG'ABEK MCHJ	40	Хужжатлар электрон тартибда қилинади	илова	21	экспертная	
ЧП PARDOZCHI- MUXANDIS	40	Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина механизмлар мавжуд	ва бизда	26	экспертная	
ШАВА ШЕР ИНВЕСТ МЧЖ	40	Ишларни бажаришда		24	экспертная	

		фойдаланадиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлар мавжудлиги				
SHIROQCHI BUNYODKOR MEGA INVEST MCHJ	40	Ишларни бажаришда фойдаланадиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлар мавжудлиги	18	экспертная		
SHAROFAT MAJIDOVNA	40	Ишларни бажаришда фойдаланадиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлар мавжудлиги	13	экспертная		

3. №3 Танлов иштирокчилари хақида умумий маълумотнома

Пудратчилар номи	Макс бал	Ер майдони мавжудлиги	Балл иштирокчилар	Тип оценки	Пирмечание	Камчликлар
YOMG'IRCHAYEV OYBEK MCHJ	30	bor	18	экспертная		
OOO NURISTON NTRC GROUP MCHJ	30	Файл илова қилинади	1	экспертная		
SHOHPUXMIRZO NTXNOLOGIYA	30	Умумий маълумотнома	30	экспертная		
QILICHBEK PLYUC OG'ABEK MCHJ	30	Хужжатлар электрон тартибда илова қилинади	22	экспертная		
ЧП PARDOZCHI- MUXANDIS	30	Танлов иштирокчиси хақида умумий маълумотнома бизда мавжуд	12	экспертная		
ШАБА ШЕР ИНВЕСТ МЧЖ	30	Танлов иштирокчиси хақида умумий маълумотнома	20	экспертная		
SHIROQCHI BUNYODKOR MEGA INVEST MCHJ	30	Танлов иштирокчиси хақида умумий маълумотнома	23	экспертная		
SHAROFAT	30	Танлов иштирокчиси	15	экспертная		

MAJIDOVNA		хақида умумий маълумотнома			
-----------	--	-------------------------------	--	--	--

Комиссия аъзолари хизмат таклифларни куриб чиқиб . Чироқчи тумандаги “SHONPUXMIRZO NTXNOLOGIYA” МСНЈ берган хизмат таклифларда курсатилган ишларни арзонлиги барча турдаги хужжатлар мавжудлигини ва бажариладиган ишларни бажариш имкониятларини куплигини ҳисобга олган ҳолда қўйдагича;

Чироқчи туман №19 Имконияти чекланган болалар учун ихтисослаштирилган таълим муассасаси 2022 йил 15 июл кундаги №7-сонли танлов баённомаси орқали ЛОТ №119517 сонли рақами билан икки иш кун муддатда давлат харидлари порталига танлов баённомаси 2022 йил 17 июл кунни жойлаштирилди. Ушбу муддат ичида ҳеч қанақа товар (иш хизмати) етказиб берувчилар томонидан бошқа ҳеч қандай таклифлар ва ҳеч қанадай таклифлар ва ҳеч қанақа мурожатлар келмаганлиги сабабли юқорида ўтказилган баённомадаги танлов баённома ғолиби “SHONPUXMIRZO NTXNOLOGIYA” МСНЈ билан шартнома қилишга:

ҚАРОП ҚИЛАДИ;

1. “SHONPUXMIRZO NTXNOLOGIYA” МСНЈ танлов ғолиби деб тан олинсин.
2. Шартномага имзо қуйиб тасдиқлаш касаба уюшма кумита раиси А. Жаниевга юклатилсин.
3. Ушбу жорий таъмирлаш ишлари учун пул ўтказишлик бош ҳисобчи У. Хазратовга юклатилсин.
4. Ушбу жорий таъмирлаш ишларини қабул қилиб олишлик С. Жаниевга юклатилсин.
5. Ушбу баённома қарорини бажарилишини назорат қилиш ва қабул қилиб олиш мактаб директори З. Назаровга юклатилсин.

Комиссия раиси;
Комиссия котиби;
Аъзолар



А. Жаниев А. Жаниев
А. Норқобилов А. Норқобилов
С. Жаниев С. Жаниев
Ж. Эшонкулов Ж. Эшонкулов
Н. Пиримова Н. Пиримова
А. Бердиёров А. Бердиёров