

Пудрат шартномаси
(Жорий таъмирлаш)

3А-52-сон

2022 йил "5" 08

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш қўрувчи директор А.Бокиев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI номидан Низом асосида иш қўрувчи : М.Уралов иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 01.08.2022 йилдаги №122897 сонли лот Протокол қарори 2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Кизирик Рабат МҲИдаги автошохбекатга кириш ва чиқиш йўлларини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1. Таърифлар

1.Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

"ишро ҳужжатлари": - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитилган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилинган тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вакцинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатилган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вакцинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар":- сифати ва яқинлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчилик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитилган ишлар:

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза ҳулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Кизирик Рабат МҲИдаги автошохбекатга кириш ва чиқиш йўлларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шаронтлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (01.08.2022 йилдаги №122897 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **1 365 000 000 (бир миллиард уч юз олтинчи беш миллион) сўми** ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчилик қайта қўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

-қурилиш қиймати ва қўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

-ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

-объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегинли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вакцинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

-объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини сугурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегинли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вакцинчалик бинолардан бўшатил;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

курулиш жараёнида жалб килинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник хафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлик хажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (курулиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишига топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлик мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофик ишларни бажариш учун ярокли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан донмий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул килинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат килиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги конунчилик хужжатларига мувофик қабул килиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "1б" иловага мувофик аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул килиш учун зарур бўлган ижро хужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлик хажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома конун хужжатларга мувофик рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлик яқунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофик амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдориди, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларни "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асрсан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдориди, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишига топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида саклаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиклигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларни кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун хужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги хужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баланглик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баланглик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаш шемаларини ва жадвалларни саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларини оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитилладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитилладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитилладиган ишларнинг исалган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини суғуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилиш тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни қуриклаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қуриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаш керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қодалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилиниши;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қодаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қодалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қодаларига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдорига пеня тўлайди. Бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графикада 2021 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фоиз миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қодаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдорига ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низолар масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан қўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид қиладиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича қоралар қўрилишига қаратилган беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга булади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш шартлари бузилганлиги асос булади.

68.4. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб қаратилган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома буйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х: 304521860222157045129118020.

Ҳазначилик бўлини маси номи: Ўзбекистон

Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

Ҳазна: х/в 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МҲО: 00014

Ҳазначилик бўлини ИНН: 201122919

Директор

А.Бокиев

Пудратчи:

MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI

Жарқургон тумани Боймоқли МФЙ

Сарбон кўчаси 16 уй

Термиз ш АТБ Халқ банки

Махсус Х/Р 20208000905422908001

ИНН 308753157 МҲО 01175

Директор:

М.Уралов

Ушбу шартнома мазмуни амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

«10» 08 2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Кизилрик Рабатас МФИдаги автошохбекатга кириш ва чиқиш йулларини жорий тамирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Кизилрик Рабатас МФИдаги автошохбекатга кириш ва чиқиш йулларини жорий тамирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

МОЛНИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

| Молниялаштириш шартлари | Йиллар | Шу жумладан ойлар | | | | | | | | | | | | Жами |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|------|--------|-----|------|------|-----------------|----------|---------|--------|---------|---------------|
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Йиллик иш таъминини ажратилган аванс маблаг | 2022 йил | | | | | | 0,0 | | 409 500 000,0 | | | | | 409 500 000 |
| Ажратилган аванс маблагининг ойлар буйича тақсимланган қисми | 2022 йил | | | | | | 0,0 | | 409 500 000,0 | | | | | 409 500 000 |
| Ажратилган аванс маблагини имобитла олиб, бажарилган ишларни молниялаштиришга ажратилган маблаг | 2022 йил | | | | | | 0 | | 955 500 000,0 | | | | | 955 500 000 |
| Жами | 2022 йил | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,0 | 1 365 000 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 365 000 000 |
| Жами молниялаштирилган маблаг | | | | | | | | | | | | | | |



Сурхондарё вилояти Кизирик Рабатда МФИдаги автошохбегатга кириш ва чиқиш йулларини жорий тамирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Кизирик Рабатда МФИдаги автошохбегатга кириш ва чиқиш йулларини жорий тамирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

БАЖАРИШ ГРАФИГИ

| № | Амалга оширилган ишлар | Йиллар | 2022 йил | | | | | | | | | | | | Объектнинг умумий қиймати |
|---|------------------------|--------|-----------|---------|------|-----------|-----|------|-----------|-----------------|----------|-----------|--------|---------|---------------------------|
| | | | 1-квартал | | | 2-квартал | | | 3-квартал | | | 4-квартал | | | |
| | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Қурилиш-монтаж ишлари | 2022 | | | | | | | | 1 365 000 000,0 | | | | | 1 365 000 000 |
| | Жами | | - | - | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 1365000000 | - | - | - | - | 1 365 000 000 |



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 122897 на приобретение Рабатак МФЙдаги автошоҳбекатга кириш ва чиқиш йулларини жорий тамирлаш

Способ проведения электронный

Дата 01.08.2022

Время рассмотрения 21.07.2022 15:47

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Qiziriq) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Председатель комиссии | YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH | Бош мухандис | Сурхондарё МЙБХ |
| Секретарь комиссии | RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH | Булим бошлиғи | Сурхондарё МЙБХ |
| Член комиссии | UMAROV SANJAR INOTOVICH | Лойиха бўлим бошлиғи | Курулиш |
| Член комиссии | TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH | Бош мутахассис | Сурхондарё МЙБХ |
| Член комиссии | ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI | Булим бошлиқ | Сурхондарё МЙБХ |
| Член комиссии | MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI | Бош мутахассис | Сурхондарё МЙБХ |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.08.2022 года № лота 122897.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог |
| Подробное описание | Рабатак МФЙдаги автошоҳбекатга кириш ва чиқиш йулларини жорий тамирлаш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 1366 661 410.00 |
| Стартовая сумма | 1366 661 410.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошлиқлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та

мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| " Утқир" КТХФ | 20 | 1 | 19 | Экспертная | | |
| MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хакида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| " Утқир" КТХФ | 20 | 1 | 19 | Экспертная | | |
| MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №3 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охириги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошланғич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| " Утқир" КТХФ | 20 | 1 | 19 | Экспертная | | |
| MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №4 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади).Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "Уткир" КТХФ | 20 | 1 | 19 | Экспертная | | |
| MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|--------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| "Уткир" КТХФ | 1 366 661 410.00 | 1 366 650 000.00 UZS | 1 366 650 000.00 | 00.00 | 1 366 650 000.00 | 18.07.2022 17:39:19 | 19.98 |
| MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI | 1 366 661 410.00 | 1 365 000 000.00 UZS | 1 365 000 000.00 | 00.00 | 1 365 000 000.00 | 20.07.2022 11:42:04 | 20.00 |

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| "Уткир" КТХФ | 76 | 19.98 | 95.98 |
| MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI | 80 | 20 | 100 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 122897 от 01.08.2022 года на приобретение Рабатак МФЙдаги автошоҳбекатга кириш ва чикиш йулларини жорий тамирлаш определила победителем:

MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI
308753157

и резервный исполнитель: "Уткир" КТХФ (203068026)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | UMAROV SANJAR INOTOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O`G`LI | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикасида Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшмича чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хужалик йулларида Республика бюджетни захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ**

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш боғланган ва тугалланган йили | Лойиҳавий қуввати тегинчи ўлчов бирликларида | Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2021 йил капитал қўйималари | Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | | | | | Бошқа харажатлар (млн сум) | Буюртмачи харажатлари | | Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 1 Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган буйича йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Тендер шартномаси тасдиқланган вақтдан бери рақами | Экспиринга солинган рақами | Пудратчи таъмирлаш ташкилотлари |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | шундан, | | | | шундан, | | | | | Буюртмачи харажатлари | Лойиҳа ва экспертизалар харажатлари | | | | | |
| | | | | | | | | | | Тупроқ бўлини тошга утказиш | | Тошдан йўлни асфальтга утказиш | | Цементбетон қоплама ётқизиш | | Кўприкларни таъмирлаш | | | | | | | | | |
| км | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | Пм | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 193 | Вилоят туманлари бўйича жами: | | 196,735 км/77 км | 61 190,091 | 44 082,683 | 44 082,683 | 44 091,946 | 49 626,491 | 38 355,201 | 57,094 | 1910,5927 | 115,783 | 23 498,790 | 23,858 | 8 544,564 | 95 км | 3 453,179 | 1 398,212 | 535,814 | 862,398 | 1 435,893 | 1 807,863 | | | |
| 13 | Ангор тумани | | 20,800 | 8 768,422 | 3 850,284 | 3 850,284 | 3 850,284 | 3238,9 | 2897,3 | 12,7 | 483,9 | 7,6 | 2039,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,6 | 58,0 | 61,6 | 76,428 | 76,384 | | | |
| Захира маблағи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Жоме масжидга олиб борувчи кучани тула таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,500 | 3 909,270 | 337,241 | 337,241 | 337,241 | 153,800 | 153,800 | | | 0,500 | 153,800 | | | | | | | | 0,0 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №452-2021/472 25.05.2021 й | Ангор ТЙФУК |
| | | | | 240,465 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 2 | Илгор МФЙ Мактаб кучасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,000 | 415,8 | 277,5 | 277,5 | 277,5 | 277,5 | 277,5 | | | 1,000 | 277,5 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №1779-2021/808 23.08.2021 й | Ангор ТЙФУК |
| | | | | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 3 | Юқори хужалик МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 2,350 | 181,2 | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 120,7 | 2,4 | 120,7 | | | | | | | 7,7 | 5,1 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №531/3р-2021-1 16.09.2021 й | Ангор ТЙФУК |
| | | | | 8,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 4 | Юқори Таллашқон МФЙ ички йулларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,850 | 69,1 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,472 | 45,569 | 0,850 | 45,569 | | | | | | | 2,903 | 1,926 | 0,976 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №531/2р-2021-1 16.09.2021 й | Ангор ТЙФУК |
| | | | | 4,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 5 | Таллашқон МФЙ Бунёдкор кучасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,285 | 360,3 | 316,2 | 316,2 | 316,2 | 316,2 | 307,1 | | | 1,285 | 307,1 | | | | | 9,1 | 9,1 | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №495-2021/550 27.05.2021 й | Ангор ТЙФУК |
| | | | | 13,2 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №495-2021/550 27.05.2021 й | Ангор ТЙФУК |
| 6 | Корасун МФЙ Обёсқ Фуркат, Хомқон МФЙ А. Темур, Тинчлик, Заит Гилзибоб МФЙ Хомқон, Ўзбекистон МФЙ Янги қишлоқ, Гулзор МФЙ Урнисор, Гулiston, Хомқон МФЙ Тинчлик кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 4,135 | 333,8 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 117,7 | 4,1 | 117,7 | | | | | | | 10,000 | 10,000 | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №897-2021/944 29.09.2021 й | Ангор ТЙФУК |
| | | | | 16,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 7 | Янги турмуш МФЙ Таъбиркорлар, Деҳқониттифок МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хужалик МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Новашаҳар МФЙ Мафруққули кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 5,388 | 437,6 | 209,9 | 209,9 | 209,9 | 209,9 | 199,914 | 5,388 | 199,914 | | | | | | | 10,000 | 10,000 | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №894-2021/970 29.09.2021 й | Ангор ТЙФУК |
| | | | | 17,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 8 | Навбахор МФЙ Бобоқулов кучасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,700 | 325,3 | 285,2 | 285,2 | 285,2 | 285,2 | 280,833 | | | 0,700 | 280,833 | | | | | 4,325 | 4,325 | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №544/1р-2021-1 15.12.2021 й | Ангор ТЙФУК |
| | | | | 14,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 9 | Илгор МФЙ кучасига тунги ёритиш чирколарини ўрнатил | 2021-2022 й | Объект | 1 382,5 | 1 062,5 | 1 062,5 | 1 062,5 | 408,096 | 373,902 | | | | | | | | | 34,194 | | 34,194 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №532/8р-2021-1 22.11.2021 й | Қириқ ТЙФУК |
| | | | | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 10 | Тулқон МФЙ, Гулiston МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,060 | 414,8 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 291,2 | | | 1,1 | 291,2 | | | | | 17,7 | 11,7 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №515/1р-2021-1 22.09.2021 й | Ангор ТЙФУК |
| | | | | 18,6 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 11 | Наврўз МФЙ, Баҳор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,895 | 255,4 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 59,2 | | | 0,9 | 59,2 | | | | | 5,9 | 5,9 | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №532/2р-2021-1 22.09.2021 й | Ангор ТЙФУК |
| | | | | 11,3 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 12 | Баҳор МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,145 | 683,2 | 683,2 | 683,2 | 683,2 | 683,225 | 669,829 | | | 2,145 | 669,829 | | | | | 13,396 | | 13,396 | 0,0 | 0,0 | №98533 10.06.2022 й | №36737 11.05.2022 й | Ангор ТЙФУК |
| | | | | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш босқичи ва тугалла нишони | Лойҳалаш қуввати тегишли ўлчов берилган ара | Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 й. ҳолатига маълумлаштирилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2021 йил капитал қўйилмалар | Шу жумладан: | | | | | | | | Бошқа харажатлар (млн сум) | Буюртмачи харажатлари | Лойҳа ва экспертиза харажатлари | Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилда ўтказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 1 Пудрат шартномага асосан таъмирлаш ишлари буйича келгуси йилда ўтказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Тендер шартномаси тасдиқланган шартнома рақами | Тендер шартномаси бажариш вақти | Экспертиза санаси ва рақами | Пудратчи қурилиш ташкилотлари | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------|-------|------------------------------|-------|-----------------------|----|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | шундан, | | | | шундан, | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Тунроқ йўлни топиш утқазини | | Тошпа йўлни асфальтга ўтқазини | | Цементбетон қоплама ўтқазини | | Қурилишнинг таъмирлаш | | | | | | | | | | | Буюртмачи харажатлари |
| км | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | Пм | млн сум | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 13 | Юқори Таллиморон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | X | X | X | X | 226,500 | | | | | | 0,500 | | | | 4,530 | | 4,530 | 0,0 | 0,0 | | | Танлов | |
| 9 | Бандixon тумани | | 23,000 | 1 954,864 | 1 668,680 | 1 668,680 | 1 668,680 | 2 220,1 | 1 599,9 | 16,7 | 728,0 | 5,8 | 575,3 | 0,5 | 296,6 | | | 80,0 | 39,3 | 40,7 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Захир ва маблағи | | | | | 94,970 | 68,787 | 68,787 | 68,787 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 1 | Наврў МФЙ Б. Аллод Чинор МФЙ Истиклол, Пахтакор МФЙ Хомбон кучаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 5,230 | 412,5 | 370,2 | 370,2 | 370,2 | 370,2 | 332,3 | | | 5,2 | 332,3 | | | | | 37,8 | 37,8 | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №893-2021/961 29.09.2021 й | Бандixon ТИФУК | |
| 2 | Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 5,310 | 409,2 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 158,0 | 5,3 | 158,0 | | | | | | | 7,3 | 1,5 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №550/3р-2021-1 20.12.2021 й | Бандixon ТИФУК | |
| 3 | Бирдамлик МФЙ Шафқорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоплама стоксиз) | 2022 й | 0,550 | 247,860 | 247,860 | 247,860 | 247,860 | 247,860 | 243,000 | | | 0,550 | 243,000 | | | | | 4,860 | | 4,860 | 0,0 | 0,0 | №123533 01.08.2022 й | №49371 30.06.2022 й | MCHU SURHON-YO'L-RAVNAQI | |
| 4 | Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | 302,590 | 302,590 | 302,590 | 302,590 | 302,590 | 296,600 | | | | | 0,500 | 296,600 | | | 5,990 | | 5,990 | 0,0 | 0,0 | №123548 04.08.2022 й | №49554 02.07.2022 й | OOO SURHON MAHSUS QURILISH | |
| 5 | Уرғилсой МФЙ Янгибоб ва Олмазор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал стоксиз) | 2022 й | 2,000 | | | | | 183,321 | | 2,000 | | | | | | | | 3,900 | | 3,900 | 0,0 | 0,0 | | | Танлов | |
| 6 | Урғилсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал стоксиз) | 2022 й | 0,400 | 36,979 | 36,979 | 36,979 | 36,979 | 36,979 | 35,150 | 0,400 | 35,150 | | | | | | | 1,829 | | 1,829 | 0,0 | 0,0 | №123569 01.08.2022 й | №49390 01.07.2022 й | LEVES GOLD MCHU | |
| 7 | Урғилсой МФЙ Чорвадор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал стоксиз) | 2022 й | 0,600 | 56,165 | 56,165 | 56,165 | 56,165 | 56,165 | 55,000 | 0,600 | 55,000 | | | | | | | 1,165 | | 1,165 | 0,0 | 0,0 | №123815 01.08.2022 й | №49583 02.07.2022 й | OOO NEW GOLD SURHON | |
| 8 | Наврў МФЙ Булок велажак кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал стоксиз) | 2022 й | 4,000 | | | | | 368,079 | | 4,000 | | | | | | | | 7,362 | | 7,362 | 0,0 | 0,0 | | | Танлов | |
| 9 | Бағрикенг МФЙ 09 117 ТQК №111 Туюқчиқ, Навбахор, Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-4,4 шағал қоплама стоксиз | 2022 й | 4,400 | 489,598 | 489,598 | 489,598 | 489,598 | 489,598 | 479,800 | 4,400 | 479,800 | | | | | | | 9,798 | | 9,798 | 0,0 | 0,0 | №123615 05.08.2022 й | №50389 08.07.2022 й | OOO SURHON ZH.OI. VOHA | |
| 8 | Бойсуи тумани | | 7,650 | 3 942,027 | 3 738,305 | 3 738,305 | 3 738,305 | 3 663,098 | 3 421,329 | 0,300 | | 6,100 | 2 218,156 | 1,250 | 629,000 | | | 122,671 | 72,030 | 50,641 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Захир ва маблағи | | | | | 144,592 | 120,870 | 120,870 | 120,870 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 1 | Дахдаволик ички кучаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 2,000 | 868,5 | 838,5 | 838,5 | 838,5 | 838,5 | 797,214 | | | | | 2,000 | 797,214 | | | 41,299 | 24,734 | 16,544 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №544/2р-2021-1 15.12.2021 й | Бойсуи ТИФУК | |
| 2 | Чорчинор МФЙ Меҳридар, Кучак МФЙ Чинор, Хирдури, Чағир кучаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 2,100 | 724,5 | 686,3 | 686,3 | 686,3 | 686,3 | 668,065 | | | 2,100 | 668,065 | | | | | 18,206 | | 18,206 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №544/2р-2021-1 15.12.2021 й | Бойсуи ТИФУК | |
| 3 | Қўлқамаш МФЙ Тўғиқ, Бойқовул, Сакоат, Олийқиммат кучаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 2,000 | 1 013,6 | 978,1 | 978,1 | 978,1 | 781,9 | 752,877 | | | 2,000 | 752,877 | | | | | 29,070 | 29,070 | | 196,1 | 196,1 | №187- F 23.04.2021 й | №28928 22.12.2021 й | Бойсуи ТИФУК | |
| 4 | Сайроб МФЙ ички кучаларига тузги ёритиш чирокларини ўрнатиш жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | Объект | 691,3 | 591,3 | 591,3 | 591,3 | 591,270 | 574,173 | | | | | | | | | 17,097 | | 17,097 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №532/9р-2021-1 22.11.2021 й | Қизиряк ТИФУК | |
| 5 | Бибихирин МФЙ Поёшкуртон кучасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,400 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 253,000 | | | | | 0,400 | 253,0 | | | 5,300 | | 5,300 | 0,0 | 0,0 | №124867 01.08.2022 й | №49556 02.07.2022 й | BEKZOD MEMOR MCHU | |
| 6 | Ишқобод МФЙ Паданг кўшони ички йўлдан таъмирлаш ҳамда тузги ёритиш тармоғини ўрнатиш | 2022 й | 0,300 | X | X | X | X | 120,898 | | 0,300 | | | | | | | | 1,800 | | 1,800 | 0,0 | 0,0 | | | Танлов | |
| 7 | Шурсой МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,100 | 149,000 | | | | | 0,300 | 149,000 | | | 3,100 | | 3,100 | 0,0 | 0,0 | №124862 01.08.2022 й | №49557 02.07.2022 й | ISTIQLOL-BINO CHI | |
| 8 | Чилонзор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,550 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,800 | 227,000 | | | | | 0,550 | 227,000 | | | 6,800 | | 6,800 | 0,0 | 0,0 | №124851 01.08.2022 й | №49778 05.07.2022 й | MCHU SURHON-YU'L-RAVNAQI | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланган ва тугаллашган йили | Лойihalар кураваги тегишли улчов бирликларида | Ташмирлаш ишларини пудрат шартномаси тугаллашган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2021 йил капитал қуймалари | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | | | | | Бошқа харажатлар (млн сум) | шундан, | | Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилда ўтказиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 1 Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Ташмирлаш шартномаси тугаллашган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Экспиритация шартномаси тугаллашган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Экспиритация шартномаси тугаллашган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Пудратчи таъмирлаш ташкилотлари | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------|--------|-----------|--------------------------------|---------|-----------------------------|---------|----------------------------|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|----------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | Тупроқ йўлини тўсиш | | | | Тошли йўлини асфальтга ўтказиш | | Цементбетон қоплама ётқизиш | | | Қуриқларнинг таъмирлаш | | | | | | | | Буюртмачининг харажатлари | Лойihalар ва экспертиза харажатлари | 0,0 | 0,0 | №187-Ф 23.04.2021 й. | 05.06.2020 й. №882-2021/927 | Қириқ ТИФУК | | | |
| | | | | | | | | | | км | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | Пм | млн сум | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | №187-Ф 23.04.2021 й. | 05.06.2020 й. №882-2021/927 | Қириқ ТИФУК |
| | | | | | | | | | | Завира маблағи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Денов тумани | | 15,156 | 5 519,873 245,369 | 4 693,497 119,438 | 4 693,497 119,438 | 4 693,497 119,438 | 3 665,991 | 3 000,695 | | | 15,156 | 3 000,695 | | | | | 107,884 | 67,477 | 40,407 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Янги ҳаёт маҳалласи А.Аллоний кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ётқизиш | 2021-2022 й. | 0,430 | 213,162 9,222 | 163,939 0,000 | 163,939 0,000 | 163,939 0,000 | 163,939 | 163,939 | | | | 0,430 | 163,939 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187-Ф 23.04.2021 й. | 05.06.2020 й. №882-2021/927 | Қириқ ТИФУК | | | | | | | | | | | |
| 2 | Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ётқизиш | 2021-2022 й. | 0,866 | 320,405 13,862 | 266,543 0,000 | 266,543 0,000 | 266,543 0,000 | 266,543 | 266,543 | | | | 0,866 | 266,543 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187-Ф 23.04.2021 й. | 05.06.2020 й. №882-2021/927 | Қириқ ТИФУК | | | | | | | | | | | |
| 3 | "Гулiston" маҳалласи Гулiston кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ётқизиш | 2021-2022 й. | 2,200 | 874,682 37,841 | 774,048 7,202 | 774,048 7,202 | 774,048 7,202 | 774,048 | 766,846 | | | | 2,200 | 766,846 | | | | 7,202 | 7,202 | | 0,0 | 0,0 | №187-Ф 23.04.2021 й. | 05.06.2020 й. №882-2021/927 | Қириқ ТИФУК | | | | | | | | | | | |
| 4 | "Қўшқин юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ётқизиш | 2021-2022 й. | 1,32 | 617,255 26,704 | 538,026 0,000 | 538,026 0,000 | 538,026 0,000 | 538,026 | 538,026 | | | | 1,32 | 538,026 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187-Ф 23.04.2021 й. | 05.06.2020 й. №882-2021/927 | Қириқ ТИФУК | | | | | | | | | | | |
| 5 | Буюк келажак МФЙ, Охтом МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021 й. | 2,397 | 958,1 41,1 | 917,9 35,9 | 917,9 35,9 | 917,9 35,9 | 168,755 | 150,000 | | | | 2,397 | 150,000 | | | | 18,755 | 5,000 | 13,755 | 749,1 17,1 | 749,1 17,1 | №187-Ф 23.04.2021 й. | №615/2р-2021-1 22.09.2021 й. | Денов ТИФУК | | | | | | | | | | | |
| 6 | Себзор МФЙ Гофлобод ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021 й. | 2,870 | 1 072,6 46,3 | 1 032,1 40,8 | 1 032,1 40,8 | 1 032,1 40,8 | 170,395 | 150,000 | | | | 2,870 | 150,000 | | | | 20,395 | 5,000 | 15,395 | 861,7 20,4 | 861,7 20,4 | №187-Ф 23.04.2021 й. | №615/3р-2021-1 22.09.2021 й. | Денов ТИФУК | | | | | | | | | | | |
| 7 | "Луқон" маҳалласи Намруз кўчасининг 1,837 км қисмига шағал-тош ётқизиш | 2021-2022 й. | 1,837 | 254,987 11,031 | 201,175 7,219 | 201,175 7,219 | 201,175 7,219 | 201,175 | 193,956 | | | | 1,837 | 193,956 | | | | | 7,219 | 7,219 | 0,0 | 0,0 | №187-Ф 23.04.2021 й. | 05.06.2020 й. №882-2021/927 | Қириқ ТИФУК | | | | | | | | | | | |
| 8 | Ойбарак МФЙ кўчасининг 1,550 км қисмига қора-қоплама ётқизиш | 2021-2022 й. | 1,55 | 682,955 29,546 | 425,480 0,000 | 425,480 0,000 | 425,480 0,000 | 425,480 | 425,480 | | | | 1,55 | 425,480 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187-Ф 23.04.2021 й. | 05.06.2020 й. №882-2021/927 | Денов ТИФУК | | | | | | | | | | | |
| 9 | Хўжаоловуддин Аттор зироатчи ва кабристонининг ички йўлини тўла таъмирлаш | 2021 й. | 0,286 | 525,7 29,8 | 374,3 28,4 | 374,3 28,4 | 374,3 28,4 | 374,3 | 345,905 | | | | 0,3 | 345,9 | | | | | 28,4 | 28,4 | 0,0 | 0,0 | №187-Ф 23.04.2021 й. | №6520/2р-2021-1 20.12.2021 й. | Қириқ ТИФУК | | | | | | | | | | | |
| 10 | "Қўшқин юрт" маҳалласи Марварид шайда кўчасини жорий таъмирлаш 1,0 км қисмига бетон-асфальт ётқизиш | 2022 й. | 0,7 | 283,1 11,1 | 283,1 11,1 | 283,1 11,1 | 283,1 11,1 | 283,092 | 272,000 | | | | 0,7 | 272,0 | | | | | 11,1 | 5,7 | 5,400 | 0,0 | 0,0 | №136970 09.08.2022 й. | №60330 08.07.2022 й. | JAVOHIR JAYONGIRJASU ROVXICHARU | | | | | | | | | | |
| 11 | "Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ётқизиш | 2022 й. | 0,7 | x | x | x | x | 300,269 | | | | | 0,7 | | | | | | 14,9 | 9,0 | 5,857 | 0,0 | 0,0 | | | Таълим | | | | | | | | | | |
| 11 | Жарқўртон тумани | | 10,472 | 2 730,479 101,787 | 2 593,863 85,171 | 2 593,863 85,171 | 2 593,863 85,171 | 4 566,1 | 2 508,7 | | | 1,2 | 156,0 | 9,3 | 2 352,7 | | | | | | 134,9 | 54,0 | 80,8 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Маданият МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й. | 1,405 | 847,3 37,4 | 796,4 31,6 | 796,4 31,6 | 796,4 31,6 | 796,408 | 764,805 | | | | 1,405 | 764,805 | | | | | | | 31,603 | 31,603 | 0,0 | 0,0 | №187-Ф 23.04.2021 й. | №615/4р-2021-1 22.09.2021 й. | Қириқ ТИФУК | | | | | | | | | |
| 2 | Маданият МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й. | 1,173 | 513,5 22,3 | 463,2 16,906 | 463,2 16,906 | 463,2 16,906 | 463,200 | 446,254 | | | | 1,173 | 446,254 | | | | | | | 16,906 | 9,538 | 7,368 | 0,0 | 0,0 | №187-Ф 23.04.2021 й. | №6532/4р-2021-1 22.09.2021 й. | Қириқ ТИФУК | | | | | | | | |
| 3 | Янгиқирк МФЙ Маркат, Маркат-1 кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й. | 1,730 | 701,0 28,4 | 665,6 22,962 | 665,6 22,962 | 665,6 22,962 | 665,6 | 642,633 | | | | 1,730 | 642,633 | | | | | | | 22,962 | 12,873 | 10,089 | 0,0 | 0,0 | №187-Ф 23.04.2021 й. | №6520/2р-2021-1 20.12.2021 й. | Қириқ ТИФУК | | | | | | | | |
| 4 | Истиклол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й. | 1,012 | 376,5 7,5 | 376,5 7,500 | 376,5 7,500 | 376,5 7,500 | 376,500 | 369,000 | | | | 1,012 | 369,000 | | | | | | | 7,500 | 7,500 | 0,0 | 0,0 | №124073 01.08.2022 й. | №49874 05.07.2022 й. | Кафолат Нур Фаёз МЧК | | | | | | | | | |
| 5 | Меҳнат роҳат МФЙ Олмабўғ кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й. | 0,350 | 132,7 2,7 | 132,7 2,700 | 132,7 2,700 | 132,7 2,700 | 132,700 | 130,000 | | | | 0,350 | 130,000 | | | | | | | 2,700 | 2,700 | 0,0 | 0,0 | №124104 01.08.2022 й. | №49927 05.07.2022 й. | Кафолат Нур Фаёз МЧК | | | | | | | | | |
| 6 | Кораёнтоқ МФЙ А.Тсмур кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й. | 1,300 | | | | | 567,600 | | | | | 1,300 | | | | | | | | 11,128 | 11,128 | 0,0 | 0,0 | | | Таълим | | | | | | | | | |
| 7 | Улмузор МФЙ (Янги ҳаёт) Навбахор кўчасини таъмирлаш | 2022 й. | 1,200 | 159,5 3,5 | 159,5 3,500 | 159,5 3,500 | 159,5 3,500 | 159,500 | 156,000 | | | 1,200 | 156,000 | | | | | | | | 3,500 | 3,500 | 0,0 | 0,0 | №124081 01.08.2022 й. | №49886 05.07.2022 й. | Кафолат Нур Фаёз МЧК | | | | | | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланган ва тугалланган йили | Лойihaвий куяватни тегишли улчов бирликларида | Тазмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари | 2021 йил мащтал қуйлалмалар | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | | | | | Бошқа харажатлар (млн сум) | шундан, | | Шартномага асосан таъмирлаш ишларини келтирилган ўтказилдиғи объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари | 1 Пудрат шартномага асосан моликланиб турилган буйча келтирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари | Тендер шартномалари баённомаси тасдиқланган санининг ва рақами | Экспиртиза (анализ ва рақам) № | Пудратчи қурилиш ташкилотлари | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | шундан, | | | | шундан, | | | | | Бўртмачини харажатлари | Лойiha ва экспиртиза харажатлари | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | Тупрок йўлини тошга ўтказиш | | Тошли йўлини асфальтга ўтказиш | | Цементбетон қоплама ўтказиш | | Қурилишлари таъмирлаш | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | км | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | Пм | млн сум | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | |
| 8 | Кораёитох МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,300 | | | | | 583,185 | | | | 1,300 | | | | | | | 11,435 | 11,435 | 0,0 | 0,0 | | | Таълов | | | | |
| 9 | Маданият МФЙ Гўлдор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,712 | | | | | 379,757 | | | | 0,712 | | | | | | | 7,446 | 7,446 | 0,0 | 0,0 | | | Таълов | | | | |
| 10 | Дўстлик МФЙ Чўлпон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,290 | | | | | 154,851 | | | | 0,290 | | | | | | | 3,036 | 3,036 | 0,0 | 0,0 | | | Таълов | | | | |
| 11 | А.Навой МФЙ Сано кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,010 | | | | | 286,849 | | | | 2,010 | | | | | | | 16,637 | 16,637 | 0,0 | 0,0 | | | Таълов | | | | |
| 6 | Қизилқум тумани | | 20,983 км ² 12 км | 5 559,753 | 3 220,956 | 3 220,956 | 3 220,956 | 2 552,278 | 2 395,642 | 1,910 | 151,118 | 18,073 | 2 030,378 | 1,000 | | 12 км | 214,146 | | 71,636 | 14,329 | 57,307 | 724,698 | 768,678 | | | | | | |
| | Захира маблағи | | | 210,387 | 125,464 | 125,464 | 125,464 | | | | | | | | | | | | | | | 68,828 | 68,828 | | | | | | |
| 1 | Галлабоб МФЙ худудидан ўтувчи канал устига қўприкни тўла таъмирлаш | 2021-2022 й | 12 км | 932,9 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 214,1 | 214,146 | | | | | | | 12 км | 214,146 | | | | 0,00 | 43,98 | №187- F 23.04.2021 й | №585-2021/643 28.06.2021 й | Сурхондарё ҚФУК | | | | |
| 2 | Кармак МФЙ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,262 | 689,6 | 428,4 | 428,4 | 428,4 | 428,4 | 415,378 | | | 1,262 | 415,378 | | | | | | 12,998 | 4,329 | 8,669 | 0,00 | 0,00 | №187- F 23.04.2021 й | №515/5р-2021-1 22.09.2021 й | Қизилқум ТИФУК | | | |
| 3 | Хомкон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,910 | 194,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 151,118 | 1,910 | 151,118 | | | | | | | | 3,638 | 3,638 | 0,00 | 0,00 | №187- F 23.04.2021 й | №902-2021/963 29.09.2021 й | Қизилқум ТИФУК | | | | |
| 4 | Туман ички йўлларини жорий таъмирлаш | 2021 й | 16,211 | 2 347,4 | 984,7 | 984,7 | 984,7 | 260,0 | 250,0 | | | 16,2 | 250,0 | | | | | | 10,0 | 10,0 | 724,70 | 724,70 | №187- F 23.04.2021 й | №515/5р-2021-1 22.09.2021 й | Қизилқум ТИФУК | | | | |
| 5 | Янгиқабат МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,000 | x | x | x | x | 100,0 | | | | | | 1,000 | | | | | 15,000 | 15,000 | 0,0 | 0,0 | | | Таълов | | | | |
| 6 | Работак МФЙ дағи автохобексатга кириш чўкиш йўлларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,600 | 1 395,0 | 1 395,0 | 1 395,0 | 1 395,0 | 1 395,000 | 1 365,000 | | | 0,600 | 1 365,000 | | | | | | 30,000 | 30,000 | 0,0 | 0,0 | №122897 01.08.2022 й | №43778 27.06.2022 й | МСН СУРХОН-УОЛ-РАВНАҚ | | | | |
| 7 | Қумқўрғон тумани | | 7,006 | 947,933 | 680,925 | 680,925 | 680,925 | 1 965,584 | 680,925 | | | 4,940 | 680,925 | 2,066 | | | | | | | 46,784 | 46,784 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | Захира маблағи | | | 42,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| 1 | Оқой МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,270 | 517,8 | 284,9 | 284,9 | 284,9 | 284,872 | 284,872 | | | 1,270 | 284,872 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №810-2021/826 07.09.2021 й | Қумқўрғон ТИФУК | | | | |
| 2 | Гултепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,070 | 430,1 | 396,1 | 396,1 | 396,1 | 396,000 | 396,053 | | | 1,070 | 396,053 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №806-2021/809 06.09.2021 й | Қумқўрғон ТИФУК | | | | |
| 3 | Янгиқабат МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,800 | x | x | x | x | 497,266 | | | | | | 0,800 | | | | | 9,800 | 9,800 | 0,0 | 0,0 | | | Таълов | | | | |
| 4 | Чўкирли МФЙ Махсумбобо кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | x | x | x | x | 115,195 | | | | 0,300 | | | | | | | 2,500 | 2,500 | 0,0 | 0,0 | | | Таълов | | | | |
| 5 | Арслонбойли МФЙ Алтомин кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,266 | x | x | x | x | 560,793 | | | | | | 1,266 | | | | | 17,000 | 17,000 | 0,0 | 0,0 | | | Таълов | | | | |
| 6 | Янги аялод МФЙ Фаровон кўчаси | 2022 й | 0,300 | x | x | x | x | 95,874 | | | | 0,300 | | | | | | | 1,900 | 1,900 | 0,0 | 0,0 | | | Таълов | | | | |
| 7 | Умид ноҳаллари МФЙ Тахтўғей кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,000 | | | | | 15,584 | | | | 2,000 | | | | | | | 15,584 | 15,584 | 0,0 | 0,0 | | | Таълов | | | | |
| 30 | Музрабат тумани | | 18,167 | 3 073,895 | 2 657,326 | 2 657,326 | 2 657,326 | 4 666,372 | 2 573,535 | 8,226 | 5,614 | 825,736 | 4,327 | 1 747,799 | | | | | | | 121,653 | 33,196 | 88,457 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | Захира маблағи | | | 89,662 | 83,893 | 83,893 | 83,893 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланган ва тугалланган йили | Лойихани қуввати тегишли улчов бирликларида | Таъмирлаш шартномаси тўзилган вақтдаги умумий жумладанинг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2021 йил капитал қуймалари | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | | | | | Бошқа харажатлар (мلي сум) | шундан, | | Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 11 Пудрат шартномасига асосан молиялиги тўридан келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Тендер ҳужжатлари бўлиб қолган объектларнинг саноати ва расми | Экспертиза Савони ва расми | Пудратчи қурилиш таъшилотлари |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------------------------|---------|------------------------------|---------|------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | шундан, | | | | шундан, | | | | | Буюртмачини харажатлари | Дойна ва эксплуатация харажатлари | | | | | |
| | | | | | | | | | | Тупроқ йўли тошга ўтказини | | Тош йўли асфальтга ўтказини | | Цементбетон қонлама ўтказини | | Қурилиш ишларининг таъмирлаш | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | км | мли сум | км | мли сум | км | мли сум | Пм | мли сум | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 119 ТХУ 107 Бибижоннаб МФЙ Гулистон (мураббийлар) кучаси L-500 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,500 | 173,8 | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 111,621 | 111,621 | | | 0,500 | 111,621 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТИФУК |
| | | | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | |
| 09 119 ТХУ 116 Оқарбулок МФЙ Обод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,300 | 94,4 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,200 | 63,208 | | | 0,300 | 63,208 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТИФУК |
| | | | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | |
| 09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кучаси L-500 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,500 | 153,0 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,500 | 102,471 | | | 0,500 | 102,471 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТИФУК |
| | | | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | |
| 09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиклол кучаси L-500 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,500 | 185,6 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,302 | 124,302 | | | 0,500 | 124,302 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТИФУК |
| | | | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | |
| 09 119 ТХУ 76 Халжабод МФЙ Баркамол авлод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,300 | 105,4 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,613 | 70,613 | | | 0,300 | 70,613 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТИФУК |
| | | | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | |
| 09 119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшлик кучаси L-900 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,900 | 298,6 | 199,969 | 199,969 | 199,969 | 199,969 | 200,000 | 199,969 | | | 0,900 | 199,969 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТИФУК |
| | | | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | |
| 09 119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Тошкент кучаси L-1720 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,720 | 159,6 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,829 | 106,581 | | | 1,720 | 106,581 | | | | | 4,248 | 2,776 | 1,472 | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТИФУК |
| | | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | |
| Баркамол авлод МФЙ Қорвирон, Бустон МФЙ Богчага алаб Борувчи эҳси Вулларови жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,871 | 101,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,856 | 96,986 | | | 0,871 | 96,986 | | | | | 2,870 | 2,870 | | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №766-2021/772 19.08.2021 й | Олтинсой ТИФУК |
| | | | 4,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | |
| 09 119 ТРК 3 Бустон МФЙ Бустон кучаси L-950 м (Мустақиллик кучаси 59-мактаб, Фаровон кучаси, Мехр-мурават кучаси, Кичик | 2021-2022 й | 0,950 | 637,3 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,000 | 180,000 | | | 0,950 | 180,000 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТИФУК |
| | | | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | №6818-2021/865 | |
| 09 119 ТРК 6 Бустон МФЙ Мустақиллик кучаси L-2752 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 2,752 | 1 912,6 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,405 | 131,405 | | | 2,752 | 131,405 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТИФУК |
| | | | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | |
| Жаҳоннаб МФЙ Қўрғон кучаси жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,150 | 700,6 | 700,6 | 700,6 | 700,6 | 700,6 | 700,553 | 686,820 | | | | | 1,150 | 686,820 | | | 13,733 | 13,733 | | 0,000 | 0,000 | №124527 08.01.2022 й | №50380 08.07.2022 й | МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI |
| | | | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | |
| Вексилор-1 МФЙ Маскид ва Суфи Оқсарой аэропортнинг ёндоғи йўли жорий таъмирлаш L=4,730 км | 2022 й | 0,730 | x | x | x | x | x | 239,794 | | | | 0,730 | | | | | | 4,796 | 4,796 | | 0,000 | 0,000 | | | Таълов |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | |
| Китилота МФЙ Мулло кучаси жорий таъмирлаш L=823 м | 2022 й | 0,825 | 554,6 | 554,6 | 554,6 | 554,6 | 554,6 | 554,588 | 543,500 | | | | 0,825 | 543,500 | | | | 11,088 | 11,088 | | 0,000 | 0,000 | №124520 01.08.2022 й | №50380 08.07.2022 й | ООO SHEROBOO CITY HOUSE |
| | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | |
| Халжабод МФЙ Ал Қўрғон кучаси жорий таъмирлаш L=900 м (бетон) | 2022 й | 0,545 | 318,7 | 318,7 | 318,7 | 318,7 | 318,7 | 318,698 | 312,200 | | | | 0,545 | 312,200 | | | | 6,498 | 6,498 | | 0,000 | 0,000 | №124513 01.08.2022 й | №50380 08.07.2022 й | ISLON ANGOR SURHON ЧП |
| | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | |
| Оқарбулок МФЙ Баркамол кучаси (мураббийлар уй ёндоғи) жорий таъмирлаш L=1000 м (бетон) | 2022 й | 1,000 | 631,7 | 631,7 | 631,7 | 631,7 | 631,7 | 631,659 | 619,000 | | | | 1,000 | 619,000 | | | | 12,659 | 12,659 | | 0,000 | 0,000 | №124508 01.08.2022 й | №50380 08.07.2022 й | МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI |
| | | | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | |
| Қутариқ МФЙ Кабирстон ва мактабга бориш кучаси жорий таъмирлаш L=1000 м (асфалт) | 2022 й | 1,000 | 359,2 | 359,2 | 359,2 | 359,2 | 359,2 | 359,205 | 352,000 | | | 1,000 | 352,000 | | | | | 7,205 | 7,205 | | 0,000 | 0,000 | №124488 01.08.2022 й | №50380 08.07.2022 й | МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI |
| | | | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | |
| Жаҳоннаб МФЙ Фаровон кучаси жорий таъмирлаш L=800 м (бетон) | 2022 й | 0,545 | x | x | x | x | x | 282,056 | | | | | 0,545 | | | | | 7,479 | 7,479 | | 0,000 | 0,000 | | | Таълов |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | |
| Қўрғон МФЙ Қўрғон кучаси жорий таъмирлаш L=1000 м (бетон) | 2022 й | 1,000 | 596,994 | 596,994 | 596,994 | 596,994 | 596,994 | 596,994 | 585,000 | | | | 1,000 | 585,000 | | | | 11,994 | 11,994 | | 0,000 | 0,000 | №124229 05.08.2022 й | №50380 08.07.2022 й | ФНДОЙН-А МЧЖ |
| | | | 11,994 | 11,994 | 11,994 | 11,994 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | |
| Ўқин МФЙ Оқин кучаси жорий таъмирлаш L=1000 м (бетон) | 2022 й | 1,000 | 663,4 | 663,4 | 663,4 | 663,4 | 663,4 | 663,446 | 650,000 | | | | 1,000 | 650,000 | | | | 13,446 | 13,446 | | 0,000 | 0,000 | №124480 01.08.2022 й | №50380 08.07.2022 й | ISLON ANGOR SURHON ЧП |
| | | | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | |
| Миршоди МФЙ Миршоди ва Истиклол кучаси жорий таъмирлаш L=1000 м (бетон) | 2022 й | 1,000 | x | x | x | x | x | 19,263 | | | | | 1,000 | | | | | 0,385 | 0,385 | | 0,000 | 0,000 | | | Таълов |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Куриш босқичи ва тугаллаш йили | Лойiha иш қуввати тегинчи ўлчов бирликлари | Ташкирлатилган шартнома сани тугаллаш умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бoшқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига ташкирлатилган шартнома сани қиймати, шу жумладан буюртмачининг бoшқа харажатлари | 01.01.2022 й. ҳолатига шартнома сани қиймати, шу жумладан буюртмачининг бoшқа харажатлари | 01.01.2021 й. ҳолатига шартнома сани қиймати, шу жумладан буюртмачининг бoшқа харажатлари | 2021 йил капитал қўйилмалари | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | | | | | шундан, | | Шартномага асосан ташкирлатилган ишларнинг қиймати ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бoшқа харажатлари | I Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бoшқа харажатлари | Телер санжалари баъқномаси тақдирланган санаси ва расми | Эксплуатация санаси ва расми | Пудратчи қурилиш ташкилотлари | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------|----------|---------------------------------|----|------------------------------|---------|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|--|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Тупроқ йўлини тошга ўтказиш | | | | Тошдан йўлини асфальтга ўтказиш | | Цементбетон қопламга ўтказиш | | Қурилишларини ташкирлатиш | | | | | | | Бoшқа харажатлар (мили сўм) | шундан, | | | |
| | | | | | | | | | | қм | | млн сўм | | қм | | млн сўм | | қм | | | | | | | | млн сўм | | Буюртмачини харажатлари | Лoйihа ва экспертиза харажатлари |
| | | | | | | | | | | қм | | млн сўм | | қм | | млн сўм | | қм | | | | | | | | млн сўм | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | |
| 7 | Термиз тумани "Қаҳрамон" МФЙ Янгиқо'ғал кўчасидаги зовур устидан ўтган кўприкни тула ташкирлаш | 2021-2022 й | 5тм | 472,1 26,9 | 210,1 0,0 | 210,1 0,0 | 210,1 0,0 | 187,840 | 187,840 | | | | | | | 5тм | 187,840 | | | | 0,0 0,0 | 22,260 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №592-2021/650 28.06.2021 й | Сурхондарё ҚФУК | | | | |
| 8 | Эштемур МФЙ "Қўтоғота" қабиристонга олиб боруши йўлини жорий ташкирлаш | 2021-2022 й | 0,700 | 320,7 15,4 | 239,9 14,6 | 239,9 14,6 | 239,9 14,6 | 239,940 | 225,337 | | | 0,700 | 225,337 | | | | | 14,603 | 10,621 | 3,982 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | № 31031 25.01.2022 й | Термиз ТЙФУК | | | | |
| 9 | Эштемур МФЙ "Тажрибкор-2" йўли жорий ташкирлаш | 2022 й | 0,822 | 249,704 5,104 | 249,704 5,104 | 249,704 5,104 | 249,704 5,104 | 249,704 | 244,600 | | | 0,822 | 244,600 | | | | | 5,104 | | 5,104 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №16977 09.08.2022 й | №50374 07.07.2022 й | ООО SHEROBOD СГП HOUSE | | | | |
| 10 | Намуна МФЙ Ат-Термисий кўчасини жорий ташкирлаш | 2022 й | 0,600 | 282,066 5,766 | 282,066 5,766 | 282,066 5,766 | 282,066 5,766 | 282,066 | 276,300 | | | 0,600 | 276,300 | | | | | 5,766 | | 5,766 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №16977 09.08.2022 й | №50374 07.07.2022 й | ООО SHEROBOD СГП HOUSE | | | | |
| 11 | Термиз тумани "Тулбаҳор" МФЙ Жаннат кўчасидаги зовур устидан ўтган кўприкни тула ташкирлаш | 2021 й | 18тм | 1 612,3 81,3 | 1 369,6 23,9 | 1 369,6 23,9 | 1 378,9 23,9 | 198,863 | 198,863 | | | | | | | 18 тм | 198,863 | | | | 1 159,1 23,9 | 1 178,9 23,9 | №187- F 23.04.2021 й | №584-2021/641 28.06.2021 й | Сурхондарё ҚФУК | | | | |
| 12 | Қўнғирот МФЙ Ёшиқ кўчасини жорий ташкирлаш | 2022 й | 0,350 | x | x | x | x | 142,151 | | | | 0,350 | | | | | | 3,000 | | 3,000 | | | | | | | | | |
| 13 | Термиз шаҳри Захира маблаг | | 6,161 | 3 205,740 133,470 | 2 364,546 93,162 | 2 364,546 93,162 | 2 364,546 93,162 | 2634,041 | 2172,167 | | | 6,161 | 2172,167 | | | | | 105,846 | 27,146 | 78,700 | 711,195 7,600 | 763,773 7,556 | | | | | | | |
| 1 | Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий ташкирлаш | 2021-2022 й | 0,750 | 254,740 11,101 | 167,521 10,800 | 167,521 10,800 | 167,521 10,800 | 167,521 | 156,721 | | | 0,750 | 156,721 | | | | | 10,800 | 7,146 | 3,654 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №550/9р-2021-1 20.12.2021 й | Термиз ТЙФУК | | | | |
| 2 | Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички кўчасини жорий ташкирлаш | 2021-2022 й | 1,260 | 1 278,953 37,251 | 768,952 27,251 | 768,952 27,251 | 768,952 27,251 | 331,251 | 304,000 | | | 1,260 | 304,000 | | | | | 27,251 | | 27,251 | 437,7 0,0 | 437,7 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №532/10р-2021-1 21.11.2021 й | Қазириқ ТЙФУК | | | | |
| 3 | Боғишамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли ўрта таълим мактабига кириш йўлини тула ташкирлаш | 2021 й | 0,327 | 973,627 55,111 | 973,627 55,111 | 973,627 55,111 | 973,627 55,111 | 647,555 | 600,000 | | | 0,327 | 600,000 | | | | | 47,555 | 20,000 | 27,555 | 273,5 7,6 | 326,1 7,6 | №187- F 23.04.2021 й | №104/1р-2021-Т 22.12.2021 й | Қазириқ ТЙФУК | | | | |
| 4 | Саҳоват МФЙ Фаез тегга L-435 м жорий ташкирлаш | 2021-2022 й | 0,435 | 140,5 6,0 | 94,1 0,0 | 94,1 0,0 | 94,1 0,0 | 94,139 | 94,139 | | | 0,435 | 94,139 | | | | | | | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №442-2021/498 24.05.2021 й | Термиз ТЙФУК | | | | |
| 5 | Шодлик МФЙ Нодира кўчаси L-310 м жорий ташкирлаш | 2021-2022 й | 0,310 | 133,1 5,7 | 75,8 0,0 | 75,8 0,0 | 75,8 0,0 | 75,756 | 75,756 | | | 0,310 | 75,756 | | | | | | | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №442-2021/498 24.05.2021 й | Термиз ТЙФУК | | | | |
| 6 | Тинчлик МФЙ Обод маскан кўчаси L-420 м жорий ташкирлаш | 2021-2022 й | 0,420 | 153,9 6,6 | 103,1 0,0 | 103,1 0,0 | 103,1 0,0 | 103,109 | 103,109 | | | 0,420 | 103,109 | | | | | | | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №442-2021/498 24.05.2021 й | Термиз ТЙФУК | | | | |
| 7 | Жомий МФЙ кўчаси L-900 м жорий ташкирлаш | 2021-2022 й | 0,900 | 270,8 11,6 | 181,4 0,0 | 181,4 0,0 | 181,4 0,0 | 181,443 | 181,443 | | | 0,900 | 181,443 | | | | | | | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №442-2021/498 24.05.2021 й | Термиз ТЙФУК | | | | |
| 9 | Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темир, Тохирий, Марифат МФЙ Айриқом ички кўчаларини жорий ташкирлаш | 2022 й | 1,049 | 270,8 11,6 | 181,4 0,0 | 670,5 13,5 | 670,5 13,5 | 670,540 | 657,000 | | | 1,049 | 657,000 | | | | | 13,540 | | 13,540 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 18.06.2022 й №100978 | №40051 16.05.2021 й | ООО SHEROBOD СГП HOUSE | | | | |
| 10 | Қоқилдор - Ота МФЙ Қоқилдор Ота-2 кўчасини жорий ташкирлаш | 2022 й | 0,355 | x | x | x | x | 134,728 | | | | 0,355 | | | | | | 2,700 | | 2,700 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | | | Танлов | | | | |
| 11 | Мангулар МФЙ Истиқлол кўчасини жорий ташкирлаш | 2022 й | 0,355 | x | x | x | x | 228,000 | | | | 0,355 | | | | | | 4,000 | | 4,000 | | | | | Танлов | | | | |
| 4 | Узун тумани Захира маблаг | | 6,33 км/18 тм | 1 717,782 89,560 | 1 036,552 8,822 | 1 036,552 8,822 | 1 036,552 8,822 | 1138,677 | 962,199 | | | 6,490 | 262,621 | | | 18 тм | 699,578 | | | | 0,000 0,000 | 65,530 0,000 | | | | | | | |
| 1 | "Мустақиллик" МФЙни "Серхарами" МФЙ билан Боғловчи Селга устидан ўтган кўприкни тула ташкирлаш | 2021 й | 18 тм | 1 384,9 74,3 | 765,1 0,0 | 765,1 0,0 | 765,1 0,0 | 699,578 | 699,578 | | | | | | | 18 тм | 699,578 | | | | 0,000 0,000 | 65,530 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №593-2021/651 28.06.2021 й | Сурхондарё ҚФУК | | | | |
| 2 | Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шаҳрисабз ички кўчаларини жорий ташкирлаш | 2021-2022 й | 2,200 | 125,3 5,5 | 84,8 0,0 | 84,8 0,0 | 84,8 0,0 | 84,800 | 84,770 | | 2,200 | 84,770 | | | | | | | | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №763-2021/775 19.08.2021 й | Узун ТЙФУК | | | | |
| 3 | Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий ташкирлаш | 2021-2022 й | 3,640 | 207,6 9,7 | 186,7 8,8 | 186,7 8,8 | 186,7 8,8 | 186,700 | 177,851 | | 3,640 | 177,851 | | | | | | 8,822 | 5,855 | 2,967 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №901-2021/962 29.09.2021 й | Узун ТЙФУК | | | | |
| 4 | Баҳористон МФЙ Оқубобоев кўчасини жорий ташкирлаш | 2022 й | 0,490 | x | x | x | x | 167,599 | | | | 0,490 | | | | | | 3,286 | | 3,286 | | | | | Танлов | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ва тугаллаш йили | Лойиҳа ишлари кураши тегшлик учун бирликлари | Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган умумий қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари | 01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари | 01.01.2021 й. ҳолатига моликланиш ривининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари | 2021 йил қангала қўбланалар | Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | | | | | Бошқа харajatлар (млн сум) | шундан, | | Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари | Пудрат шартномасига асосан моликланиш тартибининг бўйича келгуси йилга утказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари | Текшерилган объектларнинг қиймати ва рақами | Текшерилган объектларнинг қиймати ва рақами | Экспертиза саниги ва рақами | Пудратчи таъмирлашчилар |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------------|-------|-----------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | шундан, | | | | шундан, | | | | | Кураторчи харajatлари | Лойиҳа ва қурилиш харajatлари | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Тупроқ йулини тошга утказиш | | Тошли йулини асфальтга утказиш | | Цементбетон қоплама ётқизиш | | Қуриқларини таъмирлаш | | | | | | | | | | |
| км | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | Пм | млн сум | Кураторчи харajatлари | Лойиҳа ва қурилиш харajatлари | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Хурлик МФЙ Мустақиллик кўчасида Зовур устидан утган куприни тула таъмирлаш | 2021-2022 й | 9 км | 1 448,9 | 796,6 | 796,6 | 796,6 | 727,872 | 727,872 | | | | | | | 9 км | 727,872 | | | 0,0 | 68,768 | №187- F 23.04.2021 й | №596-2021/654 28.06.2021 й | Сурхондарё КФУК | | |
| | | | | 73,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 2 | Дўстлик кўчасидаги Дайтулак кавали устидан утган куприни тула таъмирлаш | 2021-2022 й | 9 км | 942,8 | 396,7 | 396,7 | 396,7 | 351,932 | 351,037 | | | | | | | 9 км | 351,037 | 0,895 | 0,895 | 0,0 | 44,796 | №187- F 23.04.2021 й | №598-2021/656 28.06.2021 й | Сурхондарё КФУК | | |
| | | | | 47,642 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 3 | Ешгайрат МФЙ Истқалол ички йулини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,870 | 373,1 | 337,2 | 337,2 | 337,2 | 337,2 | 326,651 | | 0,870 | 326,651 | | | | | | 10,524 | 10,524 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №765-2021/776 19.08.2021 й | Шўрчи ТИФУК | | |
| | | | | 16,4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 4 | Толля МФЙ Толля кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,870 | 268,0 | 237,0 | 237,0 | 237,0 | 237,0 | 225,592 | | 0,870 | 225,592 | | | | | | 11,397 | 10,362 | 1,035 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №889-2021/967 29.09.2021 й | Шўрчи ТИФУК | |
| | | | | 12,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 5 | Олийхўмат МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,310 | х | х | х | х | 141,1 | | | | 0,3 | | | | | | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | | | Танлов | | |
| | | | | х | х | х | х | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 6 | Сахсонқала МФЙ Янгиобод кўчасини таъмирлаш | 2022 й | 0,820 | х | х | х | х | 7,300 | | | | | 0,820 | | | | | 7,300 | 7,300 | 0,0 | 0,0 | | | Танлов | | |
| | | | | х | х | х | х | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 7 | Эгарчи МФЙ А.Темур кўчасини таъмирлаш | 2022 й | 1,000 | х | х | х | х | 450,000 | | | | | | 1,000 | | | | 8,800 | 8,800 | 0,0 | 0,0 | | | Танлов | | |
| | | | | х | х | х | х | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 8 | Қуқдам МФЙ Ш.Шамсиев кўчасини таъмирлаш | 2022 й | 1,085 | х | х | х | х | 11,696 | | | | | | | | | | 11,696 | 11,696 | 0,0 | 0,0 | | | Танлов | | |
| | | | | х | х | х | х | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 9 | Қақан МФЙ Т.Сандов кўчасини таъмирлаш | 2022 й | 0,945 | 334,458 | 334,458 | 334,458 | 334,458 | 334,458 | 327,900 | | | | | 0,945 | 327,900 | | | 6,558 | 6,558 | 0,0 | 0,0 | №119113 19.07.2022 й | №49339 30.06.2022 й | ООО ШЕНОБОД СИТИ HOUSE | | |
| | | | | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 10 | Дўстлик, Ойнақул, Хурлик МФЙ ҳужалиқлараро кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,060 | | | | | 420,000 | | | 1,060 | | | | | | | 8,000 | 8,000 | 0,0 | 0,0 | | | Танлов | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 11 | Жойилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,800 | | | | | 56,000 | | 0,800 | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0,0 | 0,0 | | | Танлов | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 12 | Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | | | | | 21,000 | | 0,300 | | | | | | | | 0,400 | 0,400 | 0,0 | 0,0 | | | Танлов | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 13 | Бахшита МФЙ Паттабобо кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,435 | | | | | 30,450 | | 0,435 | | | | | | | | 0,600 | 0,600 | 0,0 | 0,0 | | | Танлов | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 14 | Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | | | | | 21,000 | | 0,300 | | | | | | | | 0,400 | 0,400 | 0,0 | 0,0 | | | Танлов | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 15 | Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | | | | | 21,000 | | 0,300 | | | | | | | | 0,400 | 0,400 | 0,0 | 0,0 | | | Танлов | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 16 | Шолдиқ МФЙ Олматор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | | | | | 21,000 | | 0,300 | | | | | | | | 0,400 | 0,400 | 0,0 | 0,0 | | | Танлов | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 17 | Қораарик МФЙ Алсор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,400 | | | | | 98,000 | | 1,400 | | | | | | | | 1,900 | 1,900 | 0,0 | 0,0 | | | Танлов | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 18 | Ойнақул МФЙ Уртабўз кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,100 | | | | | 77,000 | | 1,100 | | | | | | | | 1,500 | 1,500 | 0,0 | 0,0 | | | Танлов | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 19 | Олийхўмат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,700 | | | | | 49,000 | | 0,700 | | | | | | | | 0,900 | 0,900 | 0,0 | 0,0 | | | Танлов | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 20 | Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,750 | | | | | 52,500 | | 0,750 | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0,0 | 0,0 | | | Танлов | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 21 | Ялти МФЙ Олтанов кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,250 | | | | | 17,500 | | 0,250 | | | | | | | | 0,300 | 0,300 | 0,0 | 0,0 | | | Танлов | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |

"КИРИТИЛДИ"
 "Сурхондарё вилоятидаги йулларга бу юртмаччи хизмати" давлат унитар корхонаси директори
 А. Бокиев
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилояти иқтисодий йуллари бош бошқармаси бошлиғи
 Ж. Қаличев
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи
 Ж. Нормуҳамидов
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси бошлиғи
 А. Урозов
 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:27-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 45778

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Rabatag MFY dagi avtoshohbekatga kirish, chiqish yo'llarini hamda ichki yo'llarini joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Transport yo'l loyiha" MChJ

Litsenziya AL-001565 sonli 30.12.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 38805

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishlok" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risidagi qarori.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomasi.
- 1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixalash uchun topshiriq.
- 1.4. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

ShNK 1.03.01-16 talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan ishchi loyiha.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Rabatag MFY dagi avtoshohbekatga kirish, chiqish yo'llarini hamda ichki yo'llarini "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomasi va ishchi chizmalarga asosan asosan, joriy

ta'mirlashda 1-5 ko'challarga ajratilgan va ularga tutashgan tutashmalarda yo'l qoplamalarini bajarish, kollektor bilan kesishgan avtoturargoxga kirishda o'tish inshootini qurish, ko'chalarini yoritish ishlarini bajarilishi ko'zda tutilgan, shu jumladan:

- tayyorgarlik ishlarida asos zaminlarini kerakli satxlarga keltirish,
- 1.2.3 ko'chalarda 30sm saralangan QShA dan 2 qatlamli asos yotqizish va ustidan bitum sepib qoplamaning pastki qatlami 7 sm g'ovakli yirik donali issiq asfaltobetondan va yuqori qatlami mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan 5sm qalinlikda qoplama yotqizish,
- lotok va bardyurlarni o'rnatish, sug'orish tarmog'i va yo'l kesishmasida PXV va asbestosementli quvurlavrni o'rnatish,
- 4 ko'chada yo'lni kengaytirib va kengaytirilgan qismida QShA dan 20sm asos bajarish va yo'lni to'liq 5sm qalinlikda issiq asfaltobetondan mayda donali issiq asfaltobetondan qoplama yotqizish,
- 5 ko'chada QShA dan 30sm asos bajarish va 18sm qalinlikda 350 markali betondan qoplama bajarish,
- tutashmalarda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan 5sm qalinlikda qoplama yotqizish,
- avtoshoxbekatga kirish yo'llari ko'chalarini balandligi 10metrlik dir va 2 shoxli metall tayanchlarda o'rnatilgan 150vt svetodiodli lampalar yordamida yoritish, VL10Kvt tarmog'iga ulanish va quvvat markazida KTPK25-10-04 transformator podstansiyasini o'rnatish,
- kollektor bilan kesishgan avtoturargoxga kirishda o'tish inshootini qurishuchun 4x2.5 (zveno 94) bloklarini o'rnatish va kollektor ko'ndalang kesimi bo'yicha quyma temir beton portal devorlarini qurish.

4. Qurilish ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 3 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

5.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- umumiy tushuntirish yozuvida ma'lumotlar loyixa yechimlariga mos keltirildi.
- asosiy reja va namunaviy ko'ndalang kesimlar yo'l konstruksiyalari bilan birga buyurtmachi bilan kelishildi.
- asosiy reja - yo'llarni turi bo'yicha markirovka qilinib trassa boshi va oxiri piketlari belgilanib ko'rsatildi, rejada shartli belgilar keltirildi, polietilen trubalar uzunligi joyga mos uzunliklari keltirildi, lotok va bardyurlar joylashishi ajratib ko'rsatildi, 1-5 ko'chalar trassa rejalarida ko'rsatildi, asosiy rejada reperlar keltirildi,
- rejada keltirilgan quvur o'rnatish chizmasi turiga qarab uzunligi keltirildi, priyamoklar rejada o'lchami ko'rsatildi, keltirilgan qirqimlar rejada kesim chiziqlari ko'rsatildi, reshetka xarajatlari va konstruksiyasi keltirildi.
- ko'ndalang va bo'ylama kesim chizmalarida burchak shtamplarda qaysi ko'cha uchun ekanligi, varaklar ketma-ketligi va chizmalar nomi keltirildi.
- xar bir ko'cha ko'ndalang kesimi bo'yicha yer ishlari jadvalidagi tuproqni taqsimlash yechimlari keltirildi.
- inshootning joylashishi 1/100 masshtabda joylashishi keltirildi va joyga, absolyut otmetkalarga bog'landi,

- keltirilgan tugunlar chizmaga bog'landi,
- portal devorlari topos'emka o'tmetkalariga bog'langan xolda ko'ndalang kesimlarda ishlab chiqildi, keltirilgan portal devori loyixa yechimlariga umuman mos kelmaydi, portal devori bo'yicha keltirilgan ish xajmlari qayta keltirilib asoslab berildi,
- galereya osti beton asos tarkibida armatura asossiz kiritilganligi sabab olib tashlandi,
- tuproq ishlarida yo'l qismidan ortib qolgan tuproq bilan to'ldirish inobatga olindi,
- vaqtinchalik kollektorni aylanib o'tish ish xajmlari chizma bilan asoslandi,
- qatnov qismi va BDO3 bloklari o'rnatish ish xajmlari rejada asoslandi,
- tutashmalar xarajatlari rejada va jadvalda asoslandi,
- ish xajmlari qaydnomasida tuproqning solishtirma og'irligini 1,6tn olindi, sementobeton qoplamada choklarni kesish xarajati chiqarib tashlandi, bardyur ostidagi beton asos xarajatlari chizma bilan asoslandi, 6 ko'cha bo'yicha kiritilgan xarajatlar asoslandi,
- elektr yoritish ishlari ishchi chizmalar bilan asoslandi, TP ostiga beton poydevor va asossiz kiritilgan va chizma bilan asoslanmagan ish turlari olib tashlandi,
- sun'iy inshootlar bo'limida smetada - keraksiz ma'lumotlar chiqarib tashlandi, resurs ko'rsatkichlariga aniqlik kiritildi,
- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.

5.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan ishchi loyixani joriy ta'mirlash ishlarining qiymati – **1561106.330ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **129825.356ming so'm** miqdorida kamaytirilib – **1431280.974ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari –1188401.226 ming.so'm,
- qo'shimcha qiymat solig'i – 178260,184 ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari –64619.565 ming.so'm.

Kamayishga ayrim ish turlariga va xarajatlarga aniqlik kiritish, qurilish materiallari va mashina va mexanizmlar ekspluatatsiyasining 1 mashina soat narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

5.3. Buyurtmachi va loyixachiga – elektr tarmog'iga ulanish ishchi loyixasi belgilangan tartibda viloyat xududiy elektr tarmoqlari korxonami bilan kelishilsin..

5.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq.

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida, ob'ektning shartnoma narxidan oshmagan xolda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

= 6. Xulosa. =

6.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan xolda "Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Rabatag MFY dagi avtoshohbekatga kirish, chiqish yo'llarini hamda ichki yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyixasi bo'yicha joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va

erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Katayev Abdukarim Xidirovich