

Нокис қалалық медицина бирлеспеси «Товар-материалдық запаслар хәм ислерди (хызметлерди) сатып алыу бойынша таңлау комиссиясы» ның ең жақсы уынысларды таңлап алыу бойынша откерилген

7 -санлы мәжлис баяннамасы

2022-жыл « 11 » 08 .

Нокис қаласы

Қатнасушылар Комиссия баслығы	(Ф.И.Ш)	(Лауазымы)
Комиссия ағзалары	В.Упатуллаева	Нокис қалалық медицина бирлеспеси КТП баслығы, комиссия баслығы
	П.Халмуратова	Нокис қалалық мед. бирлеспе бас есапшысы
	Абатов А	Нокис қалалық мед. бирлеспе инженери
	Хожаниязов А	Нокис қалалық мед. бирлеспезав.хозы комиссия ағзасы
	Атамуратова М	Нокис қалалық мед. бирлеспе провизоры комиссия ағзасы

### КҮН ТӘРТИБИ:

1. Таңлап алыу қатнасушыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыу.
2. Таңлап алыу жеңімпазын хәмде резерв жеңімпазын анықлау.

**Нокис қалалық медицина бирлеспеси** - Таңлап алыу комиссиясы баслығы Ж.Тарихов мәжлисте таңлау комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усынды:

Усы таңлап алыу бойынша **Нокис қалалық медицина бирлеспеси имаратын** бюджет қаржылары есабынан жеңил ремонт жұмысларын әмелге асыруу режелестирілген.

Өзбекстан Республикасының 2021 жылдың 22 апрелдеги 684-санлы «Мамлекет сатып алыулар хаккында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыу откерилиуи хаккында арнаулы информион порталында (<http://xarid.uzex.uz/>) да-газа таңлау қатнасушыларының қабыл етиу мүддети \*тамамланыуынан 5 (бес) жұмыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрепинен жеке кабинети аркалы 2022 жыл 02 август күни 22110012131149-санлы лот жайластырылды.информион порталында 5 жұмыс күни - дауамында турды. Косымша белгиленген 2 жұмыс күни ишинде хеш кандай арза шагым болмады.

Таңлап алыу бойынша қатнасушылардың усынысларын бахалау 2 (еки) баскышта әмелге асырылуы комиссия тәрепинен келисип алынғанлығын мәлим етти.

Таңлап алыу усынысларын қабыл етиу баслануу мүддети:  
Таңлап алыу усынысларын қабыл етиу тамам болуу мүддети:  
Таңлап алыу баслангыш суммасы:

02-август 2022-жыл  
09-август 2022-жыл  
674 302 534сум

Усы мүддетке шекем өз усынысларын төмендеги қатнасушылар усынды:

№	Қатнасушылар хаккында мағлыұмат						
	Аты	СТИР	Мәзили	Бенефициар Ф.И.Ш	Бенефициар р СТИР	Шерик (учредитель) Ф.И.Ш	Шерик (учредитель) СТИР
1.	ООО BUILD STROY NUKUS	307 056 043	Хожели р/н Бунедкор МПЖ ул Кун нури -1 18 уй	Рахимов Журабек Исмайллович	470 965 525	Таиров Адилбек Бахтиярович	502 200 822
2.	ООО ASADOMSTR OY	305 946 488	Г Нукус пос Кум ауыл ул Куаныш 14	Нагметуллаев Адилбек Султаназарович	499 139 221	Нагметуллаев Адилбек Султаназарович	499 139 221

1. Танлап алыу катнасыушыларының коммерциялык усынысларын (конвертлерин) ашыу;  
Барлык катнасыушылардың усыныслары танлау хужжетлери талапларына мууапык мөрленген халда усынылган.

Танлау комиссиясы тарепинен танлап алыу катнасыушыларынын усыныслары (конвертлери) танлау хужжетлери хам техник талапларга мууапыклыгы уйренилип шыгылды.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыулар хаккында”гы Нызамы талапларына хэмде жокары көрсетилген мағлыұматларды есапка алып Танлау комиссиясы

### ҚАРАР ЕТЕДИ:

1. **Нокис калалык медицина бирлеспеси** имаратын женил ремонт жумысларын әмелге асырыуоткерилген танлап алыуда танлау хужжетлеринде хэм танлау шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынган ООО “ASADOMSTROY” 669 000 000.00 сум (ҚҚС пенен бирге) танлап алыу женимпазы деп табылсын.

2. Женимпаз мекеме танлап алыу шәртлери тийкарында шәртнама дүзиуден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиу хукукы кейинги катнасыушы (резерв) етип, ООО “BUILD STORY NUKUS” белгиленсин. Бунда женимпаз катнасыушы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиу мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына мууапык танлау катнасыушыларының усынысларын көрип шыгыу хэм бахалау мүддети усыныслар бериу тамам болыуынан 10 (он) күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменинбас есапшысы—П.Халмуратовтанлау алыу жуумагы бойынша расмийлестирилген баянламаны белгиленген тартипте тастыйыкланнан сон сатып алыуларынын арнаулы информacion системасына талкылау ушын **2 (еки)** жумыс кунине жайластырыутапсырылсын.

5. Танлау комиссиясы хаткери А.Абатов, усы танлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте сакланыуын тамийнлесин.

**Катнасыушылар**  
**Комиссия баслыгы**

**Имзасы**

**(Ф.И.Ш)**

**(Лаўазымы)**

В.Упатуллаева

Нокис калалык медицина бирлеспеси КТП баслыгы комиссия баслыгы

**Комиссия ағзалары**

П.Халмуратова

Нокис калалык мед. бирлеспе бас есапшысы

Абатов А

Нокис калалык мед. бирлеспе инженери

Хожаниязов А

Нокис калалык мед. бирлеспезав.хозы комиссия ағзасы

Атамуратова М

Нокис калалык мед. бирлеспе провизоры комиссия ағзасы

г.Нукус

от «11» август 2022 года

Городской больницы в г.Нукус в лице гл.врача Тарихов Ж, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО «ASADOMSTROY» в лице директора А.Нагметуллаев, действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту: На текущий ремонт здания ГМО в г. Нукус.

### I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно ПСД, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

### II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **669 000 000 (Шестьсот шестьдесят девять миллион)** сумм с НДС в текущих ценах включая затраты заказчика указанных в проектно-сметной документации. Стоимость работ является окончательной и не подлежит к изменению.

### III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется:

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

### IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору:

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса;

выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика.

Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта

#### **V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Дата выполнения работ: начало «1» август 2022г. окончание «31»декабрь 2022г.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа.

#### **VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА**

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 % от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

#### **VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя - технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

#### **VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительства объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

#### **IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)**

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

#### **X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.  
С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

#### **XI. ГАРАНТИИ**

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

#### **XII. ГАРАНТИИ**

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим оснований в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

#### **XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

#### **XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическом судом.

#### **XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Настоящий договор вступает в силу с момента его обязательной регистрации в казначейских подразделениях и действует до «31» декабрь 2022г.

#### **XVI. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ УСЛОВИЯ**

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

В случае нарушения одной Стороной положений настоящего пункта, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления об отказе от Договора.

## XVII. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Исполнитель:  
ООО «ASADOMSTROY»

Заказчик:  
Городской больница в г. Нукус

ИНН: 305 946 488

Юридические адреса:

г. Нукус Пое. Кум ауыл ул. Кууаныш 14

Телефон: +99891 260 24-96

Р/с: 20208000800957632001

ИНН: 204 060 084 МФО: 00014

г. Нукус, ул. Т. Щербеков №108

Телефон: (61) 224-03-33

№: 100022860354017073101054004

Нукус гор. отд. Казначейство

МФО: 00623

Банк: АКБ Алока банк г. Нукус

ОКЭД

ОКОНХ: 61110

Руководитель:

А. Нагметуллаев

Подпись:



р/с: 23402000300100001010

ИНН: 201 122 919

МФО: 00014

Банк: М.Т.Б. Банк г. Ташкент



Ж. Тарихов





## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "ASADOMSTROY"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "ASADOMSTROY"

(Сокращенное наименование юридического лица)

08.01.2019

(число, месяц (прописью), год)

За регистрационным номером:

658908

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

305946488

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Республика Каракалпакстан, г. Нукус, Каратау, Кууаныш 14,

Свидетельство выдано:

Республика Каракалпакстан, г. Нукус, ЦЕНТР  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа)



## ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОВМЕСТИМОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ

1. Вид проекта: Договор
2. Наименование проекта: Договор 3

Нукусское городское медицинское объединение, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача **Ж.Тарихова**, действующий на основании Устава, с одной стороны и ООО «ASADOMSTROY» в лице директора **А.Нагметуллаева**, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, заключили договор по объекту на текущий ремонт зданий ГМО в городе Нукус на сумму 669 000 000 (шестьсот шестьдесят девять миллионов) сумм с НДС.

Условия представленного проекта договора строительного подряда соответствует требованиям действующего законодательства Республики Узбекистан и не противоречит их нормам.

Главный юрисконсульт  
Центра по оказанию юридических  
услуг города Нукус



Ш.Ауесбаева