

"OSIYO QURILISH GROUP" MChJ, bundan buyon «Ish bajaruvchi» deb ataluvchi, rahbari A.Narsaev Nizom asosida ish yurituvchi bir tomondan va SHEROBOD XALQ TA'LIMI BO'LIMI, bundan buyon «Buyurtmachi» deb ataluvchi, rahbari A.Xakimov, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan quyidagilar tug'risida shartnoma tuzadilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1 «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma qilingan SHEROBOD TUMAN XALQ TA'LIM BO'LIMIGA QARASHLI № 23-SONLI MAKTAB BINOSINI POL QISMINI JORIY TA'MIRLASH ISHLARI ish hajmini bajarib beradi, «Buyurtmachi» esa ish hajmi bo'yicha bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini qabul qilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovlarni amalga oshiradi.

2. Bajariladigan ish hajmining narxi va umumiy qiymati

| № | Ob'ekt nomi | O'lchov birligi | Miqdori | Summa | Jami Summa QQS bilan |
|---|---|-----------------|---------|------------|----------------------|
| 1 | Sherobod tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli № 23-sonli maktab binosini pol qismini joriy ta'mirlash ishlari | Xizmat | 1 | 20 293 000 | 20 293 000 |
| | Jami: | | | | 20 293 000 |

2.1 Bajariladigan ish hajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasi so'mda belgilanadi.

2.2 Shartnoma umumiy summasi QQS bilan 20 293 000 (Yigirma million ikki yuz to'qson uch ming) so'mni tashkil qiladi:

2.3 Bajariladigan ishning qiymati, narx oshganligi natijasida o'zgarganda, «Buyurtmachi»ga oldindan xabardor qilib, o'zgargan narxini asoslagan xolda ish bajariladi.

2.4 «Buyurtmachi» o'zgargan narxlar asosida qo'shimcha to'lovlarni byudjetda ko'rsatilgan limit doirasida amalga oshiradi.

3. To'lov shartlari

3.1 Bajariladigan ish hajmini to'liq qiymatining 30% miqdorda 10 bank kunida «Ish bajaruvchi»ning maxsus xisob raqamiga (so'mda) oldindan tulovni amalga oshiradi.

3.2 «Buyurtmachi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1. bandi talablari bajarilmagan taqdirda «Ish bajaruvchi» shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini bajarmaslikga haqli bo'ladi.

3.3 «Buyurtmachi» t'lovlarni F-2 va F-3 ga asosan shartnomadagi umumiy summadan chiqmagan holda amalga oshiriladi, ya'ni ta'mirlash ishlari bajarilishi davomida bajarilgan ishlar dalolatnomasi asosida 5 bank kuni davomida to'lab borilishi nazarda tutilsin.

4. Ishning bajarilish tartibi

4.1. Shartnomaning umumiy summasidan chiqmagan holda «Ish bajaruvchi» smetada ko'rsatilgan ishlarni to'liq kunda bajarishi shart.

4.2 Bajariladigan ish hajmi smetadan, shartnomaning umumiy summasidan oshsa «Buyurtmachi» tomonidan bekor qilinishi yoki byudjet mablag'lari doirasida o'zgartirish kiritishi mumkin.

4.3. Smetada ko'rsatilgan ish hajmini «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga topshirgandan so'ng ish to'liq bajarilgan hisoblanadi.

5. Tomonlarning majburiyatlari

5.1 «Ish bajaruvchi» majburiyatlari:

- Oldindan to'lov amalga oshirilgandan so'ng, shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini bajarishni boshlaydi.
- «Ish bajaruvchi» ishlarni sifatli va belgilangan muddatlarda bajarilishini ta'minlaydi.
- Ish jarayonida «Buyurtmachi» aniqlangan kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etib boradi.

5.2 «Buyurtmachi» majburiyatlari:

- Bajarilgan ish hajmini qabul qilib olguncha «Ish bajaruvchi» ishtirokida bajarilgan ishni obdon ko'zdan kechiradi va uning sifatiga yaroqliligiga e'tibor beradi;
- Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatsiz bo'lsa, «Buyurtmachi» qabul qilmaslikka va sifatsiz bajarilgan ish qismini qaytadan to'liq, sifatli, bajarib berishini talab qilishga haqli bo'ladi.
- Bajarilgan ish hajmi «Buyurtmachi» tomonidan toliq qabul qilib olingandan so'ng «Ish bajaruvchi»ga shartnomada ko'rsatilgan summaning qolgan qismini to'liq o'tkazib berishi shart.

6. Tomonlarning javobgarligi

6.1. Tomonlar shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi Qonunining asosan 25-32 bandlari bo'yicha javobgar bo'ladilar.

6.2. To'lovlar muddati kechiktirilganda, «Buyurtmachi» kechiktirilgan har bir kun uchun 0,5% miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.3. Shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini o'z vaqtida bajarilishini kechiktirganligi uchun «Ish bajaruvchi» kechiktirilgan har bir kun uchun 0,5 % miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.4. Bajarilgan ish hajmi «Buyurtmachi» tomonidan qabul qilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga binoan 12 oy muddatga javobgarlik «Ish bajaruvchi» tomonida qoladi.

6.5 Shartnomaning amal qilish muddati tugashi taraflarni uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6 Shartnomani bajarishdan bir tarflama bosh tortishga yoki bir tarflama o'zgartirish kiritishga yo'l qo'yilmaydi.

7. Nizolarni xal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnoma bo'yicha tomonlar shartlarni bajarmagan taqdirda, javobgar tomon keltirilgan moddiy va ma'naviy zararlarni qoplaydi.

7.2. Tomonlar o'rtasida shartnomani tuzishda, bajarilishida, o'zgartirish va bekor qilishda yetkazilgan zararlarni qoplashda yuzaga keladigan nizolar ogoxlantirish va da'vo xatlari tartibida, agarda murosaga kelinmaganda viloyat Xo'jalik Sudi orqali xal kilinadi..

8. KORRUPTSIYAGA QARSHI KURASHISH VA BOSHQA SHARTLAR

8.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korruptsiyaga qarshi kurshish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora yani hodimi o'z hizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir etmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

8.2. Ikki tomonning o'zaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan o'zgarish va qo'shimchalar qonuniy kuchiga ega bo'ladi. O'zgarish va qo'shimchalar shartnomaga ilova qilinishi xam mumkin. Qilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi shart.

8.3. Bir tomonlama shartnomani bekor qilishga to'lov shartlari bajarilmaganligi va mahsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos bo'ladi.

8.4. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilgan ish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi.

9. Qo'shimchalar

9.1. Ikki tomonning o'zaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan o'zgarish va qo'shimchalar qonuniy kuchiga ega bo'ladi. O'zgarish va qo'shimchalar shartnomaga ilova qilinishi ham mumkin. Qilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi shart.

9.2. Bir tomonlama shartnomani bekor qilishga to'lov shartlari bajarilmaganligi va mahsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos bo'ladi.

10. Fors- major

10.1 Agar shartnoma tuzilgandan so'ng ikki tomon o'z majburiyatlarini g'ayri tabiiy xolatlar, suv toshqini, yong'in, yer qimirlash va boshqa tabiiy ofatlar sababli bajarilmasa, hech qaysi tomon to'la yoki qisman bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar xisoblanmaydilar.

11. Shartnomaning amal qilish muddati

11.1. Mazkur shartnoma g'aznachilik bo'linmasida ro'yxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi va «31» dekabr 2022 yilgacha amalda bo'ladi.

9.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzilgan bo'lib ikki tomon uchun xam teng kuchga ega. bo'lib bank xisob-kitoblarini amalga oshirishga asos bo'ladi.

12. Tomonlarning yuridik manzili va rekvizitlari:

«Ish bajaruvchi»

«Buyurtmachi»

“OSIYO QURILISH GROUP” MCHJ

SHEROBOD XALQ TA'LIMI BO'LIMI

(ish bajaruvchining nomi)

(budjetdan mablag' oluvchining nomi)

Manzil: __ Sherobod tumani "Qulluqsho" MFY

Manzil: __ _B.Nozim kuchasi 33 uy

Tel./faks : (93) 760-0880 (99) 713-7008
h/v 20208000200795609001

Tel./faks __ 76 32 21718 __
sh/h* __ 401722860222237092100075002

Bank nomi: ATB Mikrokreditbank sherobod filiali
MFO: 00338 STIR: 305027490
OKED: 41202

Budjetdan mablag' oluvchi STIRi 207119813_
OKONX 97600
G'aznachilik bo'linmasi nomi
Uzbekiston Respublikasi Gaznachilik bulinmasi
G'azna hisob raqami: 23402000300100001010
Bankning nomi Toshkent shaxar Markaziy
bank XKKM

MFO : 00014
g'aznachilik bo'linmasi STIRi :201 122 919



Rahbar:

A.Narsayev

(imzo)

M.O'.



Rahbar:

A.Xakimov

(imzo)

M.O'.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"OOO OSIYO QURILISH GROUP" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"OOO OSIYO QURILISH GROUP" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

18.08.2017

538435

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305027490

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Sherobod tumani, qqq`rg`on, QULLUQSHO
mahallasi.

Guvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Sherobod tumani, YAGONA
DARCHA MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi. **Shartnoma.**

2. Loyihaning nomi. **Qurilish ta'mirlash shartnomasini tuzish to'g'risida**

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Buyruq loyihasi 12.08.2022 yilda Sherobod tumani Xalq ta'limi bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy xulosa olish uchun kiritilgan, Qurilish ta'mirlash shartnomasi tuzish to'g'risida'gi 54-sonli shartnoma loyihasi.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsul'ti



Q.S.Tursunov

2022 yil 12 avgust

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 126004 на приобретение Sherobod Xalq ta'limi bulimiga karashli 23 son maktab binosi pol qismini joriy ta'mirlash

Способ проведения электронный

Дата 05.08.2022

Время рассмотрения 05.08.2022 14:47

Конкурсная комиссия Шеробод туман Халк таълими бўлими, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------|
| Председатель комиссии | HAKIMOV ABDUNAZAR SHOYEROVICH | Мудир | Комиссия раиси |
| Секретарь комиссии | ABDURAIMOVA BO'RITOSH RAXMONQULOVNA | Давлат харидлари ва шарномалар буйича гурух рахбари | Котиб |
| Член комиссии | JAVLIYEV ESHBO'RI XALILOVICH | таъминотчи | Комиссия аъзоси |
| Член комиссии | USAROV ERGASH ESANOVICH | МТЭХ бош мутахассис | Комиссия аъзоси |
| Член комиссии | XUSHBOQOV YANGIBOY TO'RAYEVICH | Бош иктисодчи | Комиссия аъзоси |
| Член комиссии | ABDURAXMATOV SAFAR QURASHOVICH | МТЭХ хизмат бошлиги | Комиссия аъзоси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.08.2022 года № лота 126004.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту нежилых зданий |
| Подробное описание | 26 son maktabning pol kismini joriy ta'mirlash uchun |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 21 588 801.00 |
| Стартовая сумма | 21 588 801.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 2.Солик қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумот ёки солиштирма далолатнома, ташкилот охириги 2021 йил баланси ва молиявий натижалар кўрсаткичлари тугрисида маълумот (расшифровкаси) билан биргаликда.

Тип: Бинарное значение

Описание: 2.Солик қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумот ёки солиштирма далолатнома, ташкилот охириги 2021 йил баланси ва молиявий натижалар кўрсаткичлари тугрисида маълумот (расшифровкаси) билан биргаликда.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| OOO OOO OSIYO QURILISH GROUP | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |
| MUSTAFAQUL XOLMUROD MCHJ | 20 | 1 | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | |
| ЧП MASH'AL-G'ISHT-TOSH | 20 | 1 | 15 | Экспертная | | |
| TERMIZ TEXNO MASH MCHJ | 20 | 1 | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | |
| AKBAR INVEST QURUVCHI MCHJ | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |
| IRRIGATSIYA KANAL QURILISH MCHJ | 20 | 1 | 10 | Экспертная | | |

Критерий №2 3. Ишчи ходимлар. Курилиш таъмирлаш ишларини бажариш учун етарли, малакали мутахассис кадрларнинг мавжудлиги тугрисида маълумот (расшифровка). (ходимлар сони камида 5-10 та гача). ДСИ дан 4 шакл маълумотномаси тасдиқланган имзоланган холада тақдим килинади

Тип: Бинарное значение

Описание: 3. Ишчи ходимлар. Курилиш таъмирлаш ишларини бажариш учун етарли, малакали мутахассис кадрларнинг мавжудлиги тугрисида маълумот (расшифровка). (ходимлар сони камида 5-10 та гача). ДСИ дан 4 шакл маълумотномаси тасдиқланган имзоланган холада тақдим килинади

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| OOO OOO OSIYO QURILISH GROUP | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |
| MUSTAFAQUL XOLMUROD MCHJ | 20 | 1 | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | |
| ЧП MASH'AL-G'ISHT-TOSH | 20 | 1 | 10 | Экспертная | | |
| TERMIZ TEXNO MASH MCHJ | 20 | 1 | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | |
| AKBAR INVEST QURUVCHI MCHJ | 20 | 1 | 15 | Экспертная | | |
| IRRIGATSIYA KANAL QURILISH MCHJ | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №3 4. Иш тажрибаси. Иштирокчиларнинг 2021 йил мобайнида конкурс объектига ўхшаш объектларда бажарган курилиш таъмирлаш ишлари тўғрисида маълумот (расшифровка, реестр). ҳамда (Гос.АКТ ёки ф3 ҳамда назорат улчов далолатномаси) тақдим этиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: 4. Иш тажрибаси. Иштирокчиларнинг 2021 йил мобайнида конкурс объектига ўхшаш объектларда бажарган курилиш таъмирлаш ишлари тўғрисида маълумот (расшифровка, реестр). ҳамда (Гос.АКТ ёки ф3) тақдим этиши шарт

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| OOO OOO OSIYO QURILISH GROUP | 20 | 20293000 | 20 | Экспертная | | |
| MUSTAFAQUL XOLMUROD MCHJ | 20 | 25 | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | |
| ЧП MASH'AL-G'ISHT-TOSH | 20 | 20 | 5 | Экспертная | | |
| TERMIZ TEXNO MASH MCHJ | 20 | 20 | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | |
| AKBAR INVEST QURUVCHI MCHJ | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |
| IRRIGATSIYA KANAL QURILISH MCHJ | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №4 1. Пудратчи ташкилот тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: 1. Пудратчи ташкилот тугрисида маълумот. Ташкилот низоми руйхатдан утказилгани тугрисида маълумот (гувохнома ва низом) нухсаси.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OOO OOO OSIYO QURILISH GROUP | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |
| MUSTAFAQUL XOLMUROD MCHJ | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |
| ЧП MASH'AL-G'ISHT-TOSH | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |
| TERMIZ TEXNO MASH MCHJ | 20 | 1 | 10 | Экспертная | | |
| AKBAR INVEST QURUVCHI MCHJ | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |
| IRRIGATSIYA KANAL QURILISH MCHJ | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| OOO OOO OSIYO QURILISH GROUP | 21 588 801.00 | 20 293 000.00 UZS | 20 293 000.00 | 00.00 | 20 293 000.00 | 28.07.2022 07:34:16 | 20.00 |
| ЧП MASH'AL-G'ISHT-TOSH | 21 588 801.00 | 20 725 248.00 UZS | 20 725 248.00 | 00.00 | 20 725 248.00 | 28.07.2022 12:20:37 | 19.58 |
| AKBAR INVEST QURUVCHI MCHJ | 21 588 801.00 | 20 488 801.00 UZS | 20 488 801.00 | 00.00 | 20 488 801.00 | 28.07.2022 14:12:46 | 19.81 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|----------------------|---------------|-------|------------------|------------------------|-------|
| IRRIGATSIYA KANAL QURILISH MCHJ | 21 588 801.00 | 21 088 801.00 UZS | 21 088 801.00 | 00.00 | 21 088 801.00 | 28.07.2022 16:20:31 | 19.25 |
|--|------------------|----------------------|---------------|-------|------------------|------------------------|-------|

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ООО ООО ОСИYO QURILISH GROUP | 80 | 20 | 100 |
| ЧП MASH'AL-G'ISHT-TOSH | 50 | 19.58 | 69.58 |
| AKBAR INVEST QURUVCHI MCHJ | 75 | 19.81 | 94.81 |
| IRRIGATSIYA KANAL QURILISH MCHJ | 70 | 19.25 | 89.25 |
| MUSTAFAQUL XOLMUROD MCHJ | Не прошел | Не прошел | Не прошел |
| TERMIZ TEXNO MASH MCHJ | Не прошел | Не прошел | Не прошел |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 126004 от 05.08.2022 года на приобретение Sherobod Xalq ta'limi bulimiga karashli 23 son maktab binosi pol qismini joriy ta'mirlash определила победителем:

ООО ООО ОСИYO QURILISH GROUP
305027490

и резервный исполнитель: АКВАР INVEST QURUVCHI MCHJ (305142570)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | НАКИМОВ ABDUNAZAR SHOYEROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | JAVLIYEV ESHBO'RI XALILOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | USAROV ERGASH ESANOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | XUSHBOQOV YANGIBOY TO'RAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ABDURAXMATOV SAFAR QURASHOVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Шеробод халқ таълими бўлими
мудир А.Ҳақимов
"4" август 2022 йил



Шеробод тумани халқ таълими бўлими ички танлов комиссиясининг йиғилиш

"11" август 2022 йил

БАЁНИ № 1

Шеробод тумани

Раис: А.Ҳақимов
Аъзолари: С.Абдурахматов
Я.Хушбоқов
Э.Усаров
Э.Жовлиев

Кун тартибдаги масала:

1.Шеробод Халқ таълими бўлимига қарашли 23 сон мактаб биноси пол қисмини жорий таъмирлаш учун ташкилотларни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш ҳақида

Эшитилди: Шеробод Халқ таълими бўлимига қарашли 23 сон мактаб биноси пол қисмини жорий таъмирлаш учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 22110012126004 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 28.07.2022 йил тугади ва 05.08.2022 йил OSIYO QURILISH GROUP МЧЖ 20 293 000 сум билан қолиб бўлган электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қанда шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб

Йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

- 1.Шеробод Халқ таълими бўлимига қарашли 23 сон мактаб биноси пол қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун OSIYO QURILISH GROUP МЧЖ билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.
2. Мазкур топширикни бажариш бош ҳисобчи Д.Раҳамов зиммасига юклатилсин.

Раис: А.Ҳақимов
Аъзолари: С.Абдурахматов
Я.Хушбоқов
Э.Усаров
Э.Жовлиев