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Пудрат  шартномаси.

(Объектларни  фойдаланишга  топширишга доир)

	         2021 йил  «____» ___________
	№ _____
	                                        Қарши шахри


  Кейинги ўринларда  «Буюртмачи» деб юритиладиган  Қарши давлат университети номидан Низоми асосида фаолият кўрсатувчи ректор Д.Набиев бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган  ________________________________________________________________________ номидан Низоми асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари ____________________________________________________________________________________ иккинчи томонидан __________________________________________________________________________________________ объекти бўйича мазкур пудрат  шартномасини туздилар.
1. Шартнома  мазмуни
       1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига кўра ______________________________________________________________ объекти лойихада кўзда тутилган объектни фойдаланишга топшириш бўйича қурилиш ишларини  бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига  қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар  яратиб ишларни қабул қилиш ва маблағ билан таъминловчи молиялаштирувчи орган томонидан молиялаштирилгач, тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.
2. Шартнома бўйича ишларнинг қиймати.
2.1. Мазкур  шартнома  бўйича  Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар  танлов савдоси (тендер) натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг 2021 йил «_____» ___________даги №_____- сонли баённомаси билан тасдиқланган ишлар қиймати (барча солиқ ва тўловлар билан ҚҚСни инобатга олган ҳолда) __________________________________________________________ сўмни ташкил этади.

2.2. Қурилиш нархи ва муддати мазкур шартноманинг 2 моддаси 2,1 пунктига ва 5 моддаси 5,1 пунктига асосан  узил-кесил ҳисобланади ва қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳолатлардан ташқари:

-Ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

-Объектлар қурилиши 1 (бир) йилдан ортиқ бўлганда.

2.3. Қурилиш муддати  бир йилдан ортиқ бўлганда иншоот қиймати иккинчи йилга ва кейинги йилларга  шартномавий нархларни аниқлаштирувчи қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда  амалга  оширилади.

2.4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгартиришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.
3. Пудратчининг мажбуриятлари:
Мазкур шартнома бўйича ишларни бажариш учун, Пудратчи 3-моддада кўзда тутилган нарх ҳисобида қуйидаги ишларни бажаради:
3.1. Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга иловага мувофиқ. Ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва /ёки жалб қилинган кучлар билан/ бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур  шартнома  шартларига  мувофиқ  топшириш;

3.2. Қурилиш майдонига 1-иловага асосан бажарилиши лозим бўлган қурилиш ишларига зарур бўлган қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш уларни қабул қилиш, тушириш, омборда сақлаш.  

3.3. Ўз кучлари ва воситалари билан қурилиш майдони ҳудудида материалларни сақлаш ва мазкур шартнома бўйича ишларни адо этиш учун зарур бўлган барча муваққат иншоотларни барпо этади.

3.4. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши  шартнома мавзуси, субпудратчининг номи манзили тўғрисида хабардор қилиш.

3.5. Унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан мазкур шартнома (контракт) бўйича тегишли ишларнинг бажарилиши учун буюртмачи олдида жавобгардир.

3.6.  Ишларни бажариш чоғида техника хавфсизлигини таъминлайди, атроф муҳитни, кўкаламзорлар ва ерларни мухофаза этиш бўйича қурилиш майдонида зарур бўлган тадбирлар бажарилишини таъминлайди, ҳамда ёритгичлар ўрнатади.

3.7.  Қурилиш таваккалчилиги сугуртасини амалга оширади.

3.8. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиш ҳақидаги далолатномага имзо чекилгандан кейин бир ой муддат ичида ўзига тегишли бўлган қурилиш машиналари ва жиҳозлари, транспорт воситалари, асбоб-ускуналари, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкцияларини қурилиш майдони ташқарисига чиқаради, қурилган муваққат бино ва иншоотларни бузиб, ташиб олиб кетади.

3.9. Қурилиш майдонининг қўриқланишини амалга оширади. Қурилиш майдонига етказиб берилган, иншоотга тегишли бўлган қурилиш материаллари, ускуналарни, яроқли ҳолатда сақланишини, қўриқланишини тўлиқ,  ўз ҳисобидан ва имкониятдан чиқиб таъминлайди. Ҳар бир йуқолган, синган, яроқсиз ҳолатга келиб қолган   махсулотлар учун жавобгарлигини ўз зиммасига олади.

3.10. Мазкур шартномада барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.11. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз кучлари билан субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда объектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.
4. Буюртмачининг мажбуриятлари:
Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

4.1. Барча лойиҳа ҳужжатларни экспертиза кўригидан ўтказиб пудратчига тақдим қилиш.

4.2. Ишлар бажарилиши устидан доимий қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан  тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
4.3. Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

4.4. Молиялаштириш – жадвалига биноан Пудратчига шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бюджетдан ташқари маблағ ҳисобидан аванс ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш.

4.5 Мазкур  шартнома имзоланган кундан бошлаб бир ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур  бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этади;
5. Ишларни бажариш муддати:
5.1.   Шартнома :

- Миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда  - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

- Кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилингандан – шартнома қонун ҳужжатларига мувофик рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.
5.2. Ишлар мазкур шартнома (контракт) бўйича, ишларни олиб бориш «Календар жадвали»га мувофиқ,  бошланиши, якунланиши ва олиб борилиши керак. (1-Илова).

5.3. Қурилишнинг фойдаланишга топшириш муддати пудратчига биринчи аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб, танлов савдоси  (тендер) натижасига асосан тендер комиссиясининг қарорига кўра ______ кунда, яъни “_____“ __________202__ й.да   тўлиқ якунланиши белгиланди. 

. 

5.4. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига ва қурилиш монтаж ишлари режасига мувофиқ қурилиш тиклаш ишларни бажаришга  киришади.

5.5. Шартноманинг амал қилиш муддати 20__ йил 31 декабрь этиб белгиланди.

6. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.
 6.1. «Буюртмачи» шартнома тузилган иншоотда бажарилган ишлар учун «Пудратчи»га тўловни: Ўзбекистон  Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 12 сентябрдаги 395-сонли қарорнинг 2-иловаси 49-бандига асосан «Маблағ билан таъминловчи орган» «Буюртмачи» томонидан тақдим этилган ҳужжатлар асосида ушбу Низомда назарда тутилган тартибда инвестиция лойиҳасини маблағ билан таъминлашни амалга оширгандан сўнг, Молия органи томонидан тасдиқланган ва рўйхатдан ўтказилган ҳаражатлар сметаси асосида молиялаштиришни Вилоят ғазначилик бошқармаси орқали амалга оширади. «Маблағ билан таъминловчи орган» томонидан иншоот учун маблағ ажратилмаган тақдирда «Буюртмачи» иншоотда бажарилган ишлар учун «Пудратчи»га тўловларни шартномада белгиланган муддатларда амлага ошириш мажбуриятини олмайди ва иқтисодий суд олдида молиялаштирилмаган маблағ учун жавобгар бўлмайди.

6.2. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида молиялаштиручи орган томонидан молиялаштирилгач аванс утказади, бу жами ----------------------------сумни ташкил этади. 20__ йилда тасдиқланган манзилли дастурга асосан объект қийматининг __ % ини -------------------------------сўм маблағ молиялаштириб беради.

6.3.  Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган холда ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ иншоотнинг умумий шартномавий жорий қиймати ҳисобидан Буюртмачи томонидан молиялаштирилгач 95 фоиз ойма ой амалга оширилади.

6.4. Буюртмачи томонидан бажарилган ишларга оралиқ тўловларни бажарилган қурилиш монтаж ишларининг ҳажмидан 95 фоизи ойма ой тўлаб борилади ва  иншоот Давлат қабул комиссияси ёки Ишчи комиссияси  томонидан КМК 3.01.04-04 «Тугалланган қурилиш объектларини фойдаланишга қабул қилиш қоидалари» қўлланмасига асосан белгиланган тартибда иншоотни қабул қилиб олингандан сўнг мазкур шартномада белгиланган (бир йиллик)  кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин, ишлар қийматининг қолган 5 фоизи тўлови белгиланган тартибда амалга  оширилади.
6.5. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга топширилгунга қадар унга эгалик ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топшириладиган вақтга қадар, ногаҳон йўқотилиш ва шикастланиш таваккали Пудратчининг зиммасида бўлади, бартараф этишнинг иложи бўлмайдиган ҳолатлар бундан мустасно.

6.6. Томонлар мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, иккала томон бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш хуқуқига  эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун хақ тўлашдан, «Пудратчи» бажарилмаган ишлар учун тўланган тўловни «Буюртмачи»га тўлашдан озод қилинмайди.

6.7. Маблағни тежаш деб, тендер савдоси асосида белгиланган шартномавий нархига қарши Буюртмачи тасдиқлаган Пудратчи харажатининг ўзаро фарқи тушунилади. 

6.8. Айрим холларда, агар Пудратчининг ҳаражати ҳисобга олинган ишларнинг аниқланган нархидан кам бўлганда, Пудратчи шартномада кўзда тутилган нарх бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади, агарда Буюртмачи Пудратчининг маблағларини тежаб қолишда бажарилган ишларнинг ҳажми ва  сифатига таъсир этганини  исботлай олмаса.

7. Ишларни олиб бориш

7.1. Буюртмачи қурилиш майдонига ўз вакили – техник аудиторни тайинлайди. У Буюртмачи номидан Пудратчи билан биргаликда ишларни ҳажми ва сифати устидан техник назоратни амалга оширади, бажарилган ишлар далолатномасини расмийлаштиради шунингдек, Пудратчи фойдаланаётган материал ва асбоб-ускуналарни шартнома ва лойиҳа ҳужжатлари шартларига мувофиқлигини текшириб боради. Техник назоратчи аудитор, қурилиш  ишлари олиб борилаётган иншоотда, чорак якуни билан ҳеч бир тўсиқсиз мустақил бажарилган ишлар ҳажмини  умумий назорат ўлчовидан ўтказади. Техник назорат ўтказиш ўлчовларини бажарилиш юзасидан масъул ва  жавобгар шахс ҳисобланади.

7.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
7.3. Пудратчи техник аудиторни ишлаши учун жой билан таъминлайди. 

7.4. Техник аудитор Пудратчи томонидан қурилиш майдонида бажариладиган ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади. 

7.5. Пудратчи ишларни бажариш лойихасига ва мазкур шартноманинг 6 моддасида кўрсатилган муддатлар билан  мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил  этади.

7.6. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан  келишади ва унга риоя этилиши учун ҳонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

7.7. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

7.8. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш ҳақидаги далолатнома билан бирга ортиқча тупроқ ва қурилиш чиқиндиларини тўкиш учун ва етишмайдиган тупроқ қазишга карьер учун жой ажратиш ҳақида хужжатларни Пудратчига топширади.

7.9. Буюртмачи қурилиш майдонини Пудратчига топшириш ҳақидаги далолатномага имзо чекилган санадан эътиборан 3 кун муддат ичида қурилиш майдонини белгилаш ва объектларни боғлаш бўйича ишларни бажариш учун  геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини Пудратчига тақдим этади. 

7.10. Пудратчи ишларни бажариш жадвалига асосан қурилиш учун геодезия ўлчаш асосини яратиб беради. Геодезия ўлчаш асосининг таркиби ва ҳажми қурилиш бўйича меъёрий ҳужжатларга мувофиқ келиши керак. У объектни бошланғич нуқталарга, чизиқларга ва даражаларга нисбатан тўғрилиги ва лозим даражадалиги учун, баландлик ўлчамлари, сатхлари жойлашувининг тўғрилиги ва режа укларини ва мувофиқлиги учун жавобгардир. Агар иш бажариш жараёнида олиб борилган ўлчов ва геодезия ишларида хатолик аниқланса Пудратчи ўз хисобидан унга тегишли тузатиш киритади. Пудратчи жойлашув жадвалини, жойлашув каталогларини ва геодезия ўлчаш ишларини ўлчаш чоғида ўрнатилган геодезия белгилари баландлигини қурилиш даврида ўзида сақлайди ва қурилиш тугагандан сўнг уларни далолатнома бўйича Буюртмачига топширади.

7.11. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даври учун қурилган муваққат коммуникация боғламалари ва янги қурилган коммуникацияларни нуқталарга улашни Пудратчи амалга оширади. 

7.12. Пудратчи қурилиш учун қўллайдиган қурилиш материалларини, жиҳозлари ва бутловчи буюмларни конструкция ва тизимлар сифатининг лойиҳа хужжатида кўрсатилган хусусиятларга, давлат андозасига, техник шартларга мос келишини ва техник паспортга, сертификатга ёки уларнинг сифатига гувоҳлик берувчи бошқа ҳужжатларга эга бўлишни кафолатлайди.

7.13. Пудратчи алоҳида маъсулиятли конструкциялар ва яширин ишларни уларнинг тайёрлигига қараб, қабул бошланишидан икки кун олдин Буюртмачига ёзма равишда хабар беради.

Қабул қилинадиган конструкция ва ишларнинг тайёрлиги, маъсулиятли конструкцияларни оралиқда қабул қилиш далолатномасига ва яширин ишлар гувоҳлигини берувчи далолатномага Буюртмачи ва Пудратчи томонларидан чекиладиган имзо билан тасдиқланади.

Пудратчи  кейинги ишларни бажаришга фақатгина Буюртмачининг ишларни адо этиш журналига киритилган ёзма рухсатномасидан сўнггина киришади.

Агар ёпиқ ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган ёхуд кечикиб хабардор қилинса, у холда Пудратчи унинг талаби бўйича ўз ҳисобидан Буюртмачи кўрсатмасига биноан хоҳлаган яширин ишларни очиш, сўнгра эса уни қайта тиклашга мажбурдир.

7.14. Агарда Буюртмачи томонидан ишлар сифатсиз бажарилгани аниқланса, Пудратчи ўз кучи билан ва қурилишнинг умумий қийматини купайтирмасдан, белгиланган муддатда бу ишларни тегишли сифатини  таъминлаган ҳолда қайтадан бажаришга мажбур.

Агар Пудратчи қисқа (техник имконият) муддатда сифатсиз ишни тиклай олмаса, Буюртмачи Пудратчи  томонидан сифатсиз бажарилган ишни тегишли ҳақ тўлаш эвазига тиклаш учун бошка шахсларни жалб этишга хақли. Бу ишларни бошқа шахслар томонидан тузатиш билан боғлик ҳаражатлар Пудратчининг зиммасига юкланади.

7.15. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташган кўча ва йўлакаларни тозалаш ва озодалигини таъминлаш, майдондан қурилиш даврида Буюртмачи кўрсатган жойга қурилиш чиқиндиларини чиқариб ташлаш ишларини амалга оширади.

7.16. Пудратчи иш бошланган вақтдан бошлаб то тугагунга қадар бутун ишларнинг бориши акс эттириладиган иш юритиш журналини тутади. Шунингдек унда Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятли бўлган ишларнинг бориши билан боғлиқ барча фактлар ва ҳолатлар ўз аксини топади (ишнинг бошланиш санаси, олиб борилган синовлар, материалларни вақтида етказиб бермаслик билан боғлиқ узилишлар, қурилиш техникаларининг сафдан чиқиши, шунингдек қурилишни узил-кесил тугатиш муддатига таъсир кўрсатувчи нимаики содир бўлса, ҳаммаси ҳақида).

Агар Буюртмачи ишларни боришидан, сифатидан ёки Пудратчининг ёзувларидан қониқмаса, у холда ўз мулоҳазаларини иш юритиш журналида баён этади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.
8. Мехнатни мухофаза этиш.
8.1. Пудратчи қурилиш бошланишидан то тугагунча ва Буюртмачи томонидан қурилиши якунланган объект қабул қилингунга кадар, девор билан ўралган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, жиҳозлар, қурилиш техникалари ва бошқа мулкларнинг тегишлича муҳофаза этилишини таъминлайди.    

8.2. Объект қабул қилингандан кейин қурилган бинолар ва иншоотлар, шунингдек материаллар, жихозлар ва бошка мулкларнинг сақланиши учун жавобгарлик Буюртмачи зиммасига тушади.

                      9. Бартараф  этиб  бўлмайдиган  куч  ( форс – мажор )  холатлари.

9.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ходисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу холат мазкур шартнома (контракт) ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

Мазкур шартнома (контракт) бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

9.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 1 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Пудратчи  ва Буюртмачи қурилишни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш (консервация)  учун  чора-тадбирлар кўришни муҳокама этадилар ва шунингдек алоҳида холатлар асосли бўлса, қўшимча шартнома тузилиб иншоотни қурилиш муддати ўзгартирилади.

Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтамга кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга хақлидир.
                     10. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш.
10.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафдан бажарилгандан кейин Давлат қабул комиссиясининг иншоотни фойдаланишга қабул қилинганлиги тўғрисида баёнига асосан  амалга оширилади.

10.2. Объект «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»нинг иншоотни тайёргарлиги тўғрисидаги ёзма билдиришномасини олгандан бошлаб 5 (беш) кун ичида қабул қилинади.

10.3. Пудратчи қурилиши тугалланган объект қабул қилиниши бошланишидан беш кун олдин Буюртмачига мазкур шартнома (контракт) 5-моддасининг 5.5. бандига асосан Буюртмачи белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини топширади. Пудратчи ҳужжатлар амалда бажарилган ишларга тўла мос эканлигини ёзма равишда Буюртмачига тасдиқлайди.

10.4. Буюртмачи объектни қабул қилган вақтдан бошлаб объект буюртмачининг мулкига айланади.

11. Кафолатлар.
11.1. Пудратчи қуйидагиларни кафолатлайди:

- мазкур шартномада белгиланган барча ишларни тўла хажмда ва белгиланган  муддатда  бажаришни;

- барча ишлар сифатини лойиҳа ҳужжатлари ва амалдаги меъёрларга мувофиқлилигини;

- ишларни қабул қилиш чоғида ва объектни кафолатли ишлатиш даврида аниқланган камчилик ва нуқсонларни  ўз вақтида бартараф этишни;

- объектдан фойдаланиш чоғида мухандислик тизими  ва жиҳозларининг меъёрида ишлашини.

11.2. Лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

11.3. Ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг  лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;.

11.4. Объектдан фойдаданилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини  кафолатлайди.

11.5. Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва  ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги  далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.  

11.6. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар  фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у холда кафолат муддати нуқсонларни  бартараф этиш даврига  узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

- Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама  далолатномасида қайд этилади.

11.7. Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг  камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур  шартноманинг VII моддасида назарда тутилган кафолат сўммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

11.8. Агар Буюртмачининг харажатлари миқдори Пудратчига тўланадиган тўлов миқдоридан ортиб кетса, Пудратчи  Буюртмачининг ҳисобига мувофиқ, амалдаги харажатлар фарқини тўлайди.

11.9. Агар Пудратчи топилган нуқсон ва камчиликларга далолатнома тузилишидан ёки унга имзо чекишдан бош тортса, Буюртмачи уларни тасдиқлатиш учун камчилик ва нуқсонлар, ҳамда уларнинг тавсифи бўйича тегишли далолатнома тузадиган малакали экспертларни тайинлайди. Аммо булар томонларнинг шу масала юзасидан иқтисодий судига мурожаат қилиш хуқуқларини истисно этмайди.

12. Лицензиялар (сертификатлар).
12.1. Томонларга ўзлари етказиб берадиган ҳажмда ишларни бажариш ва объектни ишлатиш учун зарур бўлган материаллар, жихозлар, бутловчи буюмларга лицензия (сертификат)лар олиш билан боғлиқ бўлган барча харажатларни зиммаларига олиш мажбурияти юклатилади.

13. Шартномани  бекор қилиш.
13.   Буюртмачи Пудратчидан қуйидаги холларда шартномани бекор қилинишини талаб этишга ҳақли:

13.1. Пудратчи қурилишни Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра бир ойдан ортиқ кечиктирганда;

13.2. Ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда.

13.3. Пудратчи томонидан лойихада кўзда тутилган шартноманинг шарти бузилганда ва оқибатда иш сифатининг пасайиб кетишига олиб келганда;

13.4. Пудратчининг қурилиш фаолияти лицензияси бекор қилинганда, давлат органлари томонидан иш юритишдан махрум этувчи амалдаги қонунчилик доирасида, бошқа қонун ҳужжатлар мавжуд бўлган такдирда.

13.5. Мазкур шартномада кўзда тутилган жарима санкциясини Пудратчи  тўлашдан  бош  тортса.

13.6. Қонун  хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилишиниши талаб қилиш хуқуқига эга.

13.7.  Пудратчи қуйидаги холларда шартнома (контракт) бекор қилинишини талаб қилишга ҳақли:

13.8. Буюртмачи томонидан Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра 1 ойдан ортиқ муддатда қурилиш - монтаж ишлари бажарилиши тўхтатиб қўйилганда;

13.9.  Буюртмачи  томонидан  молиялаштириш  шартлари бажарилмаганда.

13.10. Қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилишиниши талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.11. Буюртмачи ва Пудратчи билан биргаликда қабул қилинган қарори бўйича шартнома (контракт) бекор килинганда, тугалланмай қолган қурилиш объекти 10 кун муддатда Буюртмачига топширилади. Буюртмачи  бажарилган ишлар қийматини топшириш, қабул қилиш далолатномасига асосан пудратчига, бажарилмаган ишлар учун тўланган тўловни пудратчи буюртмачига тўлайди.

13.12. Мазкур  шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур модда қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади, Пудрат шартномаси (контракти) мазкур шартноманинг 13.15 бандига кўра бекор қилинади.
13.13. Шартнома бекор қилинганда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.
13.14. Шартнома (контракт)ни бекор қилиш ҳақидаги томонларнинг келишуви ушбу шартнома (контракт) тузиш каби расмийлаштирилган холда ва шаклда амалга оширилади.
13.15. Томонлар шартнома (контракт)ни бекор қилиш хақидаги огоҳлантириш юборилгач, огоҳлантиришда кўрсатилган камчиликлар 1(бир) ой муддат ичида ихтиёрий бартараф этилмаса мазкур шартномани бир томонлама бекор қилишга асос ҳисобланади. Қонунчиликда ва шартнома (контракт)да кўзда тутилмаган холлар бундан мустасно.
14. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги.
14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарар даражада бажармаган тақдирда  айбдор томон:

-  иккинчи томонга етказилган зарарни қоплайди. (Маблағ билан таъминловчи орган ўз вақтида маблағни молиялаштирмаганлиги учун Буюртмачи жавоб бермайди).
- Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий – ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур  шартномада назарда тутилган тартибда бошқа жавобгарликга тортилади.
14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги ва  шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларини бузганлиги учун: (ўзига боғлиқ бўлмаган холатдан ташқари).
Буюртмачи:

- Пудратчига кечиктирилган ҳар-бир кун учун мажбуриятларининг бажарилмаган кисмининг 0,4 фоизи  миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий сўммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар  қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

- Пеня тўланиши буюртмачининг шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод  қилмайди.

- Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар хажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун  Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сўмманинг 15 фоизи миқдорида жарима  тўлайди.

Пудратчи: 

- Пудратчи қурилиш ишларни бажариш «Календар жадвали»га кўра ёки объектни ўз вақтида ишга тушириш  бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги хамда ҚМИни асоссиз тўхтатиб қўйганлиги учун буюртмачига муддати  ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня  тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий сўммаси объект шартномавий жорий қийматининг  50 фоизидан  ошмаслиги  лозим.

- Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар бартараф этилмаганлиги учун пудратчи  буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар-бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,4 фоизи  микдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий сўммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан  ошмаслиги керак.

- Пеня тўлаш пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган  зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрларига ва қоидаларига, иш хужжатларига мувофиқ бўлмаса, у холда Буюртмачи «Давархитекткурилишназорат» вилоят инспекциясининг  хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун хақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек пудратчидан сифати  зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 15 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

14.4. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан  ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда,  мол-мулкнинг  йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланган пеня билан қопланмаган  зарарни қоплайди.

14.5. Иқтисодий суд орқали ундирилган пеня сўммаси пудратчи ташкилот ҳисоб рақамида маблағ бўлмаган тақдирда мол-мулки хисобидан ундириб олинади.

14.5. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги  учун пеня тўлаш томонларнинг ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

15.  Низоларни  хал  этиш  тартиби.  

15.1. Шартнома (контракт)ни ижро этмаганлиги ёки етарли даражада бажармаганлиги учун, жавобгарлик агар шартномада ўзгача кўзда тутилмаган бўлса, Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунига, хамда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига асосан жавобгарлик чоралари қўлланилади.

15.2. Лавозимли шахс томонидан шартнома мажбуриятларини бузганлиги учун жавобгарлик чораси Ўзбекистон Республикасининг "Хўжалик юритувчи субьектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий баъзаси тўғрисида"ги Қонуннинг 35-моддаси билан белгиланади.

15.3. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни коплашда пайдо бўладиган  низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд  томонидан  кўриб  чиқилади.

16.  Алохида  шартлар

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин томонлар ўртасидаги мазкур шартномага дахлдор олдинги барча ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, келишувлар ўз кучини  йўқотади.. 

16.2. Пудратчи Буюртмачининг ёзма рухсатисиз объектни ёки унинг алохида бир қисмини кўриш учун лойиҳа ҳужжатларини учинчи шахсга сотиш ёки ўтказиш ҳуқуқига эга эмас. Бундан  субпудратчилар мустасно.

16.3. Мазкур шартномага киритилган барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, томонлар имзо чеккан бўлсалар ҳақиқий деб ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар  пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши шарт.

16.5. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у холда буюртмачи пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун  унга ҳақ тўлашни кечиктиришига ҳақлидир. 

16.6. Барча электр асбоблари, ускуналар, жиҳозлар, кабель маҳсулотлари, насослар ва бошқа жихозларнинг сифат сертификатлари ҳамда техник паспортлари бўлиши шарт.

16.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча холлар учун амалдаги қонун хужжатлари нормалари  қўлланилади. 

16.8. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада  тузилди.

17. Шартнома (контракт)нинг хуқуқий экспертизаси.
17.1. Шартнома (контракт)нинг мазмуни уни тузишга тайёрлаш жараёнида юридик хизмат субъектлари ёки жалб этилган адвокатлар томонидан қонунчиликка мувофиқ келиши текширилган бўлиши даркор. Уларниг имзосисиз ёки хулосасисиз шартнома (контракт) тузилишига йўл қўйилмайди.

17.2. Шартнома (контракт)ни тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар қонунчиликда белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан ёки томонларнинг келишувига биноан ҳакамлик суди томонидан кўриб чиқилади.
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