

«10» avgust 2022 yil

Farg'ona shahar.

Farg'ona shahar Obodonlashtirish Boshqarmasi raxbari D.Xodjayeva bundan buyon bir tomondan «Buyurtmachi» deb yuritiladi, nizom asosida harakat qiluvchi, ikkinchi tomondan "FAR QURILISH MONTAJ INVEST" MCHJ raxbari N.Mirzarahimov nizom asosida ish yurituvchi bundan buyon «Xizmat ko'rsatuvchi» deb yuritiladi va quyidagilar haqida ushbu shartnoma tuzildi.

### I. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. «Xizmat ko'rsatuvchi» ushbu shartnomaga asosan Farg'ona shahar Nafosat MFY Hazina, Nafis va Tashabbus ko'chalariga ichimlik suv tarmoqlarini qurish bilan bog'liq xarajatlar uchun, «Buyurtmachi» esa o'z navbatida ushbu ko'rsatilgan xizmat uchun kelishilgan haqni shartnomaning 3-bo'limida belgilangan shartlar asosida Xizmat ko'rsatuvchiga to'laydi.

### II. SHARTNOMA NARXI

2.1.

U/№	Tovarning nomi	O'lchov birligi	Miqdori	Narxi	So'mmasi
1	Farg'ona shahar Nafosat MFY Hazina, Nafis va Tashabbus ko'chalariga ichimlik suv tarmoqlarini qurish bilan bog'liq xarajatlar uchun	Xizmat	1	950 159 676	950 159 676
	<b>Jami:</b>				<b>950 159 676</b>

Tovarlarning shartnomaviy umumiy baxosi 950 159 676 so'm (To'qqiz yuz ellik million bir yuz ellik to'qqiz ming olti yuz etmish olti ) so'm.

### III. HISOB-KITOB QILISH TARTIBI.

3.1. «Buyurtmachi» ko'rsatilgan xizmatning 30 % (foiz) Miqdorida pul mablag'ini oldindan o'tkazish yo'li bilan to'lovni amalga oshiradi. Qolgan 70% (foiz) qismini «Xizmat ko'rsatuvchi» tomonidan ishlar to'liq bajarilib, hisob-fakturalarni taqdim qilingandan so'ng amalga oshiriladi.

3.2. Xizmatlar «Xizmat ko'rsatuvchi»ning transportida yetkazib berilganda bu holda transport vositasi o'rqali yetqazib berish xarajati «Xizmat ko'rsatuvchi» ning zimmasida qoladi

### IV. TOVAR YETKAZIB BERISH MUDDATI.

4.1. «Xizmat ko'rsatuvchi» mazkur shartnoma qonuniy kuchga kirgandan so'ng tovarni 10 kun muddat ichida «Buyurtmachiga» ga bajarilgan ishlarni ko'rsatishi shart.

### V. TOMONLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

5.1. «Xizmat ko'rsatuvchi» huquq va majburiyatlari:

- Shartnomada ko'rsatilgan talablarga rioya qilgan xolda o'z vaqtida «Buyurtmachiga»ga xizmat ko'rsatish;
- Tegishli darajada xizmat ko'rsatilganidan so'ng, sifatli bo'lmagan xizmatni ushbu shartnomaning 2-bandiga asosan sifatli bo'lmagan xizmat baxosini qaytarib BERISH.
- «Xizmat ko'rsatuvchi» yetkazib bergan maxsulotlarini hisob-varaqlarda to'liq va aniq nomini, maxsulot navini, kategoriyasini va boshqa ko'rsatkichlarini ko'rsatishi shart. Shuningdek, hisob-varaqlarni belgilangan tartibda raqamlab, to'liq rekvizitlarni rasmiylashtirish lozim.

5.2. «Buyurtmachi»ning huquq va majburiyatlari:

- «Buyurtmachi» Shartnomada belgilangan talablarga rioya qilgan xolda to'lovlarni amalga oshirish, tovarni dalolatnoma tuzib ushbu Shartnomada va qonun xujjatlarida belgilangan butlash tartibiga, soniga, sifatiga qarab o'z vaqtida maxsulotni qabul qilib olishi lozim.
- Tegishli darajada sifatli bo'lmagan mol-mulk kelib tushganligi aniqlangandan so'ng, ushbu to'g'risida Tegishli dalolatnoma tuzilib bu haqida 3 kun ichida «Xizmat ko'rsatuvchi»ni ogoxlantirish.
- To'liq rasmiylashtirilmagan xamda maxsulotning sifati, navi va kategoriyalari ko'rsatilmagan hisob-

Yaratilgan vaqt: 10.08.2022 10:00:00. MCHJ "FAR QURILISH MONTAJ INVEST" BILAN O'ZBONIR JON O'ZBONIR. Xujjat raqami: UL6267373440

## VI. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

6.1. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni ijro etilmasligi yoki lozim darajada bajarilmaganligi uchun tomonlar O'zbekiston Respublikasi Qonunchiligida Shuningdek ushbu Shartnomada nazarda to'atilgan talablar asosida javobgardirlar.

6.2. «Xizmat ko'rsatuvchi» tomonidan «Buyurtmachi»ga tovar va maxsulotlarni belgilangan muddatlarda yetkazib bermaganligi uchun kechiktirilgan xar bir kun uchun yetkazib berilmagan maxsulot qiymatining 0,5 % (foiz) miqdorida «Buyurtmachi»ga penya tulaydi, lekin penya Miqdori kechiktirilgan maxsulot qiymatining 50 % (foiz) dan oshmasligi kerak.

6.3. SHartnoma talablarida ko'rsatilgan belgilangan sifatlardagi xamda butlashdagi mol-mulk yetkazib berilmagan taqdirda, aybdor taraf ushbu maxsulot qiymatining 20 % (foiz) miqdorida jarima to'lashiga sabab bo'ladi.

6.4. «Buyurtmachi» tomonidan olingan tovar yoki maxsulot uchun to'lovlar o'z vaqtida amalga oshirilmagan taqdirda kechiktirilgan xar bir kun uchun kechiktirilgan so'mmaning 0,01 % (foiz) Miqdorida «Xizmat ko'rsatuvchi»ga penya tulaydi, bunda penyaning umumiy Miqdori kechiktirilgan so'mmaning 50 % (foiz) dan ortiq bo'lmasligi lozim.

6.5. Nazorat organlari tomonidan o'tkazilgan tekshirish davomida yetkazib berilgan tovar yoki maxsulotlar narxi yuqori deb topilgan taqdirda o'rtadagi farq yetkazib beruvchi tomonidan qoplanadi.

## VII. FORS-MAJOR XOLATLARI

7.1. Xech bir taraf ikkinchi taraf oldida o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra va yengib bo'lmas kuch mavjud bo'lgan taqdirda ushbu Shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlari bo'yicha javobgar emas. Favqulotda tUSDagi xolatlariga: suv toshqini, yong'in, yer qimirlashi va boshqa tabiiy ofatlar, Shuningdek xarbiy xarakterli, davlat organlarining aktlari yoki xarakterlari va taraflar nazorat qila olmaydigan boshqa xar qanday xolatlar Tegishlidir.

7.2. Taraflar ushbu Shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarni bajarimaslik sabablari to'g'risida albatta ikkinchi tarafni ogoxlantirishi shart.

7.3. Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuch 1 oy davomida uzluksiz ravishda davom etsa, taraflar bir-birini yozma ravishda ogoxlantirib, Shartnomaning ijrosini bekor qilish yoki qo'shimcha ijro muddatlarini belgilashlari mumkin.

## VII. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH VA BEKOR QILISH TARTIBI

8.1. Ushbu Shartnomani bajarish, o'ZGARTIRISH va uni bekor qilishda paydo bo'ladigan nizolar eng avvalo taraflarning kelishuvi bilan xal qilinadi. O'zaro kelishilmagan taqdirda mavjud nizolar «Buyurtmachi» joylashgan hududidagi iqtisodiy sudlar orqali O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlari asosida xal qilinadi.

8.2. SHartnoma taraflarning o'zaro kelishuviga asosan yoki O'zbekiston Respublikasi Fukarolik kodeksiga xamda amaldagi qonun xujjatlari normalariga binoan keltirilgan zararni to'lagan xolda muddatidan ilgari bekor qilish mumkin.

## VIII. KORRUPSIYAGA QARSHI QO'SHIMCHA SHARTLAR.

8.1. Taraflar shartnoma tuzishda, shartnomaning amal qilish muddatida va ushbu muddat tugaganidan so'ng, shartnoma bilan bog'liq korrupsiyaviy harakatlarni sodir qilmaslikka kelishi boladilar.

8.2. Taraflar shartnomadagi korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarda belgilangan korrupsiyaning oldini olish choralarini tan oladi va ularga rioya etilishi bo'yicha hamkorlikni ta'minlaydilar.

8.3 Har bir taraf shartnoma tuzilgan paytda bevosita o'zi yoki uning ijroiya organlari, mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan shartnoma bilan bog'liq munosobalar yuzasidan qonunga xilof ravishda pul, moddiy qiymatliklar berilmaganligini, shartnoma tuzilishi evaziga norasmiy pul yoki boshqa moddiy qiymatliklar olinishga yo'l qo'yilmaganligini, taklif etilmaganligini, ularni berishga va daqilinmaganligini, shuningdek moddiy yoki harqanday turdagi imtiyoz, ustunliklar olinmaganligini (kyelajakda bu turdagi harakatlarni amalga oshirishi mumkinligi haqida taassurot qoldirmaganligini) kafolatlaydi. Taraflar, ular tomonidan shartnoma doirasida jalb qilingan shaxslarning (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslarning) yuqoridagi harakatlarni sodir etmasligi yuzasidan oqilona choralar ko'radi.

8.4. Ushbu holat bo'yicha bir taraf ikkinchi tarafni hamda vakolatli davlat organlarini darhol xabardor qilishi shart.

8.5 Trafning talabi bo'yicha ikkinchi taraf tomonidan qoida buzarlilklarni bartaraf qilish bo'yicha oqilona muddat ichida tegishli choralar ko'rilmagan yoki ko'rib chiqish natijalari haqida xabardor qilmagan taqdirda, ushbu taraf shartnomani bir taraflama to'xtatib turishga, bekor qilishga hamda zararni to'liq qoplab berishni talab qilishga haqli.

## X. SHARTNOMANI AMAL QILISH MUDDATI VA KUCHGA KIRISHI.

10.1. Ushbu shartnoma 2022 yil 28-iyul 2022-yil 31-dekabrgacha 2 nusxada tuzildi.

UZ tizimi orqali ЭРИ билан тасдиқланган, Хужжат коди: FJ25260664  
10.2. Shartnoma taraflar tomonidan imzolanib, hududiy g'aznachilik bo'limida belgilangan tartibda xatdan o'tkazilgandan so'ng qomuniy kuchga kiradi.

## XI. QO'SHIMCHA SHARTLAR

### Tomonlarning manzillari va rekvizitlari:

"FAR QURILISH MONTAJ INVEST" MCHJ	"Farg'ona shahar obodonlashtirish boshqarmasi"
<b>Manzil:</b> Fag'ona shahar Sh.Rashidov ko'chasi-3a uy	<b>Manzil:</b> Farg'ona shahar Mustaqilik ko'chasi 3-uy
<b>Tel/faks:</b> 98 5754103	<b>Tel/faks:</b> +99890 232 70 07
<b>X/r:</b> 20208000504627245002	<b>INN</b> 200 145 479 <b>OKOHX</b> 90290
Madad Invest bank ATB Fargona filiali	<b>X/r:</b> 2340 2000 3001 0000 1010
<b>MFO:</b> 01142	Markaziy bank Toshkent XKKM
<b>STIR:</b> 300494794	<b>MFO:</b> 00014
<b>QQS to'laychining kodi</b>	<b>STIR:</b> 201 122 919

Direktor



N.Mirzarahimov

Rahbar



D.Xodjaeva

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING  
QONUNCHILIK HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI  
TO'G'RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**

№ UL 6267373440

**1. Loyiha turi:** Shartnoma №35608.

**2. Loyihaning nomi:** Xizmat ko'rsatish shartnomasi ("Far Qurilish montaj invest" MCHJ)

**3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:**

Farg'ona shahar Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022-yil 28-iyul kuni ishlab chiqilgan va 2022-yil 28-iyul kuni "E-huquqshunos" elektron tizimi orqali huquqiy ekspertizaga taqdim etilgan.

**4. Loyiha bo'yicha taklif:** Loyiha amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq to'g'ri rasmiylashtirilgan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra,

**X U L O S A**

Loyiha amaldagi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurtituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni va qonunchilik hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



Mirsoliyev.Z

2022-yil 2-avgust



**Фаргона шаҳар бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараянининг 1-босқичи натижаларига асосан  
жамоатчилик фирми асосида шакллانган талбирларнинг молиялаштириш бўйича  
МАНВИЛЛИ РЎЙХАТИ**

(Мил.сўм, жорий нархда)

№	Объектлар номи ва мазмун	Кўриш йили	Давоми қувватли	Объектнинг (инглиз тилида) асосий жумладан, бюджетидан бешола зардаларидан	01.01.22н. қолган объект қиммати	01.01.22н. қолганга йиқилган битта йўтувчи объектнинг қиммати (қайта хисобланган битта) қолдиқ қилинган, бюджетидан зардаларидан	01.01.22н. қолганга йиқилган объектнинг қиммати	01.01.22н. қолганга йиқилган объектнинг қиммати	2022 йил учун капитал қўйишлар асосини				2022 йилга фойдаланишга топширилган	01.01.23н. қолганга йиқилган битта йўтувчи объектнинг қиммати	01.01.23н. қолганга йиқилган битта йўтувчи объектнинг қиммати	Экспертлар хулосаси рақам ва санади	Талиф (таъкид)лар натижаларига бўйича белгиланган рақам ва санади	Қўрилган тузилмаларнинг номи				
									Жами капитал қўйишлар	Куршан - қолдиқ шиллири	Жанго	Экспертлар хулосаси рақам ва санади										
1																						
2	<b>ЖАМИ</b>				<b>1 920,630</b>	<b>1 920,630</b>	<b>1 920,630</b>	<b>1 920,630</b>	<b>20,000</b>													
	Фаргона шаҳар Нафосат МФЙ																					
	Хаазина, Нафис ва Ташаббус																					
1	кўчаларига ичимлик суя тармоқларини қуриш	2022	1	960,160	960,160	960,160	960,160	960,160	10,000											21.06.2022н. №4704 Дор №125284	"Фар Қурилиш Мониторинг Инвест" МЧЖ	
2	Хаазина, Нафис ва Ташаббус кўчаларига оқлама суя тармоқларини қуриш	2022	1	960,470	960,470	960,470	960,470	960,470	10,000												18.06.2022н. №47493 Дор №125847	"Фар Қурилиш Мониторинг Инвест" МЧЖ

Фаргона Шаҳар Ободонлаштириш  
 Бошқармақс раҳбари  
 2022 й. 1  
 Д.Халжаева

Фаргона шаҳар  
 молия бўлиғи мудири  
 2022 й. 1  
 Ф.Карабаев





Фарғона шаҳар бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнинини 1-босқич натижаларига асосан  
 қамолатчилик фикри асосида шайқланган таъбирларини молиялаштириш бўйича  
 МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

(млн.сўм, жорий нархда)

A	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун ишлаган қўйилмавлар маълуми			13	14	15	16	17	18	19
								8	9	10							
								2022 йил учун ишлаган қўйилмавлар маълуми	Қўрилган қўйилмавлар	Жаёи капитал қўйилмавлар	2022 йилда фискализацияга топширилмаган қўйилмавлар	01.01.23йг. ҳисобга олинадиган қўйилмавлар	01.01.23йг. ҳисобга олинадиган қўйилмавлар	Экспертга ҳужжатлар тақдимоти	Тасдиқ (таъкид) зарур бўлган бўйича рақамли ва саваб	Қўрилган қўйилмавларнинг ҳисобидан рақамли ва саваб	
								Қўрилган қўйилмавлар	Жаёи капитал қўйилмавлар	Жаёи капитал қўйилмавлар	Қўрилган қўйилмавлар	01.01.23йг. ҳисобга олинадиган қўйилмавлар	01.01.23йг. ҳисобга олинадиган қўйилмавлар	Экспертга ҳужжатлар тақдимоти	Тасдиқ (таъкид) зарур бўлган бўйича рақамли ва саваб	Қўрилган қўйилмавларнинг ҳисобидан рақамли ва саваб	

2 **ЖАМИ** объект 1 920,630 1 920,630 1 920,630 1 920,630 1 920,630 1 920,630 1 920,630 20,000 объект 2 1 920,630 объект

Фарғона шаҳар Нафосат МФЙ  
 Хазина, Нафис ва Ташаббус  
 1 қўйилмавлар ичимлик сўв  
 тармоқларини қўриш  
 2022 объект 1 960,160 960,160 960,160 960,160 960,160 960,160 960,160 950,160 10,000 объект 960,160  
 21.06.2022йг. №47704 Дир. №125284 "Фар Қўрилган Мониторинг Инвест" МФЖ

Фарғона шаҳар Нафосат МФЙ  
 2 Хазина, Нафис ва Ташаббус  
 қўйилмавларни оқова сўв  
 тармоқларини қўриш  
 2022 объект 1 960,470 960,470 960,470 960,470 960,470 960,470 960,470 950,470 10,000 объект 960,470  
 18.06.2022йг. №47493 Дир. №125947 "Фар Қўрилган Мониторинг Инвест" МФЖ



Фарғона Шаҳар Ободлаштириш  
 Бошқармаги раҳбари  
 Д.Халиқова



Фарғона шаҳар  
 Молия бўлими мудири  
 С.Карабаев

# МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Маҳаллий бюджет ҳисобидан

Фарғона шаҳар Нафосат МФЙ Ҳазина, Нафис ва Ташаббус кўчаларига ичимлик сув тармоқларини қуриш

(млн.сўмда)

Молиялаштириш шартлари	2022 йил												2022 йил	Жами		
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
1 Шартнома бўйича ишлар умумий жорий кийматидаан 30% аванс								142,524							142,524	142,524
2 Жорий молиялаштириш берилган авансми пропорционал равишда ушлаб қолган ҳолда								332,556	380,064	95,016					807,636	807,636
Ж А М И								475,080	380,064	95,016					950,160	950,160
ЖАМИ ОБЪЕКТ БЎЙИЧА								475,080	380,064	95,016					950,160	950,160

БЮРОТМАЧИ:



*[Handwritten signature]*

ПУДРАТЧИ:



*[Handwritten signature]*

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

1-сонли илова

1-сонли илова



Маҳаллий бюджет ҳисобидан

Фарғона шаҳар Нафосат МФЙ Хазина, Нафис ва Ташаббус кўчаларига оқова сүе тармоқларини қуриш

(млн. сўмда)

Молиялаштириш шартлари	2022 йил												2022 йил	Жами	
	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
1 Шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматидан 30% аванс							285,141							285,141	285,141
2 Жорий молиялаштириш берилган авансини пропорционал равишда ушлаб қолган ҳолда							190,094	380,188	95,047					665,329	665,329
ЖАМИ							475,235	380,188	95,047					950,470	950,470
ЖАМИ ОБЪЕКТ БЎЙИЧА							475,235	380,188	95,047					950,470	950,470



БҮЮРТМАЧИ:





**ЛОЙИХАНИНГ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАРИ**

(бухгалтерия тўғрисида)

- 1. Инвестиция лойиҳаси амалга ошириш Фарғона шаҳар бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" қараринининга 1-босқич натижаларида асосан  
аммоқилчилик, фискал воситида шайланган таъбирларни молиялаштириш бўйича  
(институциялик номи ва қўбул қилган қарорнинг рақами ва санаси)
- 2. Лойиҳанинг эҳтисот хужусаси 21.06.2022й №47704  
(хужусанинг рақами ва санаси)
- 3. ТИА (ПСЖ) тасдиқланган Висонт ҳожи Урибосари томонидан  
(ТИА (ПСЖ) тасдиқлаш қарорининг рақами ва санаси)
- 4. Қичон тендер (танлов) ўтказилди 26.07.2022й, Пот. №125284  
(санаси)
- 5. Тендер (танлов) талаби "Фар Қурилш Монтаж Инвест" МЧК  
(Қурилш пубрат ташиқилоти номи)
- 6. Шартнома 28.07.2022й №1 950,180 млн сўм  
(рақами, санаси ва қиймати)
- 7. Лойиҳа хужусатларини қўриқилш монтаж ишлари билан паравул шавидида олиб бориш руссиянома  
(институциялик номи ва руссияномалик рақами ва санаси)
- 8. Тендерни лойиҳаси амалга ошириш руссиянома  
(институциялик номи ва руссияномалик рақами ва санаси)
- 9. Лойиҳанинг қисқич маълумот ва мақсади  
Фарғона шаҳар Нефосат МОН Хазина, Нефос ва Ташаббус қўчаларига  
қичимлик сув ва ташиқил оқриқ термодралик тортиш ишлари

- 10. Молиялаштириш салими пул ўтказил
- 11. Инвестиция ташиб ташиқил элади \_\_\_\_\_ млн. АҚШ дол. шу жумладан
  - жиклар сотиб олишга \_\_\_\_\_ млн. АҚШ дол.
  - зом ашё сотиб олишга \_\_\_\_\_ млн. АҚШ дол.
  - бақарилган иш ва қўриқилшлар \_\_\_\_\_ млн. АҚШ дол.
  - чет эл қриқилш қўриқилшга \_\_\_\_\_ млн. АҚШ дол.



**ЛОЙИХАНИНГ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАРИ**

(бухгалтерия тўғрисида)

- 1. Инвестиция лойиҳаси амалга ошириш Фарғона шаҳар бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" қараринининга 1-босқич натижаларида асосан  
аммоқилчилик, фискал воситида шайланган таъбирларни молиялаштириш бўйича  
(институциялик номи ва қўбул қилган қарорнинг рақами ва санаси)
- 2. Лойиҳанинг эҳтисот хужусаси 18.06.2022й №47493  
(хужусанинг рақами ва санаси)
- 3. ТИА (ПСЖ) тасдиқланган Висонт ҳожи Урибосари томонидан  
(ТИА (ПСЖ) тасдиқлаш қарорининг рақами ва санаси)
- 4. Қичон тендер (танлов) ўтказилди 27.07.2022й, Пот. №125947  
(санаси)
- 5. Тендер (танлов) талаби "Фар Инвест Сув Лойиҳа" МЧК  
(Қурилш пубрат ташиқилоти номи)
- 6. Шартнома 02.08.2022й №2 950,479 млн сўм  
(рақами, санаси ва қиймати)
- 7. Лойиҳа хужусатларини қўриқилш монтаж ишлари билан паравул шавидида олиб бориш руссиянома  
(институциялик номи ва руссияномалик рақами ва санаси)
- 8. Тендерни лойиҳаси амалга ошириш руссиянома  
(институциялик номи ва руссияномалик рақами ва санаси)
- 9. Лойиҳанинг қисқич маълумот ва мақсади  
Фарғона шаҳар Нефосат МОН Хазина, Нефос ва Ташаббус қўчаларига  
оқриқ сув ва ташиқил оқриқ термодралик тортиш ишлари

- 10. Молиялаштириш салими пул ўтказил
- 11. Инвестиция ташиб ташиқил элади \_\_\_\_\_ млн. АҚШ дол. шу жумладан
  - жиклар сотиб олишга \_\_\_\_\_ млн. АҚШ дол.
  - зом ашё сотиб олишга \_\_\_\_\_ млн. АҚШ дол.
  - бақарилган иш ва қўриқилшлар \_\_\_\_\_ млн. АҚШ дол.
  - чет эл қриқилш қўриқилшга \_\_\_\_\_ млн. АҚШ дол.



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Фарғона шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи



Д.Хаджаева

**ҚУРИЛИШНИНГ ТИТУЛ РУИХАТИ**

Фарғона шаҳар Нафосат МФЙ Хазина, Нафис ва Ташаббус кўчаларига ичимлик сув тармоқларини қуриш

2022 йил Манзилли дастурига асосан

**1 Бўлим. Қурилиш бўйича асосий маълумотлар**

1.Объектлар номи ва манзили	Фарғона шаҳар Нафосат МФЙ Хазина, Нафис ва Ташаббус кўчаларига ичимлик сув тармоқларини қуриш			
2.Соҳа	СУВ ТАЪМИНОТИ			
3.Инвестор	Фарғона шаҳар Ободонлаштириш Бошқармаси			
4.Буюртмачи				
5.Ишлаб чиқувчи:				
5.1. ТИА	"Фар Инвест Сув Лойиҳа" МЧЖ			
5.2. ЛСЖ ва/ёки ТЖ	"Шаҳарсозлик хужжатлари экспертизаси" ДУК Фарғона вилояти			
5.3.Экспертиза	"Фар Қурилиш Монтаж Инвест" МЧЖ			
6.Пудратчи	Маҳаллий бюджет			
7.Молиялаштириш манбаси	2022-2022			
8.Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили				
9.Қурилишнинг асосий кўрсаткичлар	Объектнинг умумий қиймати	01.01.2022й ҳолатига қолдиқ		
Лойиҳа қуввати (тегишли бирликлар бўйича)	1 объект			1 объект
Асосий фондлар	960,160			960,160
Капитал қўйилмалар	960,160			960,160
Қурилиш - монтаж ишлари	950,160			950,160
Жихоз				
Буюртмачи бошқа ҳаражатлари	10,000			10,000
Буюртмачи сақлаш ҳаражатлари				
<u>2022 йил тасдиқланган манзилли дастурига асосан ажратилган лимит</u>	жорий нархда млн.сўм.			
Топшириладиган қувват (тегишли бирликлар бўйича)	1 объект			
Асосий фондлар	960,160			
Капитал қўйилмалар	960,160			
Қурилиш - монтаж ишлари	950,160			
Жихозлаш	10,000			
Буюртмачи бошқа ҳаражатлари				
Буюртмачи сақлаш ҳаражатлари				
<u>2 Бўлим. 2022 йил чорақлар кесимида ажратилган лимит</u>	(жорий нархда млн.сўм)			
	ЖАМИ	шу жумладан:		
		I чорақ	II чорақ	III чорақ
				IV чорақ
Топшириладиган қувват (тегишли бирликлар бўйича)	1 объект			1 объект
Асосий фондлар	960,160			960,160
Капитал қўйилмалар	960,160		10,000	855,144
Қурилиш - монтаж ишлари	950,160			855,144
Жихозлаш			10,000	
Буюртмачи бошқа ҳаражатлари	10,000			
Буюртмачи сақлаш ҳаражатлари				



## ҚУРИЛИШ-МОНТАЖ ХАВФЛАРИНИ СУГУРТА ҚИЛИШ БЎЙИЧА SH 16-5/2-12/0013-СОНЛИ ШАРТНОМАСИ

Фаргона ш.

«10» август 2022й.

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан берилган 30.12.2015 йилдаги СФ № 00211-сонли лицензия асосида фаолият юритувчи "ALSKOM" Сугурта Компанияси Акциядорлик Жамияти, кейинги ўринларда **Сугурталовчи** деб номланувчи, Устав ва ишоннома асосида фаолият юритувчи "Ал-Фарғоний" бўлимаси бошлиги А.Ташпулатов бир томондан ва **"FAR QURILISH MONTAJ INVEST" MCHJ** кейинги ўринларда Сугурта қилдирувчи деб номланувчи, Низом асосида иш юритувчи раҳбар **N.Mirzarahimov**, иккинчи томондан, кейинги ўринларда **Томонлар** ушбу Шартномани туздилар:

### 1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

- 1.1. Қурилиш-монтаж хавфларини сугурта қилиш Кондаларига (кейинги ўринларда – "Сугурта кондалари") ва мазкур Шартномада кўзда тутилган шартлар, истисно ва иловаларга мувофиқ, Сугурталовчи Шартномада назарда тутилган сугурта ходисаси вужудга келган тақдирда, Сугурта қилдирувчига (Наф олувчига) Шартнома билан келишилган сугурта суммаси доирасида сугурта товони (копламаси) тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.
- 1.2. Сугурталовчи мазкур Шартнома бўйича Сугурта қилдирувчининг мулки ва жавобгарлигини ушбу Шартноманинг 1-илоvasида кўрсатилган хавфлардан сугуртага қабул қилади.
- Сугурта қилдирувчининг сугурталанган объектлари рўйхати 2-иловада келтирилади ва ушбу Шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.
- 1.3. Сугурта қилдирувчи мазкур Шартнома бўйича Сугурталовчига сугурта мукофотини тўлик ва ўз вақтида тўлаш мажбуриятини олади.
- 1.4. Мол-мулкнинг сугурта қиймати, сугурта суммалари, франшиза ва сугурта мукофоти миқдорлари ушбу Шартноманинг 4-бўлимида келишилади.
- 1.5. Сугурта копламаси ҳудуди – **Farg'ona shahar Nafosat MFY Hazina, Nafis va Tashabbus ko'chalar** маҳали бўйича (**ichimlik suv tarmoqlarini qurish**) қурилиш-монтаж ишлари бўлиб бориладиган жой.

### 2. СУГУРТА ОБЪЕКТЛАРИ ВА СУБЪЕКТЛАРИ

- 2.1. Сугурта қилдирувчининг қурилиш-монтаж ишларини олиб бориш предмети ва воситаси бўлган мол-мулкка эгалик қилиш, уни тасарруф этиш ва ундан фойдаланиш билан боғлиқ мулккий манфаатлари, унинг шикастланиши (нобуд бўлиши) ёки йўқолиши туфайли ҳамда Шартномада назарда тутилган сугурта ходисаси вужудга келиши оқибатида учинчи шахслар шахсияти ва мулкига зарар етказганлик учун Сугурта қилдирувчининг пул товонини тўлаш мажбурияти сугурта объекти ҳисобланади.
- 2.2. Сугурта субъектлари бўлиб, Сугурталовчи ҳамда Шартномада Сугурта қилдирувчи ва Наф олувчи сифатида кўрсатилган шахслар ҳисобланади.
- 2.3. Сугурта қилдирувчига қонуний асосларда тегишли бўлган мол-мулк сугурта қилиниши мумкин.
- 2.4. Сугуртага қуйидаги объектлар қабул қилинади:
  - **ҚУРИЛИШ ОБЪЕКТЛАРИ** – қурилиш қорхонаси ёки унинг пудратчиси томонидан шартномага мувофиқ бажарилаётган барча ишлар, шу жумладан қурилиш майдончасидаги таъбиргарлик ишлари (тупротки казиб олиш, режалаштириш ишлари), шунингдек ёрдамчи иншоотлар (масалан, вақтинчалик айланма каналлар ва химоя дамбалари), қурилиш майдончасида сақланаётган ва қурилиш ишларини олиб бориш учун талаб этиладиган барча материаллар;
  - **МОНТАЖ ОБЪЕКТЛАРИ** – технологик жиҳозлар ва қуриламалар, турбина, генератор, буг қозонлари, ички ёнув двигателлари компрессорлари, трансформаторлар, электродвигателлар, тўгрилагичлар, коммутация мосламалари, пулат конструкциялар, куч қурилмалари, дастгоҳлар, хаво линиялари, қувуриқлар ва ҳ.к.;
  - **ҚУРИЛИШ/МОНТАЖ МАЙДОНЧАСИ ЖИҲОЗЛАРИ**: вақтинчалик иншоотлар, муҳандислик тармоқлари, оғборлар ва бошқалар;
  - **ҚУРИЛИШ МАШИНАЛАРИ ВА МЕХАНИЗМЛАРИ**: ер казиш машиналари, кранлар, қуришиш ва монтажни амалга оширишда ишлатиладиган транспорт воситалари;
  - **СУГУРТА ХОДИСАЙДАН КЕЙИН ХУДУДНИ ТОЗЛАШ БИЛАН БОГЛИК ХАРАЖАТЛАР**: бундай харажатлар сифатида қопланиши лозим бўлган зарар оқибатларининг бартараф этиш пайтида бўлақларни олиб ташлаш билан боғлиқ харажатлар тушунилади;
- УЧИНЧИ ШАХСЛАР ОЛДИДАГИ ЖАВОБГАРЛИК: қурилиш-монтаж ишлари олиб борилиши оқибатида амалдаги қонунийликка мувофиқ Сугурта қилдирувчи жавобгар бўлиши мумкин бўлган моддий зарар ёки тан жароҳати етказилиши натижасида юзага келган учинчи шахсларнинг эътирозлари.
- 2.5. Кондалар ва ушбу Шартномага мувофиқ сугурта қуйидагиларга қисбатан амал қилмайди:
  - 2.5.1. ёнилғи-сурков материаллари; химикатлар; ёвуғиш суюқликлари ва бошқа ёрдамчи материаллар, сугурта қилинган объект томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар (қурилиш объектларининг сугурта қилинган хавфлари учун зарур маҳсулотлар бундан

бўйича юридик жавобгарлик Сугурта қилдирувчининг зиммасига юкланади.

## 11. БОШҚА ШАРТЛАР

- 11.1. Томонлар ўртасида барча пуллик ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ амалга оширилади.
- 11.2. Ушбу Шартномага киритилган барча ўзгартiriш ва қўшимчалар, шунингдек Шартномани бекор қилиш ёки унинг тугатилиши ёзма равишда расмийлаштирилиши лозим.
- 11.3. Ушбу Шартнома Сугурта қилдирувчи Сугурта қилдалари билан тўлиқ танишиб чиққанидан кейин тузилган.
- 11.4. Томонлар Шартнома шартларини бажармаганда ёки нотўғри бажарганда, юзага келадиган низолар томонлар музокараси орқали ҳал этилади, келишувга эришишнинг иложи бўлмаса, низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ тегишли судида ёки Ўзбекистон сугурта бозори профессионал иштирокчилари уюшмаси ҳузуридаги Ҳакамлик судида кўриб чиқилади.
- 11.5. Ушбу Шартнома 2 та бир хил нусخада тузилган бўлиб, ҳар бир Томонда Шартноманинг биттадан нусхаси сақланади ва улар тенг юридик қучга эга бўлади.

## 12. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАЎЗИЛЛАРИ, БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ИМЗОЛАРИ

### СУГУРТАЛОВЧИ

«ALSKOM» СК АЖ «Ал-Фарғоний» бўлинимаси  
 Ўзбекистон Республикаси,  
 Фарғона ви., Комусе кўчаси  
 Тел.: 78 147 11 00, 78 147 22 00  
 Моб.: +998 90 634 68 85  
 Х/р № 20 208 000 600 155 291 156 АТ «Алокабанк»,  
 МФО 00401 СТИР 201941144 ХХТУТ 96220

### СУГУРТА ҚИЛДИРУВЧИ

ФАР ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИНВЕСТ МЧЖ  
 Манзил: Фарғона ви., III Рашидов кўча, 3 а уй  
 Тел: +998985754103  
 Х/р № 20 208 000 504 627 245 002  
 МФО 01142 СТИР 300494794 ХХТУТ

БЎЛИНМА БОШЛИГИ

А. ТАШПУЛ



РАХБАР

Ҳ. МИРЗАРАХИМОВ

(Ф.И.Ш.)



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Фарғона шаҳар  
Ободонлаштириш бошқармаси  
бошлиғи  
Д.Хаджаева



29.07.2022 йил

Фарғона шаҳри


Фарғона шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси Фарғона шаҳар Нафосат МФЙ  
Хазина,Нафис ва Ташаббус кучаларига ичимлик сув тармоқларини куриш билан боғлиқ  
харажатлар учун №125284 лот рақамли эълоннинг 26 июль 2022 йил кунги электрон  
баённомаси муҳокама натижалари тўғрисидаги харид комиссиясининг тегишли  
мажлиси

### БАЁННОМА ХУЛОСАСИ

1. Фарғона шаҳар Нафосат МФЙ Хазина,Нафис ва Ташаббус кучаларига ичимлик сув тармоқларини куриш билан боғлиқ харажатлар учун маҳаллий бюджетдан ажратилган маблағлар ҳисоби ва харажатларнинг иқтисодий таснифи бўйича мос келади.
2. Фарғона шаҳар Нафосат МФЙ Хазина,Нафис ва Ташаббус кучаларига ичимлик сув тармоқларини куриш билан боғлиқ харажатлар 26 июль 2022 йил куни тузилган харид комиссиясининг электрон баённомаси йўлланган тижорат таклифларни баҳолаш асосида тузилган.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 апрелдаги “**Давлат харидлари тўғрисида**”ги (ЎРҚ-684-сон) Қонуннинг 7-боб 62-моддасининг 3 ва 7-бандарига асосан **etender.uzex.uz** махсус ахборот порталидаги 26 июль 2022 йил куни тузилган харид комиссияси электрон баённомасининг 2 кунлик муҳокама вақтида ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли электрон баённомада қолиб деб топилган “Фар Курилиш Монтаж Инвест” МЧЖ билан белгиланган тартибда 950 159 676 (Туккиз юз эллик миллион бир юз эллик туккиз минг олти юз етмиш олти) сўмлик шартнома тузилсин.


Комиссия аъзолари:


Д.Ходжаева  Бошқарма бошлиғи

Б.Ганиев  Бош ҳисобчи

Н.Мамаджонов  Техназор

У.Умаров  Участка устаси

С.Таджибаев  Омборчи

Г.Рузиматова  Котиба