

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №110

2022 й. «12» 8

236-1-18-OB/2022-

Балиқчи ш.

сон

Балиқчи туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси

(кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Низом асосида ҳаракат қилувчи бошқарма бошлиғи Ботиров Улуғбек Тўлқинович бир томондан ва “SHUNTRANS SERVIS” масъулияти чекланган жамияти (кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан Низом асосида ҳаракат қилувчи Исмоналиев Қобул Комилович иккинчи томондан, қуйидагилар тўғрисида мазкур шартномани туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Пудратчи ўз таваккалчилигига асосланган ва ўзининг ҳамда Буюртмачининг материалларидан фойдаланган ҳолда Буюртмачининг топшириғига асосан қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини: Балиқчи тумани Дунгсарой МФЙда жойлашган “Нурхаёт” кучасини жорий кўрилиш таъмирлаш ишларини олиб боради, Буюртмачи эса ушбу бажарилган ишларни қабул қилиш ва ҳақини тўлаш мажбуриятини олади. (etender.uzex.uzдаги лот рақами № 22110012131664)

2. ШАРТНОМА БАҲОСИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар “*Буюртмачи*” томонидан тасдиқланган ишлар қиймати (барча солиқлар, йиғмалар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда, шу жумладан кўшилган қиймат солиғи)га асосан жорий нархларда 833 136 620 (Саккиз юз ўттиз уч миллион бир юз ўттиз олти минг олти юз йигирма) сўмни ташкил этади.

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узул кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

3. ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

3.1. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, Молия Вазирлиги Ҳазначилик бўлинмаларидан рўйхатдан ўтганидан сўнг, 10 банк иш кунида “*Буюртмачи*” томонидан бажариладиган ишлар умумий қийматини 30% ини, яъни 249 940 986 (Икки юз кирк туккиз миллион туккиз юз кирк минг туккиз саксон олти) сўмни олдиндан бўнак (аванс) тариқасида “Пудратчи” нинг ҳисоб рақамига пўл ўтказиш йули билан ўтказиб беради.

3.2 Қолган 70 % и, яъни 583 195 634 (Беш юз саксон уч миллион бир юз туксон беш минг олти юз уттиз турт) сўмни “Пудратчи” томонидан

топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 20 банк иш кунида ўтказиб беради.

3.3 “Буюртмачи” охириги тўловни “Пудратчи” томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш – топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк кунидан кечикмаган муддатда ўтказиб беради.

3.4 Бажарилган ишлар учун тўловлар “Буюртмачи” томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАР

4.1. Пудратчи ушбу шартноманинг 1.1-бандида назарда тутилган ишларни ишларнинг календар режасида белгиланган муддатларда бажаради (1-илова).

4.2. Шартноманинг амал қилиш муддати:

Бошланиши – 2022 йил 12 август

Тугаши – 2022 йил 31 декабрь

5. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

ўз кучи ва маблағлари ҳисобидан ишларнинг календар режасида белгиланган ҳажмда ва муддатларда барча ишларни бажариш ва Буюртмачига лойиҳа ҳужжатларига мос келадиган ҳолатда ишларни топшириш;

лойиҳага мувофиқ зарурий материалларни, қурилмалар, бутловчи ашёларни қурилиш майдончасига етказиб келиш ва уларни қабул қилишни, тушириб олишни, омборга жойлашни ҳамда қурилиш давомида уларни сақлашни амалга ошириш;

ўз кучи ва воситалари билан материаллар, қурилмалар, ашёларни жойлаштириш ва ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун зарур бўлган барча муваққат биноларни қуриш;

ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинаётган ихтисослаштирилган ташкилотлар билан ёрдамчи пудрат шартномалари тузилганлиги ҳақида Буюртмачини хабардор қилиш ва ёрдамчи пудратчилар томонидан ишларнинг бажарилишини назорат қилиш;

қурилиш майдончасида техника ва ёнгин хавфсизлиги ҳамда қурилиш майдончасининг кўрикланиши бўйича зарурий тадбирларнинг бажарилишини таъминлаш;

қурилиши тугалланган объектларни қабул қилиш далолатномаси имзолангандан кейин 10 кунлик муддатда қурилиш майдончасидан ўзига тегишли мол-мулкни олиб кетиш.

5.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

ишларнинг календар режасида белгиланган ҳажмда ва муддатда Пудратчига қурилиш майдончасини топшириш;

шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартноманинг 1.1-бандида назарда тутилган ишларни бажарганлик учун Пудратчига ҳақ тўлаш; Пудратчининг ёзма хабарномасини олган санадан бошлаб

2 ҳафта ичида объектни қабул қилиб олиш.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Тарафлар шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддатларини бузган тақдирда, айбдор тараф иккинчи тарафга ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома баҳосининг фоизи миқдорида неустойка тўлайди.

6.2. Мазкур шартнома бўйича бошқа мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун айбдор тараф иккинчи тарафга зарарни ва бой берилган фойдани қоплайди.

6.3. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар тугаллангандан сўнг ўзига тегишли материалларни қурилиш майдончасидан олиб кетмаса, Буюртмачи қурилиш майдончаси бўшатиб берилган санага қадар Пудратчига бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашни тўхтатиб туришга ҳақли.

6.4. Неустойкани тўлаш тарафларни мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир. Бундай ҳолатлар жумласига эпидемиялар, табиий офатлар, ҳарбий ҳаракатлар киради.

7.2. Тегишли савдо палатаси ёки бошқа ваколатли орган томонидан берилган гувоҳнома енгиб бўлмас кучнинг мавжудлиги ва амал қилишининг давомийлигини тасдиқлаш учун етарли ҳужжатдир.

7.3. Ўз мажбуриятларини бажара олмаётган тараф енгиб бўлмас кучнинг мавжудлиги ва унинг шартнома бўйича мажбуриятларни бажаришга таъсири ҳақида иккинчи тарафга хабарнома бериши лозим.

7.4. Агар енгиб бўлмас куч ҳолатлари узлуксиз 3 ой давомида амал қилиб турса ва яқин муддат ичида бекор қилиниши эҳтимоли бўлмаса, мазкур шартнома тарафлардан бирининг ташаббуси билан иккинчи тарафга ёзма билдиришнома юбориш йўли билан бекор қилиниши мумкин.

8. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар тарафлар ўртасида музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

8.2. Музокаралар олиб бориш йўли билан низоларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва

талаблар жавобгар жойлашган манзилдаги Иқтисодий судлар орқали хал қилинади.

10. КОРРУПЦИЯВИЙ ОМИЛЛАР

10.1. Томонлар, уларнинг кафилланган шахслари, ходимлари ёки бошқа иштирокчилари ушбу шартнома шартларини бажаришда иккинчи томоннинг қарор қабул қилишига таъсир ўтказиш мақсадида бевосита ёки билвосита пул маблағлари, қимматликлар ёки хизматлар таклиф қилиши, бериши, тақдим этиши тақиқланади.

10.2. Томонлар, уларнинг аффилланган шахслари, ходимлари ёки бошқа иштирокчилари ушбу шартнома шартларини бажаришда қарор қабул қилишига таъсир ўтказиш мақсадида шартноманинг бошқа иштирокчилари томонидан бевосита ёки билвосита пул маблағлари, қимматликлар ёки хизматлар тақдим этиш бўйича таклифини рад қилиши лозим.

10.3. Агар шартнома иштирокчиларида ушбу шартнома шартларини бажариш билан боғлиқ коррупсион ҳаракат содир этилганилиги тўғрисида маълумот, шубҳа, шубҳага асос бўлувчи далилга эга бўлса, бу тўғрисида иккинчи томонга ёзма шаклда хабар бериш мажбуриятини олади.

10.4. Хабарни олган томон ҳақиқатда коррупсион ҳаракат содир этилмаганлигини ёки содир этилмаслиги тўғрисида тасдиққа эга бўлгунича ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришни тўхтатиб туриш ҳуқуқига эга.

10.5. Пора бериш эвазига иккинчи томон вакилини, аффилланган шахсини, ходимини ёки шартноманинг бошқа иштирокчиларини шартнома шартларини бажаришда ўзига оғдириб олган томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплаб бериш мажбуриятини олади.

11. Тарафларнинг реквизитлари ва имзолари:

Пудратчи:

"SHUNTRANS SERVIS" МЧЖ

Буюртмачи:

Балиқчи туман ҳокимлиги
Ободонлаштириш бошқармаси

Манзил: Курғонтепа туман, Қорасув
шаҳар, Амир Темур кучаси 101 уй

Манзил: Балиқчи туман, Марказ МФЙ,
Шифокорлар кучаси 1 уй
ШХР: 100022860032067045204110001

Ҳисоб-китоб рақами:

Банк: Марказий банк Тошкент ш ХККМ
МФО: 00014 ИНН: 200261858
ОКОНХ: 90211
Балиқчи тумани бўйича Ғазначилик

20208000704809746001;

МФО 01037;

"Кишлоқ қурилиш банк" Тошкент ш.
Курғонтепа БХО филиали

бўлими: Х/Р: 23402000300100001010

СТИР: 301371227

ИНН: 201122919

Тел: +99891 300-29-00

Раҳбар:  К.Исмоналиев

Рҳабар: _____ У.Т.Ботиров



Балиқчи тумани "Ободонлаштириш бошқармаси" билан "Шухтранс сервис" МЧЖ ўртасида тузилган 12.08.2022 йилдаги *М/110* - сонли шартномага илова

(Наименование объекта, строит.)

№/№ III	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	503 523,631
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	4 202,344
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	102 556,753
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	114 183,898
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	724 466,626
10	НДС 15%	108 669,994
11	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	833 136,620

Балиқчи тумани "Ободонлаштириш бошқармаси"

"Шухтранс сервис" МЧЖ



Y. Botirov

К. Исмомалиев

Анджон вилояти Балиқчи тумани Дунгарой МФЙ, Нурхаёт кучасида жорий қурлиш таъмирлаш ишлари бўйича молиялаштириш умумий

Г Р А Ф И Г И

(Бўнак тўловлари ва жорий молиялаштириш тартиблари билан биргаликда)

Илова 2

Молиялаштириш тартиби	Жами молиялашган	Молиялаштириш ишлари бошлангандан сўнг ойлар												
		Январ	Феврал	Март	Апрел	Май	Июн	Июл	Август	Сентябр	Октябр	Ноябр	Декабр	
30% бўнак тўлов								249 940 986						
65% жорий молиялаштириш	833 136 620							499 881 972						
Кафолат муддати														
Жами	833 136 620	-	-	-	-	-	-	749 822 958	83 313 662	83 313 662	-	-	-	

Маъмур жалвал "12" август кунги 833 136 620 сўмлик №110-сонли шартноманинг иловаси ҳисобланади ва унинг ажралмас қисмидир

Буыортмачи



Балиқчи туман ҳокимлиги афодели даъватлариш бошқармаси боғлиқ

У.Ботиров

Пулратчи



"SHUNTRANS SERVICE"

раҳбари:

Қ.Исмоналиев

Анджон вилояти Балиқчи тумани Дунгсарой МФЙ, Нурхаёт кучасида жорий қурилиш таъмирлаш ишлари бўйича иш бажариш

Г Р А Ф И Г И

(Бўнақ тўловлари ва жорий молиялаштириш тартиблари билан биргаликда)

Илова 1

Молиялаштириш тартиби	Жами молиялашган сумма (минг сўмда)	май	Июнь	Июль	Август	Сентябр	Октябр	Ноябр	Декабр
		Суммаси (минг сўм)	Суммаси (минг сўм)	Суммаси (минг сўм)	Суммаси (минг сўм)	Суммаси (минг сўм)	Суммаси (минг сўм)	Суммаси (минг сўм)	Суммаси (минг сўм)
муқаммал таъмирлаш	833 136 620	-	-	-	833 136 620	-	-	-	-
Жами	833 136 620	-	-	-	833 136 620	-	-	-	-

Мазкур жадвал 2022 йил " 12 " август кунги 833 136 620 сўмлик №110-сонли шартноманинг иловаси ҳисобланади
ва унинг ажралмас қисмидир



Балиқчи тумани ҳокимлиги
ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи *У. Ботиров*

Пудратчи:

К. Исмоналиев

"SHUHTRANS SERVIS"
МЧЖ раҳбари



К. Исмоналиев

OBJEKTNING JAMLANMA JADVALI
BALIQCHI tumani DO'NGSAROY MFY NURHAYOT ko'chasi

2040 metr qismini joriy ta'mirlash

(obyekt nomi)

"SHUXTRANS SERVIS" MCHJ

(Eng yaxshi takliflarni tanlash ishtirokchisi nomi)

T/r	Xarajatlar nomi	Joriy narxlardagi qiymati
1	Mehnatga haq to'lash xarajatlari (ish haqi)	4 202 344
2	Qurilish mashina va mexanizmlar	23 389 351
3	Tashish xarajatlari (perevozka)	79 167 401
4	Qurilish materiallari va konstruksiyalari	503 523 631
	Jami (qo'shilgan qiymat solig'isiz)	610 282 727
	Boshqa xarajatlar	114 183 898
	Qo'shilgan qiymat solig'i	108 669 994
	Jami qurilish-montaj ishlari qiymati	833 136 620



Izoh: Mazkur jadval buyurtmachi va Eng yaxshi takliflarni tanlashning g'olib tashkiloti o'rtasida tuziladigan shartnoma uchun qo'llaniladi.

OBJEKTDA BAJARILADIGAN ISH HAJMLARI VA RESURLAR
RO'YXATI

T/r	Me'yorl ar raqami shifri va resurslar kodi	Ish turlari va resurslar nomi	O'lcho v bir- ligi	Soni		Qiymati	
				O'lcho v birligig a	Loyiha ko'rsat kichlar i bo'yich a	Bir-likka	Jami
1	E102-27-2	ПЛАТИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	5,9750			
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 90 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,4300	2,5693	147 437,00	378 802,51
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,6700	4,0033	0,00	0,00
2	E68-15-1	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2	100M2	1,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100,10000	100,10	13 981,40	1 399 538,14
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,42000	3,42	133 425,50	456 315,21
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,95000	2,95	0,00	0,00
		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,00000	1,00	0,00	0,00
		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,90000	5,90	0,00	0,00
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,10000	0,10	90 150,67	9 015,07
		БИТУМ	Т	0,07000	0,07	5 464 033,00	378 282,31
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	11,90000	11,90	472 548,30	5 623 324,77
3	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100M3	3,76000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,40000	54,14	13 981,40	757 008,92



		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55000	5,83	147 437,00	859 262,84
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76000	17,90	129 092,70	2 310 449,51
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08000	26,62	0,00	0,00
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91000	3,42	181 632,70	621 474,45
		ГРАВИЙНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	122,00000	458,72	9 667,00	4 434 446,24
4	C148-22-1	АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ ДО 59KM	Т	733,95200		45 509,06	33 401 465,61
5	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	4,11250			
		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29000	1,19	90 150,67	107 515,94
		БИТУМ	Т	1,03000	4,24	5 404 033,00	22 890 808,28
6	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	8,22500			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63000	136,78	13 981,40	1 912 400,36
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44000	11,84	0,00	0,00
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24000	1,97	11 200,00	22 108,80
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,50000	4,11	181 632,70	746 964,48
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12000	0,99	0,00	0,00
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44000	11,84	403 629,50	4 780 587,80
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08000	25,33	295 118,80	7 476 244,56
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37000	11,27	139 704,70	1 574 227,49
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55000	12,75	225 214,70	2 845 708,41
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,60000	794,54	472 548,30	375 456 163,54
		ВОДА	МЗ	0,90000	7,40	0,00	0,00
		БИТУМ	Т	0,01080	0,09	5 404 033,00	480 040,25
7	E2713-011-01 ДОП. 9 К-2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-011-01	1000 М2	8,22500			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16000	9,54	13 981,40	133 396,54
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36000	2,96	0,00	0,00
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06000	0,49	11 200,00	5 527,20
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03000	0,25	0,00	0,00
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36000	2,96	403 629,50	1 195 146,95
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22000	199,21	472 548,30	94 136 110,57
		БИТУМ	Т	0,00280	0,02	5 404 033,00	124 454,88
		АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 59KM	Т	1005,64450		45 509,06	45 765 935,89
		ИТОГОВЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I	СУМ				610 282 727



Tashilot rahbari:

Q. Ismonaliyev

Q. Ismonaliyev

**OBJEKT QURILISH (TA'MIRLASH) ISHLARINING SHARTNOMAVIY NARXINI
BELGILASHDA ISHLATILGAN ASOSIY NARX SHAKLLANTIRUVCHI
KOMPONENTLARNING NARXLARI**

T/r	Komponent nomi	O'lchov birligi	Loyiha ko'rsatkichlari bo'yicha miqdori	Birlik uchun narx	Jami
1	БИТУМ	T	4,418	5 404 033	23 873 586
2	ГРАВИЙНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	458,720	9 667	4 434 446
3	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	1005,645	472 548,3	475 215 599
	Итого по материальным ресурсам	СУМ			503 523 631

Komponentlar soni chegaralanmaydi va pudratchi tomonidan Eng yaxshi takliflarni tanlash predmetining texnik jihatlaridan kelib chiqib to'ldiriladi.

Bunda har bir aniq obyekt bo'yicha komponentlar va asosiy qurilish materiallari nomenklaturasi obyekt qurilishi qiymatini 100% ni tashkil qiluvchi asosiy narx shakllantiruvchi komponentlarni hisobga olgan holda tanlanadi.

Tashkilot rahbari: _____



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**
№ JL00742802

1. Loyihaning turi

Shartnoma

2. Loyihaning nomi

Pudrat shartnomasi

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 11.08.2022

4. Mas'ul ijrochi

Baliqchi tuman adliya bo'limi yuridik xizmat ko'rsatish markaziga 2022-yil 11-avgust kuni "E-Huquqshunos" elektron tizimi orqali Baliqchi tuman hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan tumandagi Do'ngsaroy MFYda joylashgan "Nurxayot" ko'chasini joriy qo'rilish ta'mirlash ishlarini olib borish to'g'risida "Shuxtrans servis" MChJ bilan tuzilgan pudrat shartnomasi loyihasi ekspertizadan o'tkazish va xulosa berishlik uchun kelib tushgan. Shartnomani o'rganish davomida quyidagilar aniqlandi:

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 379-moddasiga ko'ra, agar shartnomaning mazmunidan boshqacha tartib anglashilmasa, u kim oshdi savdosini o'tkazish yo'li bilan tuzilishi mumkin. Shartnoma kimoshdi savdosida g'olib chiqqan shaxs bilan tuziladi. Shuningdek, kimoshdi savdosida g'olib chiqqan shaxs va kimoshdi savdosining tashkilotchisi auksion yoki tanlov o'tkazilgan kuni kim oshdi savdosining natijalari to'g'risida bayonnoma imzolaydilar, bu bayonnoma shartnoma kuchiga ega bo'ladi. Qolaversa, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20.05.2022-yildagi "Davlat xaridlarini amalga oshirish bilan bog'liq tartib-taomillarni tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi qarori bilan tasdiqlangan "Davlat xaridlarini amalga oshirish bilan bog'liq tartib-taomillarni tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risida"gi nizomning 161-bandiga ko'ra tender natijalari bo'yicha shartnoma tender bo'yicha xarid qilish hujjatlarida va shartnoma tuzilayotgan tender ishtirokchisi tomonidan berilgan taklifda ko'rsatilgan shartlar asosida g'olib aniqlangan vaqtdan boshlab o'n ish kunidan kechiktirmasdan tuziladi.

Pudrat shartnomasi loyihasi joriy yilning 2022-yil 11-avgust kuni huquqiy ekspertizaga yuborilgan. <https://etender.uzex.uz/> elektron savdo tizimi orqali 131664 raqamli lot bilan o'tkazilgan tanlovning g'olib aniqlangan vaqti 10.08.2022-yil. Bundan ko'rinadiki, mazkur pudrat shartnomasi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20.05.2022-yildagi "Davlat xaridlarini amalga oshirish bilan bog'liq tartib-taomillarni tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi qarori bilan tasdiqlangan "Davlat xaridlarini amalga oshirish bilan bog'liq tartib-taomillarni tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risida"gi

nizomning 161-bandi talablariga rioya etgan xolda yuridik xizmat ko'rsatish markaziga ekspertizadan o'tkazish uchun yuborilgan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra

XULOSA QILAMAN:

Baliqchi tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan tumandagi Do'ngsaroy MFYda joylashgan "Nurxayot" ko'chasini joriy qo'rilish ta'mirlash ishlarini olib borish to'g'risida pudrat shartnomasi loyihasi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 379, 631-moddalari, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi va "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonunlar hamda "Davlat xaridlarini amalga oshirish bilan bog'liq tartib-taomillarni tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risida"gi nizomning 161-bandi talablariga muvofiq deb topilsin.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

11.08.2022

**Yuridik xizmat ko'rsatish
markazi boshlig'i:**



J. Nazarov



"ТАСДИКЛАМАН"

Баликчи туман хокими

Ж.Абдурайимов

2022 йил

Баликчи туманида 2022 йил "Меннинг йўлим" жамоатчилик фикри асосида шакланган тадбирларга маблағларни молиялаштириш тўғрисида

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ

№	Ҳалиб тақлиф маълумотлари		Амалга оширишнинг аниқланган қиймати	Ҳақиқатан ажратилган маблағ	Шумдан		Молиялаштириш манбаеси (ФТЖ, қўшимча манба, бюджет параметри)	Буюртмачи ташкилот
	Тақлиф ID рақами	Тақлифнинг қисқача мазмуни			Жами туъалаган овозлар сони	Ички Вўдларини асфальтлаш харажатлари		
1	0300500008	Баликчи тумани Дўнгаров МФЙ Нурхат кўчасини асфальтлаш	2623	862.8	845.6	17.3	Фукарорлар ташаббусли жамоатчилиги	Баликчи туман ободонлаштириш бошқармаси
ЖАМИ:				862.8	845.6	17.3	xxx	xxx
Қолдиқ маблағ:				-1,053.1			xxx	xxx

"КЕЛИШИЛДИ"

Туман ҳокимидаг қурилиш масалалари бўлими раиси

М.Маматов

2022 й

"КЕЛИШИЛДИ"

Туман молия бўлими бошлиғи

2022 й

"КЕЛИШИЛДИ"

Туман ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

У.Ботиров

2022 й



"YO'L LOYIHA SERVICE"
Маъсуляти чекланган жамият

Тел: 998 90 253 05 54 ; 998 93 910 05 53

Андижон ш. А. Фитраткучаси 4 А уй. Банк х/р 2020 8000 6054 7412 4001
«Узсанматқурлишбанк» «Бунёдкор» филиали МФО 00440 ИНН 309
163 202 ОКОНХ 66000

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "НУРХАЁТ"
МФЙ "ДУНГСАРОЙ" ДЛИНОЙ 2,040 КМ
В БАЛИКЧИНСКОГО РАЙОНА**

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

КОПИЯ. № _____

Андижан - 2022 год

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "НУРХАЁТ" ДЛИНОЙ 2040М В МФЙ "ДҰНГСАРОЙ"
БАЛИКЧИНСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)**

(Наименование объекта, стройки)

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	503 523,631
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	4 202,344
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	105 466,290
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	114 728,273
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	727 920,538
10	НДС 15%	109 188,081
11	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	837 108,618

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "НУРХАЕТ" ДЛИНОЙ 2040М В МРБ "ДУНГСАРОЙ" БАЛИКЧИНСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

объект -

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость 613 192,26 ТЫС.СУМ.
0,00

Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ СУМ


Сист. объект и л. сметы	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масс, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	в текущем (проектном) уровне	
						на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	9	10
РАЗДЕЛ 1. ДЛИНА 2040М							
1	E102-27-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	5,9750			
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,4300	2,5693	147 437,00	378 802,51
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,6700	4,0033	79 848,01	319 651,55
2	E68-15-1	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 80 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2	100M2	1,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100,10000	100,10	13 981,40	1 399 538,14
		КАТКИ ДОРЖОЗЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДЯЩИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,42000	3,42	133 425,50	456 315,21
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОННОГО ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,95000	2,95	26 502,00	78 180,90
		КОТЛЫ БЕНЗИНОВЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 600 Л	МАШ.-Ч	1,00000	1,00	8 600,00	8 600,00
		МАШИНКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,90000	5,90	4 600,00	27 140,00
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,10000	0,10	90 150,67	9 015,07
		БИТУМ	Т	0,07000	0,07	5 404 033,00	378 282,31
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	11,90000	11,90	472 548,80	5 623 324,77
3	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100M3	3,76000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,40000	54,14	13 981,40	757 008,92
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55000	5,83	147 437,00	859 262,84
		АВТОМОБИЛИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76000	17,90	129 092,70	2 310 449,51
		КАТКИ ДОРЖОЗЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСАХ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08000	26,62	182 417,45	4 856 098,45
		МАШИНЫ ПОДЪИМНО-ЧУПЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91000	3,42	181 632,70	621 474,45
		ГРАВИЙНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	122,00000	458,72	9 667,00	4 434 446,24
4	C148-22-1	АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ ДО 59KM	Т	733,95200		45 509,06	33 401 465,61
5	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЫЖИВШИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	4,11250			
		АВТОУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29000	1,19	90 150,67	107 515,94
		БИТУМ	Т	1,03000	4,24	5 404 033,00	22 890 808,28
6	E2713-010-01 ДОИЛ 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGEL" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	8,22500			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63000	136,78	13 981,40	1 912 400,36
		АВТОМОБИЛИ-САМОСАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44000	11,84	90 150,67	1 067 744,54
		УДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24000	1,97	11 200,00	22 108,80
		МАШИНЫ ПОДЪИМНО-ЧУПЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,50000	4,11	181 632,70	746 964,48
		РЕЗАНКИ ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12000	0,99	18 892,00	18 646,40
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGEL" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44000	11,84	403 629,50	4 780 587,80
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРЖОЗЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08000	25,33	147 559,40	3 738 122,28
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРЖОЗЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37000	11,27	139 704,70	1 574 227,49

		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55000	12,75	223 214,70	2 845 708,41
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,60000	794,54	472 548,30	375 456 163,54
		ВОДА	МЗ	0,90000	7,40	0,00	0,00
		БИТУМ	Т	0,01080	0,09	5 404 033,00	480 040,25
7	E2713-011-01 ДОП. 9 К-2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-011-01	1000 М2	8,22500			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16000	9,54	13 981,40	133 396,54
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	МАШ.-Ч	0,36000	2,96	90 150,67	266 936,13
		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т					5 527,20
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06000	0,49	11 200,00	4 661,60
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03000	0,25	18 892,00	1 195 146,95
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36000	2,96	403 629,50	94 136 110,57
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22000	199,21	472 548,30	124 454,88
		БИТУМ	Т	0,00280	0,02	5 404 033,00	45 765 935,89
8	C148-50-1	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 59КМ	Т	1005,64450		45 509,06	613 192 264,79
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				613 192 264,79
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ				613 192 264,79
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ				4 202 343,96
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ				105 466 289,99
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ				503 523 630,84
ИТОГО			СУМ				613 192 264,79
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%			СУМ				114 728 272,74
ВСЕГО			СУМ				727 920 537,53
НДС 15%			СУМ				109 188 080,63
ВСЕГО С НДС			СУМ				837 108 618,16

ПРОВЕРИЛ

СОСТАВИЛ

ОМУРЗАКОВ Х.



Andijon viloyati Baliqchi tumani "Do'ngisaroy" MFY "" ko'chasini jorjy tamirlash

Rahbar:	Onurzaqov, X		Bosqich	Varoq
Tekshirdi:	Ergashev, I		PII	1
Chizdi:	Abdullaev, A			1
L.B.M	Akbarova, O			
YO'L REJASI			"YO'L LOYIHA SERVICE Andijon 2022-vil	

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "НУРХАЕТ" ДЛИНОЙ 2040М В МФЙ "ДУНГСАРОЙ" БАЛИКЧИНСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	300,567	13 981,40	4 202 343,96
Итого по трудовым ресурсам			СУМ		4 202 343,96
<i>Сметные цены на машины и механизмы</i>					
1	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	8,397	147 437,00	1 238 065,35
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	17,898	129 092,70	2 310 449,51
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,193	90 150,67	107 515,94
4	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	14,805	90 150,67	1 334 680,67
5	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,468	11 200,00	27 636,00
6	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,234	18 892,00	23 308,01
7	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	14,805	403 629,50	5 975 734,75
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	25,333	147 559,40	3 738 122,28
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	11,268	139 704,70	1 574 227,49
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	12,749	223 214,70	2 845 708,41
11	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	26,621	182 417,45	4 856 098,45
12	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,003	79 848,01	319 651,55
13	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	7,534	181 632,70	1 368 438,93
14	АВТОТРАНСПОРТ ГТС ДАЛЬНОСТЬ ДО 59КМ	Т	733,952	45 509,06	33 401 465,61
15	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 59КМ	Т	1005,645	45 509,06	45 765 935,89
Итого по строительным машинам			СУМ		105 466 289,99
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	БИТУМ	Т	4,418	5 404 033,00	23 873 585,73
2	ГРАВИЙНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	458,720	9 667,00	4 434 446,24
3	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1005,645	472 548,30	475 215 598,88
Итого по материальным ресурсам			СУМ		503 523 630,84



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 28-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53703

Obyekt nomi «Andijon viloyati Baliqchi tumani Do'ngsaroy MFY Nurxayot ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Yo'l loyixa service" MCHJ

Bosh loyihachi - "Yo'l loyixa service" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-002058 sonli
02.02.2022y

Mollyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 51968

1. Loyihalash uchun asos

2022yildagi Baliqchi tumani xokimiyatining manzilli ro'yxati.

2022yildagi Baliqchi tumani Obodonlashtirish doshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l poyinining uzunligi - 1210m, 250m, 235m, 345m. Mavjud yo'l qoplamasi buzilgan, chuqur chanoqlari mavjud 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish. (yamash). Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish. Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 846 058,162 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 8 949,544 ming so'm materiallar qiymati va mashina mexanizmlar hisobiga kamaygan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Baliqchi tumani Do'ngsaroy MFY Nurxayot ko'chasini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 37,56 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 837 108,618 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi»

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 131664 на приобретение Балиқчи туман,
Дунгсарой МФЙ "Нурхаёт" кучаси жорий таъмирлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 10.08.2022

Время рассмотрения 10.08.2022 18:50

Конкурсная комиссия Балиқчи тум. хок. Ободонлаштириш бош., (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	QABULOV SAYIDULLO HAMIDOVICH	Главный инженер	Ободонлаштириш
Секретарь комиссии	ABDULLAYEV AXMADJON SULTONAXMEDOVICH	Омборчи	Ободонлаштириш
Член комиссии	QORABOYEV RAVSHANBEK MANNOPVICH	Богбон	Ободонлаштириш
Член комиссии	YO'LDOSHOV G'OLIBJON MIRODILLAYEVICH	Инженер	Ободонлаштириш
Член комиссии	XAMIDOV ZAFARJON OBIDJANOVICH	Инженер	Ободонлаштириш
Член комиссии	MAMAJONOV SHOKIRJON MIRKOMILOVICH	назоратчи	Ободонлаштириш

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.08.2022 года № лота 131664.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Балиқчи туман, Дунгсарой МФЙ "Нурхаёт" кучаси жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	837 108 618.00
Стартовая сумма	837 108 618.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Сопоставимый документ об отсутствии налоговой задолженности

Тип: Текстовое значение

Описание: Сопоставимый документ об отсутствии налоговой задолженности

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BRAVO PROYEKT 777 MCHJ	5	Солиқдан солиштирма	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		далолатнома				
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	5	маълумотнома 825000000	5	Экспертная		
AZIMJON AVTO TRANS MCHJ	5	Карздорлик мавжуд эмас. Хужжатлар илова килинди.	5	Экспертная		
IZZATSHOX TRANS YO'L QURILISH MCHJ	5	солик карздорлик йук	5	Экспертная		
OOO SHUXTRANS SERVIS	5	833136620	5	Экспертная		
OOO FARXOD ASR QURILISHI	5	834000000	0	Экспертная		

Критерий №2 Гарантийное письмо от проявления коррупции на русском или узбекском языке

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Гарантийное письмо от проявления коррупции на русском или узбекском языке

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BRAVO PROYEKT 777 MCHJ	5	Коррупцияга йул қўймаслик бўйича кафолат хати	5	Экспертная		
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	5	кафолат хати 825000000	5	Экспертная		
AZIMJON AVTO TRANS MCHJ	5	гаул	5	Экспертная		
IZZATSHOX TRANS YO'L QURILISH MCHJ	5	кафолат хати	5	Экспертная		
OOO SHUXTRANS SERVIS	5	833136620	5	Экспертная		
OOO FARXOD ASR QURILISHI	5	834000000	5	Экспертная		

Критерий №3 Право на заключение юридического договора

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BRAVO PROYEKT 777 MCHJ	5	Низом гувоҳнома	5	Экспертная		
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	5	устав гувоҳнома 825000000	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIMJON AVTO TRANS MCHJ	5	faq	5	Экспертная		
IZZATSHOX TRANS YO'L QURILISH MCHJ	5	низом	5	Экспертная		
OOO SHUXTRANS SERVIS	5	833136620	5	Экспертная		
OOO FARXOD ASR QURILISHI	5	834000000	5	Экспертная		

Критерий №4 Написание гарантийного письма за качественное и своевременное выполнение работ

Тип: Текстовое значение

Описание: Написание гарантийного письма за качественное и своевременное выполнение работ

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BRAVO PROYEKT 777 MCHJ	5	Кафолат хати ишларни сифатли бажариш	5	Экспертная		
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	5	кафолат хати 825000000	5	Экспертная		
AZIMJON AVTO TRANS MCHJ	5	Кафолат хати	5	Экспертная		
IZZATSHOX TRANS YO'L QURILISH MCHJ	5	кафолат хати	5	Экспертная		
OOO SHUXTRANS SERVIS	5	833136620	5	Экспертная		
OOO FARXOD ASR QURILISHI	5	834000000	5	Экспертная		

Критерий №5 Работа с предприятием, которое находится ближе к региону, чтобы работы выполнялись качественно и не было сложно контролировать заказчика

Тип: Текстовое значение

Описание: Работа с предприятием, которое находится ближе к региону, чтобы работы выполнялись качественно и не было сложно контролировать заказчика

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BRAVO PROYEKT 777 MCHJ	5	Юридик манзил буйича	5	Экспертная		
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	5	825000000	5	Экспертная		
AZIMJON AVTO TRANS MCHJ	5	Баликчи тумани	5	Экспертная		
IZZATSHOX TRANS YO'L QURILISH MCHJ	5	туман худудада жойлашган	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SHUXTRANS SERVIS	5	833136620	5	Экспертная		
OOO FARXOD ASR QURILISHI	5	834000000	5	Экспертная		

Критерий №6 Справка о наличии специальных транспортных средств и механизмов

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка о наличии специальных транспортных средств и механизмов

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BRAVO PROYEKT 777 MCHJ	5	техника ва механизмлар	3	Экспертная		
VODIY YO'L TRANS QURILISH TA M	5	техника 825000000	4	Экспертная		
AZIMJON AVTO TRANS MCHJ	5	файл	4	Экспертная		
IZZATSHOX TRANS YO'L QURILISH MCHJ	5	транспорт воситалари	3	Экспертная		
OOO SHUXTRANS SERVIS	5	833136620	5	Экспертная		
OOO FARXOD ASR QURILISHI	5	834000000	3	Экспертная		

Критерий №7 Справка о выполненных ремонтно-строительных работ в бюджетных организациях

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка о выполненных ремонтно-строительных работ в бюджетных организациях

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BRAVO PROYEKT 777 MCHJ	5	Бажарилган ишлар тўғрисида	5	Экспертная		
VODIY YO'L TRANS QURILISH TA M	5	825000000	5	Экспертная		
AZIMJON AVTO TRANS MCHJ	5	фвйл илова килинди	5	Экспертная		
IZZATSHOX TRANS YO'L QURILISH MCHJ	5	олдин килинган ишлар	5	Экспертная		
OOO SHUXTRANS SERVIS	5	833136620	5	Экспертная		
OOO FARXOD ASR QURILISHI	5	834000000	5	Экспертная		

Критерий №8 Скриншот о невнесении в единый реестр недобросовестных исполнителей

Тип: Текстовое значение

Описание: Скриншот о невнесении в единый реестр недобросовестных исполнителей

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BRAVO PROYEKT 777 MCHJ	5	ягона реестрдан скреен шот	5	Экспертная		
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	5	соликдан маълумотнома 825000000	5	Экспертная		
AZIMJON AVTO TRANS MCHJ	5	илова килинди	5	Экспертная		
IZZATSHOX TRANS YO'L QURILISH MCHJ	5	инсофсиз ижрочилар руйхатиға кирмаган	5	Экспертная		
OOO SHUXTRANS SERVIS	5	833136620	5	Экспертная		
OOO FARXOD ASR QURILISHI	5	834000000	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
AZIMJON AVTO TRANS MCHJ	837 108 618.00	837 100 000.00 UZS	837 100 000.00	00.00	837 100 000.00	09.08.2022 15:51:57	00.00
IZZATSHOX TRANS YO'L QURILISH MCHJ	837 108 618.00	830 108 000.00 UZS	830 108 000.00	00.00	830 108 000.00	09.08.2022 19:06:26	00.00
OOO FARXOD ASR QURILISHI	837 108 618.00	837 108 618.00 UZS	837 108 618.00	00.00	837 108 618.00	09.08.2022 22:48:10	00.00
BRAVO PROYEKT 777 MCHJ	837 108 618.00	837 000 000.00 UZS	837 000 000.00	00.00	837 000 000.00	09.08.2022 00:04:32	00.00
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	837 108 618.00	825 000 000.00 UZS	825 000 000.00	00.00	825 000 000.00	09.08.2022 11:43:21	00.00
OOO SHUXTRANS SERVIS	837 108 618.00	833 136 620.00 UZS	833 136 620.00	00.00	833 136 620.00	09.08.2022 22:30:23	00.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
AZIMJON AVTO TRANS MCHJ	97.5	0	97.5
IZZATSHOX TRANS YO'L QURILISH MCHJ	95	0	95
OOO FARXOD ASR QURILISHI	82.5	0	82.5
BRAVO PROYEKT 777 MCHJ	95	0	95
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	97.5	0	97.5
OOO SHUXTRANS SERVIS	100	0	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 131664 от 10.08.2022 года на приобретение Балиқчи туман, Дунгсарой МФЙ "Нурхаёт" кучаси жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

OOO SHUXTRANS SERVIS
301371227

и резервный исполнитель: VODIY YO L TRANS QURILISH TA M (302462509)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	QABULOV SAYIDULLO HAMIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	QORABOYEV RAVSHANBEK MANNOPOVICH	Согласен	
Член комиссии	XAMIDOV ZAFARJON OBIDJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMAJONOV SHOKIRJON MIRKOMILOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП