

Пудрат шартномаси

(Жорий таъмирлаш)

3А-34 -сон

2022 йил " 5 " 08

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор **А.Бокиев** бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган "КАПИТАЛ ТЕХНОСТРОЙ" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи : **Ш.Исмоилов** иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 01.08.2022 йилдаги №123929 сонли лот Протокол қарори **2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Музработ тумани Деҳқонобод МФЙ Шалола кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлашга** доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1. Таърифлар

1.Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вакцинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вакцинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар":- сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза ҳулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Музработ тумани Деҳқонобод МФЙ Шалола кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов қўмитасининг қарори (01.08.2022 йилдаги №123929 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йигимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **120 750 700** (бир юз йигирма миллион етти юз эллик минг етти юз) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

-қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

-ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

-объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вакцинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

-объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини сўғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вакцинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қурикланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулквий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига “1б” иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорига, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган қафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорига, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибни қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тўпрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тўпрокни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баланглик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баланглик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиха ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини қафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қупайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаसा, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарида юрилади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар), шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини қуриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунча қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қуриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда қўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган кондаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Қафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилиниши;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва коидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига қўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, “Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2021 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фоиз миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва коидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдорига ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низол масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан қўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини қўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узғариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга булади. Узғариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

68.4. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” давлат унитар
корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х: 304521860222077045129118023.

Ҳазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон

Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

Ҳазна: х/в 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014

Ҳазначилик бўлим ИНН: 201122919

Директор

А.Бокиев

Пудратчи:

“KAPITAL TEXNOSTROY” МЧЖ

Манзил : Термиз ш. Ат-Термизий 14-А уй

Банк: ХАБ Трастбанк Термиз шаҳри

х/р : 20208000604909459001

МФО : 01063 ИНН: 301970329

ОКЭД: 42110 КТУТ: 23683160

Директор:

Ш.Исмонлов

Ушбу шартнома мазмуни амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

10.08.2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти тумани Музработ тумани Дехқонобод МФЙ Шалола кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти тумани Музработ тумани Дехқонобод МФЙ Шалола кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Йиллик иш таъминини ажратилган аванс маблағи	2022 йил						0,0		36 225 210,0					36 225 210
Ажратилган аванс маблағининг ойлар бўйича тақсимланган қисми	2022 йил						0,0		36 225 210,0					36 225 210
Ажратилган аванс маблағини инобатга олиб, бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил						0		84 525 490,0					84 525 490
Жами	2022 йил		0	0		0	0	0,0	120 750 700,0	0	0	0	0	120 750 700
Жами молиялаштирилган маблағ														



Буюртмачи



Идиратчи

(Handwritten signature)

Сурхондарё вилояти тумани Музработ тумани Дехқонобод МФЙ Шалола кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш объектнинг _____сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти тумани Музработ тумани Дехқонобод МФЙ Шалола кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш объектнинг _____сонли шартномасига - илова

БАЖАРИШ ГРАФИГИ

№	Амалга оширилган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектнинг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қурилиш-монтаж ишлари	2022								120 750 700,0					120 750 700
	Жами		-	-	0,0		0	0	0	120750700		-	-	-	120 750 700

Буюртмачи



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 123929 на приобретение Музработ тумани
Деҳқонобод МФЙ Шалола кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 01.08.2022

Время рассмотрения 28.07.2022 08:57

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Muzrobot) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROLIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.08.2022 года № лота 123929.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Музработ тумани Деҳқонобод МФЙ Шалола кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	121 970 472.00
Стартовая сумма	121 970 472.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хакида маълумот, Солик органларида солиқдан карзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача

миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KAPITAL TEXNOSTROY	20	1	20	Экспертная		
ООО CONTACT SILK TRANS	20	1	19	Экспертная		
MEGAPOLIS-QURILISH MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №2 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади). Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KAPITAL TEXNOSTROY	20	1	20	Экспертная		
ООО CONTACT SILK TRANS	20	1	18	Экспертная		
MEGAPOLIS-QURILISH MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №3 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KAPITAL TEXNOSTROY	20	1	19	Экспертная		
ООО CONTACT SILK TRANS	20	1	18	Экспертная		
MEGAPOLIS-QURILISH MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот ҳақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги. Иш стажи 3

Йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KAPITAL TEXNOSTROY	20	1	19	Экспертная		
ООО CONTACT SILK TRANS	20	1	19	Экспертная		
MEGAPOLIS-QURILISH MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО KAPITAL TEXNOSTROY	121 970 472.00	120 750 700.00 UZS	120 750 700.00	00.00	120 750 700.00	25.07.2022 18:01:38	20.00
MEGAPOLIS-QURILISH MCHJ	121 970 472.00	121 970 472.00 UZS	121 970 472.00	00.00	121 970 472.00	26.07.2022 09:26:15	19.80
ООО CONTACT SILK TRANS	121 970 472.00	121 200 000.00 UZS	121 200 000.00	00.00	121 200 000.00	26.07.2022 07:39:31	19.93

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО KAPITAL TEXNOSTROY	78	20	98
MEGAPOLIS-QURILISH MCHJ	64	19.8	83.8
ООО CONTACT SILK TRANS	74	19.93	93.93

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 123929 от 01.08.2022 года на приобретение Музработ тумани Деҳқонобод МФЙ Шалола кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО KAPITAL TEXNOSTROY
301970329

и резервный исполнитель: ООО CONTACT SILK TRANS (301727422)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар туғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хужалик нулларида Республика бюджетни захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугалланган йили	Лойиҳавий қувватини ўлчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил халатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. халатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. халатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи тарафидан		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилган буйича келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер савдолари бўйича шартномага асосан қилинган рақам	Экспиринга солинган рақам	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,					Буюртмачи тарафидан	Лойиҳа ва экспертизаларнинг					
										Тупроқ бўлини тошга утказиш		Тошдан йўлни асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқликларни таъмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	№	№	№	
193	Вилоят тумаллари бўйича жами:	196,735 км ⁷⁷ км	61 190,091	44 082,683	44 082,683	44 091,946	49 626,491	38 355,201	57,094	1910,5927	115,783	23 498,790	23,858	8 544,564	95 км	3 453,179	1 398,212	535,814	862,398	1 435,893	1 807,863				
13	Ангор тумани	20,800	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3238,9	2897,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	0,5	0,0	0,0	0,0	119,6	58,0	61,6	76,428	76,384				
Захира маблағи																									
1	Жоме масжидга олиб борувчи кучани тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК	
2	Илгор МФЙ Мактаб кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№179-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК	
3	Юқори хужалик МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7						7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/3р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
4	Юқори Таллашқон МФЙ ички нулларида жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	45,569						2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/2р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
5	Таллашқон МФЙ Бунёдқор кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1				9,1	9,1		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№495-2021/550 27.05.2021 й	Ангор ТЙФУК		
6	Корасун МФЙ Обёкх Фурият, Хомқон МФЙ А. Темур, Тинчлик, Заит Гилмабоб МФЙ Хомқон, Ўзбекистон МФЙ Янги кишлоқ, Гулзор МФЙ Уринқор, Гулистон, Хомқон МФЙ Тинчлик кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7						10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
7	Янги туруш МФЙ Табдирқорлар, Деҳқониттифок МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хужалик МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2, Чинқоб МФЙ Фаровон, Новашаҳар МФЙ Мафруққул кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914						10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
8	Навбахор МФЙ Бобоқулов кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3	285,2	285,2	285,2	280,833			0,700	280,833				4,325	4,325		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК		
9	Илгор МФЙ кучасига тунги ёритиш чирколарини ўрнатил	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902								34,194		34,194	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/8р-2021-1 22.11.2021 й	Қириқ ТЙФУК		
10	Тулқон МФЙ, Гулистон МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2				17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
11	Наврўз МФЙ, Баҳор МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2				5,9	5,9		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/2р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
12	Баҳор МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829				13,396		13,396	0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК		

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланган ва тугаллашган йили	Лойiha иш курагани тегинли улчов бирликлари	Таъмирлаш шартномаси тугаллашган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномаси бўйича таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг буюртмачининг бошқа харажатлари	Экспертиза саноли ва рақамлари	Пудратчи курилиш татқиқотлари		
									шундан,				шундан,													
									Тунроқ йўлни топиш ва ўтказиш		Тошпа йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ўтказиш		Қурилишнинг таъмирлаш										км	млн сум
1	Юқори Таллиморон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	X	X	X	X	226,500										4,530	4,530	0,0	0,0				Танлов	
9	Бандихон тумани		23,000	1 954,864	1 668,680	1 668,680	1 668,680	2 220,1	1 599,9	16,7	728,0	5,8	575,3	0,5	296,6			80,0	39,3	40,7	0,0	0,0				
Захира маблаг					94,970	68,787	68,787	68,787													0,0	0,0				
1	Наврў МФЙ Б.Аалод, Чинор МФЙ Истиклол, Пахтакор МФЙ Хомбон кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5	370,2	370,2	370,2	370,2	332,3			5,2	332,3					37,8	37,8	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й		Бандихон ТИФУК	
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2	165,3	165,3	165,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/3р-2021-1 20.12.2021 й		Бандихон ТИФУК
3	Бирдамлик МФЙ Шафқорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоплама стоксиз)	2022 й	0,550	247,860	247,860	247,860	247,860	247,860	243,000			0,550	243,000					4,860	4,860	0,0	0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й		MCH SURHON-YO'L-RAVNAQI	
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590	302,590	302,590	302,590	302,590	296,600			0,500	296,600	0,500	296,600			5,990	5,990	0,0	0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й		ООО SURHON MAHSUS QURILISH	
5	Уرғилсой МФЙ Янгибоб ва Олмазор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал стоксиз)	2022 й	2,000					183,321										3,900	3,900	0,0	0,0				Танлов	
6	Урғилсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал стоксиз)	2022 й	0,400	36,979	36,979	36,979	36,979	36,979	35,150	0,400	35,150							1,829	1,829	0,0	0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й		LEVES GOLD MCH	
7	Урғилсой МФЙ Чорвадор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал стоксиз)	2022 й	0,600	56,165	56,165	56,165	56,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165	1,165	0,0	0,0	№123815 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й		ООО NEW GOLD SURHON	
8	Наврў МФЙ Булок велажак кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал стоксиз)	2022 й	4,000					368,079										4,000	7,362	0,0	0,0				Танлов	
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТҚК №111 Туюқчи, Навбахор, Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-4,4 шағал қоплама стоксиз	2022 й	4,400	489,598	489,598	489,598	489,598	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798	9,798	0,0	0,0	№123615 05.08.2022 й	№50389 08.07.2022 й		ООО SURHON ZHOL VOHA	
8	Бойсуи тумани		7,650	3 942,027	3 738,305	3 738,305	3 738,305	3 663,098	3 421,329	0,300	6,100	2 218,156	1,250	629,000				122,671	72,030	50,641	0,0	0,0				
Захира маблаг																					0,0	0,0				
1	Дадланжон ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5	838,5	838,5	838,5	838,5	797,214				2,000	797,214				41,299	24,734	16,544	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й		Бойсуи ТИФУК
2	Чорчинон МФЙ Меҳридар, Кучак МФЙ Чинор, Хирдури, Чағир кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5	686,3	686,3	686,3	686,3	668,065				2,100	668,065				18,206	18,206	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й		Бойсуи ТИФУК	
3	Қўлқамаш МФЙ Тўғиз, Бойқўл, Сакоат, Олибқиммат кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6	978,1	978,1	978,1	781,9	752,877				2,000	752,877				29,070	29,070	196,1	196,1	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й		Бойсуи ТИФУК	
4	Сайроб МФЙ ички кучаларига тўғиз ёритиш чирокларини ўрнатish жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3	591,3	591,3	591,3	591,270	574,173									17,097	17,097	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/9р-2021-1 22.11.2021 й		Қизилряк ТИФУК	
5	Бибқширин МФЙ Поёшкуртон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	253,000				0,400	253,0				5,300	5,300	0,0	0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й		BEKZOD MEMOR MCH	
6	Ишқобод МФЙ Паданг кўшони ички йўлда таъмирлаш ҳамда тўғиз ёритиш тармоғини ўрнатish	2022 й	0,300	X	X	X	X	120,898										0,300	1,800	1,800	0,0	0,0				Танлов
7	Шурсой МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1	152,1	152,1	152,1	152,100	149,000				0,300	149,000				3,100	-3,100	0,0	0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й		ISTIQLOL-BINO CH	
8	Чилонгор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8	233,8	233,8	233,8	233,800	227,000				0,550	227,000				6,800	-6,800	0,0	0,0	№124851 01.08.2022 й	№49778 05.07.2022 й		MCH SURHON-YO'L-RAVNAQI	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурил- иш бонди- ни ва туғал- ла- ниш или	Лойиҳа- ий қура- ви теги- шил- и ўл- чов бир- ли- қ- и- да	Таш- ми- р- ла- ш и- л- ри- ни п- уд- рат вак- ти- да- ги ту- зил- ган вак- ти- да- ги ум- ум- ий қ- ий- ма- ти, шу ж- ум- ла- дан бу- юр- т- ма- чи- ни- нг бо- ш- қа ха- ра- жат- ла- ри	01.01.2022 Йил хо- лат- и- га таш- ми- р- ла- ш и- л- ри- ни п- уд- рат вак- ти- да- ги қ- ий- ма- ти, шу ж- ум- ла- дан бу- юр- т- ма- чи- ни- нг бо- ш- қа ха- ра- жат- ла- ри	01.01.2022Й. хо- лат- и- га қ- у- ри- л- и- ш и- л- ри- ни- нг қ- ий- ма- ти, шу ж- ум- ла- дан бу- юр- т- ма- чи- ни- нг бо- ш- қа ха- ра- жат- ла- ри	01.01.2021Й. хо- лат- и- га ма- ля- ла- ш- ти ри- ш- и- ни- нг қ- ий- ма- ти, шу ж- ум- ла- дан бу- юр- т- ма- чи- ни- нг бо- ш- қа ха- ра- жат- ла- ри	2021 йил ка- пи- тал қ- уй- ма- ла- ри	Қ- у- ри- л- и- ш- мо- н- та- ж и- л- ла- ри- ни- нг ум- ум- ий қ- ий- ма- ти	Шу жумладан:								Бош- қа ха- ра- жат- ла- ри (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таш- ми- р- ла- ш и- л- ла- ри ке- л- гу- си Йил- га ут- қ- и- лад- иг- ан об- ъек- тлар- ни- нг 01.01.2023 Й.га қол- ди- к қ- ий- ма- ти, шу ж- ум- ла- дан бу- юр- т- ма- чи- ни- нг бо- ш- қа ха- ра- жат- ла- ри	1)Пудрат шартнома си- га асосан мо- ля- ла- ш ти- ри- ли- ш бу- йич- а ке- л- гу- си Йил- га ут- қ- и- лад- иг- ан об- ъек- тлар- ни- нг 01.01.2023 Й.га қол- ди- к қ- ий- ма- ти, шу ж- ум- ла- дан	Таш- ми- р- ла- ш и- л- ла- ри ке- л- гу- си Йил- га ут- қ- и- лад- иг- ан об- ъек- тлар- ни- нг 01.01.2023 Й.га қол- ди- к қ- ий- ма- ти, шу ж- ум- ла- дан	Эк- сперт- ла- ри- ни- нг но- ми ва рас- ми- и- да- ти	Эк- сперт- ла- ри- ни- нг но- ми ва рас- ми- и- да- ти	Пудратчи кур- ли- ш таш- қ- и- лот- ла- ри		
										Тупроқ йўлини тошга утқизиш				Тошли йўлини асфальтга утқизиш		Цементбетон қоплама ётқизиш			Қуриқларин ташмирлаш								Буюртмачи заражатлари	Лойиҳа ва эксперт- ла- ри- ни- нг з- а- ра- жат- ла- ри
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум											
										3	4	5	6	7	8	9	10		11	12							13	14
11	Денов тумани		15,156	5 519,873 245,369	4 693,497 119,438	4 693,497 119,438	4 693,497 119,438	3 665,991	3 000,695			15,156	3 000,695					107,884	67,477	40,407	0,0	0,0						
	Захира маблағи																											
1	Янги ҳаёт маҳалласи А.Азизовий кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	0,430	211,162 9,222	163,939 0,000	163,939 0,000	163,939 0,000	163,939	163,939			0,430	163,939								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №6882-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК			
2	Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	0,866	320,405 13,862	266,543 0,000	266,543 0,000	266,543 0,000	266,543	266,543			0,866	266,543								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №6882-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК			
3	"Гулистон" маҳалласи Гулистон кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	2,200	874,682 37,841	774,048 7,202	774,048 7,202	774,048 7,202	774,048	766,846			2,200	766,846					7,202	7,202		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №6882-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК			
4	"Қуёшли юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	1,32	617,255 26,704	538,026 0,000	538,026 0,000	538,026 0,000	538,026	538,026			1,32	538,026								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №6882-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК			
5	Буюк келажак МФЙ,Охтом МФЙ ички кўчаларини жорий ташмирлаш	2021 й	2,397	958,1 41,1	917,9 35,9	917,9 35,9	917,9 35,9	168,755	150,000			2,397	150,000					18,755	5,000	13,755	749,1 17,1	749,1 17,1	№187- F 23.04.2021 й	№615/2р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТЙФУК			
6	Себзор МФЙ Гоғлобод ички кўчаларини жорий ташмирлаш	2021 й	2,870	1 072,6 46,3	1 032,1 40,8	1 032,1 40,8	1 032,1 40,8	170,395	150,000			2,870	150,000					20,395	5,000	15,395	861,7 20,4	861,7 20,4	№187- F 23.04.2021 й	№615/3р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТЙФУК			
7	"Лулпон" маҳалласи Намруз кўчасининг 1,837 км қисмига шағал-тош ётқизиш	2021-2022 й	1,837	254,987 11,031	201,175 7,219	201,175 7,219	201,175 7,219	201,175	193,956			1,837	193,956					7,219	7,219		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №6882-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК			
8	Ойбарак МФЙ кўчасини 1,550 км қисмига қора қоплама ётқизиш	2021-2022 й	1,55	682,955 29,546	425,480 0,000	425,480 0,000	425,480 0,000	425,480	425,480			1,55	425,480								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №6882-2021/927	Денов ТЙФУК			
9	Хўжаоловуддин Аттор зиротгоҳи ва кабристонининг ички йўлини тўла ташмирлаш	2021 й	0,286	525,7 29,8	374,3 28,4	374,3 28,4	374,3 28,4	374,3	345,905			0,3	345,9					28,4	28,4		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қизилорқ ТЙФУК			
10	"Қуёшли юрт" маҳалласи Марварид шайда кўчасини жорий ташмирлаш 1,0 км қисмига бетон-асфальт ётқизиш	2022 й	0,7	283,1 11,1	283,1 11,1	283,1 11,1	283,1 11,1	283,092	272,000			0,7	272,0					11,1	5,7	5,400	0,0	0,0	№126970 09.08.2022 й	№60330 08.07.2022 й	JAVOHIR JAYONGIRJASU ROVXISHAR			
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2022 й	0,7	х	х	х	х	300,269				0,7						14,9	9,0	5,857	0,0	0,0			Таълим			
11	Жарқўрган тумани		10,472	2 730,479 101,787	2 593,863 85,171	2 593,863 85,171	2 593,863 85,171	4 566,1	2 508,7			1,2	156,0	9,3	2 352,7			134,9	54,0	80,8	0,0	0,0						
	Захира маблағи																											
1	Маданият МФЙ ички йўлларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	1,405	847,3 37,4	796,4 31,6	796,4 31,6	796,4 31,6	796,408	764,805			1,405	764,805					31,603	31,603		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№615/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилорқ ТЙФУК			
2	Маданият МФЙ Дустан кўчасини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	1,173	513,5 22,3	463,2 16,906	463,2 16,906	463,2 16,906	463,200	446,254			1,173	446,254					16,906	9,538	7,368	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6532/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилорқ ТЙФУК			
3	Янгиқарак МФЙ Маркат,Маркат-1 кўчаларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	1,730	701,0 28,4	665,6 22,962	665,6 22,962	665,6 22,962	665,6	642,633			1,730	642,633					22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қизилорқ ТЙФУК			
4	Истиклол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	1,012	376,5 7,5	376,5 7,500	376,5 7,500	376,5 7,500	376,500	369,000			1,012	369,000					7,500	7,500		0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й	№49874 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧК			
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабег кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,350	132,7 2,7	132,7 2,700	132,7 2,700	132,7 2,700	132,700	130,000			0,350	130,000					2,700	2,700		0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й	№49927 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧК			
6	Қораёнтоқ МФЙ А.Тсмур кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	1,300					567,600				1,300						11,128	11,128		0,0	0,0			Таълим			
7	Улмузор МФЙ (Янги ҳаёт) Навбахор кўчасини ташмирлаш	2022 й	1,200	159,5 3,5	159,5 3,500	159,5 3,500	159,5 3,500	159,500	156,000			1,200	156,000					3,500	3,500		0,0	0,0	№124081 01.08.2022 й	№49886 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧК			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойihaвий куялати тегишли улчов барликлари	Тaъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига моликлaштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2021 йил мащтал қуйлмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга ўтказилдиган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномасига асосан моликлaштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари баённомаси тасдиқланган санагининг ва расмий ва расмий	Экспиртиза (анализ ва рақам) №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари					
										шундан,				шундан,					Бўртмачини харажатлари	Лойiha ва экспиртиза харажатлари						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК
										Тупроқ йўлини тошга ўтказиш		Тошдан йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ўтказиш		Қурилишлари таъмирлаш														
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум		Бўртмачини харажатлари	Лойiha ва экспиртиза харажатлари						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/5p-2021-1 22.09.2021 й	Кизирлик ТИФУК
8	Кораёнтоқ МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					583,185										11,435		11,435	0,0	0,0				Таълов				
9	Мадаҳият МФЙ Гўлдор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712					379,757			0,712							7,446		7,446	0,0	0,0				Таълов				
10	Дўстлик МФЙ Чўлпон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290					154,851			0,290							3,036		3,036	0,0	0,0				Таълов				
11	А.Навой МФЙ Сано кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010					286,849			2,010							16,637		16,637	0,0	0,0				Таълов				
6	Кизирлик тумани		20,983 км ² 12 км	5 559,753	3 220,956	3 220,956	3 220,956	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000		12 км	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698	768,678								
	Захира маблағи			210,387	125,464	125,464	125,464														68,828	68,828								
1	Гўлабоб МФЙ худудидан ўтувчи канал устига кўприкни тўла таъмирлаш	2021-2022 й	12 км	932,9	258,1	258,1	258,1	214,1	214,146							12 км	214,146				0,00	43,98	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й		Сурхондарё ҚФУК				
2	Кармак МФЙ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6	428,4	428,4	428,4	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5p-2021-1 22.09.2021 й		Кизирлик ТИФУК				
3	Хомкон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8	154,8	154,8	154,8	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638		3,638	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й		Кизирлик ТИФУК				
4	Туман ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4	984,7	984,7	984,7	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0		724,70	724,70	№187- F 23.04.2021 й	№515/5p-2021-1 22.09.2021 й		Кизирлик ТИФУК				
5	Янгиаёт МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	100,0						1,000				15,000		15,000	0,0	0,0				Таълов				
6	Работак МФЙ даги автошохбаскетга юриш чиқиб йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000					30,000		30,000	0,0	0,0	№122897 01.08.2022 й	№43778 27.06.2022 й		MCBU SURHON-YO'L-RAYVAGI				
7	Қумқўрғон тумани		7,006	947,933	680,925	680,925	680,925	1 965,584	680,925			4,940	680,925	2,066				46,784		46,784	0,0	0,0								
	Захира маблағи			42,007	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0								
1	Оқой МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8	284,9	284,9	284,9	284,872	284,872			1,270	284,872								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6810-2021/826 07.09.2021 й		Қумқўрғон ТИФУК				
2	Гўлтєпа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1	396,1	396,1	396,1	396,000	396,053			1,070	396,053								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6806-2021/809 06.09.2021 й		Қумқўрғон ТИФУК				
3	Янгиаёт МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	x	x	x	x	497,266						0,800				9,800		9,800	0,0	0,0				Таълов				
4	Чўкирлик МФЙ Махсумбобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	x	x	x	x	115,195						0,300				2,500		2,500	0,0	0,0				Таълов				
5	Арслонбойли МФЙ Алтомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	x	x	x	x	560,793						1,266				17,000		17,000	0,0	0,0				Таълов				
6	Янги алоод МФЙ Фаровон кўчаси	2022 й	0,300	x	x	x	x	95,874						0,300				1,900		1,900	0,0	0,0				Таълов				
7	Умид ноҳоллари МФЙ Тахтўтеғи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					15,584										2,000		2,000	0,0	0,0				Таълов				
30	Музработ тумани		18,167	3 073,095	2 657,326	2 657,326	2 657,326	4 666,372	2 573,535	8,226	5,614	825,736	4,327	1 747,799				121,653	33,196	88,457	0,0	0,0								
	Захира маблағи			89,662	83,893	83,893	83,893														0,0	0,0								

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич тугаланиш йили	Лойihalар қувватли тегишли улчов бирикларда	Тaъмирлаш ишларини шартномаси тугаланиш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қийматлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (мили сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келтирилган утқазилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Шартнома сизга асосан молиялаштирилган буйича келтирилган утқазилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тешер саваллари бёёномаси тасдиқланган санаси ва датани	Экспиритсия санаси ва датани	Пудратчи қурилиш ташкилотлари					
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Лойihalар ва экспертизалар харажатлари						22	23	24	25	26
										Тунроқ йўлни тошга утқазин		Топли йўлни асфальтга утқазин		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқларни таъмирлаш														
										км	мили сум	км	мили сум	км	мили сум	Пм	мили сум		22	23						24	25	26		
1	Халқ йўли МФЙ га қарашли Бузрук Ота қабростонага бориш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149			0,500	128,149					6,899	6,899	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№21562 08.11.2021 й	Муработ ТЙФУК						
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585					12,467	8,274	4,193	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/1р-2021-1 22.09.2021 й	Муработ ТЙФУК					
3	Муработ Дарвоза МФЙ Работ, Аморзор МФЙ Шабала, Яқатол МФЙ Обу-хаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002					28,508	18,023	10,485	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/6р-2021-1 15.12.2021 й	Муработ ТЙФУК					
4	Мустақиллик МФЙ Чорвадор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893					0,322	214,893			4,428	4,428		0,0	0,0	№12351 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY					
6	Тонг юлдузи МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296					0,350	254,296			5,188	5,188		0,0	0,0	№12392 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY					
7	Дехқонobod МФЙ Шалоза кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750					0,155	120,750			2,488	2,488		0,0	0,0	№12392 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY					
8	Муработ тумани Меҳриғиё МФЙ 23-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш L-650 м	2022 й	0,650	x	x	x	x	399,927						0,650				7,841	7,841		0,0	0,0			Таялов					
9	Алпомиш МФЙ Денов кичкояи Алпомиш кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574					1,000	620,574			12,788	12,788		0,0	0,0	№12394 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY					
17	Янги хаёт МФЙ Гулари кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	x	x	x	x	515,779						1,100				10,113	10,113		0,0	0,0			Таялов					
19	Янги хаёт МФЙ Нафосат кўчасини таъмирлаш (қоҳқоз заправкиси олди тупик)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486					0,350	266,486			5,491	5,491		0,0	0,0	№12395 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY					
20	Орият МФЙ Мактаб, Аморзор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800				0,050	0,400	270,800			5,636	5,636		0,0	0,0	№12394 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ISLUM ANGOR SURKHON ЧП					
21	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	x	x	x	x	416,860					0,900					8,173	8,173		0,0	0,0			Таялов					
22	Файзобод МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442				1,000						1,675	1,675		0,0	0,0			Таялов					
23	Файзобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	36,769				0,400						0,720	0,720		0,0	0,0			Таялов					
24	Файзобод МФЙ А.Навоий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442				1,000						1,675	1,675		0,0	0,0			Таялов					
25	Файзобод МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	x	x	x	x	115,348				1,200						2,261	2,261		0,0	0,0			Таялов					
26	Муработ Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	x	x	x	x	120,298				0,270						2,494	2,494		0,0	0,0			Таялов					
27	Аморзор МФЙ Қўшқўвир гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	x	x	x	x	143,272				1,35						2,809	2,809		0,0	0,0			Таялов					
28	Йўлчи МФЙ М.Турсунқода кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	x	x	x	x	20				0,61									0,0	0,0			Таялов					
29	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	x	x	x	x	34,809				2,666									0,0	0,0			Таялов					
30	Аморзор МФЙ Шабала гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	x	x	x	x	35				1									0,0	0,0			Таялов					
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5922,000	5290,427			11,123	1570,907	7,585	3719,520			103,019	5,646	97,373	0,000	0,000								
	Захира маблағи			249,263	90,359	90,359	90,359														0,000	0,000								
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиқлол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва утулган йили	Лойиха иш кураши тегишли улчов бирликларида	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтинчалик умумий қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	2021 йил капитал қуймалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Ботска харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	II Пудрат шартномага асосан молиялиги тўриликни буйича келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	Тендер ҳужжатлари бېгирилиши тасдиқланган санадан берилган вақт	Экспиритсия санини ва расми	Пудратчи қурилиш таъшилотлари	
										шундан,				шундан,					Бюджет маблағ харажатлари	Донор ва экспорт харажатлари						
										Тупроқ йўли тонна ўткизини		Тош йўли асфальтга ўткизини		Цементбетон қонлама ўткизини		Қурилиш ишлари таъмирлаш										Бюджет маблағ харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	09 119 ТХУ 107 Бибишайиб МФЙ Гулистон (мураббийлар) кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
2	09 119 ТХУ 116 Оқарбулок МФЙ Обод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
3	09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
4	09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиқлол кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
5	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқамол авлод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
6	09 119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшлик кучаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
7	09 119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Тошкент кучаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	106,581			1,720	106,581					4,248	2,776	1,472	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
8	Барқамол авлод МФЙ Қарширо, Бустон МФЙ Боғчага олиб борувчи эчки йўллари жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
9	09 119 ТРК 3 Бустон МФЙ Бустон кучаси L-950 м (Мустақиллик кучаси 59-мактаб, Фаровон кучаси, Мехр-мурават кучаси, Кичик	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
10	09 119 ТРК 6 Бустон МФЙ Мустақиллик кучаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
11	Жаҳонназар МФЙ Қўшқўрғон кучаси жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820					1,150	686,820					13,733	13,733	0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI
12	Вектор-1 МФЙ Маскид ва Суфи Оқсар аэропортнинг ёндоғи йўли жорий таъмирлаш L=8,700 км	2022 й	0,730	x	x	x	x	239,794				0,730									0,000	0,000			Таълов	
13	Китилте МФЙ Мулоқ кучаси жорий таъмирлаш L=823 м	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500					0,825	543,500						0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООO SHEROBOD CITY HOUSE	
14	Халқабод МФЙ Ал Қўрғон кучаси жорий таъмирлаш L=900 м (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200					0,545	312,200						0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП	
15	Оқарбулок МФЙ Ўзбекистон кучаси (мунозим уй ёндоғи) жорий таъмирлаш L=1000 м (бетон)	2022 й	1,000	631,7	631,7	631,7	631,7	631,659	619,000					1,000	619,000						0,000	0,000	№124508 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI	
16	Қушари МФЙ Кабирстон ва мактабга бориш кучаси жорий таъмирлаш L=1000 м (асфалт)	2022 й	1,000	359,2	359,2	359,2	359,2	359,205	352,000			1,000	352,000								0,000	0,000	№124488 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI	
17	Жаҳонназар МФЙ Фаровон кучаси жорий таъмирлаш L=800 м (бетон)	2022 й	0,545	x	x	x	x	282,056						0,545							0,000	0,000			Таълов	
18	Қўшқўрғон МФЙ Қўшқўрғон кучаси жорий таъмирлаш L=1000 м (бетон)	2022 й	1,000	596,994	596,994	596,994	596,994	596,994	585,000					1,000	585,000						0,000	0,000	№124229 05.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ФНДОЙН-А МЧЖ	
19	Ўқити МФЙ Оқити кучаси жорий таъмирлаш L=1000 м (бетон)	2022 й	1,000	663,4	663,4	663,4	663,4	663,446	650,000					1,000	650,000						0,000	0,000	№124480 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП	
20	Миршоди МФЙ Миршоди ва истиқлол кучаси жорий таъмирлаш L=1000 м (бетон)	2022 й	1,000	x	x	x	x	19,263						1,000							0,385	0,385			Таълов	

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бондан ва тугаллаш йили	Лойiha иш қуввати тегинчи ўлчов бирликлари	Ташкирлат пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ташкирлат ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молчилик шартномаси қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Шартномага асосан ташкирлат ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномасига асосан молчилик шартномаси бўйича келгуси йилга ўтказилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Телерақамлари баёни қилинган санаси ва расми	Экспиритсия санаси ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
										Тупроқ йўлини тошга ўтказиш				Тошли йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қопламга ётказиш		Қурилишнинг ташкирлат							Бошқа харажатлар (мили сўм)	Буюртмачининг харажатлари	Лойiha ва эскиртма харажатлари
										км		млн сўм		км		млн сўм		Пм									
										шундан,		шундан,		шундан,		шундан,		шундан,							шундан,		шундан,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
7	Термиз тумани "Қаҳрамон" МФЙ Янгиқо'ғил кўчасидаги зовур устидан ўтган кўприкни тула ташкирлат	2021-2022 й	5м	472,1 26,9	210,1 0,0	210,1 0,0	210,1 0,0	187,840	187,840							5м	187,840				0,0 0,0	22,260 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
8	Эштемур МФЙ "Қўтоғота" қабристонига олиб боруши йўлини жорий ташкирлат	2021-2022 й	0,700	320,7 15,4	239,9 14,6	239,9 14,6	239,9 14,6	239,940	225,337			0,700	225,337					14,603	10,621	3,982	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 31031 25.01.2022 й	Термиз ТЙФУК		
9	Эштемур МФЙ "Тажрибкор-2" йўли жорий ташкирлат	2022 й	0,822	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704	244,600			0,822	244,600					5,104		5,104	0,0 0,0	0,0 0,0	№16977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD СНТ HOUSE		
10	Намуна МФЙ Ат-Термисий кўчасини жорий ташкирлат	2022 й	0,600	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066	276,300			0,600	276,300					5,766		5,766	0,0 0,0	0,0 0,0	№16977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD СНТ HOUSE		
11	Термиз тумани "Тулбаҳор" МФЙ Жаннат кўчасидаги зовур устидан ўтган кўприкни тула ташкирлат	2021 й	18м	1 612,3 81,3	1 369,6 23,9	1 369,6 23,9	1 378,9 23,9	198,863	198,863							18 м	198,863				1 159,1 23,9	1 178,9 23,9	№187- F 23.04.2021 й	№584-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
12	Қўнғирот МФЙ Ёшик кўчасини жорий ташкирлат	2022 й	0,350	x	x	x	x	142,151				0,350						3,000		3,000							
13	Термиз шаҳри Захира маблаг		6,161	3 205,740 133,470	2 364,546 93,162	2 364,546 93,162	2 364,546 93,162	2634,041	2172,167			6,161	2172,167					105,846	27,146	78,700	711,195 7,600	763,773 7,556					
1	Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий ташкирлат	2021-2022 й	0,750	254,740 11,101	167,521 10,800	167,521 10,800	167,521 10,800	167,521	156,721			0,750	156,721					10,800	7,146	3,654	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/9р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТЙФУК		
2	Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички кўчасини жорий ташкирлат	2021-2022 й	1,260	1 278,953 37,251	768,952 27,251	768,952 27,251	768,952 27,251	331,251	304,000			1,260	304,000					27,251		27,251	437,7 0,0	437,7 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/10р-2021-1 21.11.2021 й	Қизилқум ТЙФУК		
3	Боғишамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли ўрта таълим мактабига кириш йўлини тула ташкирлат	2021 й	0,327	973,627 55,111	973,627 55,111	973,627 55,111	973,627 55,111	647,555	600,000			0,327	600,000					47,555	20,000	27,555	273,5 7,6	326,1 7,6	№187- F 23.04.2021 й	№104/1р-2021-Т 22.12.2021 й	Қизилқум ТЙФУК		
4	Саҳоват МФЙ Фаез тегга L-435 м жорий ташкирлат	2021-2022 й	0,435	140,5 6,0	94,1 0,0	94,1 0,0	94,1 0,0	94,139	94,139			0,435	94,139								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
5	Шодлик МФЙ Нодира кўчаси L-310 м жорий ташкирлат	2021-2022 й	0,310	133,1 5,7	75,8 0,0	75,8 0,0	75,8 0,0	75,756	75,756			0,310	75,756								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
6	Тинчлик МФЙ Обод маскан кўчаси L-420 м жорий ташкирлат	2021-2022 й	0,420	153,9 6,6	103,1 0,0	103,1 0,0	103,1 0,0	103,109	103,109			0,420	103,109								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
7	Жомий МФЙ кўчаси L-900 м жорий ташкирлат	2021-2022 й	0,900	270,8 11,6	181,4 0,0	181,4 0,0	181,4 0,0	181,443	181,443			0,900	181,443								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темир, Тоҳирий, Марофат МФЙ Айриғом ички кўчаларини жорий ташкирлат	2022 й	1,049	270,8 11,6	181,4 0,0	181,4 0,0	181,4 0,0	670,540	657,000			1,049	657,000					13,540		13,540	0,0 0,0	0,0 0,0	18.06.2022 й №100978	№40051 16.05.2021 й	ООО SHEROBOD СНТ HOUSE		
10	Қоқилдор - Ота МФЙ Қоқилдор Ота-2 кўчасини жорий ташкирлат	2022 й	0,355	x	x	x	x	134,728				0,355						2,700		2,700	0,0 0,0	0,0 0,0			Танлов		
11	Мангулар МФЙ Истиқлол кўчасини жорий ташкирлат	2022 й	0,355	x	x	x	x	228,000				0,355						4,000		4,000					Танлов		
4	Узув тумани Захира маблаг		6,3 км/18 м	1 717,782 89,560	1 036,552 8,822	1 036,552 8,822	1 036,552 8,822	1138,677	962,199			5,840	262,621	0,490				18 м	699,578	12,108	5,855	6,253	0,000 0,000	65,530 0,000			
1	"Мустақиллик" МФЙни "Серхарами" МФЙ билан Боғловчи Селга устидан ўтган кўприкни тула ташкирлат	2021 й	18 м	1 384,9 74,3	765,1 0,0	765,1 0,0	765,1 0,0	699,578	699,578									18 м	699,578		0,000 0,000	65,530 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№593-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шаҳрисабз ички кўчаларини жорий ташкирлат	2021-2022 й	2,200	125,3 5,5	84,8 0,0	84,8 0,0	84,8 0,0	84,800	84,770	2,200	84,770										0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узув ТЙФУК		
3	Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий ташкирлат	2021-2022 й	3,640	207,6 9,7	186,7 8,8	186,7 8,8	186,7 8,8	186,700	177,851	3,640	177,851							8,822	5,855	2,967	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узув ТЙФУК		
4	Баҳористон МФЙ Оқубобоев кўчасини жорий ташкирлат	2022 й	0,490	x	x	x	x	167,599				0,490						3,286		3,286					Танлов		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойiha иш кураши тегишли улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бузуртмачининг ботқак харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бузуртмачининг ботқак харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бузуртмачининг ботқак харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига молиявий рақамнинг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бузуртмачининг ботқак харажатлари	2021 йил қантал қуйилмалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларини 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бузуртмачининг ботқак харажатлари	I Пудрат шартномасига асосан молиявий тирилиши бўйича келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларининг қиймати, шу жумладан бузуртмачининг ботқак харажатлари	Текшерилган баёнотнинг тақдирланган санъат на расми	Экспиртга олинган рақам №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,					Еиюртмачини харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари					
										Тунроқ йўлни тошга ўтказиш		Тошдан йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётказиш		Қўприкларни таъмирлаш									
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18	Шеробод тумани		12,446 км/18 пм	5 708,289 189,690	4 644,535 95,106	4 644,535 95,106	4 644,535 95,106	5104,983	4475,384	2,350		7,316	1983,692	2,780	1823,745	18 пм	667,947	113,339	27,747	85,592	0,000	74,058			
	Захира маблаг																								
1	"Меҳнатобод" МФЙ худуддан ўтувчи сўтириш канали устидан ўтган қўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 пм	1 559,8	742,0	742,0	742,0	667,947	667,947							18 пм	667,947				0,000	74,058	№187- F 23.04.2021 й	№595-2021/653 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК
				78,6	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
2	Баҳор МФЙ Мевазор қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,339	117,9	80,5	80,5	80,5	80,500	80,500			0,339	80,500								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№904-2021/964 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК
				2,4	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
3	Баҳор МФЙ Фурақат қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9	201,4	201,4	201,4	201,400	201,360			0,670	201,360					3,545		3,545	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№905-2021/965 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК
				4,5	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
4	Қўрган МФЙ Уйғун қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7	271,1	271,1	271,1	271,100	258,266			0,670	258,266					12,854	7,909	4,945	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№24987 22.09.2021 й	Шеробод ТИФУК
				13,5	12,9	12,9	12,9														0,000	0,000			
5	Чўйчи МФЙ Гўлзор қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0	315,1	315,1	315,1	321,000	305,636			1,000	305,636					9,431	9,431		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/10р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
				15,4	9,4	9,4	9,4														0,000	0,000			
6	Буюк Ипак йўли МФЙ С Абдуқадир қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9	281,5	281,5	281,5	281,500	269,752			1,025	269,752					11,732	6,438	5,294	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/9р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
				12,2	11,7	11,7	11,7														0,000	0,000			
7	Қўлқош МФЙ Улутбек қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3	159,3	159,3	159,3	159,300	151,700			0,600	151,700					7,624	3,969	3,655	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№28843 22.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
				9,6	7,6	7,6	7,6														0,000	0,000			
8	Гўлiston МФЙ Гўлiston-1 қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8	282,8	282,8	282,8	282,827	277,000			0,917	277,000					5,827		5,827	0,000	0,000	№124836 01.08.2022 й	№49590 02.07.2022 й	MCBU SURHON-YO'LBAYNAQI
				5,8	5,8	5,8	5,8														0,000	0,000			
9	Каттабў МФЙ Шодлик қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8	448,8	448,8	448,8	448,770	439,478			1,145	439,478					9,292		9,292	0,000	0,000	№124831 01.08.2022 й	№50511 08.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TIRMIZI MCBU
				9,3	9,3	9,3	9,3														0,000	0,000			
10	Вандоб МФЙ Вандоб қишлоқ қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	x	x	x	x	112,544				0,300						2,000		2,000	0,000	0,000			Танлов
																					0,000	0,000			
11	Дустлик МФЙ Боғча қўчасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533				0,380	296,533				6,248		6,248	0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	SHEROBOD BULHORA YO'LLARI XK
				6,2	6,2	6,2	6,2														0,000	0,000			
12	Чўйчи МФЙ Боғча қўчасини таъмирлаш	2022 й	0,500	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691				0,500	325,691				6,865		6,865	0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BULHORA YO'LLARI XK
				6,9	6,9	6,9	6,9														0,000	0,000			
13	Бойбулок МФЙ Пахтакор, Гўрибулок қишлоқ қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521				1,900	1 201,521				25,233		25,233	0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й	OOO QURILISH RAVON YO'LLAR
				25,2	25,2	25,2	25,2														0,000	0,000			
14	Қишлоқбў МФЙ Ёшиқ қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	x	x	x	x	212,721				0,650						4,254		4,254	0,000	0,000			Танлов
																					0,000	0,000			
15	Хужақчи-2 МФЙ Янғир қишлоғи 1-қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	x	x	x	x	19,772				0,260						0,82		0,82	0,000	0,000			Танлов
																					0,000	0,000			
16	Хужақчи-2 МФЙ Янғир қишлоғи 2-қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	x	x	x	x	38,242				0,440						1,587		1,587	0,000	0,000			Танлов
																					0,000	0,000			
17	Хужақчи-2 МФЙ Гўржақ қишлоғи 1-қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,110	x	x	x	x	98,336				1,110						4,08		4,08	0,000	0,000			Танлов
																					0,000	0,000			
18	Хужақчи-2 МФЙ Гўржақ қишлоғи 2-қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	x	x	x	x	46,933				0,540						1,947		1,947	0,000	0,000			Танлов
																					0,000	0,000			
21	Шўрчи тумани		13,395 км/18 пм	3 032,011 150,001	1 767,497 22,816	1 767,497 22,816	1 767,497 22,816	3483,000	1959,052	6,635		3,110	552,243	3,850	327,900	18 пм	1 078,91	76,470	20,886	55,584	0,000	113,564			
	Захира маблаг																				0,000	0,000			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва тугаллаш йили	Лойиҳа ишлари тугаллаш тарихи	Таъмирлаш шартнома шартномаси тузилган умумий қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	2021 йил қишги қўбоналар	Шу жумладан:								Бошқа харajatлар (мили сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	Ипулат шартнома асосан таъмирлаш ишларининг бунда қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	Текшерилган объектларнинг қиймати ва расми	Экспертиза саниги ва расми	Ипулатчи таъмирлаш ишлари				
									Тупроқ йули тошга ўтказиш				Тошли йули асфальтга ўтказиш					Цементбетон қоплама ётқизиш							Қуриқларни таъмирлаш		Қуриш харajatлари	Лойиҳа ва таъмирлаш харajatлари
									км	мили сум	км	мили сум	км	мили сум	Пм	мили сум												
									Шу жумладан:		Шу жумладан:		Шу жумладан:		Шу жумладан:			Шу жумладан:							Шу жумладан:		Шу жумладан:	
1	Хурлик МФЙ Мустақиллик кўчасида Зовур устидан утган куприни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	796,6	796,6	727,872	727,872											9 км	727,872	0,895	0,895	№187- F 23.04.2021 й	№6596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК		
2	Дўстлик кўчасидаги Дайтулак кавали устидан утган куприни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	396,7	396,7	351,932	351,037											9 км	351,037	0,895	0,895	№187- F 23.04.2021 й	№6598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК		
3	Ешгайрат МФЙ Истиклол ички йулини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651	0,870	326,651														№187- F 23.04.2021 й	№6765-2021/776 19.08.2021 й	Шўрчи ТИФУК	
4	Толля МФЙ Толля кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592	0,870	225,592														№187- F 23.04.2021 й	№6889-2021/967 29.09.2021 й	Шўрчи ТИФУК	
5	Олийхўмат МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	x	x	x	x	141,1				0,3															Танлов	
6	Сахсонкала МФЙ Янгиобод кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,820	x	x	x	x	7,300					0,820														Танлов	
7	Эгарчи МФЙ А.Темур кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	450,000					1,000														Танлов	
8	Қуқлам МФЙ Ш.Шамсис кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,085	x	x	x	x	11,696					1,085														Танлов	
9	Какан МФЙ Т.Саидов кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900	0,945	327,900														№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООО ШЕНОБОД СИТИ HOUSE	
10	Дўстлик, Ойнақул, Хурлик МФЙ кўчаларига кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060					420,000				1,060															Танлов	
11	Жойилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					56,000				0,800															Танлов	
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000				0,300															Танлов	
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					30,450				0,435															Танлов	
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000				0,300															Танлов	
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000				0,300															Танлов	
16	Шолдиқ МФЙ Олмасор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000				0,300															Танлов	
17	Қораарик МФЙ Алсор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					98,000				1,400															Танлов	
18	Ойнақул МФЙ Уртабуз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					77,000				1,100															Танлов	
19	Олийхўмат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					49,000				0,700															Танлов	
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					52,500				0,750															Танлов	
21	Ялти МФЙ Олмасор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					17,500				0,250															Танлов	

"КИРИТИЛДИ"
 "Сурхондарё виётақавий йулларга бу юртмаччи хизмати" давлат унитар корхонаси директори
 А. Бокиев
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё виётақавий йулларга бу юртмаччи хизмати бошқармаси бошлиғи
 Ж. Қаличев
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё виётақавий йулларга бу юртмаччи хизмати бошқармаси бошлиғи
 Ж. Нормуҳамидов
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё виётақавий йулларга бу юртмаччи хизмати бошқармаси бошқармаси бошлиғи
 А. Урозов
 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:14-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50950

Obyekt nomi «"Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Termiz Grand Road Projekt" MChJ

Litsenziya AL-001840 sonli 15.06.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 49622

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan.

1.2. Muzrabot tumani hokimi o'rinbosari bilan kelishilgan va buyurtmachi korxonadan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari hududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ish hajmlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani "Mustaqillik" MFY "Tong Yulduzi" MFY, "Dehqonobod" MFY "Mehrigiyox" MFY, "Alpomish" MFY, "Yangi hayot" MFY "Oriyat" MFY, "Fayzobod" MFY, "Darvoza" MFY ko'chalarini "Obod qishloq va Obod mahalla" qo'shimcha dasturi asosida umumiy uzunligi L-9,147km eni B=4,5m ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlash ko'chalar kesimida:

Mustaqillik MFY Chorvador ko'chasi L=322m B-4,5m beton qoplama;

Tong Yulduzi MFY Markaz ko'chasi L=350m B-4,5m beton qoplama;

Dehqonobod MFY Shalola ko'chasi L=155m B-4,5m beton qoplama;

Mehrigiyox MFY 23-maktab ko'chasi L=650m B-4,5m beton qoplama;

Alpomish MFY Denov qishlog'i Alpomish ko'chalari L=1000m B-4,5m beton qoplama;

Yangi Hayot MFY Gulpari ko'chasi L=1100m B-4,5m beton qoplama;

Yangi Hayot MFY Nafosat ko'chasi L=350m B-4,5m beton qoplama;

Oriyat MFY Maktab ko'chasi L=400m eni B=4,5m, beton qoplama va uzunligi L=50m eni B=4,5m; asphalt qoplama yotqizish;

Fayzobod MFY Yulduz ko'chasi L=900m; eni B=4,5m beton qoplama;

Fayzobod MFY Mustaqillik ko'chasi L=1000m; eni B=4,0m shag'al qoplama;

Fayzobod MFY O'zbekiston ko'chasi L=400m; eni B=4,5m shag'al qoplama;

Fayzobod MFY Navro'z ko'chasi L=1200m; eni B=4,5m shag'al qoplama;

Fayzobod MFY A.Navoiy ko'chasi L=1000m; eni B=4,0m shag'al qoplama;

Darvoza MFY Rabot ko'chasi L=270m B-4,5m asphalt qoplama yotqizish;

Loyihada beton qoplama yo'llarda quyidagi ishlar: 25sm qum shag'al aralashmasidan asos yotqizish, M300 markali 14sm qalinlikda beton qoplama yotqizish, yo'l chetini 10sm qalinlikda QSHA bilan mustahkamlash ishlarini bajarilishi ko'zda tutilgan;

Asphalt qoplama yo'llar bo'yicha 12sm QSHA dan asos yotqizish, asos ustidan 0,5L/m² bitum to'kish hamda 4,5-5sm qalinlikda mayda donali issiq asphalt qoplama yotqizish ishlari qabul qilingan;

Shag'al qoplama yo'llar bo'yicha 20sm qalinlikda QSHA bilan qoplash ishlari ko'zda tutilgan.

Qurilish ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 180 kun shundan 20 kun muddat tayyorgarlik ishlarini tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyihaga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

yo'llarni ta'mirlashda qoplama qalinligi aniqlashtirildi;

resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport xarajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'irlandi.

nuqsonlar qaydnomasi va smetada qabul qilingan ishlar hajmi muvofiq lashtirildi

6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyihani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **4076133,797 ming so'mni** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

shu jumladan:

Qurilish montaj ishlari - 3375680,164 ming.so'm,

Qo'shilgan qiymat solig'i - 506352,024 ming.so'm,

buyurtmachining boshqa xarajatlari - 194101,609 ming.so'm.

No	Yo'llarning joylashgan joyi	BBX	Smeta bo'yicha
1	Mustaqillik MFY Chorvador ko'chasi	10853,217	227917,554
2	Tong Yulduzi MFY Markaz ko'chasi	12714,813	267011,071
3	Dehqonobod MFY Shalola ko'chasi	6098,524	128068,996
4	Mehrigiyox MFY 23-maktab ko'chasi	19604,274	411689,746
5	Alpomish MFY Denov qishlog'i Alpomish ko'chalari	31342,161	658185,379
6	Yangi Hayot MFY Gulpari ko'chasi	35992,944	755851,825
7	Yangi Hayot MFY Nafosat ko'chasi	13458,904	282636,979
8	Oriyat MFY Maktab ko'chasi	13813,640	290086,447
9	Fayzobod MFY Yulduz ko'chasi	28277,515	593827,808
10	Fayzobod MFY Mustaqillik ko'chasi	4188,386	87956,110
11	Fayzobod MFY O'zbekiston ko'chasi	1802,424	37850,909
12	Fayzobod MFY Navro'z ko'chasi	5654,321	118740,749
13	Fayzobod MFY A.Navoiy ko'chasi	4188,386	87956,110
14	Darvoza MFY Rabot ko'chasi	6112,101	128354,114
	Jami	194101,609	4076133,797

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish hajmlari qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish hajmlarining haqqoniyliigi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan xolda "Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Gulboyev Jumanazar Mamatkarimovich