

МАХСУЛОТ ЕТКАЗИБ БЕРИШ ШАРТНОМАСИ № 36921

2022 й. «12» 8

238-11-153-ОВ/2022-
сон

Бешарик шахри

Ушбу шартнома «*Буюртмачи*» деб аталувчи **Бешарик тумани Ободонлаштириш бошқармаси** ва унинг номидан Низом асосида иш олиб боровчи бошқарма бошлиғи Н. Насипов бир томондан ва «*Етказиб берувчи*» деб аталувчи «**SHERHON INVEST QURILISH ONE**» МЧЖ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб боровчи рахбари Ш. Мухамедов иккинчи томондан келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ

1.1. «*Етказиб берувчи*» мазкур шартнома шартларига мувофиқ «*Буюртмачи*»нинг талабларидан келиб чиқиб, “Бешарик тумани «Дехконтуда» МФЙ Ховузбуйи кучасини электр симёгочларини ва подстанциясини янгилаш” хизматини етказиб беради.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

Харид комиссиясининг қарори билан тасдиқланган махсулотлар қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда шартноманинг умумий нархи 276 000 000.00 (**Икки юз етмиш олти миллион**) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ғазначилик бўлимида рўйхатга олингандан сўнг 15 банк иш кунида «*Буюртмачи*» етказиб бериладиган асосий воситалар умумий қийматининг 30 фоизини олдиндан яъни, аванс тариқасида «*Етказиб берувчи*»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Асосий воситалар учун тўловларнинг қолган 70 фоизи, «*Етказиб берувчи*» томонидан топширилган ҳисоб-варақ фактуралар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. Бажарилган ишлар учун тўловлар «*Буюртмачи*» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «*Етказиб берувчи*»нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг етказиб бериладиган асосий воситалар «*Буюртмачи*»дан ҳисоб-варақ фактурага асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган тўловлар жадвалига мувофиқ аванс тўлови амалга оширилгандан бошлаб 5 кун муддат ичида асосий воситаларни етказиб беришга киришади.

Барча ишларни буюртмачи талабларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «*Буюртмачи*»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

3.2. «*Етказиб берувчи*»нинг ҳуқуқлари

Махсулот учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширилгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Махсулотни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.3. «*Буюртмачи*»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган талаблар бўйича махсулотларни қабул қилиб олиш;
Сотиб олинган махсулотлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари

«Етказиб берувчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«Етказиб берувчи»дан шартномада курсатилган махсулотларни қабул қилиш комиссияси иштирокида сифатини куриб олиш;

«Етказиб берувчи» томонидан етказиб берилган махсулотларни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2. «Етказиб берувчи» махсулотни ўз вақтида топширмаганлиги учун «Буюртмачи»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеня суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «Етказиб берувчи» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «Буюртмачи» томонидан тўловлар тўхтатилади. Лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида «Етказиб берувчи» жарима тўлайди.

4.4. Етказиб берилган махсулотлар учун «Буюртмачи» томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 %и миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

V. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР

5.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иқтисодий суд орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик бўлимида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, «31» декабр 2022 йилгача амал қилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳукукий жихатдан тенг кучли ҳисобланади.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“Етказиб берувчи”

«SHERHON INVEST QURILISH ONE» МЧЖ

Бешарик тумани Собиртепа кишлоғи
х/р 20208000105271363001
ИНН 307679454 МФО 00797
ОКОД
Халк банки Бешарик тумани филиали

Рахбар:



Ш. Мухамедов

“Буюртмачи”

Бешарик тумани Ободонлаштириш
бошкармаси

Бешарик шаҳри Олтин Водий кучаси №114 уй

х/р 401722860302157065200110016

ИНН 206994051 МФО 00014

ОКОД 92930

Марказий банк Тошкент ХККММ

Бошлик :



Н. Насипов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
FARG'ONA VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI
BESHARIQ TUMAN ADLIYA BO'LIMI
YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

150300, Beshariq tumani, Oltin vodiy ko'chasi, 46-uy
Tel.: (998 73) 612-21-19, el. pochta: beshariq-t-yurmarkaz@adliya.uz

11.08.2022 yil

Beshariq tuman
Obodonlashtirish boshqarmasiga

XULOSA

(Obodonlashtirish boshqarmasining
shartnoma loyihasiga)

1.Loyihaning turi: Shartnoma.

2.Loyhaning nomi: "Maxsulot etkazib berish to'g'risida"gi shartnoma.

3.Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Beshariq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022 yil 9 avgust kuni ishlab chiqilib, shu kuni markazga taqdim qilingan.

4.Loyiha bo'yicha taklif: Beshariq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi hamda «**SHERHON INVEST QURILISH ONE**» MCHJ o'rtasida "Dehqonto'da" MFY Xovuzbo'yi ko'chasini elektr simyog'ochlarini va podstansiyasini yangilash to'g'risidagi 276 000 000.00 (Ikki yuz etmish olti million) so'mlik shartnoma loyihasi amaldagi qonunchilikka muvofiqligi mazmunan o'rganib chiqildi.

Shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuning 10-moddasi (Xo'jalik shartnomasiga nisbatan qo'yiladigan talablar)ga muvofiq ishlab chiqilgan.

O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22-apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi 684-sonli Qonuni hamda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2018 yil 26 mayda №3016-son bilan ro'yxatdan o'tkazilgan "Xarid qilish tartib-taomillarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi" nizom va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 02-iyuldagi PQ-5171-sonli Davlat xaridlari shaffofligini ta'minlash va samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorini ijrosini ta'minlash maqsadida Respublika Tovar hom-ashyo birjasining xarid.uz saytidagi boshqarmaning shaxsiy kabineti orqali №101452-lot raqami bilan e'lon jo'ylashtirilgan.

Shartnoma loyihasiga, Beshariq tuman Obodonlashtirish boshqarmasining 2022 yil 4 avgust kungi tanlov komissiyasining yigilish bayoni, №129571-lot raqamli e'lon bo'yicha takliflar, bajaruvchilarning tadbirkorlik Guvohnoma-

litsensiyasi, Farg'ona viloyati Xalq deputatlari Beshariq tumani kengashining 2022 yil 18-apreldagi VI-59-39-11-153-K/22-sonli qarori ilova qilingan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra:

XULOSA

Beshariq tuman Obodonlashtirish boshqarmasining "Maxsulot etkazib berish to'g'risida"gi shartnoma loyihasi amaldagi qonunchilikka muvofiq.

Markaz boshlig'i:



Sh.Qo'shmatov



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

**Бешарик тумани
Ободонлаштириш бошкармаси
бошлиғи
(комиссия раиси)**

Н.Насипов

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар мажмасининг 2022 йил 20 майдаги Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақидаги қарори ва Давлат харидлари тўғрисидаги қонуннинг 62-моддасининг 7-хатбошисига кўра Бешарик тумани Ободонлаштириш бошкармаси томонидан “Дехконтуда” МФЙ Ховузбуйи кучасини электр симегочларини ва подстанциясини янгилаш” буйича 22110012129571-сонли лот юзасидан танлов комиссиясининг муҳокама натижалари тугрисида

12 -СОҢЛИ МАЖЛИС БАЁНИ

2022 йил 9 август соат 14:23

Бешарик шаҳри

Танлов комиссияси иштирокчилари:






Комиссия раиси:	Рахбар	Н. Насипов
Комиссия котиби:	Бош ҳисобчи	Б. Пирназаров
Комиссия аъзоси:	Техника хавфсизлиги муҳандиси	Х. Дадабоев
Комиссия аъзоси:	Кукаламзорлаштириш булими бошлиғи	З. Алиматов
Комиссия аъзоси:	Омбор мудир	Д. Фаттоев
Комиссия аъзоси:	Булим бошлиғи	Л. Юсуфжонов
Комиссия аъзоси:	Йул техниги	А. Пулатов
Комиссия аъзоси:	Муҳандис	Б. Илхомжонов

Йиғилиш кун тартибидаги масала:

“Дехконтуда” МФЙ Ховузбуйи кучасини электр симегочларини ва подстанциясини янгилаш” объекти буйича УзРТСБ etender.uzex.uz порталида 28.07.2022 йилдан 04.08.2022 йилгача бўлган вақтда жойлаштирилган. Танловда 2 (икки) нафар иштирокчи қатнашди булар:

1. SHERXON INVEST QURILISH ONE MCHJ;
2. JM Buzines Group-2022 MCHJ

04.08.2022 йил соат 14:23 да танлов комиссияси аъзолари томонидан SHERXON INVEST QURILISH ONE MCHJ голиб деб топилди ва бу ҳақда электрон баённома расмийлаштирилди ҳамда шу пайтнинг ўзида 2 иш кунига муҳокамага жойлаштирилди. Шу 2 иш кунини давомида ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади ва махсус комиссия қарори буйича голиб билан шартнома тузишга қарор қилинди.

Комиссия раиси		Н. Насипов .
Комиссия аъзоси:		Х. Дадабоев
Комиссия аъзоси:		З. Алиматов
Комиссия аъзоси:		Д. Фаттоев
Комиссия аъзоси:		Л. Юсуфжонов
Комиссия аъзоси:		А. Пулатов
Комиссия аъзоси:		Б. Илхомжонов

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Бешарик тумани хоким
уринбосари

И.Эшматов

2022й



КУРИЛИШНИНГ ТИТУЛ РУЙХАТИ

1-булим. Курилиш буйича асосий маълумотлар

1. Номи ва жойлашуви	Бешарик тумани Дехконтуда МФЙ электр таъминотини яхшилаш
2. Инвестор	
3. Буюртмачи	Бешарик туман Ободонлаштириш бошкармаси
4. Ишлаб чикувчи	
4.1. ТЭО	
4.2. ЛСХ ва /еки ТД	ООО «Fergana Avtomat raschot»
4.3. Экспертиза	«SHARSOZLIK HUUJATLARI EKSPERTIZASI» DUK
5. Бош пудратчи	ООО «SHERHON INVEST QURILISH ONE»
6. Молиялаштириш манбаи	Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан
7. Курилишнинг бошланиш ва тугаш муддатлари	2022-2022
8. Курилиш асосий курсаткичлари Куввати Асосий фонд Капитал куйилмалар Курилиш монтаж ишлари Ускуна ва инвентарлар Бошка иш ва хизматлар Шу жумладан буюртмачи харажатлари	ЛСХ буйича 276 млн сум ККС билан 276 млн сум ККС билан 276 млн сум ККС билан

2-булим. 2022й. прогнози кварталлар буйича таксимоти (жорий нархларда, млн.сум)

	Жаъми йил буйича	Жумладан, кварталлар буйича			
		I	II	III	IV
Асосий фондлар	276			276	
Капитал куйилмалар	276			276	
Курилиш-монтаж ишлари	276			276	
Ускуна ва инвентарлар					
Бошка иш ва хизматлар					
Жумладан, буюртмачи хизмати					
Буюртмачи					



Бешарик туман Ободонлаштириш
бошкармаси бошлиғи:

«SHERHON INVEST QURILISH ONE»
МЧЖ раҳбари:



Н. Насипов

Ш. Мухаммедов

МАХАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ХИСОБИГА МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ
Бешарик туман Дехконтуда МФЙ Электр таъминотини яхшилаш

№	Номи	Жаъми 2022 йил				Жаъми 2022 йил
		Шартнома киймати (минг сум)	1 чорак	2 чорак	3 чорак август	
1	Бешарик тумани Дехконтуда МФЙ электр таъминотини яхшилаш	276 000			276 000	
	Жаъми	276 000			276 000	

Буюртмачи

Бешарик туман Ободонлаштириш
бошкармаси бошлиғи



Н. Насипов

Суғурта хизматлари
лицензияланган
ISO 9001:2015

0171245



“ЎЗАГРОСУГУРТА”
АКЦИЯДОРЛИК
ЖАМИЯТИ

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
“УЗАГРОСУГУРТА”

“UZAGROSUGURTA”
JOINT STOCK
COMPANY

100156, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, 19-мавзе, 61/2. Тел.: (8 371) 216-05-00, Факс: (8 371) факс: 216-24-00, www.agros.uz,
info@agros.uz

ҚУРИЛИШ ТАВАККАЛЧИЛИКЛАРИНИ СУГУРТАЛАШ БЎЙИЧА
11-05/11-11000395 - СОҢЛИ СУГУРТА ПОЛИСИ

1. Суғурта килдирувчининг Номи	“SHERXON INVEST QURILISH ONE» МЧЖ	
2. Қурилиш объекти	Фаргона вилояти Бешарик тумани Дехконтуда МФЙ кучаларидаги тармоқларини мукамал таъмирлаш ва қуриш	
3. Қурилиш олиб борилаётган Манзил	Фаргона вилояти Бешарик тумани Дехконтуда МФЙ	
4. Қурилиш баҳоси	276 000 000 (Икки юз етмиш олти миллион) сўм.	
5. Суғурталанган хавфлар (қалтисликлар) ва суғурта пуллари	-Хар қандай қутилмаган тасодифий ва тўсатдан рўй берувчи ходисалар натижасида суғурталанган мулкнинг шикастланишига ёки нобуд бўлишига сабаб бўлувчи ҳақиқатда содир бўладиган воқеалар, яъни ёнғин, чакмоқ, портлаш, учувчи аппаратларнинг қулаши, ўз-ўзидан ёниш, ўғирлик ва учинчи шахсларнинг касддан содир этган ҳаракатлари, сув тошқини ва сув босиши, қувурларнинг ёрилиши, бўрон, довул, zilзила, сел, кўчки, тупроқнинг чўкиши, ўпирилиш, қулаш, қиска туташув, ортикча кучланиш, электр ёйлари, машина ва механизмлар, қурилиш материаллари ва конструкцияларнинг қулаб тушиши, нуксонли материаллар ва конструкцияларни онгсиз равишда қўллашдан кўрилган зарар, қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда учинчи шахслар олдида фуқаролик жавобгарлигининг пайдо бўлишидан.	Суғурта пули 220 800 000 (Икки юз йигирма миллион саккиз юз минг) сўм 0,5% 1 104 000 (Бир миллион бир юз тўрт минг) сўм
Шу жумладан:	Моддий зарар	220 800 000 (Икки юз йигирма миллион саккиз юз минг) сўм
	Жавобгарлик	
6. Суғурта полиси муддати	2022 йил «15» августдан 2023 йил «14» августгача	
7. Суғурта мукофоти:	1 104 000 (Бир миллион бир юз тўрт минг) сўм	
8. Шартсиз Франшиза	15%	33 120 000 (Уттиз уч миллион бир юз йигирма минг) сўм. (рақам ва ёзув билан)
<p>“Ўзагросуғурта” АЖ Фаргона вилоят (филиал) Бешарик Суғурта Маркази (Фарғона шаҳар) номи</p> <p>менеджер (ИМЗО)</p> <p> И.Муллаев (Ф.И.Ш.)</p>		<p>Суғурта килдирувчи:</p> <p>Суғурта қондаси билан танишдим, полисни асл нусхасини олдим.</p> <p>2022 й. “15” август</p> <p>Ш. Мухаммедов (Ф.И.Ш.)</p> <p> (ИМЗО)</p>



Бешарик тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан
жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштириш бўйича
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ

№	Таклиф ID рақами	Ғолиб таклиф маълумотлари	Тўплаган овозлари сони	Амалга оширишнинг аниқланган қиймати	Ҳақиқатда жами ажратилган маблағ	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Шундан			Бюджет параметри доирасида	Буюртмачи этиб белгиланган ташкилот
							Маҳаллий бюджетнинг қўшимча манбаалари ҳисобидан	0	0		
		Бешарик тумани жами		6,004,000	6,004,000	6,004,000	0	0	0		
1	1340400019	Навбахор МФЙ Навбахор кўчаси ва Истикбол кўчаларини 1.0 км масофаларда асфальтлаштириш	8457	400,000	400,000	400,000					Туман ободонлаштириш бошқармаси
2	1340400014	Капаянги МФЙ худудига 10 км масофага ичимлик суви тортиш 2 дона сув дона суви насоси ўрнатилиши ва 2 дона сув минораси ўрнатилиши	8348	480,000	480,000	480,000					Туман ободонлаштириш бошқармаси
3	1340400020	Навбахор МФЙ худудига Нурабод 1 та ичимлик суви кудуги казиш 1 та сув минораси ўрнатилиши. Нурабод, Янги Нурабод, Навбахор ва Истикбол кўчаларига 7 км ичимлик суви тармоғини тортиш	8306	500,000	500,000	500,000					Туман ободонлаштириш бошқармаси
4	1340400016	Чорбоғтўронги МФЙ худудидagi Нур кўчасини 1.5 км масофани шаҳаллаштириш 1 км масофани асфалтлаштириш	8210	480,000	480,000	480,000					Туман ободонлаштириш бошқармаси
5	1340400024	Adolat MFY Ita suv qudugini kavlash 1 ta suv minorasini ornatish 1 TP ornatish 8 km ichimlik suvi tarmogini tortish	7811	540,000	540,000	540,000					Туман ободонлаштириш бошқармаси
6	1340400022	Дўстлик МФЙ Файз кўчаси 0.5 км ички йўлларини асфаллаштириш 1 км масофани шағаллаштириш	7633	400,000	400,000	400,000					Туман ободонлаштириш бошқармаси

№	Таклиф ID рақами	Ғолиб таклиф маълумотлари	Шундан			Хақиқатда жами ажратилган маблағ	Амалга оширилган аниқланган қиймати	Фискаллар ташаббуси жамғармаси	Маҳаллий бюджетнинг қўшимча манбаалари ҳисобидан	Бюджет параметри доирасида	Буюртмачи этиб белгиланган ташкилот
			Тўплаган овозлари сони	Амалга оширилган аниқланган қиймати	Хақиқатда жами ажратилган маблағ						
7	1340400035	Қисқача мазмуни Учқоғи Tovul MFY ga ichimlik suvi bilan taminlash uchun 1 quduq qazish, suv minorasi ornatish va tarmoq tortish TP ornatish va nasoz ornatish ishlarini amalga oshirish uchun amaliy yordam berishingizni so'rayman	7323	544,000	544,000	544,000	544,000	544,000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
8	1340400018	Бахмал МФЙ худудига 1га янги сув минораси ўрнатиш 7 км сув тармоғи тортиш 1га сув насоси зрнатиш	5750	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
9	1340400037	Qum MFY Karmak qishlogida ichilik suvi muammoligi sababli suv minorasi qurish va tarmoq tortish ishlarini amalga oshirish zarurligi odamlar uzoq masofadan ichimlik suvi toshib ichishadi shunga amaliy yordam berishingizni so'rayman	5323	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
10	1340400026	Қум МФЙ Кармак кишлоғини Тараққиёт кўчасини 1 км масофани асфалтлаштириш зарур ушбу кўчада мактаб филиали жўйлашган бўлиб ёмғиргарчилик кунлари мактаб болларига бориб келиши кийинлашадаи	5255	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
11	1340400025	Узун МФЙга 1 дона сув насоси ўрнатиш, 1 дона сув минораси ўрнатиш, 1 та ТП ўрнатиш ва 7 км тармоқ тортиш ишларини амалга ошириш зарур шунда фуқароларга қулайлик яратилади хозирда узоқ масофалардан ичимлик суви тошиб ичиб келинмоқда	5155	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
12	1340400003	Beshkara MFY AI-Farg'oni mahallasida yashovchi 100 ga yaqin xonadan istemol suviga qiyinaladi. Agar shuni iloji bolsa muammoga yechim topilsa hamma xursand bolardi	5090	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
13	1340400083	Рапкон МФЙ Рапкон кишлоғи Дустилик кучасидаги йуллар асфальт қилиш	3269	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000			Туман ободонлаштириш бошқармаси

№	Таклиф ID рақами	Қисқача мазмуни	Ғолиб таклиф маълумотлари		Амалга оширилган аниқланган қиймати	Хақиқатда жами ажратилган маблағ	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Шундан		Буюртмачи этиб белгиланган ташилот
			Тўплаган овозлари сони	Маълумот				Махаллий бюджетнинг кўшимча манбаалари ҳисобидан	Бюджет параметри доирасида	
14	1340400038	Dehqonlarning MFU Hovuzbo'yi ko'chasining elektr simyog' ochlarini va potstansiyasini yangilash	2783	300,000	300,000	300,000	300,000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
15	1340400034	Beshariq tumani Yangi Qashqar mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi O'zbekiston ko'chasida 150 nafarga yaqin xonadonda 700 nafardan ortiq fuqarolar istiqomat qiladi. Ushbu ko'chalar tashkil bo'lganiga 50-55 yil bo'lgan bo'lsada biror marotaba tamirlanmagan hamda asfaltlanmagan. Ushbu ko'chalar yomg'irli kunlarda loy, quyoshli kunlarda qumli bo'lib mahalliy aholiga bir qancha noqulayliklar tug'dirmoqda. Ushbu ko'chalarni asfaltlash lozim bo'ladi.	2243	300,000	300,000	300,000	300,000			Туман ободонлаштириш бошқармаси

Бешарик тумани ҳокимлиги молия-иқтисодиёт ва камбағалликни кискартириш масалалари бўйича биринчи ўринбосари:

Т.Самагов

Бешарик тумани ҳокимининг ўринбосари:

И.Эшматов

Бешарик тумани ҳокимлиги молия бўлими мудури в.в.б:

Х.Исроилов

Бешарик тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи:

Н.Насипов



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Бешарик тумани
Ободонлаштириш бошкармаси
(комиссия раиси)



Н. Насипов

Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун

ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

Бешарик 2022

Танлов ҳужжатларининг мазмуни:

- I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома
- II. Техник қисм
- III. Нархлар қисми

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

Танлов предмети: **“Дехконтуда” МФЙ Ховузбуйи кучасини электр симегочларини ва подстанциясини янгилаш» ишлари** (қиймати ҚҚС билан).

1.2. Танловнинг юқори қиймати ҚҚС билан 276 400 00 сўм. Ушбу қийматдан ортик қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Махсулот бўйича Техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмида илова қилинган.

Ушбу танлов яқунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи ва ғолиб бўлган қатнашчи билан шартнома имзоланган кундан бошланади.

1.5. Буюртмачи Пудратчига тегишли манзилли дастурга асосан маблағ ажратилганидан сўнг шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30% миқдорида аванс тўловини ўтказиб беради.

1.6. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилиб, қабул қилингандан сўнг берилган авансни пропорционал равишда ушлаб қолган ҳолда, бажарилган ишлар учун вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг объект умумий шартномавий қийматининг 70 фоизи доирасида амалга оширилади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Фарғона вилояти Бешариқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси (бундан кейин- “Буюртмачи” деб аталади) - танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Ўзбекистон, Фарғона вилоят Бешариқ тумани Бешариқ шаҳри, Олтин водий кучаси, 164-уй. Эл.адрес: beshariq.obodonlashtirish@mail.ru

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов “Буюртмачи” томонидан тузилган харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 5 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қуйилади:

- шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;
- ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;
- гувоҳнома;
- Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (ташкилот ишчи-ҳодимлари);

- Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, бухгалтерия баланс хужжатлари; салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот;
- Танлов иштирокчисининг солиқ тўловларидан бўлган қарздорлик маълумоти;
- Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 2 йиллик иш тажрибаси;
- Кафолат хати (буюртмачига ишларни таклиф қиймати, топшириш муддатини кўрсатиб тасдиқлаган ҳолда).

Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди: қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.2. танлов хужжатларида қуйидагилар тақдим этилиши лозим:

- Техник қисмда, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талаблар асосида, бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;

Танлов иштирокчилари хар бир талаблар бўйича ўз таклифларини яхлит ҳолда PDF форматда, ваколатли шахс имзоси ва муҳр билан тасдиқланган ҳолда ёки хар бир варағини муҳрлаб тасдиқланган ҳолда электрон равишда платформага жойлаштириши лозим.

4.3. Қуйидаги хужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

Техник ва нархлар бўйича қуйидаги таклифлар:

- Техник хужжатлар рўйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ўхшаш хужжатлар рўйхати илова қилинади);

4.4. Танлов иштирокчиси:

- фақат битта таклиф бериши мумкин;
- тақдим этилаётган хужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;
- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1. Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.2. Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

7. БОШҚА ШАРТЛАР

7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади

Танлов иштирокчиларига куйиладиган талаблар

Банд	Мажбурийлиги	Баҳо шкала
Умумий маълумотлар (мажбурий талаблар)		
1.1. Шартнома тузиш учун ҳуқуқий асослар	Зарур	0-20
1.2. Нохалол ижрочилар Ягона реестрида мавжуд эмаслиги	Зарур	0-20
1.3. Банкротлик процедураларида мавжуд эмаслиги	Зарур	0-20
1.4. Солик ва бошка мажбурий туловлар буйича қарздорликнинг йўқлиги	Зарур	0-20
Товарлар ва буюмлар		
2.1. Бошланғич сумма		0-20
2.2. Таклиф этилаётган сумма		0-20
Буюртмачи талаблари		
Ташкилот балансида мавжуд машина механизмлари ҳақида маълумотлар ёки керакли машина ва механизмлар билан таъминловчи қорхонанинг қароқоти хати	Афзалроқ	0-20
Ташкилотни охириги уч йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ўхшаш объектларда бажарган ишлари тўғрисида маълумот	Афзалроқ	0-20
Шартномада қўрилган вазифаларни ўз вақтида ва сифатли қилиб тайерлаб бериш қароқоти	Афзалроқ	0-20
Ижрочи ташкилот низоми. Рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳнома	Афзалроқ	0-20
Инженер ва техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислар тўғрисида маълумот	Афзалроқ	0-20
Қорхонанинг охириги йиллик баланс ва молиявий ҳисоботлари (Давлат солиқ инспекциясидан тасдиқланган бўлиши керак)	Афзалроқ	0-20
Қурилиш майдонини қўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома	Афзалроқ	0-20
Танловда иштирок этадиган қорхонанинг тижорат таклифи ва унга мос равишда оферта ҳужжати	Афзалроқ	0-20
Банк маълумотлари	Афзалроқ	0-20
«Фаргона ҳудудий электро тармоқлари» ХЖ Бешарик ТЭТҚ дан тавсиянома	Афзалроқ	0-20



Техник топширик

Бешарик тумани Ободонлаштириш бошқармаси томонидан

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Буюртмачи	Бешарик туман Ободонлаштириш бошқармаси
2	Танлов мазмуни еки номи	Фаргона вилояти Бешарик тумани “Дехконтуда” МФЙ Ховузбуйи кучасини электр симегочларини ва подстанциясини янгилаш» ишлари
3	Танлов эълон қилинадиган жой	УзРТСБ https://etender.uzex.uz
4	Алоқа учун шахс	Бош бух. Б. Пирназаров +998939783474
5	Тижорий таклифларни тақдим этиш шартлари	Танлов иштирокчилари шартномани бажариш учун - шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгаллик; - ноҳалол ижрочилар Ягона реестрида мавжуд эмаслиги; - Банкротлик процедураларида мавжуд эмаслиги; - Солиқ ва бошқа мажбурий туловлар олдида қарздор эмаслиги - зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги;
6	Танловга таклифлар бериладиган тил	Ўзбек
7	Молиялаштириш манбаси	Но бюджет маблағлари (Open Budget)хисобидан
8	Бош пудратчи	Танлов якунида аниқланади
10	Қурилиш ашеларига талаблар	Янги ашелар ва усқуналарни қуллаш

O'zbekiston Respublikasi
Farg'ona viloyati
Farg'ona shaxri
"Fergana Avtomat Raschot"
Ma'suliyati Cheklangan
Jamiyati



Республика Узбекистан
Ферганская область
Город Фергана
Общество с Ограниченной
Ответственностью
"Fergana Avtomat Raschot"

150100, Farg'ona sh., Lomonosov ko'chasi, 5-uy 1-xonadon.
Farg'ona sh. Yevre bank h/r: 20 208 000 504 884 450 001
STIR: 301815162 MFO: 01131, OKONX 61124
Tel: +99893-980-98-09 Faks: +99873-244-59-84
E-mail: fergana.avtomat.raschot@mail.ru

150100 г. Фергана, ул. Ломоносова 5-дом кв-1
г Фергана Унвер банк Р/С 20 208 000 504 884 450 001
ИНН: 301815162 МФО: 01131 ОКОНХ:61124
Тел: +99893-980-98-09 Факс :+99873-244-59-84
E-mail: fergana.avtomat.raschot@mail.ru

Лицензия № 022555 02.03.2022г. Уз.Рес. Давлат арх. ва курилиш кумитаси.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

*по объекту: Фаргона вилояти Бешарик тумани
Дехконтуда МФЙ кўчаларидаги электр
тармоқларини куриш.*

**Заказчик: Фаргона вилояти Бешарик тумани
хокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси**

*Сметная документация в текущих ценах
(рекомендуемая)*

**С УЧЕТОМ ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
Книга №2**

Структура прямых и прочих затрат Сводка затрат
Сводно-ресурсная ведомость
Локально- ресурсная ведомость

Директор ООО
"FERGANA AVTOMAT RASCHOT":

ГИП:



М.Каримов

Э.Самаджанов

Фергана 2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

по объекту: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЕТЕЙ 0,4/10 ПО ПРОГРАММЕ ОПЕН БУДЖЕТ В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ БЕШАРИКСКОМ РАЙОНЕ МФЙ "ДЕХКОНТУДА"**

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу на основании ШНК 1.03.01-03. Стартовая стоимость строительства объектов является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$I = (C_{зп} + C_{эм} + C_{м} + C_{о} + C_{стр} + C_{п} + C_{з} + C_{р}) \times K_{р}, \text{ где}$$

C_{зп} - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

C_{эм} - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_м - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

C_{стр} - затраты на транспортные расходы;

C_п - прочие затраты подрядчика;

C_з - прочие затраты заказчика;

C_о — затраты на оборудование

C_р - затраты на страхование строительства объектов;

K_р - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

На основании ШНК 4.02.70-05, приложения-2: "коэффициенты к нормам затрат труда рабочих строителей, затратам труда машинистов, времени использования строительных машин, для учёта влияния условий производства работ предусмотренных проектами" пункт 1. применён коэффициент 1,2

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{озп} = \text{Траб} \times C_{ч} \times K_{сс},$$

где:

Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

C_ч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

K_{сс} - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi,$$

где:

Z_{мс} - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц,) определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 168,83 часов в месяц на 2013 год. Трудозатраты определены в соответствии с рес/чел/час;

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере - 12%

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону

цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$\text{Сэм} = \text{ЭМ} \times \text{Цпр},$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$$\text{См} = \text{См1} + \text{См2} + \text{См3} + \dots + \text{Смп}, \text{ где:}$$

См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$\text{Смп} = \text{N} \times \text{Цср},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

Стоимость строительных материалов учтена без НДС.

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными подрядчика или заказчика в 15,39% от суммы прямых затрат.

V. Прочие затрат заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

VI. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования.

Транспортные расходы определены по данным заказчика

Кабельно-проводниковой продукции в размере - до 1,5 %

Импортовых материалов в размере - до 2,0 %

Остальных строительных материалов, изделий и конструкций в размере - 5,0 %

Оборудования в размере - до 2,0 %

Заготовительно-складские расходы:

На строительные материалы, изделия и конструкции в размере - до 2,0 %

Металлоконструкции в размере - до 0,75 %

Всего рекомендуемая стоимость в текущих ценах с НДС и затратами заказчика составляет

300 850 683 сум

ДИРЕКТОР



М.Каримов

Структура прямых и прочих затрат

по объекту: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЕТЕЙ 0,4/10 ПО ПРОГРАММЕ ОПЕН БУДЖЕТ В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ БЕШАРИКСКОМ РАЙОНЕ МФЙ "ДЕХКОНТУДА"

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость
		(сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	11 632 035
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных 5%	78 764 467
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов 0,75% и транспортных 5%	0
4	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных 1,5%	18 526 574
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных 2%	106 899 060
5	Основная заработная плата рабочих-строителей :	5 117 814
	Количество рабочих часов в месяц на 2020г-2021 час на год (по данным Минтруда)	
	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области-1284027,36 (Госстат Республики Узбекистан)	
	Среднечасовая ставка оплаты труда (12114,89 сум/ч)	
	Затраты труда рабочих-строителей-0 чел/ч	
	Расчетные данные (12114,89 сум/чх0 чел/ч)	
6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	614 138
	Итого прямых затрат:	221 554 087
7	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.-строительными организациями)	22 231 610
8	Прочие затраты и расходы заказчика	
	АПЗ часть 1 и 2	0
	Разработка проекта ЗВОС	0
	Экспертиза проекта ЗВОС	0
	Геологическая исследования	0
	Разработка РП	18 565 000
	Авторский надзор 0,08% от СМР	0
	Экспертиза РП	1 035 000
	Проведение конкурсных торгов на СМР	0
	Экспертиза конкурсной документации	0
	Содержание ГАСН 0,5% от СМР	0
	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	0
	Затрат на работу национальной информационной системы в размере 0,05% от стоимости стр	0
	Итого затрат с п.1 по п.9	243 785 697
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	780 114
10	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,0:100)	
	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	244 565 811
	НДС 15%	36 684 872
	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	281 250 683
	Итого прочие затраты заказчика	19 600 000
	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	300 850 683

Премичание: Договорная стоимость работ и услуг по строительству объектов в текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов. ШНК 1.03.01-08

ИСПОЛНИТЕЛЬ :



А. Ахмедов

СВОДКА ЗАТРАТ

по объекту: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЕТЕЙ 0,4/10 ПО ПРОГРАММЕ ОПЕН БУДЖЕТ В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ БЕШАРИКСКОМ РАЙОНЕ МФЙ

"ДЕХКОНТУДА"

№	Наименование объекта	Строительные машины и механизмы	Строительные материалы и изделия, сум (с учетом складских и транспортных 5 %)	Металлоконструкция, сум (с учетом складских 0,75% и транспортных 5%)	Кабельно проводникова продукция (с учетом складских и транспортных 1,5%)	Оборудование, сум (с учетом складских и транспортных 2 %)	Затраты труда рабочих строителей, чел/ час	Основная з/пл, сум среднечасовая ставка оплаты труда 12114,89 сум/ч	Начисление соц страх 12%сум	Итого прямых затрат сум	Затраты подрячика 19,39% от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Руз	Всего
1		11 632 035	78 764 467	0	18 526 574	106 899 060	422,44	5 117 814	614 138	221 554 087	22 231 610	243 785 697
2			0	0	0	0		0	0	0	0	0
3			0	0	0	0		0	0	0	0	0
	ИТОГО:	11 632 035	78 764 467	0	18 526 574	106 899 060	422,44	5 117 814	614 138	221 554 087	22 231 610	243 785 697

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



А. Ахмедов

по объекту: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЕТЕЙ 0,4/10 ПО ПРОГРАММЕ ОПЕН БУДЖЕТ В ФЕРГАНСКОЙ
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на **Общестроительные работы**

(наименование работ)

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	422,44	12 114,89	5 117 814
	ИТОГО				5 117 814
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	28,509	72 807,00	2 075 655
2	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	17,638	109 315,00	1 928 098
3	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ-Ч	33,96	110 563,00	3 754 719
4	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	42,996	72 260,00	3 106 891
5	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2,16	4 078,00	8 808
6	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	18,595		
7	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,16		
8	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т	МАШ-Ч	10,488	72 260,00	757 863
	ИТОГО	СУМ			11 632 035
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	РАМА ПОД ПРИВОД М6	КОМПЛЕКТ	1	175 000,00	175 000
2	РАМА ПОД РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ М5	КОМПЛЕКТ	1	325 822,00	325 822
3	КОНСТРУКЦИЯ ПОД КТПС	КОМПЛЕКТ	2	220 000,00	440 000
4	ФОРСУНКА	ШТ	2	228 800,00	457 600
5	ПРУТОК КРУГЛЫЙ 10ММ2	100КГ	0,112	1 122 823,00	125 756
6	ПРУТОК КРУГЛЫЙ 12ММ2	100КГ	0,124	1 122 823,00	139 230
7	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,26	14 002,00	3 641
8	КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ЧЕРНАЯ, МАРОК МА-015, ПФ-014	Т	0,0152	22 000 000,00	334 400
9	ЛАК БТ-577	Т	0,0038	21 000 000,00	79 800
10	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,000258	6 500 000,00	1 677
11	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж"	Т	0,00114	820 000,00	935
12	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,007	11 228 239,00	78 598
13	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,000946	3 000 000,00	2 838
14	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,36	10 582,00	14 392
15	БОЛТ М-16 С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ШТ	148	1 000,00	148 000
16	ТРАВЕРС М3	ШТ	4	78 000,00	312 000
17	ТРАВЕРС ОГ2 КВ	ШТ	10	295 000,00	2 950 000
18	ТРАВЕРС М2	ШТ	9	186 000,00	1 674 000
19	ИЗОЛЯТОР ШФ-10	ШТ	96	25 000,00	2 400 000
20	ИЗОЛЯТОР ТФ-20	ШТ	80	18 500,00	1 480 000
21	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	ШТ	228	250,00	57 000
22	СМАЗКА ЗЭС	Т	0,00423	12 000 000,00	50 760
23	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАКАТЫ	ШТ	3,8	15 000,00	57 000
24	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0086	9 000 000,00	77 400

25	ТРАВЕРС ТМ 0,4 КВ	ШТ	24	145 000,00	3 480 000
26	ЖБ ОПОРА СВ-110-3,5 ВЛ 6-10 КВ	ШТ	22	1 596 000,00	35 112 000
27	ЖБ ОПОРА СВ-95-2,0 ВЛ 0,4 КВ	ШТ	20	1 248 000,00	24 960 000
28	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	ШТ	18	3 000,00	54 000
29	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) (КС-062-2)	ШТ	14,62	1 500,00	21 930
	ИТОГО	СУМ			75 013 778
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					
1	ПРОВОД АС-35 ММ2	Т	0,45	40 561 739,00	18 252 783
	ИТОГО	СУМ			18 252 783
ОБОРУДОВАНИЕ					
1	РАЗЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10/630	КОМПЛ	1	2 350 000,00	2 350 000
2	ГКТП-160/10-6/0,4	ШТ	1	102 453 000,00	102 453 000
	ИТОГО	СУМ			104 803 000



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 26-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53082

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Beshariq tumani Dexqonto'da MFY ko'chalaridagi elektr tarmoqlarini qurish

Buyurtmachi - "Fergana Avtomat Raschet" MCHJ

Bosh loyihachi - "Fergana Avtomat Raschet" MCHJ

Litsenziya 02.03.2022y/ 022555-sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Тендер савдолари асосида (агар қарор қабул қилувчи орган томонидан белгиланган бўлса)

Qurilish turi qurish

Murojaat raqami: № 47248

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Xalq deputatlari Beshariq tumani Kengashining 24.02.2022 yil kungi VI-54-24-11-153-K/22-sonli qarori.
- 1.2. Beshariq tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i N.Nasipov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Loyixa tarkibiga ko'ra elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyixa smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Ishchi loyihaga doir ma'lumotlar.

Hududning seysmikligi - 8 ball

Eng sovuq besh kunlik davrdagi tashqi havoning qishki taxminiy harorati minus 14C.

Qor qoplaminig og'irligi - 50 kg / m²

Yuqori tezlikdagi shamol bosimi - 38 kg / m²

Tuproqning muzlash chuqurligi 0,68 m.

3.2. Ushbu loyiha doirasida "Besharik tumanidagi Dexkonto'da MFY xududidagi elektr tarmoqlarini mukammal ta'mirlash 10 kV kuchlanishli elektr uzatish liniyasi loyihasi ko'rib chiqiladi.

Loyihalashtirilgan elektr uzatish 10 kV liniyasi ob'yektning asosiy elektr ta'minoti uchun mo'ljallangan. Yangi ulangan iste'molchilarning elektr yuklari kelgusi 10 yil davomida "Qishloq xo'jaligi maqsadlari uchun 0,38-110 kV tarmoqlarda hisoblash bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar" ga muvofiq belgilanadi.

Elektr ta'minotining ishonchliligi bo'yicha ushbu ulangan iste'molchilar 2 toifaga kiradi. Iste'molchilarni elektr energiyasi bilan ta'minlashning ishonchliligi uchun standartlashtirilgan mezonlarni taqdim etish ETTLM bo'yicha "Qishloq xo'jaligi iste'molchilarini elektr ta'minoti ishonchliligining standart darajalarini loyihalashni ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar" ga muvofiq amalga oshiriladi.

Elektr ta'minotining manbai 110/35/10 kV «Madaniyat» podstansiyasidan chikuvchi 10 kVli f. Yangi uzatmasining yaqin tayanchidan tarmoqlash orqali ulanadi.

3.3. 10 kV kuchlanishli elektr uzatish liniyalarining konstruktiv ishlari.

10 kVli xavo uzatmasini qurish uchun 22.0100 va 3.407.1-143 standart loyixalarga asosan SV-110-3,5 tayanchlar tanlangan.

Elektr ta'minoti 110/35/10 kV «Madaniyat» podstansiyasidan chikuvchi 10 kVli f. Yangi uzatmasidan tarmoklash orkali ulanishi kuzda tutilgan. Ulanish nuqtasidan loyixalanayotgan oxirgi tayanchgacha SV-110-3,5 rusumli tayanchlarga AS-35mm² sim osilib borilishi kuzda tutilgan. Xavo tarmogining uzunligi 630 metr. Oxirgi tayanchga TP dan oldin RLND-10/630 rusumli ajratkich urnatilishi shart.

Loyixada bir dona GKTPs 160/10/0,4 kVli transformator punkti o'rnatilishi kuzda tutilgan.

XLni umumiy uzunligi 1430 m,

10 kV 630 m AS-35 mm², loyixalanayotgan tayanchlar 22 dona SV-110-3,5.

0,4 kV -800 metr A-25, mavjud yegoch 22 dona tayanchlarni SV-95-2,0 j/b tayanchga almashatirish.

3.4. Shu jumladan mukammal ta'mirlashda ko'zda tutilgan ishlar batafsil taqdim etilgan loyixalar, loyiha topshirig'i va tushuntirish yozuvida ko'rsatib o'tilgan).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Muxandislik tizimlari texnik shart, loyiha topshirig'iga muvofiq jixozlangan. (Elektron taqdim etilgan albomlarda batafsil ko'rsatilgan).

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Beshariq tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i N.Nasipov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.2. Ishchi loyiha ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.3. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.4. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqqi 12114,89 so'm/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz), pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% va obyektning materiallar qiymati buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 307 972,109 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 244 565,811 ming so'm
QQS 15%	- 36 684,872 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 281 250,683 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 19 600,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 300 850,683 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 7 121,426 ming so'm

6.5. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.6. Import qilingan uskunarlar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Beshariq tumani Dexqonto'da MFY ko'chalaridagi elektr tarmoqlarini mukammal ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'jektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA