№ НВ _______    сонли
Лойиҳа олди ва лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳамда “Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси” ДУК хулосасини олиш ишларини  тайёрлаш ҳақида пудрат 
 ШАРТНОМАСИ


2022 йил  «____»  _________                                                                                       Андижон  шаҳри

Келгуси ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган ваҳаракатдаги Низом асосида фаолият кўрсатадиган  «Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УК Андижон вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи А.Абдуллаев бир томондан, ҳамда келгуси ўринларда «Лойиҳачи» деб юритилади ва Низом асосида фаолият кўрсатадиган «------------------------------------------------- ва унинг рахбари --------------------  иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар тўғрисида туздилар                                                                                                                                                      
1. Шартноманинг  мазмуни  
      1.1 “Лойиҳачи”: ______________________________________________________________учун лойиха олди ва лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш хамда “Шахарсозлик хужжатлари эксертиза” ДУК хулосасини олиш ишларини тайёрлаш  ЛОТ № 84969  объекти бўйича лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва обьект бўйича муаллифлик назоратини ушбу иншоот тўлиқ фойдаланишга топширилгунга қадар олиб бориш мажбуриятини, “Буюртмачи” эса ўз вақтида ишларни қабул қилиб олиб, ишлар хаққини тўлаб бериш   мажбуриятини олади.
[bookmark: _GoBack]1.2 “Лойиҳачи”,“Буюртмачи”томонидан тақдим этилган меъморий режалаштириш (АПЗ), лойиҳалаш топшириқларида кўрсатиб ўтилган ишларни «30 кун» мобайнида ШНК 1.02.09-15 қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди. 
1.3 Бажариладиган ишларга илмий, техник, иктисодий ва бошка талаблар ишларини бажариш учун техник топшириқларда назарда тутилади.      
1.4 “Лойиҳачи” томонидан бажариладиган ишларнинг муддати лойиҳа ишларига ўтказилган эркин танловларнинг  баённомаси билан белгиланган
1.5 “Лойиҳачи” “Буюртмачи”нингрухсатини кутмасдан, қўшимча ички  хўжалик  шартномасини  (шартномада белгиланмаган, лекин мазкур шартномани бажаришда амалга оширилиши лозим бўлган махсус тадқиқот ишларига) тузишга ҳақлидир. Қўшимча ички хўжалик шатномаларини тузиш “Лойиҳачи” зиммасига юклатилади.  
1.6 Хўжалик шартномасининг бажаришдан бош тортиш ва шартларини бир томонлама  ўзгартиришга рухсат этилмайди.
1.7 Ишларни молиялаштириш хисобот йили учун белгиланган тартибда тасдиқланган манзилий дастурда белгиланган лимит маблағлари доирасида ва кўрсатилган молиялаштириш манбаи ҳисобидан амалга оширилади.
2. Томонларнинг  мажбуриятлари
2.1 “Лойиҳачи”нинг  мажбуриятлари:
- “Лойиҳачи” “Буюртмачи”   томонидан    берилган   техник   топшириқ   ва   бошқа  бошланғич  ҳужжатлар  асосида ишларни  бажариш;
	- “Буюртмачи” билан бажариладиган ишларни  (босқичлари) нинг натижаларини келишиш;
- Мазкур шартнома бўйича бажариладиган ишларнинг бориши ҳақида, талаб қилинган холларда “Буюртмачи”гаахборотжўнатиш
2.2 “Лойиҳачи” мазкур  шартнома асосида  бажарилган  ишларни  буюртмачининг  рухсатисиз  учунчи  шахсга   беришга  хақли  эмас.         
2.3 “Буюртмачи”нинг  мажбурияти:
	- Мазкур  шартномада кўзда тутилган миқдорда ва шартларда белгиланган нархни  тўлаш;
- “Лойиҳачи” томонидан бажарилиши лозим бўлган ишларни, мазкур шартномада назарда тутилган шартларда бажарилишини назорат қилиш;
- “Лойиҳачи”билан бажарилган ишлар (босқичлар) нинг натижаларини келишиш;

-Шартнома бўйича бажарилган ишларни, уларнинг мазмунини “Пудратчи”нинг   розилигисиз учинчи шахсга бермаслик;
3. Шартнома бўйича ишларнинг нархи
    3.1 Бажариладиган  ишларнинг  умумий  қиймати лойиҳа ишларига ўтказилган танлов савдосининг шартнома қиймати  _______________ (сўз билан) сўм булиб,
- Бундан “Буюртмачи” томонидан “Лойиҳачи”га 2022 йилда ЛСХ харажати қийматининг           30  фоизлик  миқдорида бўнак (аванс)   тўлови  амалга оширилади, бу ___________ (_сўз билан _)сўмни ташкил қилади.
3.2  Қолган _________________ (сўз билан)  сўм тўлов 2022 йилда  ушбу объект учун бюджетдан ёки бошқа молиялаштириш манбаидан маблағ ажратилгандан сўнг амалга оширилади.
3.3 “Буюртмачи” “Лойиҳачи”дан  бажарилган  ишлар  ҳакидаги  далолатномаларни қабул қилиб, томонлар  имзо  чекканларидан   кейин жорий молиялаштириш ишларини   бажариш мажбуриятини олади
3.4 Мазкур  шартнома  бўйича Пудратчи томонидан амалга ошириладиган лойиҳа ишлари нархи ва муддати узил – кесил хисобланади ва қайта кўриб чиқилмайди.
4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби
4.1 Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида баҳоланади.
4.2 “Лойиҳачи” томонидан топширилиши ва расмийлаштирилиши лозим бўлган ҳужжатлар рўйҳати техник топшириқда аниқланади.
4.3 “Лойиҳачи” ишларни бажариб бўлгач, “Буюртмачи”га топшириш–кабул килиш далолатномаси билан биргаликда илова килиб 3 та нусхада ҳужжатлар тупламини такдим этади.
4.4 “Буюртмачи” мазкур шартноманинг 4.2 бандида кўрсатилган топшириш–қабул қилиш далолатномасини ва ҳисобот ҳужжатларини 30 кун муддатда қабул қилиш мажбуриятини олади ва пудратчига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш–қабул қилиш далолат-номасини жўнатади. 
4.5 Бажарилган ишларни топшириш–қабул қилиш давомида “Буюртмачи”нинг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг рўйҳати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгиловчи икки томонлама далолатнома тузилади.
4.6 Агар ишларни бажариш жараёнида кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлса, томонлар 5  иш кун мобайнида бир–бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида ҳабардор қилишлари шарт ва 10 иш кун мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини ойдинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган ҳолларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган мажбуриятлар юкланади.
4.7 Ўзаро ҳисоб–китоблар қилишнинг муддати келганлиги томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан ҳисобланади.
5 . Томонларнинг жавобгарлиги
5.1 “Буюртмачи” ўз вақтида олдиндан тўланиши лозим бўлган тўловларни тўламаган ҳолларда, ишларни якунлаш муддати тўлов кечиктирилган муддатга узайтирилади.
5.2 “Буюртмачи” тўлов талабномаси акцепти (қабул қилиш)ни асоссиз равишда тўла ёки қисман рад этганлиги, шунингдек хисоб-китобларнинг бошқа шакллардаги ишларга хақ тўлашдан бош тортганлиги (банк муасасасига тўлов топшириқномасини тақдим этмаслик, чек бермаслик, аккредитив бермаслик ва хакозо) учун  “Буюртмачи” тўловдан бош тортган ёки рад этган сумманинг 0,5% хажмида пеня тулайди.
5.3 “Буюртмачи” олган мажбуриятини бажармаган тақдирда “Лойиҳачи” ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 % хажмида пеня тўлайди. Аммо бунда пенянинг умумий миқдори бажарилмаган иш ёки кўрсатилмаган хизматнинг 50 фоизидан ортиб кетмаслиги керак.  
5.4 “Лойиҳачи” шартномада  курсатилган мажбуриятини бажаришда, хизмат кўрсатишда олган мажбуриятларини бузганлиги учун “Буюртмачи”га ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 % хажмида пеня тўлайди. Аммо бунда пенянинг умумий миқдори бажарилмаган иш ёки кўрсатилмаган хизматнинг 50 %дан ортиб кетмаслиги керак.  
	5.5 Бажарилган ишлар(босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар пайдо бўлганда “Лойиҳачи” уларни беғараз бартараф  этиш мажбуриятини олади.
5.5.Агар “Лойиҳачи” ўтган босқич учун ҳисоб бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди. 
5.6.Агар шартнома шартларининг бузилиши енгиб бўлмайдиган холатлар (форс–мажор) натижасида юзага келса томонлар ўз ҳаракатларида Ўзбекистон Республикаси қонунчилик меъёрлари асосида иш кўради.
5.7 Агар бажарилган ишлар, кўрсатилган хизматлар талаб этиладиган сифатга, техник шарт (топшириқ) ларга мос келмаса ва иш хажмлари тўлиқ лойиҳа-смета хужжатларига киритилмаган ҳолда, “Лойиҳачи” ушбу ишларни ўз маблағлари ҳисобидан амалга оширади. 
5.8 Шартномани ижро этмаганлиги ёки етарли даражада бажармаганлиги учун, жавобгарлик агар шартномада ўзгача ҳолат кўзда тутилмаган бўлса Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий–ҳуқуқий базаси тўгрисида» ги конуннинг 25 – 32 – моддаларига асосан жавобгарлик чоралари кўлланилади.
5.9 Агар бажарилган ишлар, кўрсатилган хизматлар шартнома шартларига мос келмаслиги, “Буюртмачи” бажарилган ишлардан бош тортишга хақли, “Лойиҳачи”дан шартнома шартларига мос келмайдиган иш қийматининг 5% миқдорида жарима ундиришга, агар бажарилган ишларга, кўрсатилган хизматларга хақ тўлаб қўйилган бўлса, белгиланган тартибда тўланган суммани қайтаришни талаб қилишга хақли. Жарима тўлов талабномаси имолиялаштириш муассасасига сифати лозим даражада бўлмаган ишлар хақидаги далолатнома тузилган вақтдан бошлаб бир ой мобайнида тақдим қилиниши лозим. Жарима жадвалининг тўлов талабномаси белгиланган бир ойлик муддатдан кейин тақдим этилса, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.
5.10 Агар пудратчи лойиҳа-смета ҳужжатларини белгиланган талаб доирасида бажармаса, лойиҳа-смета ҳужжатларида камчилик ва нуқсонлар аниқланган тақдирда “Лойиҳачи” “Буюртмачи”га етказилган зарарни тулайди. “Лойиҳачи” ишлар сифатли, шартнома шартларига мос келишига жавоб беради.
5.11 Шартнома шартларини ижро этмаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги учун жавобгарлик, агар шартномада кўзда тутилмаган бўлса, Ўзбекистон Республикаси “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида”ги қонуннинг  тегишли моддаларига асосан жавобгарлик чоралари кўрилади. 
6. Бартараф этилиб бўлмайдиган куч холати (форс - мажор)
6.1 Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ҳодисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган кучлар сабабли содир бўлган бўлса, хамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартном бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.  Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чикарган оқибат хукм сурган вақтга мос равишда оркага сурилади.
6.2 Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортик вақтга чўзиладиган бўлса, “Лойиҳачи” ва “Буюртмачи” қурилишни давом эттириш ёки номаълум вактга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар.
Агар томонлар 1 ой мобайнида бир тўхтамга кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайси шартномани бекор килинишини талаб килишга хаклидир.
6.3 “Буюртмачи” тўлов шартларини ўз вақтида бажармаслиги “Лойиҳачи” учун «форс–мажор» ҳолатига тенг ҳисобланади.
7. Қўшимчашартлар
7.1 “Буюртмачи” 1.1.-бандда кўрсатилган объектдан ташқари, “Лойиҳачи” томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, “Лойиҳачи” эса олинган иш натижаларидан ўзининг манфаатлари учун фойдаланиши тақиқланади.
7.2 Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўгрисида» ги қонунига, хамда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига асосан белгиланади.
7.3 Томонлар ўзларининг юридик ва банк реквизитлари ўзгарган тақдирда, бир-бирларини                       3 банк куни ичида хабардор қилишлари шарт.

8. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари
8.1Мазкур шартнома томонлар имзо чекиб, газначилик бошкармасидан руйхатдан утганидан кейин кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажариб бўлгунча ҳақиқий ҳисобланади.
8.2 Мазкуршартнома 2 нусхада тайёрланади ва бир нусхадан буюртмачига, пудратчига берилади.
8.3 Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар ўз кучида бўлади.
9. Низоларни хал этиш тартиби
9.1 Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор килиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган низолар қонунчиликда белгиланган тартибда Андижон туманлараро иқтисодий суди  томонидан ёки томонларнинг келишувига биноан хакамлар суди томонидан кўриб чиқилади
10.Томонларнинг реквизитлари
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Aндижон шаҳри, Чинабод ко`часи 59-уй.                                
ИНН: 305980724. ОКОНҲУ-90213
ШХР: _________________________________
 Андижон вилояти газначилик бошқармаси. 
Каз. счет:23402000300100001010
МБББ ХККМ. г. Ташкент МФО 00014
СТИР Каз.под:201122919
	



 Бошқарма бошлиғи__________________А.Абдуллаев     Рахбар ________________ 

Ҳуқуқшунос:                                  Г. Атаханов
