

ДОГОВОР № 731-22
на создание (передачу) научно-технической продукции.

г. Ташкент

« 11 » августа 2022г.

Акционерное общество «Гидропроект» (АО «Гидропроект»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Орищука Романа Николаевича действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «Проектно-изыскательский институт «Ленгипроречтранс» (АО «Ленгипроречтранс») именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице Генерального директора Белкина Павла Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить обусловленные Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) на выполнение работ по обследованию и последующей модернизации камер затворов с разработкой рабочих проектов (КМ) гидромеханического оборудования Туполангского водохранилища с целью повышения безопасности и надёжности функционирования его сооружений (далее – Работы) и в сроки, предусмотренные Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), Заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных Работ в порядке, размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Перечень, объем и содержание Работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, технические требования, требования стандартов, правил и нормативно-правовых актов к результатам Работ изложены в Техническом задании (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Сроки выполнения Работ предусмотрены Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, при этом:

срок начала выполнения Работ: с даты поступления аванса на расчетный счет Исполнителя согласно п.2.9.2. настоящего договора;

срок окончания выполнения Работ: 120 календарных дней с даты поступления аванса на расчетный счет Исполнителя согласно п.2.9.2. настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость Работ по настоящему Договору рассчитывается исходя из объема Работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору) и составляет **8 400 000,00 (восемь миллионов четыреста тысяч) рублей 00копеек**. В стоимость работ не включены НДС Российской Федерации и Республики Узбекистан. В соответствии со статьей 148 Налогового Кодекса Российской Федерации работы по

Заказчик:



Исполнитель:



договору НДС Российской Федерации не облагаются. В случае законодательного изменения НК РФ или НК РУз о порядке начисления НДС цена договора будет откорректирована путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к договору.

2.2. Стоимость Работ по каждому этапу определяется в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 2).

2.3. В Цену Работ включено:

- вознаграждение Исполнителя за выполнение Работ; расходы на перевозку, командировки, страхование, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей;
- иные расходы, прямо не указанные в настоящем пункте, но связанные с выполнением Работ по настоящему Договору.

2.4. Оплата производится в Российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего договора. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.5. Все комиссии банков, расположенных на территории Республики Узбекистан, возникающие при осуществлении перевода денежных средств, оплачиваются Заказчиком. Все комиссии банков, расположенных на территории Российской Федерации, связанные с зачислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя, оплачиваются Исполнителем.

2.6. Бремя исполнения налогов и налоговых обязательств, виде как доля налогов к выручке, прибыли (балансовой или чистой), а также расходы, связанные с уплатой налогов (на содержание сотрудников, занимающихся формированием отчетности в налоговые органы, судебные издержки и т. п.) которые возникли/возникнут на территории Республики Узбекистан в связи с исполнением договора, возлагается на сторону Заказчика, а возникших на территории Российской Федерации возлагается на Исполнителя.

2.7. В целях устранения двойного налогообложения Стороны обязаны соблюдать «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об избежании двойного налогообложения доходов и имущества» (заключено в г. Москве 02.03.1994г), ратифицированного Федеральным законом от 24.04.1995г. №51-ФЗ и постановлением Верховного Совета РУз от 06.05.1994г. №1075-ХII.

2.8. В соответствии с положениями Соглашения об избежании двойного налогообложения выплата доходов Исполнителю- нерезиденту Республики Узбекистан производится без удержания налога на прибыль юридических лиц у источника выплаты при предоставлении Исполнителем документа, выданного компетентным органом иностранного государства, подтверждающего факт резидентства данного лица в государстве, с которым Республика Узбекистан имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения.

2.9. Оплата работ по настоящему Договору производится следующим образом:

2.9.1. Заказчик перечисляет Исполнителю:

2.9.2. Предоплату в размере 30% (тридцать процентов) от договорной цены, что составляет 2 520 000, (два миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей 00копеек, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания настоящего Договора.

Заказчик:



Исполнитель:



2.9.3. Последующая оплата в течение 10 банковских дней со дня подписания акта и счет-фактуры с зачетом ранее произведенной предоплаты.

2.10. Исполнитель приступает к выполнению работы только после поступления предоплаты на его расчетный счет.

2.10. Стоимость работ является окончательной и в дальнейшем пересмотру не подлежит, кроме случаев выявления Заказчиком дополнительных объемов работ, не оговоренных настоящим договором.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приёмки Работ рассматривает представленную документацию и направляет Исполнителю подписанный акт и счет-фактуру или мотивированный отказ от приемки работ.

3.2. Работы считаются выполненными и принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.3. При наличии замечаний или возражений Заказчик направляет Исполнителю уведомление об их наличии.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, после выполнения которых Заказчик оформляет акт и счет-фактуру и возвращает ее Исполнителю. Выявленные доработки устраняются Исполнителем без дополнительной оплаты.

В срок не более 5 (пяти) рабочих дней Стороны составляют двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения (Ведомость замечаний и возражений). При этом под недостатками следует понимать недостатки в Отчете о результатах НИР, которые повлекли отступление от технических параметров, прямо предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). Недостатками выполненными Работ/Результата Работ не признаются требования Заказчика об изменении результата Работ с целью его соответствия требованиям, прямо не указанным в Техническом задании (Приложение № 1).

3.5. Исполнитель устраняет выявленные недостатки своими силами и за свой счет, в срок, указанный в Ведомости замечаний.

3.6. Повторная приемка выполненных Работ после устранения недостатков и повторное подписание Акта сдачи-приемки выполненных работ производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. В любое время осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ.

4.1.2. Требовать от Исполнителя выполнения и сдачи результатов Работ в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Заказчик:



Исполнитель:



4.1.3. Использовать результаты Работ, выполненных в рамках настоящего Договора, по своему усмотрению, в том числе передавать третьим лицам без согласия Исполнителя.

4.1.4. В случаях, когда Работа выполнена Исполнителем с отступлениями от условий настоящего Договора и Технического задания, с недостатками, дефектами, которые могут повлечь отступления от технических параметров потребовать от Исполнителя устранения недостатков.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить выполнение договора в установленный срок, качественно выполнить работу с использованием всех нормативов, действующих в Республике Узбекистан.

4.2.2. Одновременно с заключением настоящего Договора выдать Исполнителю Техническое задание.

4.2.3. Производить приемку выполненных Работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

4.2.4. Производить оплату Работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора.

4.2.5. Предоставлять Исполнителю (или указанным им лицам) доступ к объекту выполнения Работ.

4.2.6. Передать в срок до даты начала выполнения работ, указанной в Календарном плане (Приложение № 2), информацию, сведения, техническую и иную документацию, необходимую для выполнения Работ по настоящему Договору.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика своевременного осуществления платежей, предусмотренных условиями Договора.

4.3.2. Требовать от Заказчика принять выполненные Работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.3.3. Для выполнения Работ по настоящему Договору привлекать третьих лиц с уведомления Заказчика.

4.3.4. Сдать результаты выполненных работ досрочно.

4.3.5. Отказаться от выполнения требований Заказчика, в случае если в результате их исполнения возникнут отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, Технического задания и условий настоящего Договора.

4.3.6. Приостановить выполнение Работ и в срок, не позднее даты приостановки, направить Заказчику соответствующее уведомление в порядке, предусмотренном п.п. 9.2-9.4 Договора в случае:

- пропуска Заказчиком срока оплаты предварительного платежа в соответствии п. 2.9.2 настоящего Договора – до момента внесения предварительной оплаты;

- не предоставления сведений, информации, технической и иной документации в соответствии с п.п. 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6 настоящего Договора – до момента их предоставления;

При этом срок выполнения Работ считается продленным на период приостановки и не требует подписания дополнительного соглашения.

Заказчик:



Исполнитель:



4.4. Исполнитель обязан:

4.4.1. Выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием, техническими нормами республики Узбекистан, иными документами и указаниями Заказчика, условиями настоящего Договора, и передать Заказчику результаты Работ в сроки, предусмотренные настоящим Договором и количестве экземпляров, предусмотренном Техническим заданием.

4.4.2. Выполнять Работы по настоящему Договору надлежащим образом в сроки, предусмотренные Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

4.4.3. По требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения Работ.

4.4.4. Своими силами, за свой счет и в согласованные Сторонами сроки, устранять ошибки и недостатки, выявленные Заказчиком при выполнении Работ, в процессе сдачи-приемки результата Работ.

4.4.5. Известить Заказчика в случае:

- возникновения обстоятельств, способных негативно повлиять на выполнение Работ по настоящему Договору;

- невозможности достижения ожидаемых результатов Работ, установленных требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и/или нецелесообразности продолжения выполнения работ. В этом случае Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней принять решение о дальнейшем продолжении работ или совместное с Исполнителем решение об изменении условий или расторжении Договора.

4.4.6. Передать Заказчику по Акту сдачи-приемки результаты выполненных Работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

4.4.7. Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов.

4.4.8. Не передавать результат Работ третьим лицам без согласия Заказчика.

4.4.9. При выполнении Работ использовать охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, и приобретать права на их использование только с предварительного письменного согласия Заказчика. Обеспечить патентную чистоту результатов Работ по Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае задержки перечисления предоплаты в оговоренные сроки, начало и окончание работы переносится на количество дней, соответствующих дням задержки.

5.2. При несоблюдении требований настоящего договора Стороны несут ответственность согласно Законодательству Республики Узбекистан.

5.3. За нарушение сроков выполнения работы в целом Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% стоимости невыполненной в срок работы за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 50% стоимости невыполненной в срок работы.

Заказчик:



Исполнитель:



5.4. Заказчик при задержке оплаты по истечении установленных сроков со дня оформления акта и счет-фактуры за выполненную работу выплачивает Исполнителю пени в размере 0,4% суммы неоплаченной работы за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы просроченного платежа.

5.5. Ответственность за соблюдение правил промышленной безопасности, пожарной безопасности, определяемых стандартом безопасности ведения геологоразведочных работ, по настоящему договору возлагается на Исполнителя.

5.6. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору и устранения нарушений.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой изменение существующих или возникновение новых обязательств Сторон, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору.

6.1.2. Если иное не указано в других разделах Договора, Сторона, выступающая инициатором заключения дополнительного соглашения к Договору, обязана направить проект дополнительного соглашения другой Стороне. Проект дополнительного соглашения должен быть акцептован другой Стороной не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения оферты. В тот же срок направляется мотивированный отказ от заключения дополнительного соглашения к Договору, если другая Сторона не намерена

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор направляет письменное уведомление об этом другой Стороне с приложением подписанного ею соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня его получения.

6.3. В случае отказа одной из Сторон от исполнения Договора последний считается расторгнутым со дня, указанного в письменном уведомлении другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора (действие данного пункта не распространяется на расторжение Договора порядке, указанном в пункте 6.2 Договора).

6.4. Уведомление должно быть направлено другой Стороне за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора и содержать основания для расторжения Договора с приложением документов, подтверждающих наличие обстоятельств, являющихся основанием для расторжения Договора, за исключением случаев, когда указанные документы были предоставлены ранее в связи с направлением претензии или иного требования об устранении нарушений условий Договора.

6.5. В случае прекращения Договора до приемки Заказчиком результата полностью выполненных Работ, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных Работ с оговоренной компенсацией Исполнителю произведенных затрат.

6.6. Размер выплачиваемой Подрядчику суммы определяется на основании Акта сверки взаиморасчетов. Акт сверки взаиморасчетов подписывается уполномоченными представителями Сторон в день расторжения Договора. Расчеты между Сторонами производятся не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта сверки взаиморасчетов.

Заказчик:



Исполнитель:



6.7. При расторжении Договора обязательства Сторон считаются прекращенными, за исключением обязательств Сторон по незавершенным расчетам и передаче результата незавершенных Работ, начатых до уведомления о расторжении Договора.

6.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.9. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

6.10. В случаях, неурегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством республики Узбекистан.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Вся информация, документы и результаты, полученные в рамках выполнения настоящего договора, являются частной собственностью Заказчика и относятся к разряду конфиденциальной информации (коммерческая тайна), и не могут быть использованы Исполнителем в коммерческих и иных целях без согласования с Заказчиком.

7.2. В связи с этим Исполнитель сам, а также в лице своих работников, агентов и представителей не имеет права передавать какой-либо третьей стороне без письменного согласия Заказчика любую информацию, касающуюся объемов, стоимости работ по договору и других существенных программ, особенностей строения месторождения и полученных в процессе работы результатов. Вместе с тем, Исполнитель вправе с согласования с Заказчиком публиковать в СМИ, в том числе на своем web-сайте и своих страницах в социальных сетях, информацию о: факте заключения настоящего Договора видах и объемах выполняемых работ, с указанием наименования Заказчика и наименования Объекта, на котором производится работы.

7.3. Каждая из Сторон настоящим обязуется сохранять конфиденциальность информации о хозяйственной деятельности, имуществе и финансовом положении, и иной информации о другой Стороне, полученной в ходе исполнения обязательств по Договору. Условия Договора также составляют Конфиденциальную информацию.

7.4. Потерпевшая сторона вправе предпринять любые правовые действия, включая судебное преследование и право на судебный запрет, в случае нарушения виновной стороной этих условий.

7.5. Обязательства по сохранению конфиденциальности, предусмотренные настоящим договором, вступают в силу со дня заключения Договора и будут действительны для сторон и третьих лиц, до тех пор, пока конфиденциальная информация не станет общедоступной.

8. ФОРС – МАЖОР

Заказчик:



Исполнитель:



8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, военные действия, гражданские беспорядки, изменения в законодательстве Российской Федерации, а также принятие обязательных к исполнению нормативных актов, препятствующих одной из Сторон исполнить свои обязательства по Договору.

8.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства, упомянутые в п. 8.1 настоящего Договора (далее - форс-мажорные обстоятельства или обстоятельства форс-мажора), только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий настоящего Договора.

8.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства невозможности исполнения своих обязательств по настоящему Договору, должна письменно известить другую Сторону о наступлении и планируемом прекращении вышеуказанных обстоятельств, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты их возникновения.

8.4. Извещение об обстоятельствах форс-мажора, не сделанное в течение указанного срока, лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.5. Письменное уведомление Торгово-промышленной палаты страны Стороны договора является достаточным подтверждением действия и длительности форс-мажорных обстоятельств.

8.6. В случае если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, или, когда при наступлении таких обстоятельств становится ясно, что их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. С даты подписания Договора все предшествующие соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, регулируемым Договором теряют силу.

9.2. Любое уведомление по Договору осуществляется в письменной форме.

9.3. Для обеспечения соблюдения сроков исполнения принятых на себя обязательств Стороны вправе обмениваться корреспонденцией посредством направления электронных сообщений с последующим направлением оригинала документа почтовой связью. Документ, полученный с помощью электронного сообщения, принимается к исполнению при условии, что данный документ читаем, содержит сведения об отправителе документа с указанием должности, скреплен подписью ответственного лица.

9.4. Все уведомления, направляемые Сторонами в процессе исполнения Договора, считаются надлежащими, если они в письменной форме в установленные сроки направлены по факсу, телексу или заказным письмом с уведомлением о вручении по

Заказчик:



Исполнитель:



почтовому адресу, указанному в Договоре.

9.5. Уведомление считается полученным в день отправления электронного сообщения, или на дату вручения, указанную в почтовом уведомлении.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

АО «Гидропроект»

Адрес: 100100, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Бабура 20

Адрес электронной почты:

info@gidroproekt.uz

ИНН 200625355, ОКОНХ 66000,

ОКЭД 71110

Регистрационный код плательщика НДС:
326040006519

Телефон: (998 71) 253-14-65

Банковские реквизиты:

Республика Узбекистан, г. Ташкент,

ЦОУ АКБ «Турон банк» г. Ташкент

Код банка 00446

ИНН банка 201055108

р/с в Российских рублях

20210643800528160003

Исполнитель

АО «Ленгипроречтранс»

Адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, 29, лит. А, помещ. 37-Н, ком. 4

Адрес электронной почты:

lgiprt@lengiprorchtrans.ru

lgiprt@lgiprt.ru

ОГРН 1027800527138

ИНН/КПП 780 803 0778/780501001

ОКПО 27457555

Телефон : (812) 400-07-04

Банковские реквизиты:

Р/с 4070 2810 1341 0003 1794

в ПАО АКБ «Авангард»

к/с № 30101810000000000201

БИК 044525201

Банк корреспондент

Азия-Инвест Банк (АО)

SWIFT: ASIJRUMMXXX

Зам. ген. директора по производству

АО «Ленгипроречтранс»



Р.Н. Орищук



Белкин П.В.

№	LAVOZIM	IMZO	SANA
1	Texnik direktor		
2	Loyiha bosh muhandisi		
3	I va BR bo'limining boshlig'i		
4	Bosh hisobchi		
5	Huquqshunoslik bo'limi		
6	Mas'ul xodim		

Заказчик:

Исполнитель:

Приложение №1 к Договору № 731-22 от 11.08.2022 г.

“УТВЕРЖДАЮ”



Генеральный директор
АО «Гидропроект»

Р.Н.Орищук

» _____ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обследованию и последующей модернизации камер затворов с разработкой рабочих проектов (КМ) гидромеханического оборудования Туполангского водохранилища с целью повышения безопасности и надёжности функционирования его сооружений.


№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	Инициатор – АО «Узбекгидроэнерго» Заказчик – АО «Гидропроект» Адрес: 100100, г.Ташкент, ул. Бобура, 20 Банк: АКБ «Турон банк», г.Ташкент р/с: 20210000700528160001 МФО 00446 ИНН: 200625355 ОКЭД: 71110 e-mail: info@gidroproekt.uz
2	Исполнитель	АО «Ленгипроречтранс», Российская Федерация
3	Основание для разработки	Договор с ООО «Дирекция по строительства № 2» АО «Узбекгидроэнерго»
4	Вид строительства	Реконструкция
5	Источник финансирования	Собственные средства АО «Узбекгидроэнерго».
7	Основные сведения и исходные данные для проектирования	
8	Состав исходных данных, выдаваемых заказчиком для проектирования	Заказчик предоставляет: - исходные графические материалы: план объекта, продольные и поперечные разрезы по сооружениям; - техническую и конструкторскую документацию по механическому оборудованию камер затворов, - материалы наблюдений за сооружениями, проводимых за период эксплуатации, - доступ к архивным материалам
9	Нормативная документация для проектирования	9.1 Межгосударственные строительные нормы и правила (СНиП) Республики Узбекистан и Российской Федерации. 9.2 Технические условия (ТУ).

		9.3 Стандарты предприятия, не противоречащие государственным и отраслевым стандартам (СТП).
10	Состав работ	<p>10.1. Обследование строительных конструкций и гидромеханического оборудования КРЗ-1;</p> <p>10.2. Обследование строительных конструкций и гидромеханического оборудования КРЗ-2;</p> <p>10.3. Обследование гидромеханического оборудования камеры затворов санитарного попуска;</p> <p>10.4. Разработка проекта реконструкции гидромеханического оборудования КРЗ-1, в том числе: - установка аварийно-ремонтного затвора с закладными частями, герметической крышкой, приводным механизмом и вспомогательными металлоконструкциями с разработкой рабочего проекта каждой единицы оборудования;</p> <p>10.5. Разработка проекта реконструкции гидромеханического оборудования КРЗ-2, в том числе: - установка аварийно-ремонтного затвора с закладными частями, герметической крышкой, приводным механизмом и вспомогательными металлоконструкциями с разработкой рабочего проекта каждой единицы оборудования;</p> <p>10.6. Разработка проекта (КМД) по замене штанги ремонтного затвора в КРЗ-3 подводящего тракта.</p> <p>10.7. Экспертная оценка проектов АО «Гидропроект». Перечень проектируемого гидромеханического оборудования КРЗ-1, КРЗ-2 может быть уточнен после проведения обследований данных сооружений.</p>
11	Технические требования к механическому оборудованию и гидротехническим металлоконструкциям	<p>11.1. Изготовление, монтаж и приемка механического оборудования и металлоконструкций должны производиться в соответствии с РД 34.02.028-2007, а также комплектом технической документации, утвержденной Заказчиком.</p> <p>11.2. На всех видах механического оборудования и металлоконструкций антикоррозионное покрытие выполнить в соответствии с РД ГМ-02-18 со сроком службы не менее 15 лет.</p> <p>11.3. Конструкции затворов должны удовлетворять всем требованиям эксплуатации: условиям работы и маневрирования затворами, а также условиям изготовления и транспортировки затворов к месту установки; обеспечивать удобство монтажа, ремонта и замены изнашиваемых в процессе эксплуатации деталей и узлов.</p> <p>11.4. Расчетный срок эксплуатации механического оборудования и гидротехнических металлоконструкций - не менее 50 лет.</p>
12	Требования к автоматизации и диспетчеризации	При проектировании рассмотреть возможность автоматизации управления гидромеханическим оборудованием

19	Объем продукции, передаваемой Заказчику	<p>Документацию разработать в соответствии с настоящим Техническим заданием и действующими нормативными документами.</p> <p>На согласование документацию предоставлять в электронном виде.</p> <p>Вся документация предоставляется заказчику на бумажном носителе в количестве 5 (пяти) экз. и 2 (двух) экз. в электронном виде (электронный носитель).</p> <p>Документы на электронном носителе передаются в формате pdf (с подписями), а также редактируемых форматах. Чертежи и схемы - в формате jpg, tiff, pdf., текстовые материалы, расчеты, графики - в форматах, совместимых с Microsoft Word, Microsoft Excel, прочие графические материалы в форматах jpg, tiff, pdf.</p>
----	---	--

АО «Гидропроект»
Технический директор
Главный инженер проекта

АО «Ленгипроречтранс»
Генеральный директор

 Э.А. Иргашев
С.Ч. Пак

  П.В. Белкин

Сводный сметный расчет

на выполнение работ по обследованию и последующей модернизации камер затворов с разработкой рабочих проектов (КМ) гидромеханического оборудования Туполангского водохранилища с целью повышения безопасности и надёжности функционирования его сооружений.

№ пп	Перечень выполняемых работ	Ссылка на № смет по форме 3п	Стоимость работ, руб.
1.	Обследование гидромеханического оборудования и строительной части камер затворов Туполангского водохранилища в Республике Узбекистан	Смета №1 Форма 3п	1 577 056,00
2.	Разработка проекта (КМ) на реконструкцию и ремонтные работы гидромеханического оборудования Туполангского водохранилища в Республике Узбекистан	Смета №2 Форма 3п	6 831 891,00
ВСЕГО по смете			8 408 947, 00
Стоимость работ с учетом договорного коэффициента 0,9989			8 400 000,00

Генеральный директор



Р.Н. Орищук

Генеральный директор

АО «Ленгипроречтранс»



Белкин П.В.

Смета №1

форма 3л

на выполнение работ по теме: "Обследование гидромеханического оборудования и строительной части камер затворов Тулоланского водохранилища в Республике Узбекистан"

1. Расчет заработной платы, руб.

№ п.п.	Перечень выполняемых работ	Исполнители		количество человеко- дней	Средняя оплата труда за 1 день	Оплата труда (всего)
		кол-во	должность			
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Обследование гидромеханического оборудования и строительной части КРЗ-1, КРЗ-2, КРЗ санитарного лотуса	1	Гл. спец	10	7 518,07	75 180,70
		1	Ведущий спец	10	6 891,57	68 915,70
		1	Инженер-констр. I кат	10	5 638,55	56 385,50
1.2	Составление отчета	1	Рук. проекта	5	7 228,92	36 144,60
		1	Начальник отдела	5	8 144,58	40 722,90
		1	Гл. спец	5	7 518,07	37 590,35
		1	Вед. спец	10	6 891,57	68 915,70
		1	Инженер-констр. I кат	15	5 638,55	84 578,25
Итого заработной платы, руб.						468 433,70

2. Расчет стоимости выполнения работ

2.1	Процент заработной платы в составе себестоимости, %	40,74	
2.2	Себестоимость работ, руб.		1 149 813,00
2.3	Уровень рентабельности %	3,5	
2.4	Итого (п. 2.2 + п.2.3), руб.		1 190 056,00
3.	Расчет командировочных расходов, в том числе (руб.):		387 000,00
3.1	Суточные	$2400 * 3 * 10 * 1$	72 000,00
3.2	Проживание в гостинице	$7000 * 3 * 10 * 1$	210 000,00
3.3	Проезд туда и обратно (а/билет Москва-Ташкент-Москва)	$35000 * 3 * 1$	105 000,00
3	ВСЕГО:		1 577 056,00

Смета №2

(по форме 3П)

на выполнение работ по теме: «Разработка проекта (КМ) на реконструкцию и ремонтные работы гидромеханического оборудования Туполангского водохранилища в Республике Узбекистан»

Раздел 1. Расчет заработной платы

(руб.)

№ п/п	Перечень выполняемых работ	Исполнители		Количество человеко-дней	Средняя оплата труда за 1 день	Оплата труда (всего)
		кол-во	должность			
1	2	3	4	5	6	7
1	Раздел 1. Камера ремонтных затворов на водовыпуске (КРЗ-1). Реконструкция					
1.1	Разработка КМ	1	Нач. отдела	10	8 144,58	81 446
		1	Главный специалист	20	7 518,07	150 361
		1	Ведущий специалист	60	4 460,00	267 600
		2	Инженер I кат	70	4 259,00	596 260
	Итого заработной платы, руб.					1 095 667
2	Раздел 2. Камера ремонтных затворов на временном водоводе ГЭС (КРЗ-2). Реконструкция					
2.1	Разработка КМ	1	Нач. отдела	10	8 144,58	81 446
		1	Главный специалист	20	7 518,07	150 361
		1	Ведущий специалист	60	4 460,00	267 600
		2	Инженер I кат	70	4 259,00	596 260
	Итого заработной платы, руб.					1 095 667
3	Раздел 3. Камера аварийно-ремонтных затворов на подводящем тракте ГЭС (КАРЗ-3)					
3.1	Разработка КМД по замене штанги ремонтного затвора	1	Главный специалист	15	7 518,07	112 771
		1	Ведущий специалист	26	4 460,00	115 960
	Итого заработной платы, руб.					228 731
4	Раздел 4. Замена двух байпасов на КРЗ-1					
4.1	Экспертная оценка проекта	1	Главный специалист	3	7 518,07	22 554
		1	Ведущий специалист	5	4 460,00	22 300
	Итого заработной платы, руб.					44 854
5	Раздел 5. Замена байпасов на КАРЗ-4					
5.1	Экспертная оценка проекта	1	Главный специалист	3	7 518,07	22 554
		1	Ведущий специалист	5	4 460,00	22 300
	Итого заработной платы, руб.					44 854
6	Раздел 6. Замена байпасов на конечном сооружении водовыпуска					
6.1	Экспертная оценка проекта	1	Главный специалист	3	7 518,07	22 554
		1	Ведущий специалист	5	4 460,00	22 300
	Итого заработной платы, руб.					44 854
7	Раздел 7. Врезка трубопроводов питьевого водоснабжения и полива от конечного сооружения					
7.1	Экспертная оценка проекта	1	Главный специалист	3	7 518,07	22 554
		1	Ведущий специалист	5	4 460,00	22 300
	Итого заработной платы, руб.					44 854
8	Раздел 8. Замена азрационной трубы на КРЗ-2					
8.1	Экспертная оценка проекта	1	Главный специалист	3	7 518,07	22 554
		1	Ведущий специалист	5	4 460,00	22 300
	Итого заработной платы, руб.					44 854
9	Раздел 9. Заглушка на временном водоводе ГЭС					
9.1	Экспертная оценка проекта	1	Главный специалист	3	7 518,07	22 554
		1	Ведущий специалист	5	4 460,00	22 300
	Итого заработной платы, руб.					44 854
	Всего заработной платы, руб.					2 689 191

№ п/п	Перечень выполняемых работ	Исполнители		Количество человеко- дней	Средняя оплата труда за 1 день	Оплата труда (всего)
		кол- во	должность			
1	2	3	4	5	6	7

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

2.1	Процент заработной платы в составе себестоимости, %	40,74				
2.2	Себестоимость работ, руб.					6 600 861
2.3	Уровень рентабельности %		3,5			231 030
2.4	Итого (п. 2.2 + п.2.3), руб.					6 831 891