

Узбекистон Республикаси бюджет тизими
бюджетларининг газна ижроси коидалари
8-ИЛОВА

2022 й. "16"-августдаги Орол буйи дельта бошкармаси ва "Бунёдкор-мерос" МЧЖ уртасида
203 000 000 сум, умумий суммага тузилган 2-сонли шартномага

ТУЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб

170

Шахсий газна ҳисоб варак

.100021860354017042402170004

2022 йил ойлар номи	Харажатлар тури (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	7042402 42 33 900	...*	...*	
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	141 100 000-00			141 100 000-00
Сентябрь	61 900 000-00			61 900 000-00
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил буйича	203 000 000-00			203 000 000-00

Жами: 203 000 000-00 сум (Икки юз уч миллион) сум, 00 т.

сумма суз билан

Юкорида курсатилган суммадан _____ сум ёки шартноманинг умумий суммасидан _____%***
2022 йил _____ ойида туланиши лозим.

(*)-Бюджет тошкilotи, бюджет олувчи ва БМЖ маблаг и олувчи томонидан газначилик булинмасига икки нускада такдим килинади.

(**)-булим, кичик булим ва харажат моддаси курсатилган:

(***)- Юкорида курсатилган суммадан ойига _____% жорий йилнинг _____санасигача хар ойда олдиндан туланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкilotи, бюджет маблаг олувчи ва БМЖ маблаг и олувчи томонидан коммунал хизматлар курсатиш, алоқа хизматлари ва конун хужжатларида назарда тутилган хар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиш шартномалари буйича туловни амалга ошириш холларида тулдирилади).

Буюртмачи рахбар

Буюртмачи бош бухгалтер



М. Кайыпбергенов

К. Бекбосынов

Газначилик булинмасининг
ходими кабул килди

Буюртмачи ходими
кабул килди _____

(имзо)

(имзо)

20 ___ й. " ___ "

20 ___ й. " ___ "

Арал бойы дельта басқармасы «Товар-материалдың запаслар хәм ислерди (хызметлерди) сатып алыу бойынша таңлау комиссиясы»ның ең жақсы усыныстарды таңлап алыу бойынша откерилген 2-санлы мәжлис баянламасы

2022-жыл "16"август

Нөкис қаласы

Қатнасыушылар
Комиссия баслығы

(Ф.И.Ш)
Б.Худайбергенов

(Лаўазымы)
Арал бойы дельта басқармасы баслығы
орынбасары, комиссия баслығы
ОЖШ хәм мониторинг сектор бас
қәнийгеси комиссия ағзасы
Басқарма бас есапшысы
комиссия ағзасы

Комиссия ағзалары

Ж.Ережелов

Қ.Бекбосынов

С.Еденбаев

Б.Айтмуратов

Басқарма бас механиги
комиссия ағзасы
Басқарма хожалық менгеріушиси
комиссия ағзасы

КҮН ТӘРТИБИ:

Арал бойы дельта басқармасы - Таңлап алыу комиссиясы баслығы Б.Худайбергенов мәжлисте таңлау комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усынды:

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы "Мәмлекет сатып алыулар ҳаққында"ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда-Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыу откерилиуи хаққында арнаулы информатион порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дағаза таңлау қатнасыушыларының қабыл етиу мүддети тамамланыуынан 5 (бес) жұмыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети арқалы жайластырылған 2022 жыл 4-август күни №22110012132590-санлы лот бойынша 2022 жыл 11-август кунги №132590-санлы баянламасы бойынша хеш қандай шағым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы "Мәмлекетлик сатып алыулар хаққында"ғы Нызамы талапларына хәмде жоқары көрсетилген мағлыұматларды есапқа алып Таңлау комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Арал бойы дельта басқармасы Нөкис қаласы Жийдели-Байсын посёлкасы аймағында Әмиүдәрья дәрьясының 5 хәм 6-санлы шпор-дамбаларын беккемлеу, женил ремонт жұмысларын әмелге асыруу откерилген таңлап алыуда таңлау хужжетлеринде хәм таңлау шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған хәм таңлап алыу женимпазы деп табылған "Бунёдкор-мерос" ЖШЖ 203 000 000 сұм (ҚҚС пенен бирге) менен шартнама дузилсин.

2. Женимпаз мекеме таңлап алыу шәртлери тийкарында шәртнама дүзиүден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиу хукуқы кейинги қатнасыушы (резерв) етип, "Aqchako'l maxsus qurilish" ЖШЖ белгиленсин. Бунда женимпаз қатнасыушы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиу мүмкинлиги белгилеп қойылсын.

3. Нызам талапларына мууапық таңлау қатнасыушыларының усынысларын көрип шығуу хәм бахалау мүддети усыныслар бериу тамам болуынан 10 (он) күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – Қ.Бекбосыновқа таңлап алыу жууағы бойынша женимпазы менен шәртнама хужжетлерин таярлау хәмде шәртнама дузилген соң 3 (уш) жұмыс күни ишинде арнаулы информатион порталына (www.xarid.uz) жайластыруу тапсырылсын.

5. Оң жағалау тармағы баслығы – Қ.Аметовқа шәртнама дузилген кесип алып ислеушиге, тапсырма бериу, қадағалау, ҳар ай жууағы менен орынланған жұмысларды проект-смета бойынша қабыллап алыу хәм басқармаға қаржы өткизиу ушын тапсырууды тәмийинлесин.

ДОГОВОР ПОДРЯДНЫХ РАБОТ № 2

г. Нукус

от "16" августа 2022 года

Приаральское дельтовое управление в лице начальника Кайыпбергенова М., действующего на основании положения, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ООО «Бунёдкор-мерос» в лице директора Абдираманова С., действующий на основании устава именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, заключили настоящий договор по объекту Текущие укрепительные работы 5 и 6 шпорных дамб на реке Амударья в посёлке Жийдели-Байсын г.Нукуса.

I. Предмет договора

1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить Текущие укрепительные работы 5 и 6 шпорных дамб на реке Амударья в посёлке Жийдели-Байсын г.Нукуса.

2. Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 203 000 000 (Две сто три миллионов) сум 00 тийн, в том числе НДС (составляет 15%)

3. При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

4. По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, обязуется:

- выполнить своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;

- выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

5. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и силами объекта по настоящему договору.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

6. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

- организовать постоянный надзор за ходом выполнения работ, соблюдения Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

- производить авансирование и текущие финансирование;

- выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

- в случае невыполнения Подрядчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со вступления договора в силу Заказчик имеет права требовать внесения изменения в договор, письменным уведомлением об этом Подрядчика в порядке установленном законодательством, или в одностороннем порядке расторгнуть договор.

IV. Платежи и расчеты

7. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору.

8. В случае просрочки или неоказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 процента неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но при этом сумма пени не должна превышать 50 процентов стоимости недоказанных услуг.

9. При невыполнении оплаты оказанных услуг заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,4 процента суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 процентов суммы просроченного платежа.

10. Меры ответственности сторон, не предусмотренных в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Узбекистан.

11. Уплата неустойку не освобождает стороны от выполнения в лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

V. Обстоятельства непреодолимой силы (форс мажор)

12. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явления и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательства по настоящему договору отодвигается со размерено периоду, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

13. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят. Какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.

14. Если стороны не могут договориться в течении двух месяцев, то каждая из сторон в праве потребовать расторжения договора.

VI. Гарантии

15. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора.

- качества выполненных всех работ в соответствии с проектной документацией и правилами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и гарантийный период эксплуатации объектов.

16. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружиться дефекты, позволяющие продолжить эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

VII. Порядок разрешения споров.

17. Не регулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке.

VIII. Срок действия договора.

18. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и вступает в действие с момента регистрации его в Казначейских управлениях и действует до полного выполнения всех обязательств. Срок окончания договора 31-декабря 2022 года.

IX. Банковские реквизиты и юридические адреса сторон:

ЗАКАЗЧИК:

Приаральское дельтовое управление

г. Нукус ул. Жайхун гузары дом №13

Тел/факс: 229-85-30, 229-85-07

ИНН: 207289230, ОКОНХ: 22100

ОКЭД: 01613

л/с 100021860354017042402170004

Казначейства Мин. Фин. РУз.

ИНН: 201122919

р/с 23402000300100001010

в РК ул. Учр. ЦБ г. Ташкент МФО: 00014

Начальник:  М. Кайышбергенов

Юр. консультант:  А. Султанов



ПОДРЯДЧИК :

ООО «Бунёдкор-мерос»

Адрес: г. Турткуль

ул. Ю. Ибрагимов-52

Тел/факс: 99/959-59-41

МФО: 00585, ИНН: 300667704

р/с. 20208000404667325001

АКБ Туон банк г. Нукус

ОКЭД: 43990

Директор:  С. Абдираманов



РАСЧЕТ

на предлагаемый стоимости строительства объекта в договорных
текущих ценах со стороны ООО "Бунёдкор-мерос"

Текущий укрепительные работы 5 и 6-тый шпорных дамб на
р.Амударья в посёлке Жийдели-Байсын г.Нукуса

№	Наименование затрат	Цена (тыс.сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0,0
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	49 792,600
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальные страхование	22 412,837
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	73 523,350
5	Перевозка грузов	0,0
6	ИТОГО:	145 728,787
7	Прочие затраты подрядчика 20,74497 %	30 231,400
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,32 %	563,073
9	Затраты для учета коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого роста цен в строительстве 2%	0,0
10	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах	176 523,260
11	НДС 15%	26 478,489
12	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах с НДС	203 000,000

Директор
ООО "Бунёдкор-мерос"



С.Абдираманов

Приложение №1

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на текущий укрепительные работы 5 и 6-тый шпорных дамб на р. Амударья в посёлке Жийдели-Байсын г. Нукуса

№	Наименование объектов	стоимость строительства в 2022 году (тыс. сум)												Итого на год				
		I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал							
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь					
1	Текущий укрепительные работы 5 и 6-тый шпорных дамб на р. Амударья												141100,0	61900,0				203000,0
	Итого:												141100,0	61900,0				203000,0

Данный график является к договору (контракту) № 2 от "15" 08 2022 г. Текущие укрепительные работы на реке Амударья в пос. Жийдели-Байсын и рассматривается как неотъемлемой его частью.



М.П.

Заместитель Начальник Приаральского дельтового управления:-

Handwritten signature

М. Кайыпбергенов

М.П.

Подразник ООО "Бунёдкор-Мерос":-

Handwritten signature

С. Абдираманов

ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЕ

на текущий укрепительные работы 5 и 6 шпорных дамб на р. Амударья в посёлке Жийдели-Байсын г. Нукуса

№	Наименование объектов	Стоимость строительство в 2022 году (тыс. сум)												Итого на год			
		I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал						
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
1	Текущий укрепительные работы 5 и 6-тый шпорных дамб на р. Амударья								141100,0			61900,0					203000,0
	Итого:								141100,0			61900,0					203000,0

Данный график является к договору (контракту) № 2 от "15" 08 2022 г. Текущие укрепительные работы на реке Амударья в пос. Жийдели-Байсын и рассматривается как неотъемлемой его частью.



М.П. Начальник
М.П. Подрайник:

М. Кайыпбергенов
М. Кайыпбергенов

С. Нодуралимов