

Ушбу пудрат шартномаси «*Буюртмачи*» деб аталувчи Балхончи тумани ХТБ ва унинг номидан Низоми асосида иш олиб борувчи раҳбари Н.Хакимова билан томондан ва «*Иудратчи*» деб аталувчи «Андижон бетон қурувчи» МЧЖ ва унинг номидан Низоми асосида иш олиб борувчи раҳбари А.Тасибажонова томондан қилинган асосида амалдаги қонуんларга мувофиқ тутилди.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ

1.1. «*Иудратчи*» мазкур шартнома шартларига мувофиқ «*Буюртмачи*»нинг тоширишига ва «05»_Июль_2022 йилдаги №_22110012113943_ сонли Лотга асосан 22-мактабга минни стадион (Воркаут) кўриги ишларини бажариб беради.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «*Буюртмачи*» томонидан тасдиқланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда) га асосан жорий нархларда 527 500 000 (Беш юз йигирма етти миллион беш юз минг) сўмини ташкил этади.

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати ушбу кесил ҳисоблашиб, факатгина ишлар ҳажми «*Буюртмачи*» томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаби бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида кўришга битим билан раъсийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Газарчилик тизимида рўйхатлан ўтиб, 30 банк иш кунинда «*Буюртмачи*» томонидан бажариладиган ишлар умумий қийمатининг 30% ини, яъни 158 250 000 (Бир юз эллик саккиз миллион икки юз эллик минг) сўмини оқланидан аванс тарикасида «*Иудратчи*»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради, ККС билан.

2.4. Қолган 70 % и, яъни 369 250 000 (Уч юз олтинчи тўққиз миллион икки юз эллик минг) сўминини «*Иудратчи*» томонидан тоширилган бажариладиган ишлар ҳисобномаси ва бажариладиган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 90 банк иш кунинда ўтказиб беради.

2.5. «*Буюртмачи*» охириги тўловини «*Иудратчи*» томонидан иш тўлиқ бажариб тоширилган, қабул қилини – тошириши ҳисобномаси ва бажариладиган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 90 банк иш куниндан кейинкидан мудатда ўтказиб беради.

2.6. Бажариладиган ишлар учун тўловлар «*Буюртмачи*» томонидан пул ўтказини йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРИНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «*Иудратчи*»нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «*Буюртмачи*»дан ҳисобномасига асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган маълумлаштириш ҳадвалига мувофиқ бажарила аванс тўловини туширидан бевариб ишларини бажаришга киришад ва ишларини бажариши қилеңлар графикига асосан 30 кун мудатда ишларини бажариб тоширади.

Барча ишларини тасдиқланган смета ҳужжатларида мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва мудатларда ўзининг қилеңлари билан бажариши ҳақда «*Буюртмачи*» га мазкур шартнома шартларига мувофиқ тоширади.

3.2. «*Иудратчи*»нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўлағанининг ва ишни бажариб тоширилгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилини.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олини асосан равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қоплатишини талаб қилини.

3.3. «*Буюртмачи*»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажариладиган ишларни қабул қилини комиссиясига ташриқанда лойиҳа

Бажариладиган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлағи.

3.4. «*Буюртмачи*»нинг ҳуқуқлари

«*Иудратчи*»дан имзалани қилең давлат стандартлари ва бошқа маърий ҳужжатлар билан таланишини талаб қилини.

Қабул қилеңларини бевариб бажарилағи эғинини ёки қилеңларини бошқа шахс томонидан тўғриланиши ҳужжатларини қоплатишини талаб қилини.

«*Иудратчи*»дан шартномада қилең қилең ишларини қабул қилини комиссиясига ташриқанда лойиҳа ҳужжатлари асосида ишни еттилади бажарилағи ҳоқда қабул қилини олини.

«*Иудратчи*» томонидан иш қилең қилең материаллар ва асбоб ускуналарини шартнома шартларига қилең ҳужжатларида мувофиқлиғини назарда қилини.

IV. ТОМОНЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятини бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. «Иудратчи» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «Буюртмачи»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 % миқдорда пеня тўлайди. Тўланадиган пеня суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % дан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «Иудратчи» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «Буюртмачи» тўловларини тўхлатиб, лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорда жарима ундиришнинг талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кендиктирилган тўлов суммасининг 0,4 % и миқдорда пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кендиктирилган тўловларнинг 50 % и миқдоридан ошмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бўзган тараф иккинчи тарафга ани шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1 Ҳудуд шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ҳолатлари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига беvosита таъсир этса томонларнинг жавобгарликлари озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда куриб чиқилади.

VI. ШАРТНОМАНИ ҲАЗАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА ИИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Маъкур шартнома белгиланган шартда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Маъкур шартнома бўйича юзга келиши мумкин бўлган иш ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Истиқосий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ҳазначилик тизимидан рўйхатдан ўтган қулдан кучга кириб, 31 декабр 2022 йилгача амал қилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккаси нусхага ҳам ҳуқуқий жикатдан тенг кучни аниқланади.

VIII. ТОМОНЛАРИНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

«ИУДРАТЧИ»

«БҮЮРТМАЧИ»

«Ишро қилувчи»
«Андижон бетон қурувчи» МЧЖ
(ётаъин берувчи ном)
Адрес: Андижон шаҳар Қутубойхожи 11-уй
Тел./факс: +998 91 615 06 05
Х/р: 20208000664850807001
Банк номи: Ҳисоб банкаи амалнинг бўлими
МФО: 006491111 301349229
ОКОНХ: 41202

Раҳбар: А.Тадриддинов
(Ф.И.Ш.)



«Буюртмачи»
Балиқчи ХТБ
(бюджетли таъин қилувчининг номи)
Адрес: Балиқчи тумани
Шоҳ куча № 1 уй
Тел./факс: _____
ш/х* 401722860032067092100075012
ИИИ 206933474
ОКОНХ 92310
Балиқчи тумани бўйича Ҳазначилик бўлимига
Ҳазна х/р: 23402000300100001010
СТИР: 201122919 МФО: 00014
Марказий банк Товариш ш. Б.Б ХККМ
Раҳбар: Н.Ҳасимова
(Ф.И.О.)



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**
№ GN44114265

1. Loyihaning turi

Shartnoma

2. Loyihaning nomi

Pudrat shartnomasi

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Baliqchi tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan 10.08.2022

4. Mas'ul ijrochi

Baliqchi tuman adliya bo'limi yuridik xizmat ko'rsatish markaziga 2022-yil 10-avgust kuni "E-Huquqshunos" elektron tizimi orqali Baliqchi tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan tumandagi 22-maktabga mini stadion (Vorkaut) qurish ishlarini bajarib berish to'g'risida "Andijon beton quruvchi" MChJ bilan tuzilgan pudrat shartnomasi loyihasi ekspertizadan o'tkazish va xulosa berishlik uchun kelib tushgan. Shartnomani o'rganish davomida quyidagilar aniqlandi:

22-maktabga mini stadion (Vorkaut) qurish ishlarini bajarib berish to'g'risida <https://etender.uzex.uz/> elektron savdo tizimi orqali 113943 raqamli lot orqali birinchi marta 05.07.2022-yildagi bayonnoma orqali "Miran mega manajement" MChJ g'olib deb topilgan va Baliqchi tuman xalq ta'limi bo'limi bilan mazkur MChJ o'rtasida tuzilgan pudrat shartnomasi loyihasi joriy yilning 7-iyul kuni huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun "E-huquqshunos" elektron tizimi orqali Markazga yuborilgan va Markaz tomonidan ZO85600008 hujjat kodi orqali ijobiy xulosa berilgan.

O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasining Andijon viloyati xududiy boshqarmasiga tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan 28.07.2022-yilda berilgan 291-son ma'lumotnomaga ko'ra 2022-yil 13-iyul kuni "Miran mega manajement" MChJ bilan ikki tomonlama tuzilgan pudrat shartnomasi <https://etender.uzex.uz/> elektron portal orqali qabul qilish uchun yuborilganda MChJ tomonidan bekor qilish taklifini tasdiqlaganligi sababli portal orqali shartnoma bekor bo'lishiga sabab bo'lgan va 2022-yil 13-iyul kuni zaxirada bo'lgan "Andijon beton quruvchi" MChJ lotni yutib olgan.

Biroq shartnoma loyihasi tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan 27-iyul kuni huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun "E-huquqshunos" elektron tizimi orqali Markazga yuborilgan.

Vaholanki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20.05.2022-yildagi "Davlat xaridlarini amalga oshirish bilan bog'liq tartib-taomillarni tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi qarorining 161-bandiga ko'ra Tender natijalari bo'yicha shartnoma tender bo'yicha xarid qilish hujjatlarida va shartnoma tuzilayotgan tender ishtirokchisi tomonidan berilgan

taklifda ko'rsatilgan shartlar asosida g'olib aniqlangan vaqtdan boshlab o'n ish kunidan kechiktirmasdan tuziladi, deb belgilangan.

Mazkur muddatda shartnoma loyihasi huquqiy ekspertizaga yuborilmaganligi o'rganilganda, Andijon viloyati Monopoliyaga qarshi kurashish boshqarmasiga joriy yilning 15 iyul kuni "Miran mega managment" MCHJning 44-sonli yuborgan murojaati yuzasidan o'rganish ishlari olib borilganligi, shunga ko'ra, "Andijon beton quruvchi" MChJ bilan belgilangan muddatda shartnoma tuzish imkoni bo'lmaganligi ma'lum bo'ldi.

Andijon viloyati Monopoliyaga qarshi kurashish boshqarmasining 08.08.2022-yildagi 2185/01-02-son xatiga ko'ra, <https://etender.uz.gov.uz> maxsus elektron portal orqali 113943-sonli lot yuzasidan amaldagi g'olib "Miran mega managment" MCHJning joriy yilning 5-avgust kundagi ixtiyoriy pudrat shartnomasini bekor qilish to'g'risidagi yozma kelishuviga asosan zaxira g'olibi bilan shartnoma imzolanishi maqsadga muvofiqligi ma'lum qilingan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra

XULOSA QILAMAN:

Baliqchi tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan tumandagi tumandagi 22-maktabga mini stadion (Yorkaut) qurish ishlarini bajarib berish to'g'risida "Andijon beton quruvchi" MChJ bilan tuzilgan pudrat shartnomasi loyihasi loyihasi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 379, 631-moddalari, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi va "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonunlar hamda Andijon viloyati Monopoliyaga qarshi kurashish boshqarmasining o'rganish natijalari yuzasidan tuman XTBga bergan xatiga asoslanganligi inobatga olinsin.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

11.08.2022

Yuridik xizmat ko'rsatish
markazi boshlig'i:



J. Nazarov

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

Андижон вилояти Балиқчи тумани Маллачек МФЙ да жойлашган 22-мактаб ойингоҳини мукамал таъмирлаш

Т/Б №	Ниминования затрат	Стоимостб (тыс. сўм)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	31416
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	336163,521
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование.	33575,364
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	17030,13
5	Прочие затраты производственного характера	0
6	Прочие затраты под рядчика.	67364,461
7	Затраты на страхование строительство объектов	1500
8	Затраты на покрытие риска,	0
9	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	458695,653
10	НДС-15%	68804,348
11	Прочие затраты заказчика	0
12	ИТОГО стоимость строительство в текущих ценах с прочими затратами заказчика и НДС	527500000



Далолатнома

Балиқчи т.

09.08.2022 йил

Бизларким тубанда имзо чекиб далолатнома тузувчилар харид комиссия раиси ХТБ мудирини Н.Хакимова, ХТБ бош хисобчиси А.Тўхтабоев, харид комиссия аъзоси ХТБ мухандиси З.Ўринбоев, харид комиссия котиби 22-мактаб директори О.Сайдуллаева ва харид комиссия аъзоси ХТБ мухандиси М.Қипчақова, бўлиб тузамизки, Балиқчи тумани Халқ таълими бўлими билан “Andijon Beton Quruvhchi” МЧЖ ўртасида тузилган шартноманинг белгиланган муддатидан кечикиб кетишига ососий сабаб шуки хақиқатдан ҳам harid.uzex.uz махсус электрон партал орқали 22-мактабга мини стадион (Воркаут) куриш бўйича эълонга берилган бўлиб, 05.07.2022 йил куни “MIRAN MEGA MANAGEMENT” МЧЖ томонидан ютиб олинган. Ушбу шартнома 13.07.2022 йил куни harid.uzex.uz махсус электрон парталда айрим сабабларга кўра рад этилиб захирадаги қолиб “Andijon Beton Quruvhchi” МЧЖ га ўтиб қолганлиги сабабли Андижон вилояти Монополияга қарши курашиш бошқармасига жорий йилнинг 15 июл куни “MIRAN MEGA MANAGEMENT” МЧЖнинг 44-сонли юборган мурожати юзасидан ўрганиш ишлари олиб борилди. 05.08.2022 йил куни “MIRAN MEGA MANAGEMENT” МЧЖ билан 13.07.2022 йил кунги тузилган пудрат шартномаси № 22-ОБ белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ бекор қилинди. Андижон вилояти Монополияга қарши курашиш бошқармасининг 08 август 2022 йил кунги №2185/01-02-сонли хатига асосан Балиқчи тумани Халқ таълими бўлими билан “Andijon Beton Quruvhchi” МЧЖ ўртасида 09.08.2022 йил куни пудрат шартномасини тузганимизни маълум қиламиз.

комиссия аъзолари:

харид комиссия раиси
ХТБ мудирини:

Н.Хакимова

харид комиссия котиби
22-мактаб директори:

О.Сайдуллаева

харид комиссия аъзоси
ХТБ мухандиси:

З.Уринбоев

харид комиссия аъзоси
ХТБ мухандиси:

М.Қипчақова

ХТБ бош хисобчиси:


А.Тўхтабоев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MONOPOLIYAGA
QARSHI KURASHISH QO'MITASINING
ANDIJON VILOYATI HUDUDIIY BOSHQARMASI

ANTIMONOPOLY COMMITTEE
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
ANDIJAN REGIONAL DEPARTMENT

170100, Andijon sh., A.Cho'lponshoxko'chasi, 36^o-uy, Tel. (998 74) 225-13-44
e-mail: an@antimon.gov.uz, e-xat: antimonandijon@exat.uz, www.antimon.gov.uz



08 avgust 2022 yil. №2185/01-02

**Baliqchi tuman Xalq ta'limi bo'limi
mudirasi N.Xakimovaga**

Andijon viloyati Monopoliyaga qarshi kurashish boshqarmasiga joriy yilning 15 iyul kuni "Miran mega managment" MCHJning 44-sonli yuborgan murojaati yuzasidan o'rganish ishlari olib borilmoqda.

Shunga ko'ra, xarid.uzex.uz maxsus elektron portal orqali 113943-sonli lot yuzasidan amaldagi g'olib talabgor "Miran mega managment" MCHJning joriy yilning 5 avgust kundagi ixtiyoriy pudrat shartnomasini bekor qilish to'g'risidagi yozma kelishuviga asosan zaxira g'olibi bilan shartnoma imzolanishi maqsadga muvofiqligini ma'lum qilamiz.

Boshqarma boshlig'i v.b

I.To'raboyev

Ijrochi: A.Yusupov
Tel: 74 225-14-68

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 113943 на приобретение Балиқчи тумани
22 мактабга мини стадион ва воркуат қуриш (О.Б)

Способ проведения электронный

Дата 05.07.2022

Время рассмотрения 05.07.2022 14:27

Конкурсная комиссия Балиқчи т ХТБ марказлаш бухгалтер мактаб, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XAKIMOVA NAZOKATXON MAXSUDO'VNA	Рахбар	Балиқчи ХТБ
Секретарь комиссии	SAYDULLAYEVA ODINAXON BOLTAYEVNA	Директор	22-мактаб
Член комиссии	KARIMOV XUSNIDDIN XAMITJON O'G'LI	22-МАКТАБ КУК РАИСИ	22-МАКТАБ КУК РАИСИ
Член комиссии	KADIROVA DILOBAR XOLDAROVNA	22-МАКТАБ ХУЖ МУДИРИ	22-МАКТАБ МИНИ СТАДИОН
Член комиссии	QIPCHAKOVA MARG'UBAXON EGAMBERDIYEVNA	Мухандис	ХТБ
Член комиссии	URUNBAYEV ZO'XIDJON SOYIBJON O'G'LI	Мухандис	ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.07.2022 года № лота 113943.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по строительству и реконструкции других сооружений
Подробное описание	Балиқчи тумани 22 мактабга мини стадион ва воркуат қуриш (О.Б)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	548 050 000.00
Стартовая сумма	548 050 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1. Vijdonsiz ijtihodlarning yagona teestriga kiritilmaganligi

Тип: Текстовое значение

Описание: скреен шот килингани

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AND NEW HOUSE 777 MCHJ	5	кiritilmagan	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IZZATSHOX TRANS YO'L QURILISH MCHJ	5	инсофсиз ижрочилар рўйхатига киритилмаганмиз	5	Экспертная		
СТАРТ СТРОЙ ЛЮКС МЧЖ	5	510000000	4	Экспертная		
ЧП SHAHRIXON MONTAJ QURILISH KO'RKI	5	531608500	4	Экспертная		
ООО MISTER DIZAYN QURLISH I	5	ягона реестрида кайд этилмаганлиган	4	Экспертная		
Andjon Beton Quruvchi MCHJ	5	Таклиф	5	Экспертная		
MIRAN MEGA MANAGMENT MCHJ	5	Суралган маълумот юкланди	5	Экспертная		
MCHJ PANDORA SYSTEM'S	5	ноинсоф етказиб берувчи рўйхатида мавжуд эмас	5	Экспертная		
FARHODBEK TD STROY MCHJ	5	Балиқчи тумани 22 мактабга мини стадион ва воркуат куриш (О.Б)	4	Экспертная		
BARKAMOL QURILISH DIZAYN MCHJ	5	519500000	4	Экспертная		
ООО VODIY QURILISH HOLDING	5	ООО Vodiy Qurilish Holding	4	Экспертная		
ООО INNAVATION QURILISH	5	5	5	Экспертная		
ООО IDEAL-STROY	5	5	4	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS MCHJ	5	Файл илова килинди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Vijdonsiz ijrochilarning yagona reestri skreen shot kilib olinmagan
TO'RTKO'L QURILISH ISHONCHI MCHJ	5	бор	4	Экспертная		
ООО AND QURILISH STROY	5	тавсия	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AND QURILISH STROY	5	тавсия	5	Экспертная		

Критерий №3 Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хати, рус тили ёки ўзбек тилида

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AND NEW HOUSE 777 MCHJ	5	коррупсияга йўл қўймаймиз	4	Экспертная		
IZZATSHOX TRANS YO'L QURILISH MCHJ	5	коррупсияга йўл қўймаймиз	5	Экспертная		
СТАРТ СТРОЙ ЛЮКС МЧЖ	5	510000000	5	Экспертная		
ЧП SHAHRIXON MONTAJ QURILISH KO'RKI	5	531608500	2	Экспертная		
ООО MISTER DIZAYN QURLISH I	5	ест	2	Экспертная		
Andijon Beton Quruvchi MCHJ	5	Таклиф	5	Экспертная		
MIRAN MEGA MANAGMENT MCHJ	5	Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хати	5	Экспертная		
MCHJ PANDORA SYSTEM'S	5	Кафолат хати илова килинади	5	Экспертная		
FARHODBEK TD STROY MCHJ	5	Балиқчи тумани 22 мактабга мини стадион ва воркуат қуриш (0.Б)	2	Экспертная		
BARKAMOL QURILISH DIZAYN MCHJ	5	519500000	2	Экспертная		
ООО VODIY QURILISH HOLDING	5	ООО Vodiy Qurilish Holding	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хати, сўралган
ООО INNAVATSION QURILISH	5	5	5	Экспертная		

Тип: Текстовое значение

Описание: Юридик шартнома тузиш хукукилиги бЎйича низом гувоҳнома, пдф вариантада DPI rfvb1Г 200 скайнерлангани

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AND NEW HOUSE 777 MCHJ	5	конуний рўйхатдан ўтганмиз	5	Экспертная		
IZZATSHOX TRANS YO'L QURILISH MCHJ	5	конуний рўйхатдан ўтганмиз	5	Экспертная		
СТАРТ СТРОЙ ЛЮКС МЧЖ	5	510000000	5	Экспертная		
ЧП SHAHRIXON MONTAJ QURILISH KO'RKI	5	531608500	5	Экспертная		
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH I	5	ест	0	Экспертная	Дисквалифицирован	устав билан низом киритилмаган
Andijon Beton Quruvchi MCHJ	5	Таклиф	5	Экспертная		
MIRAN MEGA MANAGMENT MCHJ	5	низом гувоҳнома	5	Экспертная		
MCHJ PANDORA SYSTEM'S	5	илова қилинади	2	Экспертная		
FARHODBEK TD STROY MCHJ	5	Балиқчи тумани 22 мактабга мини стадион ва воркуат қуриш (О.Б)	5	Экспертная		
BARHAMOL QURILISH DIZAYN MCHJ	5	519500000	5	Экспертная		
ООО VODIY QURILISH HOLDING	5	ООО Vodiy Qurilish Holding	5	Экспертная		
ООО INNAVATSION QURILISH	5	5	5	Экспертная		
ООО IDEAL-STROY	5	5	5	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS МЧЖ	5	Маълумот илова қилинди	5	Экспертная		
TO'RTKO'L QURILISH ISHONCHI MCHJ	5	бор	1	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IDEAL-STROY	5	5	5	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	5	Маълумот илова қилинди	5	Экспертная		
TO'RTKO'L QURILISH ISHONCHI MCHJ	5	бор	2	Экспертная		
ООО AND QURILISH STROY	5	тавсия	5	Экспертная		

Критерий №4 Соликдан ва бошка тўловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик идораларидан солиштирма далолатнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AND NEW HOUSE 777 MCHJ	5	қарз йук	5	Экспертная		
IZZATSHOX TRANS YO'L QURILISH MCHJ	5	солик ва махбурий тўловлардан қарадорлик мавжуд эмат	5	Экспертная		
СТАРТ СТРОЙ ЛЮКС МЧЖ	5	510000000	5	Экспертная		
ЧП SHAHRIXON MONTAJ QURILISH KO'RKI	5	531608500	3	Экспертная		
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH I	5		1	Экспертная		
Andijon Beton Quruvchi MCHJ	5	Тақлиф	5	Экспертная		
MIRAN MEGA MANAGMENT MCHJ	5	Солик ва банкдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот	5	Экспертная		
MCHJ PANDORA SYSTEM'S	5	Қарадорлик мавжуд эмас	3	Экспертная		
FARHODBEK TD STROY MCHJ	5	Балиқчи тумани 22 мактабга мини стадион ва воркуат	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		куриш (0.6)				
BARKAMOL QURILISH DIZAYN MCHJ	5	519500000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Давлат солиқ органидан солиштирма далолатнома киритилмаган
ООО VODIY QURILISH HOLDING	5	ООО Vodiy Qurilish Holding	2	Экспертная		
ООО INNAVATSION QURILISH	5	5	5	Экспертная		
ООО IDEAL-STROY	5	5	5	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS MCHJ	5	маълумотлар илова қилинди	2	Экспертная		
TO'RTKO'L QURILISH ISHONCHI MCHJ	5	бор	2	Экспертная		
ООО AND QURILISH STROY	5	тавсия	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО IDEAL-STROY	548 050 000.00	535 000 000.00 UZS	535 000 000.00	00.00	535 000 000.00	04.07.2022 11:26:53	07.48
FARHODBEK TD STROY MCHJ	548 050 000.00	543 050 000.00 UZS	543 050 000.00	00.00	543 050 000.00	04.07.2022 10:08:30	07.37
ООО AND QURILISH STROY	548 050 000.00	545 000 000.00 UZS	545 000 000.00	00.00	545 000 000.00	04.07.2022 12:07:53	07.34
MIRAN MEGA MANAGEMENT MCHJ	548 050 000.00	527 500 000.00 UZS	527 500 000.00	00.00	527 500 000.00	04.07.2022 01:20:35	07.58
IZZATSHOX' TRANS YO'L QURILISH MCHJ	548 050 000.00	547 050 000.00 UZS	547 050 000.00	00.00	547 050 000.00	30.06.2022 23:59:38	07.31
СТАРТ СТРОЙ ЛЮКС МЧЖ	548 050 000.00	510 000 000.00 UZS	510 000 000.00	00.00	510 000 000.00	01.07.2022 09:39:47	07.84
ЧП SHAHRIXON MONTAJ QURILISH KO'RKI	548 050 000.00	531 608 500.00 UZS	531 608 500.00	00.00*	531 608 500.00	01.07.2022 10:53:12	07.52
ООО INNAVATSION QURILISH	548 050 000.00	530 000 000.00 UZS	530 000 000.00	00.00	530 000 000.00	04.07.2022 11:15:55	07.55

AND NEW HOUSE 777 MCHJ	548 050 000.00	548 050 000.00 UZS	548 050 000.00	00.00	548 050 000.00	30.06.2022 13:27:07	07.30
TO'RTKO'L QURILISH ISHONCHI MCHJ	548 050 000.00	400 000 000.00 UZS	400 000 000.00	00.00	400 000 000.00	04.07.2022 12:07:41	10.00
MCHJ PANDORA SYSTEM'S	548 050 000.00	533 333 333.00 UZS	533 333 333.00	00.00	533 333 333.00	04.07.2022 09:57:23	07.50
Andijon Beton Quruvchi MCHJ	548 050 000.00	528 050 000.00 UZS	528 050 000.00	00.00	528 050 000.00	03.07.2022 20:20:20	07.58

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO MISTER DIZAYN QURILISH I	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OOO IDEAL-STROY	85.5	7.47664	92.97664
BARKAMOL QURILISH DIZAYN MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
FARHODBEK TD STROY MCHJ	72	7.3658	79.3658
OOO AND QURILISH STROY	90	7.33945	97.33945
MIRAN MEGA MANAGMENT MCHJ	90	7.58294	97.58294
IZZATSHOX TRANS YO'L QURILISH MCHJ	90	7.31195	97.31195
СТАРТ СТРОЙ ЛЮКС МЧЖ	85.5	7.84314	93.34314
ЧП SHAHRIXON MONTAJ QURILISH KO'RKI	63	7.52433	70.52433
OOO INNAVATSION QURILISH	90	7.54717	97.54717
AND NEW HOUSE 777 MCHJ	85.5	7.2986	92.7986
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OOO VODIY QURILISH HOLDING	Не прошел	Не прошел	Не прошел
TO'RTKO'L QURILISH ISHONCHI MCHJ	40.5	10	50.5
MCHJ PANDORA SYSTEM'S	67.5	7.5	75
Andijon Beton Quruvchi MCHJ	90	7.57504	97.57504

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 113943 от 05.07.2022 года на приобретение Балиқчи тумани 22 мактабга мини стадион ва воркуат қуриш (О.Б) определила победителем:

MIRAN MEGA MANAGMENT MCHJ
306484596

и резервный исполнитель: Andijon Beton Quruvchi MCHJ (301349229)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
----------	--------	-------------	-------------

AND NEW HOUSE 777 MCHJ	548 050 000.00	548 050 000.00 UZS	548 050 000.00	00.00	548 050 000.00	30.06.2022 13:27:07	07.30
TO'RTKO'L QURILISH ISHONCHI MCHJ	548 050 000.00	400 000 000.00 UZS	400 000 000.00	00.00	400 000 000.00	04.07.2022 12:07:41	10.00
MCHJ PANDORA SYSTEM'S	548 050 000.00	533 333 333.00 UZS	533 333 333.00	00.00	533 333 333.00	04.07.2022 09:57:23	07.50
Andijon Beton Quruvchi MCHJ	548 050 000.00	528 050 000.00 UZS	528 050 000.00	00.00	528 050 000.00	03.07.2022 20:20:20	07.58

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO MISTER DIZAYN QURLISH I	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OOO IDEAL-STROY	85.5	7.47664	92.97664
BARKAMOL QURILISH DIZAYN MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
FARHODBEK TD STROY MCHJ	72	7.3658	79.3658
OOO AND QURILISH STROY	90	7.33945	97.33945
MIRAN MEGA MANAGMENT MCHJ	90	7.58294	97.58294
IZZATSHOX TRANS YO'L QURILISH MCHJ	90	7.31195	97.31195
СТАРТ СТРОЙ ЛЮКС МЧЖ	85.5	7.84314	93.34314
ЧП SHAHRIXON MONTAJ QURILISH KO'RKI	63	7.52433	70.52433
OOO INNAVATSION QURILISH	90	7.54717	97.54717
AND NEW HOUSE 777 MCHJ	85.5	7.2986	92.7986
REAL NEFTEGAZ TRANS MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OOO VODIY QURILISH HOLDING	Не прошел	Не прошел	Не прошел
TO'RTKO'L QURILISH ISHONCHI MCHJ	40.5	10	50.5
MCHJ PANDORA SYSTEM'S	67.5	7.5	75
Andijon Beton Quruvchi MCHJ	90	7.57504	97.57504

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 113943 от 05.07.2022 года на приобретение Балиқчи тумани 22 мактабга мини стадион ва воркуат қуриш (О.Б) определила победителем:

MIRAN MEGA MANAGMENT MCHJ
306484596

и резервный исполнитель: Andijon Beton Quruvchi MCHJ (301349229)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
----------	--------	-------------	-------------

Председатель комиссии	XAKIMOVA NAZOKATXON MAXSUDOVNA	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV XUSNIDDIN XAMITJON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	KADIROVA DILOBAR XOLDAROVNA	Согласен	
Член комиссии	QIPCHAKOVA MARG'UBAXON EGAMBERDIYEVNA	Согласен	
Член комиссии	URUNBAYEV ZOXYDJON SOYIBJON O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana:15-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 47044

Obyekt nomi «Andijon viloyati Baliqchi tumani Mallachek MFY da joylashgan 22-maktab o'yingohini mukammal ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Texnoproekt" MChJ

Bosh loyihachi - "Texnoproekt" MChJ

Litsenziya AL-000148 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 10.08.2019 yilda berilgan, cheksiz.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 40281

1. Loyihalash uchun asos

Xalq deputatlari Baliqchi tumani kengashining 26.04.2022 yildagi №VI-29-22-1-18-K/22-sonli qarori.

Baliqchi tumani №22-umumtalim maktabi tomonidan tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.

Baliqchi tumani Xalq ta'limi bo'limi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti bilan tuzilgan 2022 yildagi №04-22-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Baliqchi tumani Mallachek MFY da joylashgan 22-maktab o'yingohini mukammal ta'mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Katkada tuproqni mustaxkamlash. Ekskovator bilan samosvalga yuklab yerga ishlov berish. Zovur qazish. Poydevor ostiga shag'al to'shama to'shach va beton qorishma yotqizish. Monolit beton quyish. Qotirish detallarini o'rnatish. Reshetkasimon konstruksiyalarni o'rnatish. Metal profil ustun, metal to'siqni montaj qilish. Ostki qatlamga sheben yotqizish va qum to'shama tashlash. Sintetik chim yotqizish. Metal yuzalarini moyli bo'yoq bilan bo'yash.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida elektr tarmog`i, vorkout ishlarini bajarish va jixozlarni o`rnatish ko`zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi.

4. Loyihalanaotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 575438,172 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 9501,188 ming so'm 2022 yil I-kavrtal katalogi asosida to'g`rilangan local smeta qismi va ishchilarning ish haqqi xisobiga kamaytirildi.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Baliqchi tumani Mallachek MFY da joylashgan 22-maktab o'yingohini mukammal ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 306,054 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 565936,984 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yoriy xisoblariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiqyuchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich



XALQ DEPUTATLARI BALIQCHI TUMAN KENGASHI QARORI

2022 - yil 26 - aprel

VI-29-22-1-18-K/22

Baliqchi tuman hokimligi

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали фуқаролар томонидан билдирилган таклифларга овоз бериш бўйича ғолиб деб топилган тадбирлар учун маблағ ажратиш тўғрисида

Халқ депутатлари туман Кенгашининг қарори билан тасдиқланган “Туман бюджети маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларга йўналтириш тартиби тўғрисида”ги низомининг 20-моддасига асосан фуқаролар томонидан билдирилган таклифларнинг амалга оширишнинг умумий қиймати лойиха-смета ва экспертиза ҳужжатларига асосан 5 фоизгача кўпайтиришга йўл қўйилиши белгиланган.

Маҳаллий бюджет маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтирилиши устидан депутатлар назоратини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги “Маҳаллий бюджет маблағлари сарфланишида жамоатчилик иштирокини таъминлаш тўғрисида”ги КҚ-213-IV-сонли қарорига асосан Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг 6-, 24-моддасига асосан халқ депутатлари туман Кенгаши

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И :

1. Жорий йил 1 февралдан 22 февралга қадар Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг openbudget.uz расмий веб сайти орқали, фуқаролар томонидан турли маъзмундаги жами 173 та таклифлар билдирилганлиги, халқ депутатлари туман Кенгашининг қарори билан тасдиқланган ишчи комиссия томонидан таклифларнинг белгиланган мезонларга мувофиқлиги ҳамда тадбирлар амалга оширилиши имкониятларини ўрганган ҳолда ишчи комиссия таклифлар бўйича ҳар бир тадбирларни амалга ошириш учун талаб этиладиган маблағнинг дастлабки миқдори аниқланиб 173 та таклифлар кўриб чиқилиб белгиланган мезонлар асосида танлаб олиш (модерация) жараёнидан 121 таси қабул қилиниб ушбулар овоз бериш жараёнига ўтказилганлиги, 52 та таклиф эса рад этилганлиги тўғрисидаги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очиқ бюджет” (openbudget.uz) расмий веб сайти ахборот порталида фуқаролар томонидан билдирилган таклифларга жорий йилнинг 5 март кунидан 1 апрел кунига қадар овоз бериш жараёнлари ўтказилганлиги ва ушбу жараёнда 12 та таклифлар энг кўп овоз йиғиб ажратилган маблағ доирасида ғолиб деб топилганлиги, 2022 йил 1-чорак якуни бўйича маҳаллий бюджетнинг даромадларини орттириб бажарилган қисми ва ушбу маблағларнинг туманнинг ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш харажатларига йўналтириш юзасидан туман молия бўлими мудирини вазифасини вақтинча бажарувчи И.Джўраевнинг ахбороти маълумот учун қабул қилинсин.

2. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очиқ бюджет” (openbudget.uz) расмий веб сайти ахборот порталида фуқаролар томонидан билдирилган таклифларга жорий йилнинг 5 март кунидан 1 апрел кунига қадар овоз бериш жараёнлари ўтказилганлиги ва ушбу жараёнда 12 та таклиф энг кўп овоз йиғиб ажратилган маблағлар, яъни 5 млрд 433 млн. сўм маблағ доирасида ғолиб деб топилганлиги тасдиқлансин;

3. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очиқ бюджет” (openbudget.uz) расмий веб сайти ахборот порталида фуқаролар томонидан билдирилган таклифларга кўра ғолиб деб топилган

йўналишларга 1-иловга мувофиқ 5 млрд. 435 млн. сўм маблағлар ажратилсин;

4. Балиқчи туман Гўравон МФЙда жойлашган 4-мактаб биносини иситиш тизимини таъмирлаш харажатига туман маҳаллий бюджетининг 1-чорақда орттириб бажарилган маблағлари ҳисобидан 2 млн. сўм қўшиб берилиши таъминлансин;

5. Туман маҳаллий бюджетининг 1-чорақда даромадлар режасини орттириб бажарилган қисми ва ушбу маблағларнинг туманнинг ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш харажатларига йўналтириш бўйича таклифига 2-иловага мувофиқ розилик берилсин.

6. Туман молия бўлими ҳамда туман газначилик бўлими (Л.Солиев)га “Фуқаролар ташаббуси” жамғармаси маблағлари ҳисобидан 2-иловага мувофиқ маблағларни тегишли тартибда ажратилишини ҳамда ўрнатилган тартиблар асосида молиялаштирилишини ҳамда “Фуқаролар ташаббуси” жамғармаси ҳисобидан ажратилган маблағларни тегишли мутасадди ташкилотлар томонидан мақсадли сарфланишини назоратини таъминласинлар.

7. Ишчи комиссияга ва туман молия бўлимига ҳар чорақ якуни бўйича халқ депутатлари туман Кенгашига маблағларни ажратилиши, сарфланиши ҳамда амалга оширилган ишлар бўйича ахборот бериб бориш вазифаси юклатилсин.

8. Балиқчи туман ҳокимлиги матбуот хизмати (М.Каримов), туман “Ғалаба газетаси (Ш.Каримова) жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларнинг молиялаштирилиши ҳамда амалга оширилган ишлар бўйича маълумотларни кенг жамоатчиликка мунтазам равишда етказиб бориш тавсия этилсин.

9. Мазкур қарор ижросининг таъминлаш туман ҳокимининг биринчи ўринбосари (С.Рахимов), туман ҳокимнинг ўринбосари (М.Маматов)лар зиммаларига юклатилсин.

10. Мазкур қарор ижросининг назорати Халқ депутатлари туман Кенгашининг маҳаллий бюджетни шакллантириш ва ижро этиш,

Xalq deputatlari Baliqchi tuman
Kengashining
2022 yil 26 apreldagi
VI-29-22-1-18-K/22-son qaroriga
1-ilova

**"Очиқ бюджет" ахборот портали орқали Baliqchi туманида 2022 йил
апрель ойида голиб деб топилган тадбирларни молиялаштириш бўйича
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ**

№	Ғолиблар тўғрисида қисқача маълумотлар	Тўнлаган овоз сони	Ажратилади-ган маблағ (млн. сўм)	Молиялаш-тириш манбааси	Буюртмачи
1	Балиқчи туман Маллачек МФЙ 22 мактабга мини стадион қуриш	1871	565,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Халқ таълими
2	Балиқчи туман Эшончек МФЙ жолашган 11- мактаб	1708	1 000,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Халқ таълими *
3	Балиқчи туман Олимбек худуди Истиқлол МФЙ Мавжуд стадиони тамирлаш	1579	900,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Халқ таълими
4	Балиқчи тумани Қияли МФЙ жойлашган 36- мактаб мини стадион	1320	565,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Халқ таълими
5	Балиқчи туман маданят уйларини тамирлаш	1296	100 000,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ободонлаштириш бошқармаси
6	Балиқчи туман Омонарик МФЙ Чинобод маркази футбол уйингоҳини тамирлаш	1265	900,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Халқ талими

7	Балиқчи туман Жасорат МФЙ жойлашган 8- мактаб исиклик тизимини тамирлаш	1223	250,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Халқ таълими
8	Балиқчи туман Сиза МФЙ Кўк тўнли ота қабристонини тамирлаш	1207	200,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ободонлаштириш бошқармаси
9	Балиқчи туман Тулкиобод МФЙда жойлашган 26 мактаб иситиш тизимини тамирлаш	1141	420,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Халқ таълими
10	Балиқчи туман Оқтепа МФЙ махаллага кириш қисмига стелла ўрнатиш	1108	70,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ободонлаштириш бошқармаси
11	Балиқчи туман Оқтепа МФЙда жойлашган 49- мактаб иситиш тизимини тамирлаш	1106	115,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Халқ таълими
12	Балиқчи туман Гўравон МФЙда жойлашган 4- мактаб иситиш тизимини тамирлаш	1053	350,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Халқ таълими
x	Жами	x	5435,0	x	x