

## Пудрат шартномаси

(Жорий таъмирлаш)

ЗА-23 -сон

2022 йил "3" 08

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш қўрувчи директор **А.Боқиев** бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган **ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ** номидан Низом асосида иш қўрувчи : **М.Шукуров** иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 01.08.2022 йилдаги №124831 сонли лот Протокол қарори 2022 йилда **РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган** Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Каттабоғ МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### **1. Таърифлар**

#### **1. Мазкур шартномада тарифлар қўлланилади:**

**"ижро ҳужжатлари":** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар орalik даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

**"қурилиш майдони":** Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

**"вактинчалик ишлар":** Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

**"беркитилган ишлар":**- сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

**шартномани нархини бўлиб чиқиш:** ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

#### **II. Шартнома мавзуси**

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза хулосасига келишилган муддатларга асосан **Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Каттабоғ МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш** ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

#### **III. Шартнома бўйича ишлар қиймати**

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (01.08.2022 йилдаги №124831 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **439 478 794 (турт юз уттиз туккиз миллион турт юз еттиш саккиз минг етти юз туксон турт) сўмни** ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

-қурилиш қиймати ва қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

-ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

-объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

#### **IV. Пудратчининг мажбуриятлари**

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1\_" иловага мувофиқ қурилиш майдонида зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

-объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини сўғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;



қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулквий жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "1б" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддати**

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорига, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорига, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.



Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

## **IX. Ишларини қўриқлаш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

## **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## **XII. Кафолатлар**

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;



- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва коидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига қўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдориде пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдориде пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдориде пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2021 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фоиз миқдориде жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва коидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдориде ундириш ҳуқуқига эга.



62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узғариш ва қушимчалар қонуний қучига эга булади. Узғариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

#### XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз қучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қушимчалар ёки ўзғаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

#### Буюртмачи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси  
Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х: 30452186022237045129118034.

Ҳазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги  
Ҳазна: х/в 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014

Ҳазначилик бўлим ИНН: 201122919

Директор

А.Бокиев

#### Пудратчи:

ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ

Манзил: Термиз тумани Учқизил МФЙ Қурилиш куч 50 уй

АТБ Турон банк Термиз шаҳар бўлими

х/р: 2020 8000 0052 3793 1001

МФО 00328 ИНН: 307 466 672

ОКОНХ:

Тел 91-902-86-87

Директор:

Ушбу шартнома мазмуни амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

«10» 08 2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Каттабоғ МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Каттабоғ МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Иллик иш хажмининг ажратилган аванс маблаг	2022 йил								131 843 638,2					131 843 638
Ажратилган аванс маблагининг ойлар буйича тақсимланадиган қисми	2022 йил					0,0			131 843 638,2					131 843 638
Ажратилган аванс маблагини иноватга олиб, бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблаг	2022 йил					0			307 635 155,8					307 635 156
Жами	2022 йил		0	0		0	0,0	0,0	439 478 794,0	0	0	0	0	439 478 794
Жами молиялаштириладиган маблаг														

Буюртмачи



Қўрағичи

*[Handwritten signature]*



Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Каттабоғ МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Каттабоғ МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

**БАЖАРИШ ГРАФИГИ**

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектининг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Курилиш-монтаж ишлари	2022								439 478 794,0					439 478 794
	Жами				0,0			0	0	0	439478794				439 478 794

Буюртмачи

*Handwritten signature*



Пудратчи

*Handwritten signature*

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 124831 на приобретение Шеробод тумани Каттабог МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 01.08.2022

Время рассмотрения 30.07.2022 19:19

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Sherobot) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.08.2022 года № лота 124831.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Шеробод тумани Каттабог МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	442 478 794.00
Стартовая сумма	442 478 794.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар



мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	20	1	19	Экспертная		
" Уткир" КТХФ	20	1	19	Экспертная		
ООО CONTACT SILK TRANS	20	1	19	Экспертная		
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	19	Экспертная		
ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ	20	1	20	Экспертная		

Критерий №2 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади).Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	20	1	19	Экспертная		
" Уткир" КТХФ	20	1	19	Экспертная		
ООО CONTACT SILK TRANS	20	1	19	Экспертная		
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	19	Экспертная		
ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ	20	1	20	Экспертная		

Критерий №3 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охириги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	20	1	19	Экспертная		
" Уткир" КТХФ	20	1	19	Экспертная		
ООО CONTACT SILK TRANS	20	1	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	19	Экспертная		
ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ	20	1	20	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хакида маълумот, Солик органларида солиқдан карзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	20	1	19	Экспертная		
" Уткир" КТХФ	20	1	19	Экспертная		
ООО CONTACT SILK TRANS	20	1	19	Экспертная		
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	19	Экспертная		
ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ	20	1	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
GOLD STAR MAX МЧЖ	442 478 794.00	432 000 000.00 UZS	432 000 000.00	00.00	432 000 000.00	25.07.2022 20:11:29	20.00
ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	442 478 794.00	442 000 000.00 UZS	442 000 000.00	00.00	442 000 000.00	22.07.2022 19:18:55	19.55
ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ	442 478 794.00	439 478 794.00 UZS	439 478 794.00	00.00	439 478 794.00	26.07.2022 08:38:04	19.66
ООО CONTACT SILK TRANS	442 478 794.00	442 000 000.00 UZS	442 000 000.00	00.00	442 000 000.00	24.07.2022 17:44:10	19.55
" Уткир" КТХФ	442 478 794.00	441 900 000.00 UZS	441 900 000.00	00.00	441 900 000.00	24.07.2022 17:30:39	19.55

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**



Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
GOLD STAR MAX МЧЖ	76	20	96
ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	76	19.55	95.55
ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ	80	19.66	99.66
ООО CONTACT SILK TRANS	76	19.55	95.55
"Уткир" КТХФ	76	19.55	95.55

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 124831 от 01.08.2022 года на приобретение Шеробод тумани Каттабог МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ  
307466672

и резервный исполнитель: GOLD STAR MAX МЧЖ (303486381)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикасида Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшмича чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хужалик йулларида Республика бюджетни захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Курилган боғланган ва тугалланган йили	Лойihalay қуввати тегинчи ўлчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил халатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. халатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. халатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Курилган ишларнинг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартнома асосан молиялаштирилган буйича йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартловлари ёрдамида тасдиқланган вақтдан келинган рақам	Экспиринга солинган рақам	Пудратчи курилтиш ташқилотлари
										шундан,				шундан,					Буюртмачи харажатлари	Лойihalay ва экспертизалар харажатлари					
										Тупроқ бўлини тошга утказиш		Тошдан йўлни асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Кўприкларни таъмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
193	Вилоят туманлари бўйича жами:		196,735 км/77 км	61 190,091	44 082,683	44 082,683	44 091,946	49 626,491	38 355,201	57,094	1910,5927	115,783	23 498,790	23,858	8 544,564	95 км	3 453,179	1 398,212	535,814	862,398	1 435,893	1 807,863			
13	Ангор тумани		20,800	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3238,9	2897,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	0,5	0,0	0,0	0,0	119,6	58,0	61,6	76,428	76,384			
	<b>Захира маблағи</b>			3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800												0,0	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК
1	Жоме масжидга олиб борувчи кучани тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	240,465	0,000	0,000	0,000					0,500	153,800								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК
2	Илгор МФЙ Мактаб кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№179-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК
3	Юқори хужалик МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/3р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
4	Юқори Таллашқон МФЙ ички йулларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	45,569							2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/2р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
5	Таллашқон МФЙ Бунёдкор кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№495-2021/550 27.05.2021 й	Ангор ТЙФУК
6	Корасун МФЙ Обёкх Фурият, Хомқон МФЙ А.Темур, Тинчлик, Заит Гилмабоб МФЙ Хомқон, Ўзбекистон МФЙ Янги кишлоқ, Гулзор МФЙ Урнисор, Гулистон, Хомқон МФЙ Тинчлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
7	Янги туруш МФЙ Тадбиркорлар, Деҳқонлигифок МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хужалик МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2, Чинқоб МФЙ Фаровон, Новашаҳар МФЙ Мафруққули кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
8	Навбахор МФЙ Бобоқулов кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3	285,2	285,2	285,2	285,2	280,833			0,700	280,833					4,325	4,325		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК
9	Илгор МФЙ кучасига тунги ёритиш чирколарини ўрнатиш	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902									34,194		34,194	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/8р-2021-1 22.11.2021 й	Қириқ ТЙФУК
10	Тулқон МФЙ, Гулистон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
11	Наврўз МФЙ, Баҳор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/2р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
12	Баҳор МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396		13,396	0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугалла ниш йили	Лойiha иш қуввати тегишли ўлчов бирликларида	Таъмирлаш шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига маълумиятнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилда утқазилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пулрат шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилда утқазилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномаси бажариш ва расми	Экспертиза солиғи ва расми	Пулратчи қурилиш ташкилотлари	
									шундан,				шундан,												
									Тунроқ йўлни топиш утқазини		Тошпа йўлни асфальтга утқазини		Цементбетон қоплама ётқизини		Қурилишнинг таъмирлаш										км
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	Юқори Таллимарон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	X	X	X	X	226,500						0,500				4,530		4,530	0,0	0,0			Танлов
9	Бандихон тумани		23,000	1 954,864	1 668,680	1 668,680	1 668,680	2 220,1	1 599,9	16,7	728,0	5,8	575,3	0,5	296,6			80,0	39,3	40,7	0,0	0,0			
Захира маблағи					94,970	68,787	68,787	68,787													0,0	0,0			
1	Наврў МФЙ Б.Аалод, Чинор МФЙ Истиклол, Пахтавор МФЙ Хомбон кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5	370,2	370,2	370,2	370,2	332,3			5,2	332,3					37,8	37,8		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандихон ТИФУК
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2	165,3	165,3	165,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/3р-2021-I 20.12.2021 й	Бандихон ТИФУК
3	Бирдамлик МФЙ Шафқорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоплама ётқизини)	2022 й	0,550	247,860	247,860	247,860	247,860	247,860	243,000			0,550	243,000					4,860		4,860	0,0	0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	MCHU SURHON-YO'L-RAVNAQI
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590	302,590	302,590	302,590	302,590	296,600					0,500	296,600			5,990		5,990	0,0	0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	OOO SURHON MAHSUS QURILISH
5	Ургилсой МФЙ Янгибоб ва Олмазор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал ётқизини)	2022 й	2,000					183,321		2,000								3,900		3,900	0,0	0,0			Танлов
6	Ургилсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал ётқизини)	2022 й	0,400	36,979	36,979	36,979	36,979	36,979	35,150	0,400	35,150							1,829		1,829	0,0	0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD MCHU
7	Ургилсой МФЙ Чорвадор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал ётқизини)	2022 й	0,600	56,165	56,165	56,165	56,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165		1,165	0,0	0,0	№123815 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	OOO NEW GOLD SURHON
8	Наврў МФЙ Бузюк кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал ётқизини)	2022 й	4,000					368,079		4,000								7,362		7,362	0,0	0,0			Танлов
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТҚК №111 Туюқчиқ, Навбахор, Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-4,4 шағал қоплама ётқизини	2022 й	4,400	489,598	489,598	489,598	489,598	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798		9,798	0,0	0,0	№123615 05.08.2022 й	№50389 08.07.2022 й	OOO SURHON ZH.OI. VOHA
8	Бойсуи тумани		7,650	3 942,027	3 738,305	3 738,305	3 738,305	3 663,098	3 421,329	0,300		6,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0	0,0			
Захира маблағи					144,592	120,870	120,870	120,870													0,0	0,0			
1	Дахланжон ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5	838,5	838,5	838,5	838,5	797,214			2,000	797,214					41,299	24,734	16,544	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-I 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
2	Чорчинор МФЙ Меҳридар, Кучак МФЙ Чинор, Хирдури, Чағир кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5	686,3	686,3	686,3	686,3	668,065			2,100	668,065					18,206	18,206		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-I 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
3	Қўлқамчи МФЙ Тўғиқ, Бойқовул, Сакоат, Олибқиммат кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6	978,1	978,1	978,1	781,9	752,877			2,000	752,877					29,070	29,070		196,1	196,1	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
4	Сайроб МФЙ ички кучаларига тўғиқ ёритиш чирокларини ўрнатish жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3	591,3	591,3	591,3	591,270	574,173									17,097		17,097	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/9р-2021-I 22.11.2021 й	Қизиряк ТИФУК
5	Бибқширин МФЙ Поёшқургон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	253,000					0,400	253,0			5,300		5,300	0,0	0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR MCHU
6	Ишқобод МФЙ Паданг кўшони ички йўлда таъмирлаш ҳамда тўғиқ ёритиш тармоғини ўрнатish	2022 й	0,300	X	X	X	X	120,898		0,300								1,800		1,800	0,0	0,0			Танлов
7	Шурсой МФЙ Намузу кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1	152,1	152,1	152,1	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100		-3,100	0,0	0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQLOL-BINO CHI
8	Чилонгор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8	233,8	233,8	233,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800		6,800	0,0	0,0	№124851 01.08.2022 й	№49778 05.07.2022 й	MCHU SURHON-YU L-RAVNAQI



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугаллаш ниҳили	Лойihalар кураш ва тегишли улдов бирликлари	Ташмирлаш шартномаси тугаллаш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан шундан: босқа харajatлар	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг босқа харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг босқа харajatлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг босқа харajatлари	2021 йил капитал қурилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Босқа харajatлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг буюртмачининг босқа харajatлари	1) Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг буюртмачининг босқа харajatлари	2) Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг буюртмачининг босқа харajatлари	Текшерилган баъзи объектларнинг ҳақиқатан ҳам таъмирлаш вақти ва расми	Экспиритация ва расми №	Пудратчи таъмирлаш ташкilotлари		
										Тупроқ йўлини тош ва утказиш				Тош йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш			Қурилишларини таъмирлаш								Буюртмачининг харajatлари	Лойihalар ва экспертиза харajatлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум											
1	Денов тумани		15,156	5 519,873	4 693,497	4 693,497	4 693,497	3 665,991	3 000,695			15,156	3 000,695					107,884	67,477	40,407	0,0	0,0						
	Захира маблаг			245,369	119,438	119,438	119,438														0,0	0,0						
1	Янги ҳаёт маҳалласи А.Аллоний кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	0,430	213,162	163,939	163,939	163,939	163,939	163,939					0,430	163,939						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	№882-2021/927	Қизилорда ТИФУК		
				9,222	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0						
2	Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	0,866	320,405	266,543	266,543	266,543	266,543	266,543					0,866	266,543						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	№882-2021/927	Қизилорда ТИФУК		
				13,862	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0						
3	"Гулiston" маҳалласи Гулiston кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	2,200	874,682	774,048	774,048	774,048	774,048	766,846					2,200	766,846				7,202	7,202	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	№882-2021/927	Қизилорда ТИФУК		
				37,841	7,202	7,202	7,202														0,0	0,0						
4	"Қўшқин юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	1,32	617,255	538,026	538,026	538,026	538,026	538,026					1,32	538,026						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	№882-2021/927	Қизилорда ТИФУК		
				26,704	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0						
5	Буюк келажак МФЙ Охтом МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,397	958,1	917,9	917,9	917,9	168,755	150,000					2,397	150,000				18,755	5,000	13,755	749,1	749,1	№187- F 23.04.2021 й	№615/2р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТИФУК		
				41,1	35,9	35,9	35,9															17,1	17,1					
6	Себзор МФЙ Гофлоб ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,870	1 072,6	1 032,1	1 032,1	1 032,1	170,395	150,000					2,870	150,000				20,395	5,000	15,395	861,7	861,7	№187- F 23.04.2021 й	№615/3р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТИФУК		
				46,3	40,8	40,8	40,8															20,4	20,4					
7	"Лутов" маҳалласи Намруз кўчасининг 1,837 км қисмига шағал-тош ётқизиш	2021-2022 й	1,837	254,987	201,175	201,175	201,175	201,175	193,956					1,837	193,956				7,219	7,219	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	№882-2021/927	Қизилорда ТИФУК		
				11,031	7,219	7,219	7,219														0,0	0,0						
8	Ойбарак МФЙ кўчасининг 1,550 км қисмига қора қоплама ётқизиш	2021-2022 й	1,55	682,955	425,480	425,480	425,480	425,480	425,480					1,55	425,480						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	№882-2021/927	Денов ТИФУК		
				29,546	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0						
9	Хўжаоловуддин Аттор зироатчи ва кабристонининг ички йўлини тўла таъмирлаш	2021 й	0,286	525,7	374,3	374,3	374,3	374,3	345,905					0,3	345,9				28,4	28,4	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қизилорда ТИФУК			
				29,8	28,4	28,4	28,4														0,0	0,0						
10	"Қўшқин юрт" маҳалласи Марварид шайда кўчасини жорий таъмирлаш 1,0 км қисмига бетон-асфальт ётқизиш	2022 й	0,7	283,1	283,1	283,1	283,1	283,092	272,000					0,7	272,0				11,1	5,7	5,400	0,0	0,0	№126970 09.08.2022 й	№60330 08.07.2022 й	JAYONGIRJASU ROVXICHARU		
				11,1	11,1	11,1	11,1															0,0	0,0					
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2022 й	0,7	x	x	x	x	300,269						0,7					14,9	9,0	5,857	0,0	0,0			Тақсон		
																					0,0	0,0						
11	Жарқўртон тумани		10,472	2 730,479	2 593,863	2 593,863	2 593,863	4 566,1	2 508,7			1,2	156,0	9,3	2 352,7				134,9	54,0	80,8	0,0	0,0					
	Захира маблаг			101,787	85,171	85,171	85,171															0,0	0,0					
1	Маданият МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,405	847,3	796,4	796,4	796,4	796,408	764,805					1,405	764,805				31,603	31,603	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№615/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилорда ТИФУК			
				37,4	31,6	31,6	31,6														0,0	0,0						
2	Маданият МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,173	513,5	463,2	463,2	463,2	463,200	446,254					1,173	446,254				16,906	9,538	7,368	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6532/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилорда ТИФУК		
				22,3	16,906	16,906	16,906														0,0	0,0						
3	Янгиорда МФЙ Марказ-1, Марказ-1 кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,730	701,0	665,6	665,6	665,6	665,6	642,633					1,730	642,633				22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қизилорда ТИФУК		
				28,4	22,962	22,962	22,962														0,0	0,0						
4	Истиклол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,012	376,5	376,5	376,5	376,5	376,500	369,000					1,012	369,000				7,500	7,500	7,500	0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й	№49874 05.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК		
				7,5	7,500	7,500	7,500														0,0	0,0						
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабўғ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	132,7	132,7	132,7	132,7	132,700	130,000					0,350	130,000				2,700	2,700	2,700	0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й	№49927 05.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК		
				2,7	2,700	2,700	2,700														0,0	0,0						
6	Корайтоғ МФЙ А.Тсмур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					567,600						1,300					11,128	11,128	11,128	0,0	0,0			Тақсон		
																					0,0	0,0						
7	Улмузор МФЙ (Янги ҳаёт) Навбахор кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,200	159,5	159,5	159,5	159,5	159,500	156,000			1,200	156,000						3,500	3,500	3,500	0,0	0,0	№124081 01.08.2022 й	№49886 05.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК		
				3,5	3,500	3,500	3,500														0,0	0,0						



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойihaвий қуявтий тегишли улчов бирликлари	Тaъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил мащтал қуйлалмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (мили сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга утказиладиган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномасига асосан моликланиб турилган буюмча келуси йилга утказиладиган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари баённомаси тасдиқланган санагининг ва расмий ва расмий	Экспиртиза санаси ва рақамы	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Лойица ва экспертиза харажатлари					
										Тупрок йулни тошга утказиш		Тошли йулни асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқларини таъмирлаш									
										км	мили сум	км	мили сум	км	мили сум	Пм	мили сум								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	Кораёитох МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					583,185				1,300						11,435		11,435	0,0	0,0			Таълов
9	Маданият МФЙ Гудзор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712					379,757				0,712						7,446		7,446	0,0	0,0			Таълов
10	Дустлик МФЙ Чулпон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290					154,851				0,290						3,036		3,036	0,0	0,0			Таълов
11	А Навоий МФЙ Сано кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010					286,849				2,010						16,637		16,637	0,0	0,0			Таълов
6	Қизилқум тумани		20,983 км <sup>2</sup> 12 км	5 559,753	3 220,956	3 220,956	3 220,956	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000		12 км	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698	768,678			
	Захира маблағи			210,387	125,464	125,464	125,464														68,828	68,828			
1	Галлабоб МФЙ худудидан утувчи канал устига қуриқни тўла таъмирлаш	2021-2022 й	12 км	932,9	258,1	258,1	258,1	214,1	214,146							12 км	214,146				0,00	43,98	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК
2	Кармак МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6	428,4	428,4	428,4	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК
3	Хомкон МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8	154,8	154,8	154,8	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638		3,638	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК
4	Туман ички йулларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4	984,7	984,7	984,7	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0		724,70	724,70	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК
5	Янгиаёт МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	100,0						1,000				15,000		15,000	0,0	0,0			Таълов
6	Работак МФЙ дағи автохобексатга кириш чиқиб йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000					30,000		30,000	0,0	0,0	№122897 01.08.2022 й	№43778 27.06.2022 й	MCBU SURHON-YO'L-RAYVAGI
7	Қумқўрғон тумани		7,006	947,933	680,925	680,925	680,925	1 965,584	680,925			4,940	680,925	2,066				46,784		46,784	0,0	0,0			
	Захира маблағи			42,007	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0			
1	Оқой МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8	284,9	284,9	284,9	284,872	284,872			1,270	284,872								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўрғон ТИФУК
2	Гултепа МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1	396,1	396,1	396,1	396,000	396,053			1,070	396,053								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўрғон ТИФУК
3	Янгиаёт МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	x	x	x	x	497,266						0,800				9,800		9,800	0,0	0,0			Таълов
4	Чуқирли МФЙ Махсумбобо кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	x	x	x	x	115,195						0,300				2,500		2,500	0,0	0,0			Таълов
5	Арслонбойли МФЙ Алтомин кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	x	x	x	x	560,793						1,266				17,000		17,000	0,0	0,0			Таълов
6	Янги аялод МФЙ Фаровон кучаси	2022 й	0,300	x	x	x	x	95,874						0,300				1,900		1,900	0,0	0,0			Таълов
7	Умид ноҳаллари МФЙ Тахтўтеғи кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					15,584										2,000		2,000	0,0	0,0			Таълов
30	Музработ тумани		18,167	3 073,895	2 657,326	2 657,326	2 657,326	4 666,372	2 573,535	8,226	5,614	825,736	4,327	1 747,799				121,653	33,196	88,457	0,0	0,0			
	Захира маблағи			89,662	83,893	83,893	83,893														0,0	0,0			



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугаланиш йили	Лойihalарнинг қувватли тегинчи улшоо бирикмаси арда	Тaъмирлаш ишларини шудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қийматлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (мили сум)	шуддан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келтирилган утқинларнинг объекларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Шудрат шартномага асосан молиялаштирилган буйича келтирилган утқинларнинг объекларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тешер саваллари бешимаси тасдиқланган санаси ва датуми	Эширтган санаси ва датуми	Шудратчи қурилиш ташкилотлари		
										шуддан,				шуддан,					Буюртмачини харажатлари	Лойihalар ва экспертизалар харажатлари							
										Тунроқ йўлини тошқа утқини		Топли йўлини асфальтга утқини		Цементбетон қоплама ётқини		Қурилишнинг таъмирлаш										Буюртмачини харажатлари	Лойihalар ва экспертизалар харажатлари
										км	мили сум	км	мили сум	км	мили сум	Пм	мили сум										
1	Халқ йўли МФЙ га қарашли Бузрук Ота кибритистонига бориш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149			0,500	128,149				6,899	6,899			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Муработ ТЙФУК		
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585				12,467	8,274	4,193		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/1р-2021-1 22.09.2021 й	Муработ ТЙФУК		
3	Муработ Дарвоза МФЙ Работ, Анорзор МФЙ Шабала, Яқобтод МФЙ Обу-хаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002				28,508	18,023	10,485		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/6р-2021-1 15.12.2021 й	Муработ ТЙФУК		
4	Мустақиллик МФЙ Чорвадор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893					0,322	214,893		4,428	4,428			0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY		
6	Тонг юлдузи МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296					0,350	254,296		5,188	5,188			0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY		
7	Дехқовод МФЙ Шалоза кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750					0,155	120,750		2,488	2,488			0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY		
8	Муработ тумани Меҳриғиё МФЙ 23-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш L-650 м	2022 й	0,650	x	x	x	x	399,927						0,650			7,841	7,841			0,0	0,0			Таялов		
9	Алтомнш МФЙ Денов кичкояи Алтомнш кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574					1,000	620,574		12,788	12,788			0,0	0,0	№123941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY		
17	Янги хаёт МФЙ Гулпари кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	x	x	x	x	515,779						1,100			10,113	10,113			0,0	0,0			Таялов		
19	Янги хаёт МФЙ Нафосат кўчасини таъмирлаш (қоҳқоз запаракеси олди тупиқ)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486					0,350	266,486		5,491	5,491			0,0	0,0	№123905 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY		
20	Орият МФЙ Мактаб, Анорзор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800			0,050		0,400	270,800		5,636	5,636			0,0	0,0	№123894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП		
21	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	x	x	x	x	416,860					0,900				8,173	8,173			0,0	0,0			Таялов		
22	Файзобод МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442			1,000						1,675	1,675			0,0	0,0			Таялов		
23	Файзобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	36,769			0,400						0,720	0,720			0,0	0,0			Таялов		
24	Файзобод МФЙ А.Навоий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442			1,000						1,675	1,675			0,0	0,0			Таялов		
25	Файзобод МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	x	x	x	x	115,348			1,200						2,261	2,261			0,0	0,0			Таялов		
26	Муработ Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	x	x	x	x	120,298			0,270						2,494	2,494			0,0	0,0			Таялов		
27	Анорзор МФЙ Қўшқўпир гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	x	x	x	x	143,272			1,35						2,809	2,809			0,0	0,0			Таялов		
28	Йўлчи МФЙ М.Турсунқода кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	x	x	x	x	20			0,61										0,0	0,0			Таялов		
29	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	x	x	x	x	34,809			2,666										0,0	0,0			Таялов		
30	Анорзор МФЙ Шабала гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	x	x	x	x	35			1										0,0	0,0			Таялов		
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5922,000	5290,427			11,123	1570,907	7,585	3719,520		103,019	5,646	97,373			0,000	0,000				
	Захира маблағи			249,263	90,359	90,359	90,359															0,000	0,000				
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиқлол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойихавий қувватни тегишли улчов бирликларида	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтинчалик умумий қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	2021 йил капитал қуйлмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Ботска харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	1 Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган бунёдкорлик объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг ботска харажатлари	Тендер ҳужжатлари бўлиб қолган объектларнинг қиймати ва расми	Экспертиза ҳисоби ва расми	Пудратчи қурилиш таъшилотлари
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Дойна ва эксплуатация харажатлари					
										Тупроқ йўли тошга ўтказини		Тош йўли асфальтга ўтказини		Цементбетон қонлама ўтказини		Қуриқларини таъмирлаш									
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
09	119 ТХУ 107 Бибижавноб МФЙ Гулiston (мураббийлар) кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№6406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				7,5	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
09	119 ТХУ 116 Оқарбулок МФЙ Обод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№6406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				4,1	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
09	119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№6406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				6,6	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
09	119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиклол кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№6406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				8,0	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
09	119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқамол аялдо кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№6406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				4,6	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
09	119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшлик кучаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№6406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				12,9	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
09	119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Тошкент кучаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	106,581			1,720	106,581					4,248	2,776	1,472	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№6406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				4,2	4,2	4,2	4,2														0,000	0,000			
	Барқамол аялдо МФЙ Қорвирон, Бустон МФЙ Боғчага алаб Борувчи эҳсон йуллари жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986					2,870	2,870		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№6766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				4,8	2,9	2,9	2,9														0,000	0,000			
09	119 ТРК 3 Бустон МФЙ Бустон кучаси L-950 м (Мустақиллик кучаси 59-мизгаб, Фаровон кучаси, Мехр-муроват кучаси, Кичик	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№6406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				28,1	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000		№6818-2021/865	
09	119 ТРК 6 Бустон МФЙ Мустақиллик кучаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№6406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				83,0	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
	Ҳисоб китоби	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820					1,150	686,820			13,733	13,733		0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№650380 08.07.2022 й	МСҲ SURHON-YO'L-RAVNAQI
				13,7	13,7	13,7	13,7														0,000	0,000			
	Вектор-1 МФЙ Маскид ва Суфи Оқсарой аэропортнинг ён қисми бўлиб қолган қисми таъмирлаш L=6,700 км	2022 й	0,730	x	x	x	x	239,794				0,730						4,796	4,796		0,000	0,000			Таъло
																					0,000	0,000			
	Китилота МФЙ Мулло кучаси жорий таъмирлаш L-823 м	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500				0,825	543,500				11,088	11,088		0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№650380 08.07.2022 й	ООO SHEROBOO CITY HOUSE
				11,1	11,1	11,1	11,1														0,000	0,000			
	Халқабод МФЙ Ал Қурбон кучаси жорий таъмирлаш L-900 м (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200				0,545	312,200				6,498	6,498		0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№650380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП
				6,5	6,5	6,5	6,5														0,000	0,000			
	Оқарбулок МФЙ Барқамол кучаси (муроват уй аялдо) жорий таъмирлаш L-1000 м (бетон)	2022 й	1,000	631,7	631,7	631,7	631,7	631,659	619,000				1,000	619,000				12,659	12,659		0,000	0,000	№124508 01.08.2022 й	№650380 08.07.2022 й	МСҲ SURHON-YO'L-RAVNAQI
				12,7	12,7	12,7	12,7														0,000	0,000			
	Қутариқ МФЙ Кабирстон ва мактабга бориш кучаси жорий таъмирлаш L-1000 м (асфалт)	2022 й	1,000	359,2	359,2	359,2	359,2	359,205	352,000			1,000	352,000					7,205	7,205		0,000	0,000	№124488 01.08.2022 й	№650380 08.07.2022 й	МСҲ SURHON-YO'L-RAVNAQI
				7,2	7,2	7,2	7,2														0,000	0,000			
	Жамна МФЙ Фаровон кучаси жорий таъмирлаш L-800 м (бетон)	2022 й	0,545	x	x	x	x	282,056					0,545					7,479	7,479		0,000	0,000			Таъло
																					0,000	0,000			
	Қутариқ МФЙ Фаровон кучаси жорий таъмирлаш L-1000 м (бетон)	2022 й	1,000	596,994	596,994	596,994	596,994	596,994	585,000				1,000	585,000				11,994	11,994		0,000	0,000	№124229 05.08.2022 й	№650380 08.07.2022 й	ФНДОЙН-А МЧЖ
				11,994	11,994	11,994	11,994														0,000	0,000			
	Оқарбулок МФЙ Оқарбулок кучаси жорий таъмирлаш L-1000 м (бетон)	2022 й	1,000	663,4	663,4	663,4	663,4	663,446	650,000				1,000	650,000				13,446	13,446		0,000	0,000	№124480 01.08.2022 й	№650380 08.07.2022 й	ISLON ANGOR SURHON ЧП
				13,4	13,4	13,4	13,4														0,000	0,000			
	Миршоди МФЙ Миршоди ва истиқлол кучаси жорий таъмирлаш L-1000 м (бетон)	2022 й	1,000	x	x	x	x	19,263					1,000					0,385	0,385		0,000	0,000			Таъло
																					0,000	0,000			







№	Объектлар номи ва манзили	Куриш босқичи ва тугаллаш йили	Лойiha ни қуввати тегинчи улчов бирликлари	Ташкирлот пудрат сарфлари ва тугаллаш умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2021 й. ҳолатига моллаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	2021 йил капитал қўйилмалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	I Пудрат шартномага асосан моллаштирилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Телер санjлари баъномаси таъинланган санjси ва рақами	Эксплуатация санjси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари					
										Тупроқ йўлини тошга ўтказиш				Тошдан йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қопламга ўтказиш		Қурилишнинг таъмирлаш							Бошқа харajatлар (млн сўм)	шундан,		I Пудрат шартномага асосан моллаштирилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	II Пудрат шартномага асосан моллаштирилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари
										Тупроқ йўлини тошга ўтказиш		Тошдан йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қопламга ўтказиш		Қурилишнинг таъмирлаш		Буюртмачини қаражатлари	Лойiha ва экспертиза қаражатлари							I Пудрат шартномага асосан моллаштирилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	II Пудрат шартномага асосан моллаштирилган объектларнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари		
										км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
7	Термиз тумани "Қаҳрамон" МФЙ Янгиқо'ғил кўчасидаги зовур устидан ўтган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	5тп	472,1 26,9	210,1 0,0	210,1 0,0	210,1 0,0	187,840	187,840							5тп	187,840				0,0 0,0	22,260 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК				
8	Эштемиров МФЙ "Қўтошота" хабристонга олиб боруши йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7 15,4	239,9 14,6	239,9 14,6	239,9 14,6	239,940	225,337			0,700	225,337					14,603	10,621	3,982	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 31031 25.01.2022 й	Термиз ТЙФУК				
9	Эштемиров МФЙ "Тажрибкор-2" йўли жорий таъмирлаш	2022 й	0,822	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704	244,600			0,822	244,600					5,104		5,104	0,0 0,0	0,0 0,0	№16977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD СГП HOUSE				
10	Намуна МФЙ Ат-Термисий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066	276,300			0,600	276,300					5,766		5,766	0,0 0,0	0,0 0,0	№16977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD СГП HOUSE				
11	Термиз тумани "Тулаҳор" МФЙ Жаннат кўчасидаги зовур устидан ўтган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	18тп	1 612,3 81,3	1 369,6 23,9	1 369,6 23,9	1 378,9 23,9	198,863	198,863							18 тп	198,863				1 159,1 23,9	1 178,9 23,9	№187- F 23.04.2021 й	№584-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК				
12	Қўнғирот МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	x	x	x	x	142,151				0,350							3,000	3,000									
13	Термиз шаҳри Захира маблаг		6,161	3 205,740 133,470	2 364,546 93,162	2 364,546 93,162	2 364,546 93,162	2634,041	2172,167			6,161	2172,167					105,846	27,146	78,700	711,195 7,600	763,773 7,556							
1	Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740 11,101	167,521 10,800	167,521 10,800	167,521 10,800	167,521	156,721			0,750	156,721					10,800	7,146	3,654	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№5550/9р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТЙФУК				
2	Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953 37,251	768,952 27,251	768,952 27,251	768,952 27,251	331,251	304,000			1,260	304,000					27,251		27,251	437,7 0,0	437,7 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/10р-2021-1 21.11.2021 й	Қизилқум ТЙФУК				
3	Боғишамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли ўрта таълим мактабига кириш йўлини тула таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627 55,111	973,627 55,111	973,627 55,111	973,627 55,111	647,555	600,000			0,327	600,000					47,555	20,000	27,555	273,5 7,6	326,1 7,6	№187- F 23.04.2021 й	№104/р-2021-Т 22.12.2021 й	Қизилқум ТЙФУК				
4	Саҳоват МФЙ Фаез тегла L-435 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5 6,0	94,1 0,0	94,1 0,0	94,1 0,0	94,139	94,139			0,435	94,139								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК				
5	Шодлик МФЙ Нодира кўчаси L-310 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1 5,7	75,8 0,0	75,8 0,0	75,8 0,0	75,756	75,756			0,310	75,756								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК				
6	Тинчлик МФЙ Обод маскан кўчаси L-420 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9 6,6	103,1 0,0	103,1 0,0	103,1 0,0	103,109	103,109			0,420	103,109								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК				
7	Жомий МФЙ кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8 11,6	181,4 0,0	181,4 0,0	181,4 0,0	181,443	181,443			0,900	181,443								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК				
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темир,Тоҳирий,Марифат МФЙ Айриғом ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	270,8 11,6	181,4 0,0	670,5 13,5	670,5 13,5	670,540	657,000			1,049	657,000					13,540		13,540	0,0 0,0	0,0 0,0	18.06.2022 й №100978	№40051 16.05.2021 й	ООО SHEROBOD СГП HOUSE				
10	Қоқилдор-Ота МФЙ Қоқилдор Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	x	x	x	x	134,728				0,355						2,700		2,700	0,0 0,0	0,0 0,0			Танлов				
11	Мангулар МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	x	x	x	x	228,000				0,355						4,000		4,000					Танлов				
4	Узув тумани Захира маблаг		6,33 км/18 тп	1 717,782 89,560	1 036,552 8,822	1 036,552 8,822	1 036,552 8,822	1138,677	962,199			5,840	262,621	0,490				18 тп	699,578		12,108	5,855	6,253						
1	"Мустақиллик" МФЙни "Серхарами" МФЙ билан Боғловчи Селга устидан ўтган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	18 тп	1 384,9 74,3	765,1 0,0	765,1 0,0	765,1 0,0	699,578	699,578									18 тп	699,578		0,000 0,000	65,530 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№593-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК				
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шаҳрисабз ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3 5,5	84,8 0,0	84,8 0,0	84,8 0,0	84,800	84,770	2,200	84,770										0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узув ТЙФУК				
3	Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6 9,7	186,7 8,8	186,7 8,8	186,7 8,8	186,700	177,851	3,640	177,851							8,822	5,855	2,967	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узув ТЙФУК				
4	Баҳористон МФЙ Оқубобоса кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	x	x	x	x	167,599				0,490						3,286		3,286					Танлов				







№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва тугаллаш йили	Лойиҳа ишлари тугаллаш тартиби	Таъмирлаш шартнома шартномаси тузилган умумий қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	01.01.2021 й. ҳолатига моликланишнинг қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	2021 йил қишлоқ бўлиналари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харajatлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	I Пудрат шартномага асосан моликланиш тартибини буйича келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	Текшерилган ҳисоб-китобнинг саноқ ва расми	Экспертиза саноқ ва расми	Пудратчи ширма таъминотлари
										шундан,				шундан,					Қурилиш харajatлари	Молия ва сўраш харajatлари					
										Тупроқ йулини тошга ўтказиш		Тошли йулини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқларини таъмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																		
1	Хурлик МФЙ Мустақиллик кўчасида Зовур устидан утган куприни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	796,6	796,6	727,872	727,872							9 км	727,872			0,0	68,768	№187- F 23.04.2021 й	№6596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК	
2	Дўстлик кўчасидаги Дайғулак кавали устидан утган куприни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	396,7	396,7	351,932	351,037							9 км	351,037	0,895	0,895	0,0	44,796	№187- F 23.04.2021 й	№6598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК	
3	Ешгайрат МФЙ Истиқлол ички йулини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651		0,870	326,651						10,524	10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шўрчи ТИФУК	
4	Толля МФЙ Толля кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592		0,870	225,592						11,397	10,362	1,035	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6889-2021/967 29.09.2021 й	Шўрчи ТИФУК
5	Олийхиммат МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	x	x	x	x	141,1				0,3						2,5	2,5	0,0	0,0			Танлов	
6	Сахсонкала МФЙ Янгиобод кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,820	x	x	x	x	7,300					0,820					7,300	7,300	0,0	0,0			Танлов	
7	Эгарчи МФЙ А.Темур кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	450,000						1,000				8,800	8,800	0,0	0,0			Танлов	
8	Қуқлам МФЙ Ш.Шамсис кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,085	x	x	x	x	11,696						1,085				11,696	11,696	0,0	0,0			Танлов	
9	Какан МФЙ Т.Сандов кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900					0,945	327,900			6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООО ШЕНОБОД СИТИ HOUSE	
10	Дўстлик, Ойнақул, Хурлик МФЙ кўчаларига кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060					420,000			1,060							8,000	8,000	0,0	0,0			Танлов	
11	Жойилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					56,000			0,800							1,000	1,000	0,0	0,0			Танлов	
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300							0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов	
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					30,450			0,435							0,600	0,600	0,0	0,0			Танлов	
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300							0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов	
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300							0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов	
16	Шолдиқ МФЙ Олматор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300							0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов	
17	Қораарик МФЙ Алжор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					98,000			1,400							1,900	1,900	0,0	0,0			Танлов	
18	Ойнақул МФЙ Уртабўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					77,000			1,100							1,500	1,500	0,0	0,0			Танлов	
19	Олийхиммат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					49,000			0,700							0,900	0,900	0,0	0,0			Танлов	
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					52,500			0,750							1,000	1,000	0,0	0,0			Танлов	
21	Ялти МФЙ Олтинкўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					17,500			0,250							0,300	0,300	0,0	0,0			Танлов	

"КИРИТИЛДИ"  
 "Сурхондарё вилоятидаги йулларга бу юртимачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори  
 А. Бокиев  
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
 Сурхондарё вилояти давлат йуллари бош бошқармаси бошлиғи  
 Ж. Қаличев  
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
 Сурхондарё вилоят Молия бош бошқармаси бошлиғи  
 Ж. Нормуҳамидов  
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
 Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси бошлиғи  
 А. Урозов  
 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:08-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 50511**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Sherobod tumani "Kattabog" MFY xududidagi uzunligi L=1,145km ichki yullarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

**Buyurtmachi** - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

**Bosh loyihachi** - "Janubiyulloyixa" MChJ

**Litsenziya** AL-000657 sonli 02.04.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 49220

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risidagi qarori.

1.2. Sherobod tuman hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixalash uchun topshiriq.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Nuqsonlar dalolatnomasi asosan bajarilgan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Sherobod tumani "Kattabog" MFY xududidagi uzunligi L=1,145km ichki yullarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.



Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, mavjud tosh-shag'alli va asfaltobetonli qoplamali yo'l ustidan qum shag'aldan(1,3,5qism) va (mayda zarrali issiq asfaltobetondan(4qism) tekislovchi qatlam bajarish, mayda zarrali issiq asfaltobetondan 5 sm qalinlikda qoplama ishlarini bajarish ishlari inobatga olingan.

Ta'mirlanadigan yo'l xolatiga qarab 5 qismga ajratilgan:

1. qism uzunligi L=230m, yo'l eni 5.0metr,
2. qism uzunligi L=230m, yo'l eni 4.0metr,
3. qism uzunligi L=410m, yo'l eni 4.0metr,
4. qism uzunligi L=130m, yo'l eni 5.0metr,
5. qism uzunligi L=145m, yo'l eni 4.5metr,

Joriy tamirlash davomiylik muddati 1 oyni tashkil qiladi.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

kiritildi va aloxida mashina va mexanizmlarning 1 mashina soat ekspluatatsiyasi narxi narxlar bayonnomasiga mos keltirildi.

Taqdim etilgan joriy ta'mirlash ishlarining qiymati - 465428,617ming so'mni tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati 825,883ming so'm miqdorida kamaytirilib **-464602,734 ming.so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari -384764,169 ming.so'm,
- qo'shimcha qiymat solig'i - 57714,625ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari -22123,940 ming.so'm.

Kamayishga aloxida mashina va mexanizmlarning 1 mashina soat ekspluatatsiyasi narxi aniqlashtirilishi natajasida erishildi

Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan ko'rib chiqildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyliigi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng pudrat shartnomasidan chiqmagan xolda nazorot o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarning to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchililigi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

#### **7. Xulosalar.**

Ekspertiza natijalarini xisobga olgan xolda "Surxondaryo viloyati Surxondaryo viloyati Sherobod tumani "Kattabog" MFY xududidagi uzunligi L=1,145km ichki yullarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash" ishchi loyixasi bo'yicha joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha

qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Katayev Abdukarim Xidirovich