

SHARTNOMA №8/10
(Pudrat shartnomasi)

Oqtosh shahri

15.08.2022 yil

Narpay tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri **Q.Razzaqov** vakilligida ustav asosida ish yurituvchi, bundan keyin Buyurtmachi deb yuritiladi, bir tomondan, **OOO Kattaqurgon Qurilish Sifat** direktori **Z.Rajabov** esa bundan buyon pudratchi deb yuritiladigan ustav asosida ish olib borgan holda Samarqand viloyati Narpay tumanidagi **Ixtisoslashgan maktabning joriy ta'mirlash ob'ekti 3-bosqichi** bo'yicha mazkur shartnomani tuzgan.

SHARTNOMA MAVZUSI

Pudratchi ushbu Shartnoma shartlariga muvofiq umumiy qurilish ishlarini loyiha-smeta hujjatlariga (SSR) muvofiq bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, ularni qabul qilish va qabul qilish majburiyatini oladi. to'lovni amalga oshirish.

II. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLARNING QARXI

Pudratchi tomonidan ushbu shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarning qiymati 15% QQS bilan 997 608 338 so'm, (Tuqqiz yuz tuqson yetti million olti yuz sakkiz ming uch yuz uttiz sakkiz sum) QQS summasi 130122826.7 so'm.

Ishning narxi yakuniy va o'zgarishi mumkin emas.

Tegishli asoslar mavjud bo'lsa, sanab o'tilgan o'zgarishlar Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtiriladi.

III. Pudratchining Majburiyatlari

Ushbu shartnoma bo'yicha Pudratchi ushbu shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish majburiyatini oladi:

- o'z va (yoki) jalb qilingan kuchlar va qurilish materiallari bilan ushbu shartnomada nazarda tutilgan hajm va muddatlarda barcha ishlarni bajaradi va ishni ushbu shartnoma shartlariga muvofiq Buyurtmachiga topshiradi;

- qurilish maydonchasiga zarur materiallar, mahsulotlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi qismlar, qurilish texnikasi yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, saqlash va saqlashni amalga oshirish;

- qurilish maydonchasida xavfsizlik va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha zarur chora-tadbirlarning amalga oshirilishini ta'minlash.

Pudratchi ushbu shartnoma bo'yicha o'z kuchlari va subpudratchilar va ob'ektning kuchlari tomonidan barcha ishlarni to'g'ri bajarish uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

IV. MIJOCHNING MAJBURLARI

Ushbu shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun ichida Pudratchiga dalolatnoma bo'yicha ob'ektni qurish muddati va u tugaguniga qadar ob'ektni bajarish uchun yaroqli qurilish maydonchasini taqdim etish majburiyatini oladi. ushbu shartnomaga ilovaga muvofiq ish:

Loyiha-smeta hujjatlari uchun ishchi chizmalarni taqdim etish;

Ishlarning borishi, Pudratchi tomonidan bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini tashkil etish, shartnoma majburiyatlarini va ushbu shartnomada ko'rsatilgan boshqa funksiyalarni qabul qilish, pudratchidan bajarilgan ishlarni qabul qilishni ta'minlash;

Pudratchi tomonidan amalda bajarilgan ishlar uchun joriy to'lovlar har oy hisobot oyidan keyingi oying 15-kuniga qadar oldindan to'langan avans to'lovini mutanosib chegirib tashlash bilan amalga oshiriladi; ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajaradi

Agar Buyurtmachi ushbu Shartnoma bo'yicha barcha majburiyatlarini o'z vaqtida bajarmasa, bu ishlarni ishlab chiqarish bo'yicha ishlarni kechiktirishga olib keladi, u holda

Pudratchi ishni bajarish muddatini tegishli muddatga uzaytirish huquqiga ega va u ushbu muddatga ob'ektni ekspluatatsiya qilishda kechiktirilganligi uchun jarima to'lashdan ozod qilinadi. Bunday holda, Pudratchi qo'shimcha xarajatlarni o'z zimmasiga oladi, mijoz tomonidan o'z majburiyatlarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi sababli u Buyurtmachiga qo'shimcha xarajatlar miqdori to'g'risida yozma ravishda xabar beradi, ularni hujjatlar bilan tasdiqlaydi, shundan so'ng tomonlar qo'shimcha xarajatlarni qoplash muddati va shaklini kelishib oladilar. Pudratchi, Buyurtmachi loyiha doirasida materiallar va jihozlarni sotib olish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Shartnoma kuchga kirish sanasi: 2022 yil 15-Avgust boshlab 2022 yil "31" dekabrda tugaydi.

Pudratchi birinchi avans to'lovini olgan kundan boshlab ishni boshlaydi va ishni _30_ kun ichida yakunlaydi.

Pudratchi shartnoma G'aznachilik bo'limlarida ro'yxatdan o'tkazilgan kundan boshlab pudrat ishlarini bajarishni boshlashi mumkin.

VI. MIJOCHNING MAJBURLARI

Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlarning umumiy qiymatining 30% miqdorida avans to'lovini o'tkazadi. Pudratchi ushbu shartnoma bo'yicha foydalanishga topshirilgunga qadar ob'ektga egalik huquqini saqlab qoladi.

Buyurtmachi shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab o'ttiz kun ichida ushbu shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarmagan taqdirda, Pudratchi Buyurtmachini qonun hujjatlarida belgilangan tartibda yozma ravishda xabardor qilish orqali shartnomaga o'zgartirishlar kiritishni talab qilishga haqli. .

VII. ISHLAB CHIQRISH ISHLARI

Buyurtmachi qurilish maydonchasida o'zining vakili-texnik auditorini tayinlaydi, u Buyurtmachi nomidan bajarilgan ishlarning sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi.

Texnik auditor barcha turdagi ishlarni bajarish muddati va shartnoma bo'yicha to'siqsiz foydalanish huquqiga ega.

Pudratchi ob'ektda ishlarni ishlab chiqarish loyihasiga muvofiq va o'z rejalari va jadvallariga muvofiq, ushbu shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlarga bog'liq holda mustaqil ravishda ish ishlab chiqarishni tashkil qiladi. Buyurtmachi qurilish maydonchasini o'tkazish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish chiqindilarini saqlash uchun olib tashlash to'g'risidagi hujjatlarni taqdim etadi.

Qurilish maydonchasidagi ish davri uchun kommunikatsiyalarni va ulanish nuqtalarida yangi qurilgan kommunikatsiyalarni vaqtinchalik ulash Pudratchi tomonidan amalga oshiriladi. Pudratchi qurilish uchun o'zi tomonidan qabul qilingan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi qismlar, konstruksiyalar va tizimlar sifat talablariga javob berishiga kafolat beradi. loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan texnik xususiyatlar. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) subpudratchilar tomonidan bajarilgan sifatsiz ishlarni aniqlasa, Pudratchi o'z kuchi bilan va qurilish narxini oshirmasdan, ularning sifatli sifatini ta'minlash uchun ushbu ishlarni kelishilgan muddatda qayta bajarishi shart. Pudratchi sifatsiz ishlarni kelishilgan muddatda tuzatmagan taqdirda, u buyurtmachiga ularni bartaraf etishning kechikishi tufayli etkazilgan zararni qoplashi shart.

VIII. ISHLAB CHIQRISH ISHLARI

Pudratchi ish boshlanganidan boshlab qurilish tugallangunga qadar va qurib bitkazilgan ob'ekt egasi tomonidan qabul qilingunga qadar to'silgan uchastka hududidagi materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulkning to'g'ri muhofaza qilinishini ta'minlaydi.

Ob'ekt qabul qilingandan keyin qurilgan bino va inshootlar, shuningdek, materiallar, jihozlar va boshqa mol-mulkning saqlanishi uchun javobgarlik Buyurtmachi zimmasida bo'ladi.

IX. FORS-MAJOR (fors-major)

Tomonlar qisman yoki to'liq bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod qilinadi

agar bu tabiiy hodisalar va boshqa fors-major holatlarining natijasi bo'lsa va bu holatlar ushbu shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir qilgan bo'lsa, ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar.

Ushbu shartnoma bo'yicha holatlarni bajarish muddati, holatlar davomidagi muddatga mutanosib ravishda kechiktiriladi. Agar tomonlar ikki oy ichida kelishuvga erisha olmasalar, tomonlarning har biri shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.

X. TUGATILGAN OBYEKTNI QABUL QILISH

Tugallangan qurilish ob'ektini qabul qilish tomonlar ushbu shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni shartnoma imzolangan sanada amalda bo'lgan belgilangan tartibda, shuningdek foydalanishga qabul qilishning belgilangan qoidalariga muvofiq bajarganidan keyin amalga oshiriladi. tugallangan qurilish ob'ektlari.

Ob'ektlarni qabul qilish Buyurtmachi Pudratchidan ularni ishga tushirishga tayyorligi to'g'risida yozma xabarnoma olgan kundan boshlab 5 kun ichida amalga oshiriladi.

Qabul qilingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi

XI. KAFOLATLAR

Pudratchi kafolat beradi:

- barcha ishlarni to'liq hajmda va ushbu shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarish;
- loyiha hujjatlari va qurilish normalari, qoidalari va texnik shartlarga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifati;

- ishlarni qabul qilishda aniqlangan kamchilik va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etish.

XII. KAFOLATLAR

Buyurtmachi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqli, pudratchi tomonidan shartnoma kuchga kirgandan so'ng, buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra qurilishni bir oydan ortiq muddatga kechiktirish:

Pudratchining o'z aybi bilan ish jadvaliga rioya qilmasligi, agar ushbu shartnomada belgilangan ishlarni bajarish muddati bir oydan ko'proqqa ko'paygan bo'lsa.

Pudratchi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqli;

Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Egasi tomonidan ishlarning bajarilishini bir oydan ortiq muddatga to'xtatib turish: Qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslarda.

Buyurtmachi va pudratchining qo'shma qarori bilan shartnoma bekor qilinganda, tugallanmagan qurilish bir oy ichida buyurtmachiga o'tkaziladi, u to'laydi.

Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlarning qiymati

XIII. TOMONLARNING KORUPSIYAGA QARSHI MAJBURLARI

Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishda tomonlar korruptsiyaga qarshi korruptsiyaga qarshi kurash qoidalariga, shu jumladan amaldagi qonunlarga rioya etilishini ta'minlaydi; moddiy yoki nomoddiy tovarlardan voz kechish. Tomonlar bu harakatlarning oldini oladi chora ko'rilishini kafolatlaydi.

Tomonlar korruptsiyaga qarshi qonunlarni buzsa yoki asosli shubhaga ega bo'lsa bir-birini yozma ravishda (elektron pochta orqali) yoki ishonch telefoni orqali darhol xabardor qilish o'z zimmasiga oladi. Bunday holda, tomonlar vaziyatni aniqlashtirish uchun yozma bayonot beradi. murojaatni qabul qilgan tarafdan 10 (o'n) ish kuni ichida tushuntirishlar berishni talab qilishga haqli. yoki fikr bildiring.

Belgilangan muddatda ushbu bobning talablariga rioya qilmaslik, shu jumladan korruptsiya agar xavf bartaraf etilmasa, tomonlar tomonidan ko'rilgan choralarda korruptsiya holatining pasayishiga olib keladi

aks holda, boshqa tomon shartnomani bekor qilishga yoki uning bajarilishini to'xtatib qo'yishga haqli ehtimol.

XIV. TOMONLARNING MULK-MULKiy JAVOBLARI

Tomonlardan biri tomonidan shartnoma majburiyatlari bajarilmagan yoki lozim darajada bajarilmagan taqdirda aybdor:

Boshqa tarafga etkazilgan zararni qoplash:

O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni, boshqa qonun hujjatlari va ushbu shartnomada belgilangan tartibda boshqa javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

XV. TOMONLARNING Nizolarini xal qilish

Shartnomani bajarish va bekor qilishdan kelib chiqadigan nizolarni taraflar tomonidan hal etilmasligi, shuningdek yetkazilgan zararining qoplanishi xo'jalik sudi tomonidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi.

XVI. MAXSUS SHARTLAR

Ushbu shartnoma imzolangandan so'ng tomonlar o'rtasida shartnomaga taalluqli barcha oldingi yozma va og'zaki kelishuvlar, yozishmalar, ishonchnomalar o'z kuchini yo'qotadi.

Pudratchi, subpudratchilar bundan mustasno. Buyurtmachining yozma ruxsatisiz ob'ektni yoki uning alohida qismlarini qurish uchun ishchi hujjatlarni biron bir uchinchi shaxsga sotish yoki topshirishga haqli emas. Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma ravishda tuzilgan va tomonlar tomonidan imzolangan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi ushbu shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi holatlarga olib keladigan har qanday kelishuv tomonlar tomonidan ushbu shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar kiritish shaklida yozma ravishda tasdiqlanishi kerak.

Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega 2 nusxada tuzilgan.

XVI. TOMONLARNING BANK TA'RIFLARI VA YURIDIK MANZILLARI:

BAJARUVCHI

OOO Kattaqurgon Qurilish Sifat

Narpay tumani

Tel: 941879818

Faks:

INN: 306039809

OKED: 41202

Bank: Mikro Kiridit bank Ziyovuddin fil

X/R: 20208000900982185001

MFO: 00298



BUYURTMACHI

Narpay tuman XTB

Narpay tuman Muso jalil 32

Tel.: 99866 432 20 96

Faks: 99866 432 20 96

INN: 200752870-9142875

OKED:

X/R: 10022860182187092100075145

(EKC): 23402000300100001010



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 131253 на приобретение Ихтисослашган Мактаб 2-этап

Способ проведения электронный

Дата 10.08.2022

Время рассмотрения 10.08.2022 18:08

Конкурсная комиссия Нарпай туман Халк таълими булими мактаблари, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RAZZAQOV QILICH AXATOVICH	ХТБ мудир	Нарпай тумане ХТБ
Секретарь комиссии	AMANOV UMID ESHPULATOVICH	Бош хисобчи	ХТБ
Член комиссии	ESANOV KAMOLIDIN OSHILOVICH	Хисобчи	ХТБ
Член комиссии	XUJAKULOV FURKAT KUCHKOROVICH	Бош иктисодчи	ХТБ
Член комиссии	GAYBULLAYEV OLIM BAHTIYOROVICH	Хтб мухандиси	ХТБ
Член комиссии	SUYUNOV MIRZOHID SAYIM O'G'LI	Хисобчи	ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.08.2022 года № лота 131253.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 59

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Ихтисослашган мактаб жорий тамири 1млд
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	997 608 338.00
Стартовая сумма	997 608 338.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Банкдан кредит ва картотека2 олдидаги карздорлиги мавжуд эмаслиги хакида банкнинг маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкдан кредит ва картотека2 олдидаги карздорлиги мавжуд эмаслиги хакида банкнинг маълумотномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО КАТТАҚОҒ ҚОҢ ҚУРЛИШ ШЕЪА	20	Хужжатлар тақдим этилди	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ФХ TURKISTON AGRO CHORVASI	20	Хужжатлар такдим этилди	15	Экспертная		

Критерий №2 Ташкилот камида 5 йил иш штажига эга булишлиги гувоҳномаси ва ишчи ходимларининг меҳнат биржасидан утганлиги хақида веб сайт дан олган руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот камида 5 йил иш штажига эга булишлиги гувоҳномаси ва ишчи ходимларининг меҳнат биржасидан утганлиги хақида веб сайт дан олган руйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KATTAQO'RG'ON QURILISH SIFAT	20	Хужжатлар такдим килинди	18	Экспертная		
ФХ TURKISTON AGRO CHORVASI	20	Хужжатлар такдим килинди	15	Экспертная		

Критерий №3 Ноҳалол етказиб берувчилар руйхатида турмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ноҳалол етказиб берувчилар руйхатида турмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KATTAQO'RG'ON QURILISH SIFAT	20	Хужжатлар такдим этилди	20	Экспертная		
ФХ TURKISTON AGRO CHORVASI	20	Хужжатлар такдим этилди	20	Экспертная		

Критерий №4 Солиқлар ва мажбурий туловлар буйича қарздорлик мавжуд эмаслиги ташкилотга нисабатан банкротлик эълон қилинмаган давлат соғлиқ кумитасининг расмий веб сайтига шубҳали қорхоналар руйхати га қиритилмаганлиги ҚҚС туловчиси булса унинг гувоҳномаси фаоллиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар ва мажбурий туловлар буйича қарздорлик мавжуд эмаслиги ташкилотга нисабатан банкротлик эълон қилинмаган давлат соғлиқ кумитасининг расмий веб сайтига шубҳали қорхоналар руйхати га қиритилмаганлиги ҚҚС туловчиси булса унинг гувоҳномаси фаоллиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KATTAQO'RG'ON QURILISH SIFAT	20	Хужжатлар такдим этилди	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ФХ TURKISTON AGRO CHORVASI	20	Хужжатлар такдим этилди	18	Экспертная		

Критерий №5 ҚҚС гувоҳномаси ва унинг фаоллиги

Тип: Текстовое значение

Описание: ҚҚС гувоҳномаси ва унинг фаоллиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО КАТТАҚО'РГ'ОН ҚУРИЛИШ СИФАТ	20	Хужжатлар такдим килинди	20	Экспертная		
ФХ TURKISTON AGRO CHORVASI	20	Хужжатлар такдим килинди	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО КАТТАҚО'РГ'ОН ҚУРИЛИШ СИФАТ	997 608 338.00	997 608 338.00 UZS	997 608 338.00	00.00	997 608 338.00	10.08.2022 09:49:24	20.00
ФХ TURKISTON AGRO CHORVASI	997 608 338.00	997 608 338.00 UZS	997 608 338.00	00.00	997 608 338.00	10.08.2022 09:57:16	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО КАТТАҚО'РГ'ОН ҚУРИЛИШ СИФАТ	78.4	20	98.4
ФХ TURKISTON AGRO CHORVASI	68.8	20	88.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 131253 от 10.08.2022 года на приобретение Ихтисослашган Мактаб 2-этап определила победителем:

ООО КАТТАҚО'РГ'ОН ҚУРИЛИШ СИФАТ
306039809

и резервный исполнитель: ФХ TURKISTON AGRO CHORVASI (305456963)

Проголосовали

Комиссия


Ф.И.О.

Голосование

Комментарии

Председатель комиссии	RAZZAQOV QILICH AXATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ESANOV KAMOLIDIN OCHILOVICH	Согласен	
Член комиссии	GAYBULLAYEV OLIM BAXTIYOROVICH	Согласен	
Член комиссии	SUYUNOV MIRZOHID SAYIM O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



ЎЗБЕКISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
SAMARQAND VILOYATI ADLIYA BOSHQARMASI
NARPAY TUMAN YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH
MARKAZI

141200. Narpaytumani, Nog'oraxonamahallasi "Kamalak" ko'chasi
el.pochta: narpayyurmarkaz@adliya.uz

2022-yil 16-avgust

Oqtosh shahri

Narpay tuman xalq ta'lim bo'limi va "Kattaqo'rg'on qurilish sifat" MCHJ o'rtasidagi 2022-yil 15-avgustdagi "Pudrat shartnomasi" xizmatlarni bajarish va buyurtmachi tomonidan qabul qilib olib haqi to'lash bo'yicha tuzgan shartnomasi loyihasi yuzasidan:

HUQUQIY XULOSA:№

Mazkur shartnoma loyihasini O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari asosida huquqiy ekspertizadan o'tkazib:

- Shartnoma loyihasining amaldagi qonun hujjatlari talablariga javob berishini va qonunga mos holda tuzilganligini;
- Taraflarning shartnomada ko'rsatilgan mulkiy javobgarliklari va o'zaro nizolarni hal qilish yo'llari O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi hamda «Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida»gi qonuni asosida belgilanganligini aniqladim.

Yuqoridagilarga asoslangan holda shartnoma loyihasini qonun hujjatlari asosida tuzilgan deb hisoblayman va taraflarga uni imzolashni tavsiya etaman.

Bosh yuriskonsult
16.08.2022



U.J.Qarshiyev

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Халқ таълими бўлими, комиссия
раиси



К.Разақов

Халқ таълими вазирлиги биносида мураккаб технологиялари ҳамда бинонинг ташқи ва ички қисмида сифатли хизмат кўрсатиш бўйича хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш бўйича комиссия йиғилиши

БАЁНИ 8/10

Нарпай тумани

«15» Август 2022 й.

Раислик қилувчи

К.Разақов

Иштирок этган комиссия аъзолари

У.Аманов

Комиссия аъзоси, бош ҳисобчи

Ф.Хужакулов

Комиссия аъзоси, бош иктисодчи

М.Суюнов

Комиссия аъзоси, Давлат харидлари бўлими бошлиғи

О.Гайбуллаев

Комиссия аъзоси, ХТБ муҳандиси

К.Ёсанов

Комиссия аъзоси, ҳисобчи

КУН ТАРТИБИ:

“Ихтисослашган мактаб” биносини жорий тамирлаш ишлари бўйича.

(У.Аманов, Ф.Хужакулов, М.Суюнов, О.Гайбуллаев, К.Ёсанов)

ХТБ томонидан 2022 йил 10 августда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига Ихтисослашган мактаб биносини жорий тамирлаш №131253-лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 10 августдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шакллانган “Ихтисослашган мактаб биносини жорий тамирлаш ишлари бўйича” баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан МЧЖ “ООО Kattaqurgon Qurilish Sifat” корхонаси галиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокам

килиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. ХТБ бош бухгалтери У.Амановга:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 10 августдаги электрон баённомасига асосан голиб “ООО Kattaqurgon Qurilish Sifat” корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.


3. Бош муҳандис О.Ғайбуллаевга хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат қилинсин.

Комиссия аъзолари


У.Аманов



Ф.Хужакулов



М.Суюнов



О.Ғайбуллаев



К.Эсанов

