

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**

1. Loyihaning turi:  
(27-sonli mактабни юрий та‘мirlash ishlari bo‘yicha) Pudrat Sharhnomasi

2. Loyihaning nomi:  
Yakkabog‘ tuman Xalq ta’limi bo‘limi va “Aqidaxon Baxodir qizi” X/K o‘rtasidagi  
7 334 710 (yetti million uch yuz o’ttiz to‘rt ming yetti yuz o’n) so‘mlik 27-sonli  
mактабни юрий та‘mirlash to‘g‘risida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot:  
Yakkabog‘ tuman Xalq ta’limi bo‘limi tomonidan 2022-yil 11-avgust

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish  
maqsadga muvofiq.

**Yakkabog‘ tuman yuridik xizmat  
ko’rsatish markazi bosh yuriskonsulti  
2022-yil «11» avgust**



**SH.Zoxidov.**

# 27-sonli məktəbni jöriy tə'mirlash işləri

## SHARTNOMA

2022 y «12» oktyabr № 27

Yakkabog' tumani

Keyingi o'rnlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladigan Yakkabog' tuman Xalq ta'limi bo'limi tomonidan Nizomga asosan U.Nurmatov bir tomondan va "Aqidaxon Baxodir qizi" X/K (keyingi o'rnlarda «Pudratchi» deb ataladi) nomidan Nizom asosida ish yurituvchi bajaruvchi" tarafning B.Ibragimov ikkinchi tomondan quyida ko'rsatilgan "Ish 27-sonli məktəbni jöriy tə'mirlash işləri bo'yicha Shartnoma tuzdilar:

### I. SHARTNOMA PREDMETI

- 1.1. 27-sonli məktəbni jöriy tə'mirlash işləri bo'yicha majlis o'tkazilgan (bayonnomma tuzilgan) sanadagi 27-sonli məktəbni jöriy tə'mirlash işləri bo'yicha tuzilgan majlis bayonnomasi raqami sonli yig'ilish bayonnomasiga asosan 27-sonli məktəbni jöriy tə'mirlash işlərini bajarishni Bajaruvchi o'z zimmasiga oladi.
- 1.2. Buyurtmachi 27-sonli məktəbni jöriy tə'mirlash işləri uchun topshiriq berish, 27-sonli məktəbni jöriy tə'mirlash işləri uchun zarur bo'lgan dastlabki ma'lumotlarni berish, bajarilgan işlərni qabul qilib olish belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
- 1.3. Bajaruvchi 27-sonli məktəbni jöriy tə'mirlash işlərini amaldagi tartib-qoidalar va me'yorlarga rioya etgan holda ishlab chiqadi.
- 1.4. Bajariladigan işlər tartibi, amalga oshirish muddatları quyidagi tartibda:
  - bajariladigan işlər muddatining calendar rejasi - 1-ilovaga muvofiq;
  - asoslashtirilgan kelishuv bayonnomasi 2- ilovaga muvofiq;

### II.TARAFLARNINGMAJBURIYATLARI

#### 2.1. Buyurtmachiningmajburiyatları:

2.2.Bajaruvchi Shartnomada ko'zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to'lovni amalga oshirish.

#### 2.4. Bajaruvchiningmajburiyatları:

2.5. Bajaruvchi işlərni texnik topshiriq va kelishilgan grafik asosida o'z vaqtida sifatli bajarishni, Buyurtmachi bilan bajarilgan işlarning (bosqichlarning) natijalarini kelishish;

2.6. Obyektning qurilish-montaj jarayonida mualliflik nazoratini olib borishishlari amalga oshirishi shart;

2.7. Ushbu Shartnoma bo'yicha Bajaruvchi o'z maj buriyatlarini sifatsiz bajarsa, bir haftadan oshmagan muddatda, talab qilingan sifat darajasida o'z hisobidan qaytadan bajarish majburiyatini oladi.

### III. ISHLARNINGTOPSHIRISHVAQABULQILISHTARTIBI

3.1. Quyidagi shartlarning to‘liq amalga oshirilganda taraflar imzolangan Shartnoma majburiyatlarining bajarilishi boshlangan hisoblanadi.

3.2. Ishlar tugagandan so‘ng Bajaruvchi buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi topshiradi.

3.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini berganholda zarur bo‘lgan qo‘srimcha ishlarning ruyxati va ularning bajarilish muddatlarini ko‘rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

3.4. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to‘xtatish bir-birini xabardor qilishi va 15 ish kunida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to‘g‘risidagi masalani ko‘rib chiqishi shart. Ishlarning to‘xtalishi tomonlar uchun O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko‘zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

3.5. Tomonlardan biri mazkur Shartnomada ko‘zda tutilgan ishlarni to‘xtatish to‘g‘risida yozma xabar bergen vaqt o‘zaro hisob-kitob qilish vaqt hisoblanadi.

### IV. SHARTNOMA BAHOSI VA TO‘LOV TARTIBI

4.1. Shartnoma bo‘yicha amalga oshiriladigan ishlarning bahosi qo‘srimcha qiymat solig‘i bilan (Ekspertiza, mualliflik nazorati o‘z ichiga olgan holda) –Shartnoma bo‘yicha bajarilgan ishlarning bahosi miqdori **7 334 710(yetti million uch yuz o‘ttiz to‘rt ming yetti yuz o‘n)** so‘mni tashkil etadi.

4.2. Mazkur Obyekt bo‘yicha to‘lov “Ochiq byudjet” mablag’lari hisobidan moliyalashtirish amalga oshiriladi.

4.3. Bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun moliyalashtiriuvchi organlar tomonidan mablag’ moliyalashtirilmagan taqdirda “Buyurtmachi” to‘lojni amalga oshiraolmaydi.

4.4. "Buyurtmachi" Shartnoma imzolangandan so‘ng Shartnoma bahosining **30 %** miqdorida bo‘nak (avans) to‘lojni amalga oshiradi.

4.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi. Quyidagi hollarda:

-ishlar qiymati ko‘paytirishga yengib bo‘lmaydigan ya’ni (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda va ishlar Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda.

### V. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

5.1. Ushbu Shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni taraflar bajarmaganda mazkur Shartnomaning amaldagi talablari va O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlariga muvofiq javob beradi.

5.2. Bajaruvchi 27-sonli maktabni joriy ta‘mirlash ishlari kamchiliklar uchun qurilish belgilangan tartibda javob beradi. 27-sonli maktabni joriy ta‘mirlash ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Bajaruvchi Buyurtmachining talabi bilan aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish choralarini ko‘radi.

5.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o‘zgartirishlar va qo‘srimchalar kiritilishi mumkin.

5.4. Mazkur Shartnoma bo‘yicha nizo kelib chiqqan hollarda, tomonlar kelishuviga

erishmagan taqdirda, qonunlarda belgilangan tartibda va iqtisodiy sudga murojaat qilishga haqlidir.

5.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to‘lov va ishlarni topshirilganda shartlashilgan haqi kechiktirilgan har bir kun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida Bajaruvchiga penya to‘laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko‘rsatilgan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

5.6. Bajaruvchi tomonidan smeta hujjatlarini tayyorlash o‘z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo‘lsa Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o‘tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to‘laydi, biroq bunda penyaning umumiy so‘mmasi bajarilmagan ishlar yoki ko‘rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

5.7. Shartnoma «Bajaruvchi»ning tashabbusi bilan bekor qilinganda, Shartnoma bekor qilingunga qadar bajarilgan ishlar uchun to‘langan mablag‘ «Bajaruvchi»ga qaytarilmaydi.

5.8. Shartnoma muddatidan oldin bekor qilish taklifini bildirgan taraf 10 kun oldin muddatda ikkinchi tarafni xabardor qilishi lozim. Bunda taraflar o‘rtasida haqiqatda amalga oshirilgan ishlar bo‘yicha belgilangan hujjatlar asosida to‘liq hisob-kitob qilingan holda amalga oshiriladi.

Penya to‘lash

Bajaruvchining bajarilgan ishlari hajmidan yoki moliyaviy hisob-kitoblardan aniqlangan kamchiliklar natijasida Buyurtmachiga qaytariladigan mablag‘lar va boshqa to‘lovlari bo‘yicha majburiyatlarni o‘z vaqtida bajarmasa, Buyurtmachi ushbu mablag‘larni moliyalashtirish uchun ajratilgan mablag‘lar hisobidan chegirib qolish huquqiga ega.

Mazkur Shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O‘zbekiston Respublikasining amaldagi hujjatlariga muvofiq belgilanadi.

## VI. FORS-MAJOR VA NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI

6.1. Taraflar ixtiyoriga bog‘liq bo‘lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo‘lmagan holatlar (yengib bo‘lmas kuch), epidemiya va h.k. oqibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar bo‘lmaydi.

6.2. Ushbu Shartnoma bo‘yicha yoki u bilan bog‘liq holda taraflar o‘rtasida kelib chiqadigan barcha nizolar va ziddiyatlar muzokoralar olib boorish yo‘li bilan hal etiladi.

6.3. Muzokoralar olib boorish yo‘li bilan ziddiyatlarni hal qilishga erishilmagan taqdirda, mazkur Shartnomaning tuzilishi, uning shartlarini o‘zgarishi, buzilishi, ijro etilishi, bekor bo‘lishi, tugatilishi va haqiqiyligi yuzasidan kelib chiquvchi barcha nizolar, kelishmovchiliklar va talablar **Yakkabog‘ tuman iqtisodiy sudida** ko‘rib chiqiladi.

## VII. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH VA UNGA QO'SHIMCHALAR KIRITISH

7.1. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

7.2. Ushbu Shartnomaimzolangan kundan boshlab kuchgakiradivashartnoma amal qilish muddati **2022 yil 31-dekabrga** qadar hisoblanadi.

7.3. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolangan bo'lsa haqiqiy hisoblanadi.

7.4. Pudratchi qurilish ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, yordamchi pudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

7.5. Ushbu Shartnoma bo'yicha to'lov MANZILIY dasturiga kiritilib, ushbu Obyekt bo'yicha hisob raqami ochilganidan keyin, hisob raqamiga mablag' ajratilgandan so'ng to'lovlar amalga oshiriladi.

7.6. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydobo'lishiga olib keladigan har qanday kelishuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgarishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

7.7. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlanganidan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajargan ishlari uchun haq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

7.8. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

7.9. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan ikki nusxada tuziladi.

7.10. Mazkur shartnoma tegishli g'aznachilik boshqarmasidan ro'yxatdan o'tganidan so'ng huquqiy kuchga kiradi.

### TOMONLARNING MANZILI VA HISOB RAQAMLARI

#### "Buyurtmachi"

Yakkabog' tuman xalq ta'limi bo'limi

Manzil: Yakkabog' tuman A.Temur ko'chasi

X/r: 100022860102507092100075121

"Toshkent MB BBXKKM"

STIR: 206940349

MFO: 00014

OKONX: 92310

telifon +998(75)5824973

G'azna x/r: 23402000300100001010

STIR: 201122989



Buyurtmachi  
M.U (imz)

J.Nurmatov  
I.)

#### "Bajaruvchi"

Korxona nomi: "Aqidaxon Baxodir qizi"

X/K

Manzili: Yakkabog' tumani A.Temur ko'chasi

1-uy

X/r: 20208000505219154001


STIR: 307366314

OKED:

Bank: Mikrokrredit banj Chiroqchi filiali

MFO: 00175

Tel:



Bajaruvchi

B.Ibragimov

2022 yil “12” obayer dagi  
27 sonli Shartnomaga 2-ilova

## Shartnama bahosini kelishuvi

### BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo qo‘yuvchilar **27-UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTABI**

#### Obyekt nomi

smeta hujjatlarini ishlab chiqish bo‘yicha 2022yil “12” Abzeyt dagi  
27 - sonli Shartnama bahosi qo‘shimcha qiymat solig‘i bilan Shartnama bo‘yicha  
bajarilgan ishlarning bahosi miqdori miqdori 7 334 710(yetti million uch yuz o’ttiz  
to‘rt ming vetti yuz o’n) so‘mni tashkil etadi.

Ushbu bayonnomma “**Buyurtmachi**” va «**Pudratchi**» o‘rtasida o‘zaro hisob-  
kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

### TOMONLARNING MANZILI VA HISOB RAQAMLARI

#### “Buyurtmachi”

Yakkabog’ tuman xalq ta’limi bo’limi

Manzil: Yakkabog’ tuman A.Temur  
ko’chasi

X/r: 100022860102507092100075121

“Toshkent MB BBXKKM”

STIR: 206940349

MFO: 00014

OKONX: 92310

telifon +998(75)5824973

G’azna x/r: 23402000300100001010

STIR: 201122989

#### “Bajaruvchi”

Korxona nomi: “Aqidaxon Baxodir qizi”

X/K

Manzili: Yakkabog’ tumani A.Temur ko’chasi  
1-uy

X/r: 20208000505219154001

STIR: 307366314

OKED:

Bank: Mikrokredit banj Chiroqchi filiali

MFO: 00175

Tel:

Buyurtmachi: U.Nurmatov  
M.U (imzo) (F.I.SH.)



B.Ibragimov

1 - ILOVA

**OBYEKT QURILISHINI MOLIYALASHTIRISH GRAFIGI**  
Yakkabog' tumani Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 27-maktabni joriy ta'mir ishlari  
(ob'ekt nomi)  
bo'nak (avans) to'lash va joriy moliyalashtirishni hisobga olgan holda

Moliyalashtirish shartlari	Qurilish yillari 2022 yil											
	Qurilish oylari											
Yanvar	Fevral	Mart	Aprel	May	Iyun	Iyul	Avgust	Sentyabr	Oktyabr	Noyabr	Dekabr	
30 %hajmdagi bo'nak								30				
100 %hajmda joriy moliyalashtirish								70				
0 % foydalanishning kafolat muddati tugagach												

Kredit yoki o'z mablag'laridan foydalanish – pudratchiga havola.

Tashkilot rahbarining imzosi: \_\_\_\_\_ U.Nurmatov





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

27

Кашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy  
Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich  
Sana: 20-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 49777**

**Obyekt nomi** «Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumani Alaqarg'a qishlog'i "Istiqlol" MFYdag'i 27-soni  
umumta'lim məktəbni joriy tə'mirləş»

**Buyurtmachi** - Yakkabog' tuman xalq ta'limi bo'limi  
**Bosh loyihibachi** - OOO "SPECIAL DESIGN PROJECT"  
**Litsenziya** AL-001911 30 09 2021  
**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy budget  
**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida  
**Qurilish turi** Joriy tə'mirləş  
**Murojaat raqami:** № 47260

**1. Loyihələş əchun asos**

- 1.1. Yakkabog' tuman xalq ta'limi bo'limining 2022yil 18 iyundagi 342-soni xati.
- 1.2. Yakkabog' tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri U.Nurmatov tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnoması"

**2. Ekspertiza əchun təqdim etilən materiallar**

- 2.1. Yakkabog' tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri U.Nurmatov tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnoması"

Ob'ektning joriy narxlardagi umumiyyət smeta qiymati.

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati

Fizik ish hajmları ro'yxatı (5-shakl)

**3. Loyiha yechimlарining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Ta'mirləş ishləri nuqson dalolatnomasiga asosan bajarılıdı.

**Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.**

Ob'ektning QQS bilan

buyurtmachini xarajatisiz smeta qiymati - 7 495,470 ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 92,167 kishi. soati

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

##### **6.1. Smeta qismi bo'yicha:**

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20 538,48 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54% qabul qilindi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdag'i amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **7 495,470** ming so'm miqdorida taqdim etilgan smeta qiymatidan **160,760** ming so'mga kamaytirilib, **7 334,710** ming so'm qilib belgilandi. Smeta qiymatini kamayishiga sabab Pudratchining boshqa harajatlari 22,16% dan 19,54% ga o'zgartirildi.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'Ichovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

#### **7. Xulosalar.**

7.1 "Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumani Alaqarg'a qishlog'i "Istiqlol" MFYdagi 27-sonli umumta'lim matabni joriy ta'mirlash" loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan

buyurtmachini xarajatsiz smeta qiymati - **7 334,710** ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 92,167 kishi. soati

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** Radjabov Umidjon Murodullayevich

3233980



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"AQIDAXON BAHODIR QIZI"** Xususiy korxona

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'satilgan holdagi to'liq nomi)

**"AQIDAXON BAHODIR QIZI" XK**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

13.05.2020

845819

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

307366314

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Xususiy korxona

Joylashgan joyi:

Qashqadaryo viloyati, Yakkabog` tumani, Yakkabog`, Yangiobod MFY  
A.Temur ko'chasi,

Guvochnoma:

Qashqadaryo viloyati, Yakkabog` tumani, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

