



10.08.2022 даги

"BLACK-WHITE HOUSE" MCHJ ва "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий тўмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК ўртасида 188200000,00 сўм умумий суммага тузилган 18-22 - сонли шартномага
ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 110
Шахсий газна ҳисобварақ 100021860244017069902110094

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			сўмда Жами
	4332900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	188 200 000,00			188 200 000,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	188 200 000,00			188 200 000,00

Жами 188200000,00 сўм

Бир юз саксон саккиз миллион икки юз минг сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 56460000,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан 100 % ***2022 август ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан оғига _____% жорий оғининг _____ санасигача ҳар оғда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва конун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар оғ доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари

М.Ў.



Абдугафоров Зиёдулла Сийиткулович
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

Каракулов Рустам Ачилович
Ф.И.Ш.

Газначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(ИМЗО)

(ИМЗО)

« _____ » 20 _____ й.

« _____ » 20 _____ й.

Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги "Кўп хонадонли уйларни, мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Сирдарё вилоят ҳудудий филиали номидан Низом (Устав) асосида иш юритувчи корхона раҳбари **З.С.Абдугафоров** бир томондан, "**BLACK WHITE HOUS**"МЧЖ (кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилади) номидан Низом (Устав) асосида иш юритувчи корхона раҳбари **А.Абдурасулов** иккинчи томондан, Гулистон шаҳар Нихол МФЙ Алпомиш кўчаси 27,27 А, Фарход кўчаси 35 уйлар, Маданият МФЙ А.Темур кўчаси 53,55,65, Фарход кўчаси 59 уйлар, Баҳор МФЙ Тошкент кўчаси 1 уй, Буюк келажак МФЙ 6 мавзе 23 уйатрофини ободонлаштириш ишлари 192 п/м ирригация тармоғларини таъмирлаш, 1179 м² бетон йулаклар қуриш ва 32 дона ташки ёритиш мосламаларини ўрнатиш ишларига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект (қуриш, қайта қуриш ва мукамал) таъмирига ишчи чизмалар туркуми, ер ишларида тегишли ташкилотлардан хулосалар, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

1.2 **беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

1.3 **шартнома нархини бўлиб чиқиш** - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиллаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2.1 Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда қурилиш ва таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига бажариладиган ишлар учун зарур шароитлар яратиш, бажарилган ишларни қабул қилиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1 Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» томонидан бажариладиган, танлов савдоси натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «05» августдаги баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати ушбу объект тўлақонлигигача фойдаланишга топширилишида **ҚҚС билан 188 200 000 (Бир юз саксон саккиз миллион икки юз минг) сўмни ташкил этади.**

3.2 Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

3.3 объектнинг қайта қуриш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

3.4 амалдаги қонунчиликка ўзгартириш киритилиши натижасида, шартномада кўрсатилган суммага қонунчиликка мувофиқ ўзгартириш киритиш зарур бўлган ҳолларда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1 Пудратчи мазкур шартнома шартларини сўзсиз бажаради

4.2 Мазкур шартнома бўйича Пудратчи, шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

4.3 Объектдаги қурилиш ишлари бошланишдан олдин объектда қурилиш ва таъмирлаш ишларини олиб бориш даври учун, буюртмачи иштирокида қурилиш ва таъмирлаш ишлари бўлаётган ва ундаги мавжуд элементларини далолатнома асосида объектдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади. Пудратчи томонидан қурилиш ишлари олиб борилаётган даврда ушбу объект қисмидаги элементларини сақлаш ишларини амалга оширади;

4.4 Ушбу қурилиш объектини қуриш даврида электр энергияси, сув ва табiiй газдан фойдаланиш зарурияти бўлган тақдирда белгиланган тартибда тегишли ташкилотлар билан шартнома тузиш, тўловларини амалга ошириш, зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик

жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойиҳачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин, ҳар қандай иш туридаги ушбу ўзгаришлар юзасидан Буюртмачини хабардор қилиш;

4.5 смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича қурилиши мумкин ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида Буюртмачини хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин ва ушбу иш турлари танлов иш ҳажмларида бўлса нархлари танлов нархларидан олинмиши, агарда танловда бўлмаса смета-ҳужжатларидаги нархлардан олинми, бажарилган ишлар ҳисоб-фактурасида кўрсатилиши лозим.

4.6 объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

4.7 шартнома шартларига асосан объектни буюртмачига тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

4.8 барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қондалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

4.9 объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бугловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва сақлашни амалга оширади;

4.10. зарур ҳолларда қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуради;

4.11. қурилиш майдонида техника ва ёнғин хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлайди;

4.12. мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик биноларни бўшатади;

4.13. қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

4.14. Ойма-ой ёки бир ой давомида бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари юзасидан мониторинг ҳолатда ҳисоб-фактурасини ойнинг 25 санасигача Буюртмачига тақдим қилади;

4.15. Объектда қурилиш ва таъмирлаш ишлари тўлиқ тугатилгандан кейин бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари юзасидан ҳисоб-фактурани тўлиқ тақдим қилади;

4.16. мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.17. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкрий жавобгар ҳисобланади.

4.18. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларида бажарилган иш ҳажмларига тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

4.19. Пудратчи мазкур шартномада кўрсатилган ишларнинг барча ҳажмини шахсан ўзи бажаради, қуйидаги ҳолатлар бундан мустасно;

4.20. Шартномада назарда тутилган ишларнинг тўлиқ ҳажмига кўра 60% кам бўлмаган миқдорини ўзи ва қолган 40% дан ошмаган қисмини ёрдамчи пудратчи томонидан амалга оширилишига рухсат беришини сўраб "Кўп хонадонли уйлари мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Сирдарё вилоят ҳудудий филиали раҳбарига қилинган мурожаатга кўра ундан розилик хати олинганда;

4.21. Пудрат ташкилоти юқорида таъкидлаб ўтилган "Розилик хати"ни олиш учун, умумий иш бошланишидан олдин "Кўп хонадонли уйлари мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Сирдарё вилоят ҳудудий филиалига "Мурожаатнома" билан мурожаат қилиши шарт;

4.22. Мазкур мурожаатномага ёрдамчи пудратчи ташкилотига доир ҳужжатларни илова қилиши, агарда ушбу ёрдамчи пудратчи ташкилот ишини тўлиқ ва сифатли бажаришига шубҳа бўлиб, ишнинг бир қисмини бажаришга розилик хати берилмаган яъни рад жавоби берилган тақдирда, бошқа ёрдамчи пудратчи ташкилотлар бўйича таклифлар бериши ёки ўзи шахсан бажариши лозим.

4.23. Ушбу шартнома кучга кирган кундан бошлаб, қурилиш ишлари амалга оширилаётган жойлар ва унга туташ бўлган ҳудудларда барча турдаги хавфсизлик қондаларига тўлиқ риоя қилинишини таъминлашига жавобгар ҳисобланади.

V. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

5.2. Ишлар бажарилиши устидан доимий техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

5.3. Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

5.4. молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 2-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

5.5. мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 20 кун давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатларини тақдим этиш;

5.6. мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. Пудратчи мазкур шартномани имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Пудратчи объектда қуриш ва таъмирлаш ишларини тугатиб, объектни сифатли ва тўлиқ қилиб (тегишли барча ҳужжатлар билан бирга) фойдаланишга топширади. Молиялаштириш ёки Буюртмачига тегишли бошқа сабаблар бўлганда Сирдарё вилояти Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси ишчи танлов комиссиясининг қарорига асосан қурилиш ва таъмирлаш ишлари муддатига ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

6.3. Пудратчи ишларни 30 кунда амалга оширади.

6.4. Ишларнинг бошланиши молиялаштириш очилган кундан бошлаб ҳисобланади.

6.5. Пудрат шартномаси амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабр.

6.6. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

7.1. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш (1-илова) ва молиялаштириш (2-илова) жадваллари асос ҳисобланади.

7.2. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича жорий (режалаштирилган) йилнинг иш қийматининг 30 фоиз миқдоридан, бир ойга 30 фоиз аванс маблағи тулаб беради. Бу **56 460 000 (Эллик олти миллион тўрт юз олти миң миңг) сўми** ташкил этади.

7.3. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишларини “Маълумотнома-ҳисоб-фактура” билан расмийлаштирилади, бунда ишларнинг конструктив элементлари (турлари) бўйича физик ва қиймат кўрсаткичлари 1-иловага асосан акс эттирилади ва “Маҳаллий буюджет ва вазирликнинг жамғармаси” томонидан маблағ ажратилгандан сўнг 2-иловага асосан молиялаштирилади.

7.4. Жорий молиялаштириш ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан берилган аванс миқдорини ушлаб қолиб, объектнинг шартномавий қиймати 95 фоизи миқдоридан амалга оширилади.

7.5. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

7.6. Объектнинг шартномавий бажарилган ишлар қийматидан 5 фоиз миқдориданги маблағ мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (объектга тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилиб тақдим этилгандан) тугагандан сўнг, лекин кафолат муддати тугаган молиявий йил якунланмасдан олдин молиялаштирилади.

7.7. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 10 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритишни талаб қилиш ёки шартномани бир томонлама ўрнатилган тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир.

7.7.1. Ўзбекистон Республикаси ФКнинг 637-моддасига асосан пудратчининг тежами тарафлар ўртасида тенг тақсимланади. Яъни Пудратчининг амалдаги харажатлари иш баҳосини аниқлаш вақтида (смета тузилаётганда) назарда тутилган харажатлардан кам бўлган ҳолларда, башарти пудратчининг тежами бажарилган иш сифатига таъсир этмаган бўлса пудратчининг тежами пудратчи ва буюртмачи ўртасида 50/50 кўринишида, яъни тенг тақсимланади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. Буюртмачи объектда ўз вакилини - техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар ҳажми ва сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

8.3. Пудратчи техник кузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник кузатувчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган, таъмирлаш объектида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

8.4. Пудратчи объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини ижро ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни Буюртмачи томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 15 кунидан 25 кунигача объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган тартибда ижро ҳужжатлари билан) ойнинг 28 кунига қадар бажарилган ишлар ҳисоботини ““Кўп хонадонли уйлари мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Сирдарё вилоят худудий филиалига топширади.

8.5. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.6. Объектда умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

8.7. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

8.8. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

8.9. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

8.10. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

8.11. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

8.12. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.13. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилади.

8.14. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади. Ишларни қуйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади: Буюртмачининг вакили – техник назоратчи (ранс), пудратчи ташкилот вакили – иш бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), объектга хизмат кўрсатадиган юқори ташкилоти вакили, лойиҳа ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда). Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатиш шакли бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси ақс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилди. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.15. Пудратчи Буюртмачининг қурилиш ва таъмирлаш ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

8.16. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.17. Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

8.18. Объектда қурилиш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб кетадиган ва оралиқ ишларни қабул қилиб олишда Буюртмачи томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу объектдан фойдаланувчи ташкилотни жалб этилиши мумкин.

8.19. Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралиқ) қабул қилиб олиш буюртмачи ва пудратчи томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишларни ойлик (оралиқ) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, миқдор ва қиймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб жадвалида ақс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

8.20. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

8.21. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди.

8.22. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, кунлик ўртача ҳаво ҳарорати ва ёгингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) ақс эттирилади.

8.23. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

8.24. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9. Пудратчи таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва қайта қуриш ишлари тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида

материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўрикланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари - бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, кўчки, бўрон, қургоччилик ва бошқалар) ёки ижтимоий- иқтисодий ҳолатлар (уруш ҳолати, камал, давлат манфаатларини кўзлаб импорт ва экспортни тақиқлаш ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва қутилмаган ҳолатлардир.

10.2. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундан қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

10.3. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.4. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.5. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ҚУРИЛИШ ВА ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Қурилиш ва таъмирлаш ишлари тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш ва таъмирлаш ишлари тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Қурилиш объекти ёки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) объектнинг тугалланганлиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида пудратчи ташкилотнинг хабарномасидан кейин жамоатчилик комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

11.3. Пудратчи ташкилот жамоатчилик комиссияга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш ва таъмирлаш ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

11.4. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси асосида Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

11.5. Пудратчи қайта қуриш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Пудратчи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.6. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда объектлардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

XII. КАФОЛАТЛАР

12.1. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

12.2. смета ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

12.3. ўзи томонидан қурилиш ва таъмирлаш ишлари учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг смета ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

12.4. смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида Буюртмачини хабардор қилган ҳолда йўналтириши мумкин ва ушбу иш турларига смета-ҳужжатларини тайёрлатиш;

12.5. шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бепул бартараф этишни;

12.6. объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

12.7. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қайта қуриш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.8. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

12.9. Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

12.10. Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

12.11. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш Буюртмачи томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича тегишли судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1 Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

13.2. ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

13.3. Пудратчи томонидан бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишларига бажарилганлиги юзасидан ҳисоб-фактурасини расмийлаштириб бир ой ичида топширилмаган ҳолда;

13.4. Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

13.05. Буюртмачи қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.6. Пудратчи:

- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.7. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган таъмирлаш 15 кун муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

13.8. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.9. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.10. Шартнома қуйидаги ҳолатлардан бирон-биттаси мавжуд бўлганда, шартнома буюртмачи томонидан бир томонлама бекор қилиниши мумкин;

13.11. Шартнома шартларига риоя қилинмаганда ёки шартнома шартлари бузилганда ёхуд бажарилмаганда шунингдек сифатли бажарилмаганда;

13.12. Пудратчи шартномада келтирилган ишларни камида 70%ни шахсан ўзи бажариш учун етарли куч ва воситаларга эга эмаслиги маълум бўлган вақтдан бошлаб;

13.13. Пудратчи шартномада назарда тутилган ишларнинг тўлиқ ҳажмига кўра 60% кам бўлмаган миқдорини ўзи ва қолган 30% дан ошмаган қисмини ёрдамчи пудратчи томонидан амалга оширилишига рухсат беришини сўраб "Кўп хонадонли уйлари, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК директориغا мурожаатнома ёзиш тартибини бузганда, яъни мурожаатнома умумий иш бошланишидан олдин ёзилмаганлиги;

13.14. Пудратчи умумий иш бошланишидан олдин ўз имкониятлари умумий иш ҳажмининг 60%ни шахсан ўзи томонидан амалга оширишга етмаслигини яширганлиги.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон;

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

14.2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

14.3. Қурилиш ва таъмирлаш ишларини олиб бораётган Пудратчи ташкилот қонунчиликка асосан ва шартномага мувофиқ буюртмачи олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

- сифатсиз бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари;

- объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалламагани;

- буюртмачи билан тузилган шартнома асосида қурилиш ва таъмирлаш ҳамда бошқа ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан ускуналарни монтаж қилиш муддатлари бузилиши;

- объектнинг смета ҳужжатларида белгиланган ерларни рекультивация қилиш ишлари бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

- қурилиш ва таъмирлаш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда пудратчи, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ҳамда нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

- шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.4. Пудратчи ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекинishi ёки бошқа камчиликлар мавжудлигида Буюртмачи, агар қонунчилик ёки шартномада бошқа шартлар кўзда тутилмаган тақдирда, пудратчи ташкилотдан ўз ихтиёрига кўра қўйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:

- нуқсонларни оқилона муддатларда ўз ҳисобидан бартараф этишни;

- Агар Пудратчи ташкилот нуқсонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, Буюртмачи ёки объектдан фойдаланувчи ташкилот ўз кучи билан Пудратчи ҳисобидан нуқсонларни бартараф этиш ҳамда нуқсонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш ҳуқуқига эга.

14.5. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси молиялаштирилмаган маблағ қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

14.6. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.7. Молиялаштиришнинг кечикиши "Маҳаллий бюджет ҳамда вазирлик жамғармаси" нинг айби билан содир этилса, молиялаштириш бўйича "Буюртмачи" "Пудратчи" нинг олдида жавобгар бўлмайди.

14.8. Пудратчи томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

14.9. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.

14.10. Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.11. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдориди жарима ундириш ҳуқуқига эга.

14.12. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойлада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

14.13. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.14. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

16.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар бўйича Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси ва амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

16.7. Мазкур пудрат шартномаси томонлар ўз мажбуриятларини тўлиқ бажаргунча амал қилади.

16.8. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 3 нусxada тузилди.

16.9. Мазкур шартнома вилоят газначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтганидан сўнг ҳуқуқий кучга киради.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Номи: “КХУМваЖТИТОКБ ИК” ДУК

Сирдарё вилоят ҳудудий филиали

Манзили: Гулистон шаҳар Ўзбекистон шох кўчаси 99 уй

Банк номи: Сирдарё вилоят газначилик бошқармаси.

ШХР: 100021860244017069902110094

ҒХР: 2340100000100001010

ИНН: 307921953

Тошкент ш. МБ ББ ХККМ

МФО: 00014 Инн: 201122919

СТИР:307921953

Бошлик:  3.Абдугаффоров

“ПУДРАТЧИ”

Номи: "BLACK WHITE HOUS" МЧЖ

Манзили: Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар

Наврузобод МФЙ Кўксарой кўчаси 14 уй

Тел.+99897-245-27-77

Банк номи: АТ Асака банк Гулистон филиали

Х/Р: 20208000005419665001

МФО: 00 378

ИНН: 308 798 115

Раҳбар  А.Абдурасулов



Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Газначилиги

Х/Р: 23402000300100001010.

Банк номи: Марказий банк Тошкент ш. ББ

Манзил: Тошкент ш. ББ

Стир (ИНН): 201122 919 МФО: 00 014

Тел.: _____



У.Б.Нурметов

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

в соответствии с графиком финансирования по объекту : по Гулистон шахар Нихол МФЙ Алломиш к 27,27 А, Фарход к.35 уйлар, Маданият МФЙ А.Темур к 53,55,65, Фарход к. 59 уйлар, Бахор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй , Буюк келажак МФЙ 6 мавзе 23 уйатрофини ободонлаштириш ишлари 192 п/м ирригатция тармоглари таъмирлаш, 1179 м2 бетон йулаклар куриш ва 32 дона ташки ёритиш мосламаларини урнатиш ишлари

Подрядчик:

"BLACK WHITE HOUS"МЧЖ

(МИНГ. СУМ)

№	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы	Месяцы строительства			Всего стоимость
					июн	июл	август	
1	Гулистон шахар Нихол МФЙ Алломиш к 27,27 А, Фарход к.35 уйлар, Маданият МФЙ А.Темур к 53,55,65, Фарход к. 59 уйлар, Бахор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй , Буюк келажак МФЙ 6 мавзе 23 уйатрофини ободонлаштириш ишлари 192 п/м ирригатция тармоглари таъмирлаш, 1179 м2 бетон йулаклар куриш ва 32 дона ташки ёритиш мосламаларини урнатиш ишлари	объект	1	188200,0			188200,0	188200,0
Итого:				188200,0	0,0	0	188200	188200,0



Заказчик:

Подрядчик:

ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ

по объекту : Гулистон шаҳар Нихол МФЙ Алломиш к 27,27 А, Фарход к.35 уйлар, Маданият МФЙ А.Темур к 53,55,65, Фарход к. 59 уйлар, Баҳор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй , Буюк келажак МФЙ 6 мавзе 23 уйатрофини ободонлаштириш ишлари 192 п/м ирригатция тармоглари таъмирлаш, 1179 м2 бетон йулаклар куриш ва 32 дона ташки ёритиш мосламаларини урнатиш ишлари

Подрядчик:

"BLACK WHITE HOUS"МЧЖ

(МИЛГ. СУМ)

№	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы	Месяцы строительства 2022 год			5 % 2023 год	Всего СТОИМОСТЬ
					июн	июл	август		
1	Гулистон шаҳар Нихол МФЙ Алломиш к 27,27 А, Фарход к.35 уйлар, Маданият МФЙ А.Темур к 53,55,65, Фарход к. 59 уйлар, Баҳор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй , Буюк келажак МФЙ 6 мавзе 23 уйатрофини ободонлаштириш ишлари 192 п/м ирригатция тармоглари таъмирлаш, 1179 м2 бетон йулаклар куриш ва 32 дона ташки ёритиш мосламаларини урнатиш ишлари	объект	1	188200,0			188200,0		188200,0
Итого:					0,0	0	188200	0,0	188200,0



Заказчик:



Подрядчик:

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 129788 на приобретение Гулистон шахар ободонлаштириш ишлари ирригатця тармоглари

Способ проведения электронный

Дата 05.08.2022

Время рассмотрения 05.08.2022 13:59

Конкурсная комиссия Куп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш хамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш буйича инжиниринг компанияси Давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XAYTKULOV OLIMJON BAXADIROVICH	Бошлик уринбосари	Сирдарё вилоят Уй жой коммунал хизмат курсатиш бошкармаси.
Секретарь комиссии	QAXXOROV BAXODIR ABSAID O'G'LI	Етакчи мутахасис	КХУМЖТИТОКБ ИК ДУК Сирдарё вилоят худудий филиали
Член комиссии	YAKUBOV ILXOM ORTIKBOYEVICH	Рахбар	Куп квартиралаи уй-жой фондидан фойдаланишни назорат килиш инспекцияси Сирдарё вилоят худудий булими
Член комиссии	UTALOV ULUG'BEK XALBAYEVICH	Бош мухандис	КХУМЖТИТОКБ ИК ДУК Сирдарё вилоят филиали
Член комиссии	XUDAYKULOV ISMATULLA PULATOVICH	Бош мутахасис	КХУМЖТИТОКБ ИК ДУК
Член комиссии	ABDUG'AFFOROV ZIYODULLA SAYITQULOVICH	Рахбар	Куп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий тамирлаш хамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш буйича ИК ДУК Сирдарё худудий филиали

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.08.2022 года № лота 129788.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по благоустройству территории
Подробное описание	Гулистон шахар Нихол МФЙ Алпомиш к 27,27 А, Фарход к.35 уйлар, Маданият МФЙ А.Темур к 53,55,65, Фарход к. 59 уйлар, Бахор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй , Буюк келажак МФЙ 6 мавзе 23 уй ободонлаштириш ишлари ирригатцион тармоглар
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	189 255 000.00
Стартовая сумма	189 255 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Пудратчи тўғрисида маълумот, ташкилотни элон буйича таклифи офёрта

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот низоми, рўйхатдан ўтказилгани тўғрисида маълумот нусхаси, ташкилот такрибий структураси, ташкилот рахбари паспорт нусхаси. Иштирокчилар шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуқга эгалиги, ўзига нибатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги, инсофсиз ижрочилар ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумотнома. Эълон буйича таклифи офёрта ва иш бажариш муддати тасдиқланган тарзда жойлаштириш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ BLACK-WHITE HOUSE	20	офёрта	20	Экспертная		
YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ	20	офёрта	20	Экспертная		

Критерий №2 Иштирокчи корхонанинг транспорт воситалари ва курилиш асбоб ускуналари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг транспорт воситалари ва курилиш асбоб ускуналари тугрисида маълумот. Ишлаб чиқарилган сўнаси, сони, тех хужжатлар нусхаси.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ BLACK-WHITE HOUSE	20	офёрта	17	Экспертная		
YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ	20	офёрта	15	Экспертная		

Критерий №3 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни охириги уч йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ухшаш объекларда бажарган ишлари тугрисида маълумот Охириги 3 йил ичида ҳар бир йил учун бажарилган курилиш ишлари буйича ишлар хужжатлари.(шартнома, бажарилган иш далолатномаси, Форма 2, Фото суратлар ва х.к.)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ BLACK-WHITE HOUSE	20	офёрта	17	Экспертная		
YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ	20	офёрта	15	Экспертная		

Критерий №4 Ишчи ходимлар тўғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Инженер техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислар тўғрисида тасдиқланган маълумот, стажи, диплом нусхалари, my.mchjnat.uz порталида мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ BLACK-WHITE HOUSE	20	оферта	20	Экспертная		
YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ	20	оферта	20	Экспертная		

Критерий №5 Банк ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида.

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот, қайси турдаги солиқ тўловчи эканлиги тўғрисида маълумот. Танлов (тендер) савдоларида иштирок этиш учун 20% миқдорида айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банк маълумоти ёки айланма маблағ билан таъминлаш тўғрисидаги банк кафиллиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ BLACK-WHITE HOUSE	20	оферта	20	Экспертная		
YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ	20	оферта	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MCHJ BLACK-WHITE HOUSE	189 255 000.00	188 200 000.00 UZS	188 200 000.00	00.00	188 200 000.00	04.08.2022 14:59:24	00.00
YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ	189 255 000.00	188 200 000.00 UZS	188 200 000.00	00.00	188 200 000.00	04.08.2022 17:02:35	00.00


Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MCHJ BLACK-WHITE HOUSE	94	0	94
YASHIL GUMBAZ SAVDO MCHJ	90	0	90

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 129788 от 05.08.2022 года на приобретение Гулистон шаҳар ободонлаштириш ишлари ирригатця тармоғлари определила победителем:

MCHJ BLACK-WHITE HOUSE
308728115

"УТВЕРЖДАЮ"
 ИК "КТРМДиОТ" ГУП филиал
 Сырдарьинской области

 З.Абдугаффаров
 от " " 2022 г.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1	Наименование и местонахождение стройки	Гулистон шахар Нихол МФЙ Алтомиш к 27,27 А, Фарход к.35 уйлар, Маданият МФЙ А.Темур к 53,55,65, Фарход к. 59 уйлар, Бахор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй, Буюк келажак МФЙ 6 мавзе 23 уйатрофини ободонлаштирини ишлари 192 п/м ирригация тармогларини таъмирлаш, 1179 м2 бетон йулаклар куриши ва 32 дона ташиқи ёритини мосламаларини урнатини ишлари
2	Отрасль	социальное
3	Инвестор	небюджет
4	Заказчик	Сырдарьинский областной управления ЖКХ
5	Разработчики	Гулистон намунали лойиҳа МЧДЖ
5.1.	ТЭО	
5	ПСД и / или ТД	Гулистон намунали лойиҳа МЧДЖ
5.3.	Экспертизы	Сырдарьинский областной управления экспертизы
6	Генеральный подрядчик	"BLACK WHITE HOUS"МЧЖ
7	Источник финансирования	небюджет
8	Срок начала и окончан.строительства	2022 г.
9	Основные показатели стройки:	по ПСД
	Мощность (в соотв.ед.измер.)	объект
	Основные фонды	197610,000
	Капитальные вложения	197610,000
	Строительно-монтажные работы	188200,000
	Прочие работы и услуги	3764,000
	Содержание службы заказчика	5646,000

ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком		В действующих ценах (сум)
	Мощность (в соотв.ед.изм.)	объект
	Основные фонды	197610,000
	Капитальные вложения	197610,000
	Строительно - монтажные работы	188200,000
	Прочие работы и услуги	3764,000
	Содержание службы заказчика	5646,000

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 г.

ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	(в текущих ценах, сум)				
	Всего на год	в том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности	объект	объект	объект		
Основные фонды	197610,000			197610,000	
Капитальные вложения	197610,000			197610,000	
СМР, оборудование	188200,000			188200,000	
Прочие работы и услуги	3764,000			3764,000	
Содержание службы заказчика	5646,000			5646,000	

"BLACK WHITE HOUS"МЧЖ



"BLACK WHITE HOUS" МЧЖ

Маъсулияти Чекланган Жамияти

Тижорат таклифи

" ___ " _____ 2022 йил

Гулистон ш.

Янгиер шахрида жойлашган "BLACK WHITE HOUS" МЧЖ , Сизга узининг тижорат таклифини яъни Гулистон шаҳар Нихол МФЙ Алпомиш к 27,27 А, Фарход к.35 уйлар, Маданият МФЙ А.Темур к 53,55,65, Фарход к. 59 уйлар, Баҳор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй , Буюк келажак МФЙ 6 мавзе 23 уйатрофини ободонлаштириш ишлари 192 п/м ирригация тармоглари таъмирлаш, 1179 м² бетон йулаклар қуриш ва 32 дона ташки ёритиш мосламаларини урнатиш ишлари таклиф этади.

№	Ишлар тури	Улчов бирлиги	Сони	Нархи
1	Гулистон шаҳар Нихол МФЙ Алпомиш к 27,27 А, Фарход к.35 уйлар, Маданият МФЙ А.Темур к 53,55,65, Фарход к. 59 уйлар, Баҳор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй , Буюк келажак МФЙ 6 мавзе 23 уйатрофини ободонлаштириш ишлари 192 п/м ирригация тармоглари таъмирлаш, 1179 м ² бетон йулаклар қуриш ва 32 дона ташки ёритиш мосламаларини урнатиш ишлари	обект	1	188 200 000

"BLACK WHITE HOUS"
МЧЖ раҳбари



А.Абдурасулов

"КЕЛТИШИЛГЭН"
Ушарлар үйлөүгө
туураан Уурбоосура
Д.П.Сулсар
2022 й.

"КЕЛТИШИЛГЭН"
Ушарлар үйлөүгө
туураан Уурбоосура
О.Жураева
2022 й.

Областон Республикаси Президенти тарафидан 2021 йил 19 июньдаги ЖК-5152-сонли қарорнинг 3-илочиси қирғоқи қозғалган
2022 йил 1-сентябр қилватидан ушар аймағлиқ туғиш ҳудудларини белгилаштирини бўйича шалар чықарган
МАНИШИЛИН РЎЙХАТ

Түр	Худудлар номи	Курсиши белгилашни на туғаллашни йил	Кослар майдачилиши				Ирригация тарақлариши		Йулларин белгилани		Ташар бртиниши ташарлиши на йилда аламаштирини			Умудайлашисиларни қурши		2022 йилга Жамини капиталы қубилари	Курсиши майдалик шиларини умудай қубилари	Шуллар шилар		2022 йилга Экспертни ташарлиши на аумудай қубиларини	Ташарлиши на йилга бафраниши рақами на йилга	Ташарлиши на йилга
			Туғаллашни		Ташарлиши		Ташарлиши		Ташарлиши		Сони		Ташарлиши									
			Сони	Ташарлиши	Сони	Ташарлиши	Сони	Ташарлиши	Сони	Ташарлиши	Сони	Ташарлиши	Сони	Ташарлиши								
1	Ушарлар шакар	2022 й	6	283 500	0	0	0	0	1,1	89 125,0	15	98069	0	0	283 500	270 000	13500	5400	8100	№49064	29.06.2022	05.08.2022
2	Нелок МФЙ Лаюшани қ. 27,27 А, Фароол қ.35 ушар, Мадашат МФЙ А. Ташар қ. 51, Фароол қ. 59 ушар, Басор МФЙ Тошиқи қучаши 1 уш.	2022 й	2	211 866	192,0	81 450,0	1,1	89 125,0	15	98069	32	17 166,0	197 610	189 200	9410	3764	19000	7600	11400	№65345	27.07.2022	05.08.2022
3	Нелок МФЙ Лаюшани қ. 27,27 А, Фароол қ.35 ушар, Мадашат МФЙ А. Ташар қ. 51,55,65, Фароол қ. 59 ушар, Басор МФЙ Тошиқи қучаши 1 уш, Басор қиллоқ МФЙ 6 маже 27,28,29,11 уш, Ниласар МФЙ Болганила қучаши уш, Бусти МФЙ 4 маже 21 А уш	2022 й	8,0	495 366,0	192,0	81 450,0	2,3	108 119,0	51,0	115175	0,0	0,0	880 110,0	838 200,0	41 910,0	16 764,0	35 146,0			№48546	28.07.2022	05.08.2022
4	Энгилар шакар	2022 й	2	87 150	0	0	0	0	0	0	0	0	87 150	83 000	4150	1660	2490			№48548	28.07.2022	05.07.2022
5	Шалари МФЙ Фазиллар қ.3 уш, Ташарлар қ.2 уш, Шалари МФЙ Фазиллар	2022 й	2,0	87 150,0	7,569	612 711,0	92,0	62124	0,0	62124	0,0	0,0	761868	725700	36168	14396,5	21771			№48548	28.07.2022	05.07.2022
6	Алар МФЙ Басор туран қ.13, Жадағилқоқ қ. 17, Буриш йул қ.11 ушар, Шоллар МФЙ Ташар йул қ. 1 уш, Ок йул МФЙ Басор бустани қ.1	2022 й	5	252 000	210,0	90 235	1,188	96 390	24	12875	4	223 600,0	252 230	240 000	12230	5030	7200			№49067	29.06.2022	05.08.2022
7	Буриш йул қ.11 ушар, Ташар МФЙ Жамини қ.165 уш, Шоллар МФЙ Ташар йул қ. 1 уш, Ок йул МФЙ Басор бустани қ.1	2022 й	5,0	352 000	210,0	90 235,0	1,2	96 390,0	24,0	12875	4,0	223 600	199 500	190 000	9500	8000	5700			№63823	28.07.2022	05.08.2022
8	Алар МФЙ Жадағилқоқ қ. 17 уш, Шоллар МФЙ Ташар йул қ. 1 уш, Ташар МФЙ Жамини қ.165 уш, Ок йул МФЙ Басор бустани қ.1	2022 й	7	305 025	0	0	0	0	0	0	0	305 745	290 500	14245	5530	8715			№63518	28.07.2022	05.08.2022	
9	Обилгани туғаш	2022 й	7,0	305 025	0,0	0,0	0,0	2,400	193 474,0	35,0	32276	682 217	650 000	32217	12717,2	10500				№48548	27.06.2022	14.07.2022
10	Яриш Хайр МФЙ Ишгани қ.13,15 уш, Обил МФЙ Халлоб қ. 4,8,12,18,20,22,24,26,29 ушар	2022 й	2	2490	2,490	193 474,0	35,0	32276	10,0	682 500	10,0	682 500	1212 432	1155 460	50932	22 867,2	34665			№48540	27.06.2022	21.07.2022
11	Яриш Хайр МФЙ Ишгани қ.13 уш, Обил МФЙ Халлоб қ. 4,8,12 ушар, Обил МФЙ Халлоб қ. 20,22,24,26 ушар	2022 й	10	682 500	682 500	1212 432	682 500	1212 432	10,0	682 500	10,0	682 500	1155 460	50932	22 867,2	34665						

Т/р	Объектларнинг номи ва аҳолининг маълумоти	Қўрилмоқчи бўлиши ва тугатиши йили	Боқлар майдончасини				Идорага тармоқларини ташкирлаш				Бўғаларни боқоқ		Ташкир қилинган тўқималарни яна янги қилиш			Умумий қилинган қўрилмоқчи объектларнинг қўрилмоқчи қилиниши			2022 йилга Жами қўрилмоқчи қилиниши	Қўрилмоқчи объектларнинг умумий қилиниши	Шумдан		Топшириқ ҳужжатлари	Экспертлик комиссияси раёси	Тасдиқланган тўқималарнинг баёниши ва қилиниши	Ўзбекистон Республикаси
			Қўрилмоқчи		Ташкир қилинган		Ташкир қилинган		Бўғаларни боқоқ		Ташкир қилинган тўқималарни яна янги қилиш			Қўрилмоқчи объектларнинг умумий қилиниши	Добросометра ва эҳтиёткорлик зарари	Боқларнинг қилиниши										
			Сони	Табии	Сони	Табии	Сони	Табии	Сони	Табии	Сони	Табии	Сони				Табии									
			Қўрилмоқчи объектларнинг умумий қилиниши	Табии	Табии	Табии	Табии	Табии	Табии	Табии	Табии	Табии	Табии	Табии	Табии	Табии	Табии	Табии			Табии	Табии				
1	Солт МФЙ Улуғ юрт к. 16-йў, Советобод МФЙ Нурот к.1-йў	2022 й	1,0	51 208,0	0,0	0,0	0,0	0,124	10 456,0	24,0	3 226,0	1,0	55 860,0	115 000	5 550	3450	№653849 29.07.2029	05.08.2022								
1	Сардоба тумани		1,0	51 208,0	0,0	0,0	0,12	10 456,0	24,0	3 226,0	1,0	55 860,0	115 000	5 550	3450											
1	Фотийобод МФЙ Салот к. 4,8-йўлар ва Салот к. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-йўлар	2022 й	2	86 914,154	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28	25820,77	0,0	112 735	107 367	5 368	3221	№648534 25.06.2029	21.07.2022								
1	Ховос тумани		2,0	86 914,154	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	25821,0	0,0	112 735	107 367	5 368											
1	Қараман МФЙ Шох к. 83, Қуяк к. 87, 9-йўлар, Хавос к. 12,14,18-йўлар, Нуриобод МФЙ Байналмоил к. 2, 3-йўлар	2022 й	7	390 417	0,0	0,0	0,0	0,0	9,231	798 000	15	13833	404 250	385 000	19 250	7700	№648527 25.06.2029	07.07.2022								
2	Қараман МФЙ Хавос к. 11,12,13,14,15,16,17,18-9-йўлар, Қараман к.9, Шох к. 83,84, Боқалар 85,86,87, Қуяк к.1А, 87,88-йўлар ва Нуриобод МФЙ Байналмоил к. 1,2,3,4,5, 11-йўлар	2022 й	7,0	390 417	0,0	0,0	0,0	9,231	798 000	15,0	13833	11,0	785 400	760 000	38 000	15 200	№653417 27.07.2029	05.06.2022								
3	Қараман МФЙ Шох к. 84, Боқалар к. 89-йўлар, Қараман МФЙ Хавос к. 11,14,16,17-1, Нуриобод МФЙ Байналмоил к. 2,3,5, Назарбек к. 12-йўлар	2022 й	32,0	1 668 080	0,0	0,0	402,0	17 685,0	22 798	1 899 150	269,0	26 633,0	5 749 713	5 476 767	272 946	108 643	№48545 25.06.2029	21.07.2022								
3	Буюртмачи парковчалари		7,0	390 417	0,0	0,0	0,0	9,231	798 000	15,0	13833	11,0	785 400	189 300	9 468	3 7868										
16	Тасдиқланган лизензи		32,0	1 668 080	0,0	0,0	402,0	17 685,0	22 798	1 899 150	269,0	26 633,0	5 749 713	5 476 767	272 946	108 643										
	Сардор виллояти бўйича жами												6 117 000													

"Қўриқ қондиқил уйлари қўрилмоқчи объектларнинг қўрилмоқчи қилиниши ҳақда ҳисса қилиш талаботини буюртмачи парковчалари бўйича қўрилмоқчи объектларнинг қўрилмоқчи қилиниши" ДУК



Сардор виллояти Ҳ-ноҳ қондиқил қилиш қўрилмоқчи объектларини
Б.Салотов
2022 й.

Қўриқ қондиқил уйлари қўрилмоқчи объектларнинг қўрилмоқчи қилиниши ҳақда ҳисса қилиш талаботини буюртмачи парковчалари бўйича қўрилмоқчи объектларнинг қўрилмоқчи қилиниши" ДУК
Сардор виллояти бўйича жами
И.Яқубов
2022 й.

Қўриқ қондиқил уйлари қўрилмоқчи объектларнинг қўрилмоқчи қилиниши ҳақда ҳисса қилиш талаботини буюртмачи парковчалари бўйича қўрилмоқчи объектларнинг қўрилмоқчи қилиниши" ДУК
Сардор виллояти бўйича жами
И.Яқубов
2022 й.



Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар Нихол МФЙ Алпомиш кўчаси 27,27 А, Фарход кўчаси 35 уйлар, Маданият МФЙ А.Темур кўчаси 53,55,65, Фарход кўчаси 59 уйлар, Баҳор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй, Буюк келажак МФЙ 6 мавзе 23 уйатрофини ободонлаштириш ишлари 192 п/м ирригация тармоғларини таъмирлаш, 1179 м² бетон йулаклар қуриш ва 32 дона ташки ёритиш мосламаларини урнатиш бўйича

танлов комиссиясининг
ЙИГИЛИШ БАЁННОМАСИ 13/2

“10” август - 2022 йил

Сирдарё вилояти

Танлов комиссияси Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирининг 2022 йил 9 март 65 сонли буйруғига асосан қуйидаги таркибда ташкил этилган.

- Комиссия раиси: О.Хайткулов Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги Сирдарё вилояти Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси бошлиғи ўринбосари:
- Комиссия раиси ўринбосари: 3. Абдугаффаров "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Сирдарё вилояти филиали бошлиғи:
- Комиссия аъзолари: У. Уталов "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Сирдарё вилояти филиали муҳандиси
И Худайкулов "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Сирдарё вилояти филиали бўлим бошлиғи

КУН ТАРТИБИ:

Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар Нихол МФЙ Алпомиш кўчаси 27,27 А, Фарход кўчаси 35 уйлар, Маданият МФЙ А.Темур кўчаси 53,55,65, Фарход кўчаси 59 уйлар, Баҳор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй, Буюк келажак МФЙ 6 мавзе 23 уйатрофини ободонлаштириш ишлари 192 п/м ирригация тармоғларини таъмирлаш, 1179 м² бетон йулаклар қуриш ва 32 дона ташки ёритиш мосламаларини урнатиш бўйича танлов комиссиясининг ишларини қуриб чиқиш. Кун тартибидаги масалани муҳокама қилиб атрофлича ўрганиб ва тақдим этилган ҳужжатлар билан танишиб чиқиб тендер (танлов) комиссияси йиғилиши

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Танлов натижаларига қура икки иш қуни мобайнида этирозлар келиб тушмаганлиги, стат уз порталида текширилганда афиланганлик бўлмаганлиги ва ЎРҚ 684 сонли қарор талабларига зид эмаслиги сабабли талабгор "BLACK WHITE HOUS" МЧЖ Гулистон шаҳар Нихол МФЙ Алпомиш кўчаси 27,27 А, Фарход кўчаси 35 уйлар, Маданият МФЙ А.Темур кўчаси 53,55,65, Фарход кўчаси 59 уйлар, Баҳор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй, Буюк келажак МФЙ 6 мавзе 23 уйатрофини ободонлаштириш ишлари 192 п/м ирригация тармоғларини таъмирлаш, 1179 м² бетон йулаклар қуриш ва 32 дона ташки ёритиш мосламаларини урнатиш ишларини бажариш учун ККС билан 188 200 000 (Бир юз саксон саккиз миллион икки юз минг) ишларни яқунлаш муддати 30 кун таклиф нархи билан голиб деб топилсин. "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Сирдарё вилояти филиалига ўтказилган танлов (тендер) натижалари асосида ўрнатилган тартибда "BLACK WHITE HOUS" МЧЖ билан пудрат шартномаси тузиш тавсия этилсин

Танлов комиссияси аъзолари

3. Абдугаффаров
У. Уталов
И. Худайкулов