

НБДЗ: №10/18/1941-1/1228
от 15.05.2018г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ "Об утверждении Положения о порядке казначейского исполнения бюджетных расходов учреждений и организаций оборонного комплекса и правоохранительных органов и прочих бюджетных расходов, имеющих секретный характер"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению о порядке казначейского исполнения расходов учреждений и организаций оборонного комплекса и правоохранительных органов и прочих расходов, имеющих секретный характер

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

к договору (юридическому обязательству) №18 от 10.08.2022 года
между МВД РК и ООО "HELIOS-SYSTEM"
на общую сумму 43610676

Раз.322 гл.179 пр.1

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов			Всего
	4354990	
Январь				0
Февраль				0
Март				0
Апрель				0
Май				0
Июнь				0
Июль				0
Август	43610676			43610676
Сентябрь				0
Октябрь				0
Ноябрь				0
Декабрь				0
Всего за год	43610676	0	0	43610676

Всего 43610676 (Сорок три миллиона шестьсот десять тысяч шестьсот семьдесят шесть) с\ум
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 13083202,80 или 30% от общей суммы договора
подлежат предоплате в август месяце 2022 года.

% подлежат предоплате ежемесячно до _____ числа текущего месяца.



Начальник

Зам начальника

Принял работник казначейского
подразделения

(подпись)

_____ 2022 г.


(подпись)

А. Байжанов


(подпись)

П. Юсупов

Получил работник получателя
бюджетных средств

(подпись)

" " _____ 2022 г.

*) данное поле заполняется бюджетными организациями в случае осуществления предоплаты ежемесячно в размерах и сроки, установленные законодательством по договорам на поставку электрической энергии, оказание коммунальных услуг, услуг связи и на другие аналогичные услуги, оказываемые на ежемесячной основе.

НБДЗ: №10/18/1941-1/1228
от 15.05 2018г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ "Об утверждении Положения о порядке казначейского исполнения бюджетных расходов учреждений и организаций оборонного комплекса и правоохранительных органов и прочих бюджетных расходов, имеющих секретный характер"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению о порядке казначейского исполнения расходов учреждений и организаций оборонного комплекса и правоохранительных органов и прочих расходов, имеющих секретный характер

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

к договору (юридическому обязательству) №18 от 10.08.2022 года
между МВД РК и ООО "HELIOS-SYSTEM"
на общую сумму 43610676

Раз.322 гл.179 пр.1

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов			Всего
	4354990	
Январь				0
Февраль				0
Март				0
Апрель				0
Май				0
Июнь				0
Июль				0
Август	43610676			43610676
Сентябрь				0
Октябрь				0
Ноябрь				0
Декабрь				0
Всего за год	43610676	0	0	43610676

Всего 43610676 (Сорок три миллиона шестьсот десять тысяч шестьсот семьдесят шесть) с\ум
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 13083202,80 или 30% от общей суммы договора
подлежат предоплате в август месяце 2022 года.


% подлежат предоплате ежемесячно до _____ числа текущего месяца.

Начальник


(подпись)

А. Байжанов

Зам. начальника


(подпись)

П. Юсупов

Принял работник казначейского
подразделения _____

(подпись)

Получил работник получателя
бюджетных средств _____

(подпись)

_____ 2022 г.

" " _____ 2022 г.

*) данное поле заполняется бюджетными организациями в случае осуществления предоплаты ежемесячного в размерах и сроки, установленные законодательством по договорам на поставку электрической энергии, оказание коммунальных услуг, услуг связи и на другие аналогичные услуги, оказываемые на ежемесячной основе.



«ТАСТЫЙЫКЛАЙМАН»
 Каракалпакстан Республикасы ИИМ
 КхМТТБ баслыгы
 А.Калимбетов
 2022-жыл

Каракалпакстан Республикасы ИИМ КхМТТБ (Товар-материаллык запаслар хэм ислерди хызметлерди) сатып алыу бойынша таңлау комиссиясынын ен жақсы уынысларды таңлап алыу бойынша откерилген 363-санлы мәжлис баяннамасы

2022-жыл "10" 08

Нокис каласы

Катнасыушылар
Комиссия баслыгы
Комиссия ағзалары

(Ф.И.Ш)
 А.Калимбетов
 А. Байжанов
 П.Юсупов
 Ш.Ганиев
 З.Давлетов
 Ш.Караматдинов

(Лауазымы)
 КхМТТБ баскарма баслыгы
 КМТХ баслыгы
 КМТХ баслыгы орынбасары
 Курылыс онлау топары бас инженерни
 ЮТБ жетекши юрисконсулти
 Хаткер

Комиссия секретары

КҮН ТӨРТИБИ:

Каракалпакстан Республикасы ИИМ КхМТТБ - Таңлап алыу комиссиясы баслыгы А.Калимбетов мәжлисте таңлау комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам катнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашык деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усынды:
 Өзбекстан Республикасынын 2022-жылдың 20-июль 684-санлы "Мамлекет сатып алыулар хаккындағы Нызамының (текстте кейинги орындарда-Нызам) 58-статьясына мууапык ен жақсы усынысларды таңлап алыу откерилиуи хаккында арнаулы информацийон порталында (<http://etender.uzex.uz/>) дағаза таңлап алыу катнасыушыларының кабыл етиу мүддети тамамланыуынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрепинен жеке кабинетни аркалы жайластырылган 2022 жыл 02 август күнги 126994-санлы лот бойынша 2022-жыл 02 август күнги баяннамасы бойынша хеш кандай шагым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы "Мәмлекетлик сатып алыулар хаккында"ғы Нызамы талапларына хэмде жоқары көрсетилген мағлыұматларды есапка алып Таңлау комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Каракалпакстан Республикасы ИИМ КхМТТБ Товар-материаллык запаслар сатып алыу бойынша таңлап алыу хужжетлеринде хэм таңлап шәртлери бойынша ен жақсы шәртлерди усынған хэм таңлап алыу женимпазы деп табылган ЖШЖ "HELIOS-SYSTEM" 43 610 676.00 сум (ҚҚС пенен бирге) менен шартнама дузилсин.
2. Женимпаз мекеме таңлап алыу шәртлери тийкарында шартнама дүзиуден бас тарткан жагдайда шартнама дүзиу хукукы кейинги катнасыушы (резерв) етип, ЖШЖ "SEMEYNIY BIZNES" белгиленсин. Бунда женимпаз катнасыушы усыныс еткен суммасынан аспаган муғдарда шартнама дүзиу мүмкинлиги белгилеп койылсын.
3. Нызам талапларына мууапык таңлау катнасыушыларының усынысларын көрип шығуу хэм бахалау мүддети усыныслар беріу тамам болыуынан 10 (он) жумыс күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын кабыл етилсин.
4. КМТХ баслыгы – А.Байжанов таңлау алыу жуумагы бойынша женимпазы менен шартнама хужжетлерин таярлау хэмде шартнама дузилген сон 3 (уш) жумыс куни ишинде арнаулы информацийон порталына (www.etender.uzex.uz) жайластыруу тапсырылсын.
5. Таңлау комиссиясы хаткери (Ш.Караматдинов), усы таңлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте сакланыуын тамийинлесин.

Катнасыушылар
Комиссия баслыгы
Комиссия ағзалары
Комиссия секретары

(Ф.И.Ш)
 А.Калимбетов
 А. Байжанов
 П.Юсупов
 Ш.Ганиев
 З.Давлетов
 Ш.Караматдинов

(Лауазымы)
 КхМТТБ баскарма баслыгы
 КМТХ баслыгы
 КМТХ баслыгы орынбасары
 Курылыс онлау топары бас инженерни
 ЮТБ жетекши юрисконсулти
 Хаткер



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "HELIOS-SYSTEM"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "HELIOS-SYSTEM"

(Сокращенное наименование юридического лица)

19.01.2018

(Число, месяц (прописью), год)

За регистрационным номером

567204

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

305232349

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Республика Каракалпакстан, г. Нукус, A.Dosnazarov ko'chasi
riz uy,

Свидетельство выдано:

Республика Каракалпакстан, г. Нукус, ЦЕНТР "ОДНО ОКНО"

(Полное наименование регистрирующего органа)



ООО «HELIOS-SYSTEM», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Д.Ещановой, действующего на основании Устава, с одной стороны, и А. Самишев МВД РК, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице А. Самишев, действующего на основании Положения, с другой стороны, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий Договор заключён на предмет выполнения работ по монтажу и установке видеостены в Ситуационном центре МВД РК.

2. Стоимость работ по договору

Стоимость работ определена согласно (Приложение №1): Всего к оплате 43 610 676 (сорок три миллионов шестьсот десять тысяч шестьсот семьдесят шесть) сум с учетом НДС.

- 2.1. Стоимость работ является окончательной и в дальнейшем пересмотру не подлежит, кроме случаев:
 - когда причиной увеличения стоимости данных работ явились обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор);
 - изменения объемов работ «Заказчиком» в установленном порядке;
- 2.2. При наличии соответствующих обоснований, перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между «Заказчиком» в установленном порядке;
- 2.3. Право собственности на передаваемые «Исполнителю» для переработки материалов и конструкции сохраняется за «Заказчиком».

3. Обязательства Исполнителя

- 3.1. Выполнить работы согласно приложению № 1 (Расчет стоимости договора) к настоящему договору.
- 3.2. По настоящему договору «Исполнитель» для выполнения работ, предусмотренных в разделе 1.

4. Обязательства Заказчика

4.1. «Заказчик» обязан:

- для выполнения работ, предоставить «Исполнителю», необходимую техническую и эксплуатационную документацию, связанную с объектом производства работ согласно ППЭ;
- обеспечить допуск эксплуатационного персонала на места проведения работ;
- организовать постоянный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением «Исполнителем» принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от «Исполнителя» законченных работ;
- производить своевременное авансирование и текущее финансирование «Исполнителя» при условии выполнения «Исполнителем» обязательств оговоренных в пункте 3.1;
- предоставить «Исполнителю» со дня подписания настоящего договора перечень исполнительной документации, необходимой для приемки работ;
- выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренном настоящим договором;

5. Сроки выполнения работ

- 5.1. Дата вступления договора силу: со дня регистрации настоящего договора в Казначействе РК;
- 5.2. «Исполнитель» приступает к выполнению работ со дня поступления авансового платежа в соответствии с условиями настоящего договора.
- 5.3. Окончание работ: « ____ » _____ 2022 г.

6. Платежи и расчеты

- 6.1. «Заказчик» обязуется произвести предоплату в размере 30% предоплаты на счет «Исполнитель» в течение 15-ти банковских дней с момента регистрации в казначействе МФ РК настоящего договора. Оставшуюся 70% сумму «Заказчик» оплачивает в течение 10-ти банковских дней с момента подписания акт выполненных работ.
- 6.2. Оплата производится в течение 3 банковских дней после регистрации договора.

7. Производство работ

- 7.1. «Заказчика» назначает на объекте своего представителя – технического надзора, который от имени «Заказчика» осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ, а также производит проверку.
- 7.2. Соответствия используемых «Исполнителем» материалов и оборудования условиям договора и рабочей документации.
- 7.3. Технический надзор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.
- 7.4. Технический надзор и «Исполнитель» регулярно проводят на объекте совещания по согласованию и разрешению вопросов возникающих при осуществлении данных работ.
- 7.5. «Исполнитель» самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками указанными в разделе 5 настоящего договора.
- 7.6. «Исполнитель» несет ответственность за порядок ведения работ на объекте и за его соблюдение в соответствии с законодательством.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

- 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силой, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельство непреодолимой силы, а также последствия вызванные этими обстоятельствами.
- 8.2. Сторона, для которой создались вышеуказанные обстоятельства, приведшие к невозможности исполнения договорных обязательств, должна в срок не позднее 10 дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств в письменном виде уведомить другую сторону, сославшись на нормативный акт (документ) компетентного органа.
- 8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то «Исполнитель» и «Заказчик» обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.
- 8.4. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжение договора.

9. Приемка объекта, после окончания работа

9.1. Приемка объекта, после окончания работ, осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных объектов.

9.2. Приемка объектов производится в течение 5 календарных дней со дня получения «Заказчиком» письменного извещения «Исполнителя» об их готовности к вводу в эксплуатацию.

10. Гарантии

10.1. «Исполнитель» гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с рабочей документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- качество строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий и систем, используемых им для работ, их соответствие спецификациям, указанным в рабочей документации, государственным стандартами техническим условиям;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в гарантийный период эксплуатации объекта;
- функционирование инженерных систем и оборудование при эксплуатации объекта в соответствии с правилами эксплуатации;

10.2. При отказе «Исполнителя» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок их освидетельствование осуществляется уполномоченными государственными структурами, что не исключает право сторон обратиться в Экономический суд по данному вопросу.

11. Расторжение договора

11.1. «Заказчик» вправе требовать расторжение договора в следующих случаях:

- задержка «Исполнителем» после вступления договора в силу начала работ более чем на один месяц по причинам, не зависящим от «Заказчика»;
- нарушение «Исполнителем» условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренного строительными нормами и правилами;
- по другим основаниям, в соответствии с законодательством;

11.2. «Исполнитель» вправе требовать расторжение договора в следующих случаях:

- приостановки «Заказчиком» выполнения работ по причинам, не зависящим от «Исполнителя», на срок, превышающий один месяц;
- не выполнения «Заказчиком» условий финансирования;
- по другим основаниям в соответствии с законодательством;

11.3. При расторжении договора, по совместному решению «Заказчика» и «Исполнителя», объект с незавершенными работами в месячный срок передается «Заказчику», который оплачивает «Исполнителю», стоимость выполненных работ.

11.4. Сторона, инициирующая расторжение настоящего договора, согласно положениям настоящего раздела направляет письменное уведомление другой стороны.

11.5. Односторонний отказ от исполнения договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или настоящим договором.

12. Ответственность сторон

12.1. В случае просрочки выполнения работ «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,5 процентов неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но не более 50 процентов стоимости невыполненных работ.

12.2. При несвоевременной оплате выполненных работ «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» пеню в размере 0,4 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 процентов от суммы просроченного платежа.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе действия настоящего договора, решаются путем двустороннего урегулирования их путем переговоров.

13.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Экономическом суде в установленном законодательством порядке.

14. Особые условия

14.1. Настоящий договор вступает в силу с момента регистрации в канцелярии МФ РК его обеими сторонами и действует до «31» декабря 2022 г.

14.2. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяется нормы действующего законодательства.

14.3. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр для «Заказчика» и один экземпляр для «Исполнителя».

15. Юридические адреса сторон:

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

ООО «HELIOS-SYSTEM».

Адрес: г.Нукус А.Досназарова б/н

Р/с: 2020 8000 1008 3104 6001

Банка: в Ипотеке Банк г. Нукус

МФО: 00621 ИНН: 305232349

ОКЭД: 43210

Директор  Д.Ешанова
М.П. 

Адрес:

Р/с:

Банка:

МФО:

ИНН:

ОКОНХ:

Тел:


М.П. 

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: МОНТАЖ И УСТАНОВКА ВИДЕОСТЕНЫ 4x4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МВД РК

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	Ч.Д.Ч	1560	16 478,21	25 698 470
		ИТОГО				25 698 470
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		ПИЛОТ	ШТ	5	62 000,00	310 000
2		КАБЕЛЬ НОМ1 ДО 15М	ШТ	16	170 000,00	2 720 000
		ИТОГО	СУМ			3 030 000
		ВСЕГО	СУМ			3 030 000
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		DS-D2055 МОНИТОР ВИДЕОСТЕНА 55"	ШТ	18	0,00	0
2		DS-6916101 DECODING	ШТ	1	0,00	0
3		ДЖОСТИК ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ DS-1200K1	ШТ	1	4 500 000,00	4 500 000
		ИТОГО	СУМ			4 500 000
		ВСЕГО	СУМ			4 500 000
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			4 500 000
		ВСЕГО	СУМ			33 228 470
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ:						
		МЕТ/КОНСТРУКЦИЯ	СУМ			60 600
		СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ 2%	СУМ			54 000
		ОБОРУДОВАНИЕ 1,2%	СУМ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:						
		СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ 5%	СУМ			15 500
		КАБЕЛ.ПРОВОД 1,5%	СУМ			40 800
		ОБОРУДОВАНИЕ 2%	СУМ			90 000
		ИТОГО	СУМ			33 489 370
		ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ 15%	СУМ			4 328 806
		ИТОГО	СУМ			106 151
		ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,32%	СУМ			
		ИТОГО	СУМ			37 922 327
		НДС 15%	СУМ			5 688 349
		ИТОГО	СУМ			43 610 676

Всего к оплате 43 610 676 (сорок три миллиона шестьсот десять тысяча шестьсот семьдесят шесть) сум

Исполнитель



Заказчик

