

Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Хоразм вилояти худудий филиали (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи бошлиғи **Б.Э.Кадиров** бир томондан “BINOKOR” МСНҲ (кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилади) номидан Низом (Устав) асосида иш юритувчи қорхона раҳбари **У.Салаев** иккинчи томондан, (ЛОТ №106687) Хоразм вилояти Янгибозор тумани Дўстлик МФЙ Истиклол кўчаси 1, 2, 3-сон уйлар олдини ободонлаштириш (Болалар майдончаси, пиёдалар йўлакчаси, автоном тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш) ишларини бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

Ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект (қуриш, қайта қуриш ва мукамал) таъмирига ишчи чизмалар туркуми, ер ишларида тегишли ташкилотлардан хулосалар, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

1.2 **беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

1.3 **шартнома нархини бўлиб чиқиш** - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2.1 Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда қурилиш ва таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига бажариладиган ишлар учун зарур шароитлар яратиш, бажарилган ишларни қабул қилиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1 Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» томонидан бажариладиган, 2022 йил 08 июлдаги №32338 йиғилиш баёни билан тасдиқланган ишлар қиймати ушбу объект тўлақонлигича фойдаланишга топширилишида ҚҚС билан **169 000 000** (Бир юз олти миш тўққиз миллион) сўмни ташкил этади.

3.2 Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

3.3 объектнинг қайта қуришишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

3.4 амалдаги қонунчиликка ўзгартириш киритилиши натижасида, шартномада кўрсатилган сумага қонунчиликка мувофиқ ўзгартириш киритиш зарур бўлган ҳолларда; ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1 Пудратчи мазкур шартнома шартларини сўзсиз бажаради

4.2 Мазкур шартнома бўйича Пудратчи, шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

4.3 Объектдаги қурилиш ишлари бошланишдан олдин объектда қурилиш ва таъмирлаш ишларини олиб бориш даври учун, буюртмачи иштирокида қурилиш ва таъмирлаш ишлари бўлаётган ва ундаги мавжуд элементларини далолатнома асосида объектдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади. Пудратчи томонидан қурилиш ишлари олиб борилаётган даврда ушбу объект қисмидаги элементларини сақлаш ишларини амалга оширади;

4.4 Ушбу қурилиш объектини қуриш даврида электр энергияси, сув ва табиий газдан фойдаланиш зарурияти бўлган тақдирда белгиланган тартибда тегишли ташкилотлар билан шартнома тузиш, тўловларини амалга ошириш, зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин, ҳар қандай иш туридаги ушбу ўзгаришлар юзасидан Буюртмачини хабардор қилиш;

4.5 смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича қурилиши мумкин ва қўшимча бажарилиши лозим

булган иш ҳажмлари харажатларини коплаш учун объектнинг умумий киймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида Буюртмачини хабардор қилган ҳолда йўналтириши мумкин ва ушбу иш турлари танлов иш ҳажмларида бўлса нархлари танлов нархларидан олинishi, агарда танловда бўлмаса смета-ҳужжатларидаги нархлардан олиниб, бажарилган ишлар ҳисоб-фактурасида кўрсатилиши лозим.

4.6 объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва усқуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

4.7 шартнома шартларига асосан объектни буюртмачига тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

4.8 барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг қучлари билан қурилиш коидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

4.9 объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-усқуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва сақлашни амалга оширади;

4.10. зарур ҳолларда қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуради;

4.11. қурилиш майдонида техника ва ёнгин хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтқазилган дарактларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлайди;

4.12. мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-усқуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик биноларни бўшатади;

4.13. қурилиш майдони кўрикланишини таъминлайди;

4.14. Ойма-ой ёки бир ой давомида бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари юзасидан мониторинг ҳолатда ҳисоб-фактурасини ойнанинг 25 санасигача Буюртмачига тақдим қилади;

4.15. Объектда қурилиш ва таъмирлаш ишлари тўлиқтуғатилгандан кейин бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари юзасидан ҳисоб-фактурани тўлиқ тақдим қилади;

4.16. мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.17. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз қучлари билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавобгар ҳисобланади.

4.18. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмларига тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

4.19. Пудратчи мазкур шартномада кўрсатилган ишларнинг барча ҳажмини шахсан ўзи бажаради, қуйидаги ҳолатлар бундан мустасно;

4.20. Шартномада назарда тутилган ишларнинг тўлиқ ҳажмига кўра 60% кам бўлмаган миқдорини ўзи ва қолган 40% дан ошмаган қисмини ёрдамчи пудратчи томонидан амалга оширилишига руҳсат беришини сўраб “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Хоразм вилояти ҳудудий филиали директориға қилинган мурожаатга кўра ундан розилик хати олинганда;

4.21. Пудрат ташкилоти юқорида таъкидлаб ўтилган “Розилик хати”ни олиш учун, умумий иш бошланишидан олдин “Кўп хонадонли уйларни, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК директориға “Мурожаатнома” билан мурожаат қилиши шарт;

4.22. Мазкур мурожаатномаға ёрдамчи пудратчи ташкилотига доир ҳужжатларни илова қилиши, агарда ушбу ёрдамчи пудратчи ташкилот ишини тўлиқ ва сифатли бажаришига шубҳа бўлиб, ишнинг бир қисмини бажаришга розилик хати берилмаган яъни рад жавоби берилган тақдирда, бошқа ёрдамчи пудратчи ташкилотлар бўйича таклифлар бериши ёки ўзи шахсан бажариши лозим.

4.23. Ушбу шартнома кучга кирган кундан бошлаб, қурилиш ишлари амалга ошириладиган жойлар ва унга туташ бўлган ҳудудларда барча турдаги хавфсизлик коидаларига тўлиқ риоя қилинишини таъминлашига жавобгар ҳисобланади.

V. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

5.2. Ишлар бажарилиши устидан доимий техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

5.3. Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

5.4. молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 2-иловаға мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

5.5. мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 20 кун давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатларини тақдим этиш;

5.6. мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

- 6.1. Пудратчи мазкур шартномани имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 6.2. Пудратчи объектда куриш ва таъмирлаш ишларини 02.09. 2022 йил кунига тугатиб, объектни сифатли ва тўлиқ қилиб (тегишли барча ҳужжатлар билан бирга) фойдаланишга топширади. Молиялаштириш ёки Буюртмачига тегишли бошқа сабаблар бўлганда Хоразм вилояти Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси ишчи танлов комиссиясининг қарорига асосан курилиш ва таъмирлаш ишлари муддатига ўзгартиришлар киритилиши мумкин.
- 6.3. Пудратчи ишларни 50 кунда амалга оширади.
- 6.4. Пудрат шартномаси амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабрь.
- 6.5. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

- 7.1. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш (1-илова) ва молиялаштириш (2-илова) жадваллари асос ҳисобланади.
- 7.2. “Буюртмачи” мазкур шартнома бўйича объектга бюджетдан мақсадли аванс беради, молия органи молиялаштириш жадвали бўйича тўғридан-тўғри “Пудратчи”нинг ҳисоб рақамига ишлар умумий қийматининг 30 фоиз миқдорида **50 700 000** (эллик миллион етти юз минг) сўм аванс маблағи ташкил қилади. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 21.04.2022 йилдаги №206 сонли қарорига асосан икки ойга тенг улушларга бўлган ҳолда 15 фоизи **25 350 000** (Йигирма беш миллион уч юз эллик минг) сўмни ўтказилади.
- 7.3. Қолган маблағ ишлар бажарилиб ҳисоб фактура тақдим қилингандан кейин тулаб берилади.
- 7.4. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 100 фоизгача доирасида амалга оширилади.
- 7.5. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.
- 7.6. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб курилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ишлар қийматининг 5 фоиз миқдори амалга оширилади.
- 7.7. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 5 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритишни талаб қилиш ёки шартномани бир томонлама ўрнатилган тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир.
- 7.7.1. Ўзбекистон Республикаси ФКнинг 637-моддасига асосан пудратчининг тежами тарафлар ўртасида тенг тақсимланади. Яъни Пудратчининг амалдаги харажатлари иш баҳосини аниқлаш вақтида (смета тузилаётганда) назарда тутилган харажатлардан кам бўлган ҳолларда, башарти пудратчининг тежами бажарилган иш сифатига таъсир этмаган бўлса пудратчининг тежами пудратчи ва буюртмачи ўртасида 50/50 кўринишида, яъни тенг тақсимланади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

- 8.1. Буюртмачи объектда ўз вақилини - техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар ҳажми ва сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 8.2. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
- 8.3. Пудратчи техник кузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник кузатувчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган, таъмирлаш объектида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.
- 8.4. Пудратчи объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини ижро ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни Буюртмачи томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 20 кунидан 25 кунигача объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган тартибда ижро ҳужжатлари билан) ойнинг 28 кунига қадар бажарилган ишлар ҳисоботини “Кўп хонадонли уйлари мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Хоразм вилоят ҳудудий филиалига топширади.
- 8.5. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.
- 8.6. Объектда умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.
- 8.7. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда курилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.
- 8.8. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

8.9. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

8.10. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

8.11. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

8.12. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.13. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилади.

8.14. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади. Ишларни қуйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади: Буюртмачининг вакили – техник назоратчи (раис), пудратчи ташкилот вакили – иш бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), объектга хизмат кўрсатадиган юқори ташкилоти вакили, лойиҳа ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда). Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатиладиган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга руҳсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.15. Пудратчи Буюртмачининг қурилиш ва таъмирлаш ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма руҳсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

8.16. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.17. Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

8.18. Объектда қурилиш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб кетадиган ва оралик ишларни қабул қилиб олишда Буюртмачи томонидан комиссия таркибда иштирок этиш учун ушбу объектдан фойдаланувчи ташкилотни жалб этилиши мумкин.

8.19. Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш буюртмачи ва пудратчи томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишларни ойлик (оралик) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, микдор ва қиймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб жадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

8.20. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

8.21. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди.

8.22. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиниши, ўтказилган синовлар, кунлик ўртача ҳаво ҳарорати ва ёгингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

8.23. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

8.24. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9. Пудратчи таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва қайта қуриш ишлари тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудига материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари- бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ходисалари (зилзила, кўчки, бўрон, қурғоқчилик ва бошқалар) ёки ижтимоий- иқтисодий ҳолатлар (уруш ҳолати, камал, давлат манфаатларини кўзлаб импорт ва экспортни тақиқлаш ва бошқалар) сабабли

юзга келган шароитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фақулдда, олдини олиб бўлмайдиган ва қутилмаган ҳолатлардир.

10.2. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундан қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

10.3. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.4. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

10.5. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ҚУРИЛИШ ВА ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Қурилиш ва таъмирлаш ишлари тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш ва таъмирлаш ишлари тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Қурилиш объекти ёки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) объектнинг тугалланганлиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида пудратчи ташкилотнинг хабарномасидан кейин жамоатчилик комиссияси томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

11.3. Пудратчи ташкилот жамоатчилик комиссияга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш ва таъмирлаш ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

11.4. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси асосида Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

11.5. Пудратчи қайта қуриш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Пудратчи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.6. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда объектлардан фойдаланиш қорхонаси балансига ўтади.

XII. КАФОЛАТЛАР

12.1. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

12.2. смета ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

12.3. ўзи томонидан қурилиш ва таъмирлаш ишлари учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг смета ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

12.4. смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича қўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида Буюртмачини хабардор қилган ҳолда йўналтириши мумкин ва ушбу иш турларига смета-ҳужжатларини тайёрлатиш;

12.5. шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бепул бартараф этишни;

12.6. объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

12.7. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қайта қуриш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.8. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

12.9. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

12.10. Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

12.11. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш Буюртмачи томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича тегишли судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1 Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

13.2. ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

13.3. Пудратчи томонидан бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишларига бажарилганлиги юзасидан ҳисоб-фактурасини расмийлаштириб бир ой ичида топширилмаган ҳолда;

13.4. Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

13.05. Буюртмачи қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.6. Пудратчи:

- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.7. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган таъмирлаш 15 кун муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

13.8. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида-асосига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборadi.

13.9. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.10. Шартномақуйидаги ҳолатлардан бирон-биттаси мавжуд бўлганда, шартнома буюртмачи томонидан бир томонлама бекор қилиниши мумкин;

13.11. Шартнома шартларига риоя қилинмаганда ёки шартнома шартлари бузилганда ёхуд бажарилмаганда шунингдек сифатли бажарилмаганда;

13.12. Пудратчи шартномада келтирилган ишларни қандайдир 70%ни шахсан ўзи бажариш учун етарли куч ва воситаларга эга эмаслиги маълум бўлган вақтдан бошлаб;

13.13. Пудратчи шартномада назарда тутилган ишларнинг тўлиқ ҳажмига кўра 70% кам бўлмаган миқдорини ўзи ва қолган 30% дан ошмаган қисмини ёрдамчи пудратчи томонидан амалга оширилишига руҳсат беришини сўраб "Кўп хонадонли уйларни, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК директориغا мурожаатнома ёзиш тартибини бузганда, яъни мурожаатнома умумий иш бошланишидан олдин ёзилмаганлиги;

13.14. Пудратчи умумий иш бошланишидан олдин ўз имкониятлари умумий иш ҳажмининг 70%ни шахсан ўзи томонидан амалга оширишга етмаслигини яширганлиги.

13.15. Пудратчи буюртмачига қайси ва ишларнинг қанча миқдорини ўзи ва қанча миқдорини ёрдамчи пудрат ташкилотлар томонидан қилдирмоқчи эканлиги ҳамда қилдираётганлиги туғрисидаги маълумотлар ифодаланувчи ҳужжатларни буюртмачининг оғзаки ёки ёзма суровига асосан шу куннинг узида тақдим этиши.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛҚИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

14.2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси туғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунда, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

14.3. Қурилиш ва таъмирлаш ишларини олиб бораётган Пудратчи ташкилот қонунчиликка асосан ва шартномага мувофиқ буюртмачи олдида қуйидаги ишлар бўйича мулқий жавобгардир:

- сифатсиз бажарилган қурилиш ва таъмирлаш ишлари;

- объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалламагани;

- буюртмачи билан тузилган шартнома асосида қурилиш ва таъмирлаш ҳамда бошқа ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан ускуналарни монтаж қилиш муддатлари бузилиши;

- объектнинг смета ҳужжатларида белгиланган ерларни рекультивация қилиш ишлари бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

- қурилиш ва таъмирлаш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда пудратчи, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ҳамда нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

- шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.4. Пудратчи ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигида Буюртмачи, агар қонунчилик ёки шартномада бошқа шартлар кўзда тутилмаган тақдирда, пудратчи ташкилотдан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:

- нуксонларни оқилона муддатларда ўз ҳисобидан бартараф этишни;
- Агар Пудратчи ташкилот нуксонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, Буюртмачи ёки объектдан фойдаланувчи ташкилот ўз кучи билан Пудратчи ҳисобидан нуксонларни бартараф этиш ҳамда нуксонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш ҳуқуқига эга.

14.5. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси молиялаштирилмаган маблаг қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

14.6. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни коплашдан озод қилмайди.

14.7. Молиялаштиришнинг кечикиши “Маҳаллий бюджет ҳамда вазирлик жамғармаси” айби билан содир этилса, молиялаштириш бўйича “Буюртмачи” “Пудратчи” нинг олдида жавобгар бўлмайди.

14.8. Пудратчи томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

14.9. Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.

14.10. Пеня тўлаш Пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

14.11. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қодаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

14.12. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан копланмаган зарарларни коплайди.

14.13. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.14. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни коплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

16.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар бўйича Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси ва амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

16.7. Мазкур пудрат шартномаси томонлар ўз мажбуриятларини тўлиқ бажаргунча амал қилади.

16.8. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 3 нусхада тузилди.

16.9. Мазкур шартнома вилоят ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтганидан сўнг ҳуқуқий кучга киради.

ХVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ
ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Номи: “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Хоразм вилояти худудий филиали
Манзили: Урганч шаҳри А.Кодирий кучаси 96 уй
Банк номи: Ипотека банк АТИБ Хоразм вилояти филиали.
Шхр: 100021860334017069902110003
МФО: 00579, СТИР: 307 907 874
ХХТУТ: 41202

Бошлик  Кадиров Б.Э.

Юридиконсулт 


Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги
Х/Р: 23402000300100001010
Банк номи: Марказий банк Тошкент
Стир (ИНН): 201122919 МФО: 00014

“ПУДРАТЧИ”

Номи: “BINOKOR” МСНҲ
Манзили: Урганч ш.Саноатчилар кучаси 17 уй
Банк номи: ҚҚБ Хоразм филиали
Х/Р: 20208000400431562001
МФО: 01037
ИНН: 200 409 045
ОКЭД: 61110

Рахбар  У.Салаев





Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 июндаги "Кўп қаватли уйлари бошқариш тизимини такомиллаштириш тўғрисида"ги ПҚ-5152-сонли қарорининг 3-илловаси ижроси юзасидан 2022 йилда Хоразм вилоятидаги кўп қаватли уйларидаги тугаш ҳудудларини обodonлаштириш бўйича ишлаб чиқилган
МАНЗИЛИ РЎЙ ХАТ

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Трогулар тарни бетон қопламаси билан таъмирлаш		Ташқи ёритиш тизимини ўрнатиш		Болалар майдончасини қуриш		Ирригация тизимини таъмирлаш		Хонага хона қуриш (дона)		2022 йил таъмин капитал қўйишга	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буғуртмачи харajatлари			Топламаниш муддати	Экспертиза ҳулосаси санаси ва рақами	Тасдиқланган тиллов баъин санаси ва рақами	Қудратчи қурилиш ташкилоти
			Жами	Лойиха-сметта ва экспертиза ҳужжатлари ўчи қаражатлари	Шундан буғуртмачини саклаш харajatлари	Жами	доня	минг.сўм	пл/м	минг.сўм	зона	минг.сўм									
															м2	минг.сўм	доня				
Урганч шаҳар																					
1	"Мустақиллик" МФЙ Тинчлик кўчаси №33, 2Г, 2А уйлар, "Шодлик" МФЙ Ал-Хоразмий кўчаси №202 уй, "Авесто" МФЙ К.Отаниёзов кўчаси №61,61/1 уйлар, "Саховат" МФЙ Амударё кўчаси №9Б уй, "Олма бог" МФЙ П.Махмуд кўчаси №19 уй, "Кўҳна-Қалъа" МФЙ 6 даҳа №12 уй, "Бўстон" МФЙ Ташкент кўчаси 1/2/3 уй, "Ўмид" МФЙ А.Темур кўчаси №151,Д.53 уйлар, "Гулчилар" МФЙ П.Махмуд кўчаси №2А уйлар	2022-2022 й.й.	589		5		8						28 481,0		28 481	21 119	7 362	2022 йил			Танлов
Хива шаҳар																					
1	"Газчи" МФЙ Ҳ.Алларов кўчаси №29,31,33 уйлар	2022-2022 й.й.	895	96 215,8			2	168 771	93	14 013,2			301 233,0	279 000	22 233	4 882	17 351	2022 йил	17.06.2022 й № 47419	08.07.2022 й	"Yashnar" xususiy korxonasi
Гурлан тумани																					
1	"Шодлик" МФЙ Бобур кўчаси №14 уй, "Янги бог" МФЙ Зиротчилар кўчаси №5 уйлар	2022-2022 й.й.	200	30 850	2	20 950	2	198 200					272 054,0	250 000	22 054	3 254	18 800	2022 йил	15.06.2022 й № 47116	20.07.2022 й	"Uyg'ur Qurilish Servis" MCHJ
Қўشقўр тумани																					
1	"Тараққиёт" МФЙ Ал Замахшарий кўчаси №1 уй, "Чаманзор" МФЙ Ш.Рашидов кўчаси №2,19,22 уйлар, Ал Беруний кўчаси №3 уй	2022-2022 й.й.			8	61 741,6	3	248 626,4	80	13 132			355 373,0	323 500	31 873	8 133	23 740	2022 йил	23.06.2022 й № 48221	08.07.2022 й	"Yashnar" xususiy korxonasi

5																				
Урганч тумани																				
1	"Қумравот" МФЙ Нурли Маскан кўчаси №9,10,11,12,13 уйлар, "Чулабод" МФЙ Ипак Нули №1,2,3 уйлар	2022-2022 й.й.	1 170,7	120 156,6	12	89 524,4	2	164 319,0				409 130,0	374 000	35 130	13 015	22 115	2022 йил	17.06.2022 й № 47327	08.07.2022 й	"Yashnar" xususiy korxonasi
6																				
Хазрасп тумани																				
1	"Ал-Хоразмий" МФЙ Мустақиллик кўчаси №2,13 уйлар	2022-2022 й.й.					1	89 500		1	101 500	209 640,0	191 000	18 640	3 254	15 386	2022 йил	07.07.2022 й № 50348	20.07.2022 й	"Hazarasp Binyodkor Hous" MCHJ
7																				
Тупроққалъа тумани																				
1	"Муҳаббат" МФЙ Мустақиллик кўчаси №3/12, 3/13 уйлар	2022-2022 й.й.	378,6	47 398,1	2	16 437,4	1	86 164,5				162 210,0	150 000	12 210	3 254	8 956	2022 йил	13.06.2022 й № 46843	08.07.2022 й	"Hazarasp Binyodkor Hous" MCHJ
8																				
Шовот тумани																				
1	"Пахтакор" МФЙ Туркистон кўчаси №3,4,5,6,7,8,9 уйлар	2022-2022 й.й.					2	177 000				189 373,0	177 000	12 373	11 390	983	2022 йил	17.06.2022 й № 48070	08.07.2022 й	"Binokor" MCHJ
9																				
Янгиариқ тумани																				
1	"Янгиобод" МФЙ Фаизли кўчаси №111 уй, Мустақиллик кўчаси №96.94,71 уйлар	2022-2022 й.й.					2	178 500		1	101 500	305 927,0	280 000	25 927	6 510	19 417	2022 йил	07.07.2022 й № 50351	20.07.2022 й	"Binokor" MCHJ
10																				
Янгибўйор тумани																				
1	Дўстлик МФЙ Истиқлол кўчаси № 1,2,3 уйлар	2022-2022 й.й.	527,5	57 945,9	3	24 656,1	1	86 398,0				183 437,0	169 000,0	14 437	4 889	9 548	2022 йил	13.06.2022 й № 46840	08.07.2022 й	"Binokor" MCHJ
	Буюр-машинини жами харажи глави		3 760,8	352 566,3	32,0	213 309,5	24,0	1 397 479	173,0	27 145,2	2,0	203 000	2 416 858	2 193 500	223 358	79 700	143 658			
	Вилоят бўйича тақсимланмаган дивидент											819 142,0								
	Хоразм вилояти бўйича жами		3 760,8	352 566,3	32,0	213 309,5	24,0	1 397 479	173,0	27 145,2	2,0	203 000	3 236 000,0	2 193 500	223 358	79 700	143 658			

"КЕЛТИРИЛДИ"

Хоразм вилояти Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси бошлиғи

Д.Алтанкулиев

2022 й.



"КЕЛТИРИЛДИ"

Кўп хонадонли уй-жой фондидан бойдорлигини назорат қилиш Хоразм вилоят ҳудудий инспекцияси бошлиғи

Р. Рушмон

2022 й.



"КЕЛТИРИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги
"Кўп хонадонли уй-жой муаммалари жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қўриқ бўйича маъмурият компанияси" ДУК директори

2022 й.



"КЕЛТИРИЛДИ"

"Кўп хонадонли уй-жой муаммалари жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қўриқ бўйича маъмурият компанияси" ДУК Хоразм вилояти ҳудудий филиали

Б.Қадирон

2022 й.



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 106687 на приобретение Хоразм вилояти Янгибозор тумани Дўстлик МФЙ Истиклол кўчаси 1, 2, 3-сон уйлар олдини ободонлаштириш (Болалар майдончаси, пиёдалар йўлакчаси, автоном тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш) ишлари

Способ проведения электронный

Дата 08.07.2022

Время рассмотрения 07.07.2022 16:55

Конкурсная комиссия Куп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш буйича инжиниринг компанияси ДУК Хоразм вилоят худудий филиали, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ALLAKULIYEV DAVRANBEK SAFAYEVICH	Бошкарма бошлиғи	Хоразм вилояти Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси
Секретарь комиссии	SAMANDAROV SAMANDAR MO'MIN O'G'LI	Bosh mutaxassis	"КХУМЖТИТОҚБИК" ДУК Хоразм вилояти худудий филиали
Член комиссии	NIYOZMETOV FARXODBEK XXX	Yetakchi inspektor	Xorazm viloyati Qurilish sphasida hududiy nazorat inspeksiyasi
Член комиссии	JUMANIYAZOV MANSURBEK DAVRONBEKOVICH	Bo'lim boshlig'i	Xorazm viloyati Davlat Soliq boshqarmasi
Член комиссии	КАДИРОВ БЕКЗОД ЭРКИНОВИЧ	Рахбар	"КХУМЖТИТОҚБИК" ДУК Хоразм вилояти худудий филиали
Член комиссии	ABDULLAYEV BUNYOD BAXTIYAROVICH	Bo'lim boshlig'i	Xorazm viloyati Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish bosh boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.07.2022 года № лота 106687.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	Хоразм вилояти Янгибозор тумани Дўстлик МФЙ Истиклол кўчаси 1, 2, 3-сон уйлар олдини ободонлаштириш (Болалар майдончаси, пиёдалар йўлакчаси, автоном тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш) ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	178 806 641.00
Стартовая сумма	178 806 641.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп кўплиги тўғрисида давлат солиқ бошқармасидан 4 4.1 иловалар тақдим қилиниши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп кўплиги тўғрисида давлат солиқ бошқармасидан 4 4.1 иловалар тақдим қилиниши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УЙГУР ТАРАККИЁТ КУРИЛИШ МЧЖ	6	асосий восита 1 млрддан ортик	3	Экспертная		
ООО HAZORASP BUNYODKOR HOUSE	6	маълумотнома	1	Экспертная		
ЧП У А Ш Н А Р	6	Маълумотнома	6	Экспертная		
ООО BINOKOR	6	маълумотнома	6	Экспертная		

Критерий №2 Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (банк маълумотномаси тақдим қилиниши ҳамда солиқ тўловчининг my.soliq.uz порталидан солиқ қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида QR-кодли маълумотномалар тақдим этиши шарт)

Тип: Текстовое значение

Описание: Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (банк маълумотномаси тақдим қилиниши ҳамда солиқ тўловчининг my.soliq.uz порталидан солиқ қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида QR-кодли маълумотномалар тақдим этиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УЙГУР ТАРАККИЁТ КУРИЛИШ МЧЖ	6	йук	6	Экспертная		
ООО HAZORASP BUNYODKOR HOUSE	6	маълумотнома	6	Экспертная		
ЧП У А Ш Н А Р	6	Маълумотнома	6	Экспертная		
ООО BINOKOR	6	маълумотнома	6	Экспертная		

Критерий №3 Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Давлат солиқ бошқармасидан маълумот тақдим қилиниши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Давлат солиқ бошқармасидан маълумот тақдим қилиниши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УЙГУР ТАРАККИЁТ КУРИЛИШ МЧЖ	4	96 млндан зиёд	4	Экспертная		
ООО HAZORASP BUNYODKOR	4	маълумотнома	3	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
HOUSE						
Ч П У А Ш Н А R	4	Маълумотнома	4	Экспертная		
ООО BINOKOR	4	маълумотнома	4	Экспертная		

Критерий №4 Иш ҳақи фонди 20 млн. Сўм (Давлат солиқ бошқармасидан маълумотнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш ҳақи фонди 20 млн. Сўм (Давлат солиқ бошқармасидан маълумотнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УЙГУР ТАРАККИЁТ КУРИЛИШ МЧЖ	4	иш хаки	3	Экспертная		
ООО HAZORASP BUNYODKOR HOUSE	4	маълумотнома	4	Экспертная		
Ч П У А Ш Н А R	4	Маълумотнома	4	Экспертная		
ООО BINOKOR	4	маълумотнома	4	Экспертная		

Критерий №5 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар ва ҳисоб рақамида бошланғич нархнинг 20% миқдорида маблағ мавжудлиги (

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар ва ҳисоб рақамида бошланғич нархнинг 20% миқдорида маблағ мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари ва ҳисоб рақамидаги маблағ мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади, маълумотнома танлов элон қилингандан кейин олинган бўлиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УЙГУР ТАРАККИЁТ КУРИЛИШ МЧЖ	6	мавжуд	3	Экспертная		
ООО HAZORASP BUNYODKOR HOUSE	6	маълумотнома	6	Экспертная		
Ч П У А Ш Н А R	6	Маълумотнома	6	Экспертная		
ООО BINOKOR	6	маълумотнома	6	Экспертная		

Критерий №6 Танловдагига ўхшаш ишларни охириги 3 йилда бажарганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни охириги 3 йилда бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УЙГУР ТАРАККИЁТ КУРИЛИШ МЧЖ	15	ухшаш обектлар илова қилинади	10	Экспертная		
ООО HAZORASP BUNYODKOR HOUSE	15	маълумотнома	10	Экспертная		
ЧП У А Ш Н А Р	15	Маълумотнома	15	Экспертная		
ООО BINOKOR	15	маълумотнома	15	Экспертная		

Критерий №7 Курилиш рейтинги ССС дан юқори бўлиши керак, reuting.mc.uz дан маълумот тақдим қилиниши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш рейтинги ССС дан юқори бўлиши керак, reuting.mc.uz дан маълумот тақдим қилиниши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УЙГУР ТАРАККИЁТ КУРИЛИШ МЧЖ	10	вв рейтинг	10	Экспертная		
ООО HAZORASP BUNYODKOR HOUSE	10	маълумотнома	10	Экспертная		
ЧП У А Ш Н А Р	10	Маълумотнома	10	Экспертная		
ООО BINOKOR	10	маълумотнома	10	Экспертная		

Критерий №8 Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп давлат солиқ бошқармасидан 4 4.1 иловалар тақдим қилиниши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп давлат солиқ бошқармасидан 4 4.1 иловалар тақдим қилиниши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УЙГУР ТАРАККИЁТ КУРИЛИШ МЧЖ	4	туловга кодир	3	Экспертная		
ООО HAZORASP BUNYODKOR HOUSE	4	маълумотнома	4	Экспертная		
ЧП У А Ш Н А Р	4	Маълумотнома	4	Экспертная		
ООО BINOKOR	4	маълумотнома	4	Экспертная		

Критерий №9 Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги тўғрисида уларни иш стаж ва малакасини тасдиқловчи Ягона миллий меҳнат тизими my.mehnat.uz дан юкланган QR-кодди меҳнат дафтарчасидан кўчиргани ҳамда диплом нусхасини тақдим этиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УЙГУР ТАРАККИЁТ КУРИЛИШ МЧЖ	4	мавжуд	3	Экспертная		
ООО HAZORASP BUNYODKOR HOUSE	4	маълумотнома	4	Экспертная		
ЧП У А Ш Н А Р	4	Маълумотнома	4	Экспертная		
ООО BINOKOR	4	маълумотнома	4	Экспертная		

Критерий №10 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (участка бошликлари ва мастерлар) .(тўғрисида уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи Ягона миллий меҳнат тизими my.mehnat.uz дан юкланган QR-кодди меҳнат дафтарчасидан кўчирмани ҳамда диплом нусхасини тақдим этиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УЙГУР ТАРАККИЁТ КУРИЛИШ МЧЖ	4	и/ч техника булимида дипломли 6 та мутахассис мавжуд	4	Экспертная		
ООО HAZORASP BUNYODKOR HOUSE	4	маълумотнома	4	Экспертная		
ЧП У А Ш Н А Р	4	Маълумотнома	4	Экспертная		
ООО BINOKOR	4	маълумотнома	4	Экспертная		

Критерий №11 Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги тўғрисида уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи Ягона миллий меҳнат тизими my.mehnat.uz дан юкланган QR-кодди меҳнат дафтарчасидан кўчирмани ҳамда диплом нусхасини тақдим этиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УЙГУР ТАРАККИЁТ КУРИЛИШ МЧЖ	4	раҳбар курилиш мутахассиси	4	Экспертная		
ООО HAZORASP BUNYODKOR HOUSE	4	маълумотнома	3	Экспертная		
ЧП У А Ш Н А Р	4	Маълумотнома	4	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BINOKOR	4	маълумотнома	4	Экспертная		

Критерий №12 Доимий равишда ишловчи 15 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи 15 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги тўғрисида уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи Ягона миллий меҳнат тизими my.mehnat.uz дан юкланган QR-кодди меҳнат дафтарчасидан кўчирмани

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УЙГУР ТАРАККИЁТ КУРИЛИШ МЧЖ	4	ишчилар етарли	4	Экспертная		
ООО HAZORASP BUNYODKOR HOUSE	4	маълумотнома	4	Экспертная		
ЧП У А Ш Н А R	4	Маълумотнома	4	Экспертная		
ООО BINOKOR	4	маълумотнома	4	Экспертная		

Критерий №13 Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги тўғрисида уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи Ягона миллий меҳнат тизими my.mehnat.uz дан юкланган QR-кодди меҳнат дафтарчасидан кўчирмани ҳамда диплом нусхасини тақдим этиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УЙГУР ТАРАККИЁТ КУРИЛИШ МЧЖ	4	3 та техника хавфсизлиги ходими мавжуд	3	Экспертная		
ООО HAZORASP BUNYODKOR HOUSE	4	маълумотнома	3	Экспертная		
ЧП У А Ш Н А R	4	Маълумотнома	4	Экспертная		
ООО BINOKOR	4	маълумотнома	4	Экспертная		

Критерий №14 Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УЙГУР ТАРАККИЁТ	10	ухшаш объектлар илова қилинади.	3	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КУРИЛИШ МЧЖ						
ООО HAZORASP BUNYODKOR HOUSE	10	маълумотнома	10	Экспертная		
ЧП У А Ш Н А Р	10	Маълумотнома	10	Экспертная		
ООО BINOKOR	10	маълумотнома	10	Экспертная		

Критерий №15 Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги тўғрисида техник назоратчи томонидан тасдиқланган маълумотнома, объект расмлари билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги тўғрисида техник назоратчи томонидан тасдиқланган маълумотнома, объект расмлари билан)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УЙГУР ТАРАККИЁТ КУРИЛИШ МЧЖ	4	урганилди	1	Экспертная		
ООО HAZORASP BUNYODKOR HOUSE	4	маълумотнома	4	Экспертная		
ЧП У А Ш Н А Р	4	Маълумотнома	4	Экспертная		
ООО BINOKOR	4	маълумотнома	4	Экспертная		

Критерий №16 Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 2 та дан кам бўлмаган кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (лизинг шартномаси ёки ижара асосида) курилиш машина ва механизмларини мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 2 та дан кам бўлмаган кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (лизинг шартномаси ёки ижара асосида) курилиш машина ва механизмларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УЙГУР ТАРАККИЁТ КУРИЛИШ МЧЖ	6	3 та юк, 1 та кран, 2 та трактор ва экскаватор мавжуд	6	Экспертная		
ООО HAZORASP BUNYODKOR HOUSE	6	маълумотнома	3	Экспертная		
ЧП У А Ш Н А Р	6	Маълумотнома	6	Экспертная		
ООО BINOKOR	6	маълумотнома	6	Экспертная		

Критерий №17 Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 8 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги (балансда бўлиши шарт)

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 8 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги (балансда бўлиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УЙГУР ТАРАККИЁТ КУРИЛИШ МЧЖ	5	машина механизм етарли	5	Экспертная		
ООО HAZORASP BUNYODKOR HOUSE	5	маълумотнома	4	Экспертная		
ЧП У А Ш Н А Р	5	Маълумотнома	5	Экспертная		
ООО BINOKOR	5	маълумотнома	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО HAZORASP BUNYODKOR HOUSE	178 806 641.00	176 000 000.00 UZS	176 000 000.00	00.00	176 000 000.00	06.07.2022 21:07:47	19.20
ООО BINOKOR	178 806 641.00	169 000 000.00 UZS	169 000 000.00	00.00	169 000 000.00	07.07.2022 10:07:59	20.00
УЙГУР ТАРАККИЁТ КУРИЛИШ МЧЖ	178 806 641.00	175 000 000.00 UZS	175 000 000.00	00.00	175 000 000.00	06.07.2022 20:11:46	19.31
ЧП У А Ш Н А Р	178 806 641.00	170 000 000.00 UZS	170 000 000.00	00.00	170 000 000.00	07.07.2022 10:06:23	19.88

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО HAZORASP BUNYODKOR HOUSE	66.4	19.20455	85.60455
ООО BINOKOR	80	20	100
УЙГУР ТАРАККИЁТ КУРИЛИШ МЧЖ	60	19.31429	79.31429
ЧП У А Ш Н А Р	80	19.88235	99.88235

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 106687 от 08.07.2022 года на приобретение Хоразм вилояти Янгибозор тумани Дўстлик МФЙ Истиқлол кўчаси 1, 2, 3-сон уйлар олдини ободонлаштириш (Болалар майдончаси, пиёдалар йўлакчаси, автоном тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш) ишлари определила победителем:

ООО BINOKOR
200409045

и резервный исполнитель: ЧП У А Ш Н А Р (201243790)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ABDULLAYEV BUNYOD BAXTIYAROVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ALLAKULIYEV DAVRANBEK SAFAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMANIYAZOV MANSURBEK DAVRONBEKOVICH	Согласен	
Член комиссии	КАДИРОВ БЕКЗОД ЭРКИНОВИЧ	Согласен	
Член комиссии	NIYOZMETOV FARXODBEK XXX	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

СТРАХОВОЙ ПОЛИС

АО «KAPITAL SUG'URTA», действующее на основании Лицензии Министерства финансов Республики Узбекистан СФ за № 00010 от 05 января 2021 года, именуемое в дальнейшем «Страховщик», настоящим подтверждает заключение и вступление в силу Договора обязательного страхования строительно-монтажных рисков №1600/108/1/2200683 от «20» июля 2022 года (далее – Договор страхования).

СТРАХОВАТЕЛЬ
Юридический адрес

ООО «BINOKOR»
Г.Ургенч ул. Сапоатчилар дом-17

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

Не противоречащие действующему законодательству Республики Узбекистан имущественные интересы Страхователя/Выгодоприобретателя, связанные с выполнением строительно-монтажных работ, при наступлении предусмотренного страхового случая по Договору страхования.

Предмет страхования

Пудрат шартномаси № 32338 от «14» июль 2022 года
(ЛОТ 106687) Янгибозор тумани Дустлик МФЙ Истиклол кучаси 1,2,3-сон уйлар олдини ободонлаштириш (Болалар майдончаси, пиддалар йулакчаси, автоном тунги ёритиш чирокларини урнатиш) ишлари

**ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА:**

169 000 000 (Сто шестьдесят девять миллионов) сум

Страховая сумма:

135 200 000 (Сто тридцать пять миллионов двести тысяч) сум

Материальный ущерб:

135 200 000 (Сто тридцать пять миллионов двести тысяч) сум

Гражданская ответственность перед третьими лицами:

ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ
Материальный ущерб

Потеря или повреждение имущества вследствие:

- а) пожара, молнии, взрыва, падения летательных аппаратов, самовозгорания;
- б) кражи и злоумышленных действий третьих лиц;
- в) наводнения и затопления, разрыва труб;
- г) бури, урагана;
- д) землетрясения, селя, лавины, оседания грунта, оползня, обвала;
- е) короткого замыкания, перенапряжения, электрической дуги;
- ж) падения машин и механизмов, строительных материалов и конструкций;
- з) ущерба от несознательного применения дефектных материалов и конструкций.

Гражданская ответственность перед третьими лицами при проведении строительно-монтажных работ

Установление обязанности Страхователя возместить:

- а) вред жизни, здоровью третьих лиц;
- б) убытки или повреждения, причиненные имуществу третьих лиц, обусловленные проведением застрахованных по Договору страхования строительных или монтажных работ на самой строительной площадке или в непосредственном соседстве с ней в период действия страхования.

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ

С 0000 часов «20» июля 2022 года до 2359 часов «19» июля 2023 года.


СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) сум

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
ЗА СТРАХОВЩИКА

Республика Узбекистан

АО «Kapital Sug'urta»
Зам .Директора
Хорезмского филиала



И.Аллабергенов

KS № 262933

Qurilish-montaj ishlarini boshlash uchun ob'ektni ro'yxatdan o'tkazish

Ariza raqami	57809458
Tashkilot	O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi
Berilgan sana	10.08.2022 18:25
Ohirgi o'zgartirish kiritilgan sana	11.08.2022 14:31
Holati	Tayyorlandi
Hozirgi amal	Конец
Tekshirish uchun parol	81984

Ariza beruvchi haqida ma'lumot (Yuridik shaxs)

Yuridik shaxsning nomi	УЧРЕЖДЕНИЕ "КО'П ХОНАДОНЛИ УЙЛАРНИ МУКАММАЛ ВА ЖОРИЙ ТА'МИРЛАШ HAMDA ISSIQLIK TA'MINOTI OB'EKTLARINI QURISH BO'YICHA IN
Tashkiliy-huquqiy shakli	Unitar korxonona
Yuridik shaxsning STIR	307907874
Yuridik manzil	A.QODIRIY KO'CHASI 96-UY
IFUT	43990
Yuridik shaxsning telefon raqami	905797755
Yuridik shaxsning elektron pochta manzili	xorazm@teploik.uz

Obyekt to'g'risidagi ma'lumotlar

Obyektning nomi	Xorazm viloyati Yangibozor tumani Do'stlik MFY Istiqlol ko'chasi 1, 2, 3-son uylar oldini obodonlashtirish (Bolalar maydonchasi, piyodalar yo'lakchasi, avtonom tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish) ishlari
Bino turi	Ko'p kvartirali uy
Turi	Turar joy
Obyektning joylashuvi (indeks, manzil, belgi)	Xorazm viloyati Yangibozor tumani
Hudud	Xorazm viloyati
Tuman (shahar)	Yangibozor tumani

Obyekt murakkabligi kategoriyasi	2
Qurilish ishlari turi	Rekonstruksiya
Qurilish-montaj ishlarining qiymati: yig'ma ekspertiza xulosasiga asosan (QQSiz, buyurtmachining boshqa harajatlari va jihozlarsiz)	155484035
Davlat dasturi obyektlari uchun (hukumat qarori, bayoni № raqami va sanasi)	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 19 iyundagi "Ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-5152-son qarorining 3 ilovasi
Davlat ekspertiza organining nomi	"Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK Xorazm viloyati filiali
Davlat ekspertiza organining ijobiy xulosasi raqami va sanasi	№46840 13.06.2022 yil
Pudratchi tashkilotning litsenziyasining raqami va sanasi - ayrim litsenziyalanadigan qurilish-montaj ishlarini bajarishda	1
Ekspertiza organlarining sanoat xavfsizligi bo'yicha ijobiy xulosasi raqami va sanasi - xavfli ishlab chiqarish obyektlari uchun	1

Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

Qurilish laboratoriyalar mavjudligi xaqidagi hujjat	Yuklab olish
Buyurtmachining texnik nazorati, loyiha tashkilotining mualliflik nazorati va pudrat tashkilotining ichki nazorati tayinlanganligi to'g'risidagi buyruq yoki shartnoma nusxalari	Yuklab olish
Buyurtmachining texnik nazorati, loyiha tashkilotining mualliflik nazorati va pudrat tashkilotining ichki nazorat mutaxassislarining sertifikatlari	Yuklab olish
Qurilishni tashkil etish va ishlarni bajarishning tasdiqlangan loyihalari	Yuklab olish

Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

# Tashkilotning nomi	Mas'ul shaxsning F.I.O.	Pasport seriyasi va raqami
1 "Ko'p xonadonli uylarni mukammal va joriy ta'mirlash xamda issiqlik ta'minoti obyektlarini qurish bo'yicha injiniring kompaniyasi" DUK Xorazm viloyati xududiy filiali	Masharipov Maxmudjon Qutlimuratovich	AA2142432
2 "MEGA ENERGO LOYIHA" X/K	Abdullayev Bahodir Ravshanovich	AB8794201
3 "Goldmine stroy" MCHJ	Maxmudov Umidbek Ahmadjanovich	AB3571399

Ko'rib chiqishga qabul qilish

Ariza ko'rib chiqishga qabul qilinganligi to'g'risida xabar

korib chiqilmoqda

Xizmatning ko'rsatilish natijasi

Ф.И.О заявителя или наименование юридического лица	УЧРЕЖДЕНИЕ "КО'П ХОНАДОНЛИ UYLARNI MUKAMMAL VA JORIY TA'MIRLASH HAMDA ISSIQLIK TA'MINOTI OB'EKTLARINI QURISH BO'YICHA IN
Месторасположение объекта	Xorazm viloyati Yangibozor tumani Do'stlik MFY Istiqlol ko'chasi 1, 2, 3-son uylar oldini obodonlashtirish (Bolalar maydonchasi, piyodalar yo'lakchasi, avtonom tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish) ishlari
Qurilish-montaj ishlarini bajarishning sifati va to'liqligi ustidan nazorat funksiyalari tekshiruvini amalga oshirish uchun summa	310969
Inspeksiyaning rekvizitlari	Nazorat ishlari uchun umumiy qiymati 310969 so'm (0.2%) ajratma summasini to'liq miqdorda invoys tushgan kundan boshlab bir oy muddat ichida to'lanishi shart. Хоразм вилояти Қурилиш соҳасида назорат инспекцияси Х/р: 20210000300565625001 МФО: 01129 ИНН: 201822370 «INVEST FINANCE BANK» АТБ Хоразм вилоят филиали



Ўзбекистон Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 9074-5662-f4cc-6b95-9fd6-1631-3132
Хужжат яратилинган сана: 2022-08-11
Ариза рақами: 57809458

Хужжат берилган: УЧРЕЖДЕНИЕ "КО'П ХОНАДОНЛИ
UYLARNI MUKAMMAL VA JORIY TA'MIRLASH HAMDA
ISSIQLIK TA'MINOTI OB'EKTLARINI QURISH BO'YICHA IN
ЖШ ШИР: 307907874

**Қурилиш-монтаж ишларини бошлаш учун
объект рўйхатдан ўтказилганлиги ҳақида
КЎЧИРМА**

УЧРЕЖДЕНИЕ "КО'П ХОНАДОНЛИ UYLARNI MUKAMMAL VA JORIY TA'MIRLASH HAMDA ISSIQLIK TA'MINOTI OB'EKTLARINI QURISH BO'YICHA IN нинг 57809458-сон аризасига мувофиқ Хоразм viloyati Yangibozor tumani Do'stlik MFY Istiqlol ko'chasi 1, 2, 3-son uylar oldini obodonlashtirish (Bolalar maydonchasi, piyodalar yo'lakchasi, avtonom tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish) ishlari манзилда қурилиш-монтаж ишларини бошлаш учун қурилиш объекти рўйхатдан ўтказилди. Мазкур **кўчирма объектда қурилиш-монтаж ишларини бошлаш учун** асос бўлади.

Қурилиш-монтаж ишларини бажариш даврида куйидаги тартибларга амал қилиш талаб этилади:

- а) шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари талабларига амал қилиш;
- б) буюртмачининг техник, лойиҳа ташкилотининг муаллифлик ва пудрат ташилотининг ички назорати ходимлари мавжуд бўлиши;
- в) қурилиш-монтаж ишлари ишчи лойиҳа ҳужжатларига мувофиқ бўлиши.

Шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 99-моддасига асосан маъмурий чоралар қўлланилишига сабаб бўлади.

О`zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари томонидан ушбу ҳужжатни қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланади. Ҳужжат ҳақиқийлигини gero.gov.uz веб-сайтида ҳужжатнинг ноёб рақамини киритиб ёки мобил телефон ёрдамида QR- кодни сканер қилиш орқали текшириш мумкин.

4819





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:13-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46840

Obyekt nomi «Xorazm viloyati Yangibozor tumani Do'stlik MFY Istiqlol ko'chasi 1, 2, 3-son uylar oldini obodonlashtirish» (Bolalar maydonchasi, piyodalar yo'lakchasi, avtonom tungi yoritish chiroqlari o'rnatish) ishchi loyihasi»

Buyurtmachi - "Ko'p xonadonli uylarni mukammal va joriy ta'mirlash hamda issiqlik ta'minoti ob'ektlari qurish bo'yicha injiniring kompaniyasi" DUK Xorazm viloyati xududiy filiali

Bosh loyihachi - «Mega energo loyiha» XK

Litsenziya 20.12.2021 yildagi AL-002009-sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - budget

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi obodonlashtirish

Murojaat raqami: № 45617

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyiha tarkibiy bayoniga ko'ra «ishchi loyiha» ning elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyiha hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish maydonining o'ziga xos xususiyatlari.

Tashqi havo harorati - -19 C.

Normativ shamol bosimi - 38kg/m2.

Normativ qor qatlami vazni - 50kg/m2

Yer relyefi tekis.

Tuproqlar cho'kmaydi.

Zilzilabardoshligi - 7-8ball.

Yong'inga qarshiligi – 2 toifa.

Yerning normativ muzlash chuqurligi – 0,68m.

3.2. Bosh reja.

Loyihalashtirilayotgan ob'ekt Xorazm viloyati Yangibozor tumani Do'stlik MFY Istiqlol ko'chasida joylashgan.

Ushbu xududda quyidagilar loyihalashtiriladi: bolalar maydonchasi qurish, piyodalar yo'lakchasi qurish, avtonom tungi yoritish chiroqlari o'rnatish.

3.3. Asosiy loyihaviy yechimlar.

Piyodalar yo'lakchasi asosi 10sm qalinlikda tosh-qum aralashmasi yotqiziladi, polietilen plenka, yo'l asosini yuqori qatlami h=12sm qalinlikda 250 markali beton qoplama yotqiziladi. Yo'l qoplamasining eni 2,0m, 3,0m. ni tashkil qiladi.

Bolalar maydonchasining o'lchamlari 12,64x12,64 m. bo'lib asosi qalinligi 25sm. tosh-qum aralashmasi yotqiziladi, ustidan sun'iy gazon qoplamasi to'shaladi. Bolalar uchun arg'imchoqlar o'rnatiladi va avtonom tungi yoritish ko'zda tutilgan.

Avtonom tungi yoritish chiroqlari quvvati 150W bo'lgan quyosh paneli, 100a/s quvvatli litiy-ionli akkumulyator batareyasi va 50W quvvatli energiyatejamkor LED chiroqlari o'rnatish ko'zda tutilgan.

3.4. Yong'in xavfsizligi.

Xududga kirish va chiqish yo'llari mavjud. Yo'l va yo'lakchalar asfalto-betondan bo'lib, o't o'chirish mashinalarini bino va inshootlarga borishi ta'minlangan.

Tashqi yong'in o'chirish mavjud yong'inga qarshi gidrant yordamida amalga oshiriladi.

Bir vaqtning o'zida yong'inlar soni – 1. Yong'in o'chirish davomiyligi – 3 soat.

3.5. Atrof-muhit muxofazasi.

Ob'yekt xududi obodonlashtirilgan va ko'kalamzorlashtirilgan.

Chiqindilarni yig'ish joylari ob'ekt xududida ajratilgan.

Yer bilan tegib turgan inshootlar, tuproq va yer osti suvlarining agressivligini xisobga olgan xolda izolyatsiyaga ega.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 21.04.2022 yildagi 90-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori – 17921,03so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 14437,359ming.so'm;
- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;
- tavakkalchilik koeffitsienti - 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Ushbu ishchi loyiha bo'yicha qo'shimcha muhandislik ta'minoti talab qilinmaydi.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- buyurtmachi bilan;
- Yangibozor tumani qurilish bo'limi;
- SEO va JSH Yangibozor tuman bo'limi;
- Yangibozor tuman favqulotda vaziyatlar bo'limi;
- Do'stlik MFY;

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 201935,532ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 8691,532ming.so'mga kamaytirilib, 193244,000ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| - qurilish materiallari | - 4563,849ming.so'm. |
| - ish xaqi | - 1810,610ming.so'm. |
| - mashina va mexanizmlar | - 147,700ming.so'm. |
| - pudratchining boshqa xarajatlari | - 1011,587ming.so'm. |
| - ob'ekt sug'urtasi | - 24,108ming.so'm. |
| - QQS | - 1133,678ming.so'm. |

6.4. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.5. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifati nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Yangibozor tumani Do'stlik MFY Istiqlol ko'chasi 1, 2, 3-son uylar oldini obodonlashtirish» (Bolalar maydonchasi, piyodalar yo'lakchasi, avtonom tungi yoritish chiroqlari o'rnatish) ishchi loyihasi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSiz joriy narxi	ming.so'm	163 041,889	155 484,035
Qurilishning QQS bilan joriy narxi (15%)	ming.so'm	187 498,172	178 806,641
Buyurtmachi boshqa xarajatlari (fakt.)	ming.so'm	14 437,359	14 437,359
Qurilishning QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan joriy narxi	ming.so'm	201 935,532	193 244,000

7.2. Ko'rsatilgan narx shartnoma tuzish uchun asos emas.

7.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. Buyurtmachi ekspertizaning izoxlari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta xujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH

Ishtirokchi ekspertlar:

OTAJONOV NURMAMAT

SAPAYEVA SANOBAR YEVBASAROVNA

YULDASHEV MUXAMMETJAN IBROGIMOVICH

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

Хорезмского территориального филиала ГУП
«Инжиниринговая компания по капитальному и
текущему ремонту многоквартирных жилых домов и
строительство объектов теплоснабжения»

Б.Кадыров

от « _____ » _____ 2022 год



ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ
Раздел 1. Основные данные по стройке

1.Наименование и местонахождение стройки	Благоустройство территорий прилегающих к многоквартирному жилищному фонду многоквартирных жилых домов (ремонт бетонного покрытия тротуаров перед домами, установка автономного уличного освещения, строительство детских площадок) по ул. Истиклол №1,2,3 в махалле «Дустлик» Янгибозорского районе	
2.Отрасль	Коммунальное хозяйство	
3.Инвестор	Государственный бюджет Руз	
4.Заказчик	Хорезмский территориальный филиал ГУП «Инжиниринговая компания по капитальному и текущему ремонту многоквартирных жилых домов и строительство объектов теплоснабжения»	
5.Разработчики:	ЧП «Мега энерго лойиха»	
5.1.ТЭО	ЧП «Мега энерго лойиха»	
5.2.ПСД и/или ТД	ЧП «Мега энерго лойиха»	
5.3.Экспертизы	Хорезмский филиал ГУП «Экспертиза градостроительной документации»	
6.Генеральный подрядчик	ООО «Бинокор»	
7.Источник финансирования	Местный бюджет	
8.Срок начала и окончания строительства	22.07.2022г.- 10.09.2022г	
9.Основные показатели стройки (млн.сум):	Стоимость стр-ва	Остаток на 01.01.22г.
Мощность (в соответст.единицах измерения)	527,5 м ² -бетониров Освещение-3шт. дет.плошад-1шт	
Основные фонды	183,437	183,437
Капитальные вложения	183,437	183,437
Строительно-монтажные работы	82,602	82,602
Оборудование,инвентарь	86,398	86,398
Прочие затраты и расходы заказчика	14,437	14,437
в т.ч.содержание службы заказчика	9,548	9,548
Прогноз на 2022 год в соответствии с согласованным с КГИ и МФ адресным списком	2022 год (млн.сум)	2023год (млн.сум)
Мощность (в соответст.единицах измерения)	527,5 м ² -бетониров Освещение-3шт. дет.плошад-1шт	
Основные фонды	183,437	
Капитальные вложения	183,437	
Строительно-монтажные работы	82,602	
Оборудование, инвентарь	86,398	
Прочие работы и услуги	14,437	
в т.ч.содержание службы заказчика	9,548	

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 год

(в текущих ценах, млн. сум)

	Всего на год	В том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности	527,5 м ² -бетониرو в Освещен ие-3шт. дет.плош ад-1шт			527,5 м ² -бетонир ов Освеще ние-3шт. дет.плош ад-1шт	
Основные фонды	183,437			183,437	
Капитальные вложения	183,437			183,437	
Строительно-монтажные работы	82,602			82,602	
Оборудование, инвентарь	86,398			86,398	
Прочие работы и услуги	14,437			14,437	
в т.ч. содержание службы заказчика	9,548			9,548	

Подрядчик:



[Handwritten signature]

Янгибозор тумани Дўстлик МФЙ Истиқлол кўчаси № 1,2,3 уйлар

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ГРАФИГИ

Т/р	Амалга ошириладиган ишлар	2022 йилда бажариладиган ишлар қиймати			
		III чорак		IV чорак	Жами
		август	сентябр	октябрь	
1	2	3		4	6
1	Қурилиш монтаж ишлари	169 000 000			169 000 000
	Жами	169 000 000	0	0	169 000 000

" ПУДРАТЧИ "

"БУЮРТМАЧИ"

"BINOKOR" MCHJ



Директор

У.Салаев



Рахбари

Б.Кадиров

“Қўп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Хоразм вилояти ҳудудий филиали

Янгибозор тумани Дўстлик МФЙ Истиклол кўчаси № 1,2,3 уйлар

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

T/p	Амалга ошириладиган ишлар	2022 йилда молиялаштириш қиймати			Молиялаштириш бўйича умумий қиймати сўм	2022 йил 5% лик кафолат суммаси	Пудратчи ташкилот номи	
		Ўлчов бирлиги	III чорак					IV чорак
			август (30% аванс ва бажарилган иш)	сентябр				октябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Янгибозор тумани Дўстлик МФЙ Истиклол кўчаси № 1,2,3 уйлар	Сўм	169 000 000			169 000 000		"BINOKOR" МСНЖ
	Жами	Сўм	169 000 000	0		169 000 000	0	

" ПУДРАТЧИ "

"BINOKOR" МСНЖ

Директор  У.Салаев
М.Ў.



"БУЮРТМАЧИ"

"Қўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Хоразм вилояти худудий филиали

Рахбар  Б.Кадиров
М.Ў.

