

2022 й. " 15 " август Достон мелиорация курилиш МЧЖ в аРомитан туман 26-сон имконияти чекланган болалар учун  
ихтисослаштирилган мактаб- интернати билан 130 000 000 умумий суммасидаги

38214-сон шартномага

ТЎЛОВ ЖАДВАЛИ

Боб 075

Шахсий газна ҳисобварақ 100021860062427092400075001

(сўмда)



2022 й. ойлар номи	Харажатлар тури			Жами
	7092 400 075 (42 32 200)	...(*)	...(*)	
Январ				
Феврал				
Март				
Апрел				
Май				
Июн				
Июл				
Август	130 000 000			130 000 000
Сентябр				
Октябр				
Ноябр				
Декабр				
Жами йил бўйича	130 000 000			130 000 000

Жами 130 000 000 (Бир юз ўттиз миллион сўм) сум

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 39 000 000 сум ёки шартнома умумий суммасининг 30 % 2022 йил август ойнинг 31-санасигача олдиндан тўланиши лозим.

Рахбар .  
М.У.  
Бош ҳисобчи  
Фазначилик бўлинмаси  
ходими қабул қилди  
2022 й. « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

(имзо)

  
(имзо)  
  
(имзо)

Ш.Кудратов

С.Ражабов

Бюджетдан маблағ олувчи  
ходими қабул қилди  
2022 й. « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

(имзо)

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 38214

(Лот № 22110012132751)

«15»08.2022 й.

Ромитан шахри.

Достон мелиорация курилиш МЧЖ, кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилувчи ўзининг низоми устави, асосида иш юритувчи рахбари Д.Розиков тимсолида бир томондан ва Ромитан туман 26-сон имконияти чекланган болалар учун ихтисослаштирилган мактаб интернати кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритувчи, ўзининг низоми устави асосида иш юритувчи рахбари Ш.Кудратов тимсолида иккинчи томондан мазкур шартномани куйидагилар ҳақида туздилар.

### 1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ.

1.1. Ушбу шартнома буйича "Пудратчи" «Буюртмачи»нинг буюртмасига ва тузилган лойиҳа смета ҳужжатларига асосан Ромитан туман 26-сон имконияти чекланган болалар учун ихтисослаштирилган мактаб интернати биносини жорий таъмирлаш ишларини бажаришни, «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан лойиҳа смета буйича бажарган ишларни далолатнома асосида қабул қилиб олишни ҳамда тўловни ўз вақтида амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.

1.2. Ушбу шартноманинг умумий суммаси 130 000 000 (Бир юз ўттиз миллион сўм) сўмни ташкил этади.

### 2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР.

2.1. «Буюртмачи» томонидан тақдим» қилинган ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати 130 000 000 (Бир юз ўттиз миллион сўм) сўмни ташкил қилади.

2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши «15» 08.2022 йил.

2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти «31» 08.2022 йил.

### 3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг бандида кўрсатилган муддатга аамалга оширилади. 2.3.

3.2. Шартномадаги 4.1 бандида кўрсатилган авансни «Пудратчи» олгандан сўнг таъмирлаш ишларини бошлайди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 16 мартдаги 139-сонли қарорига асосан бюджетдан маблағ олувчиларнинг бюджет маблағлари ҳисобига тузиладиган шартномаларида, қоидага кўра, 30 фоиз миқдорда олдиндан ҳақ (аванс) тўлаш назарда тутилган

3.3. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган қурилиш материалларини тақдим қилиши мумкин.

3.4. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3.5. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сўнг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

### 4. ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

4.1. Ушбу шартноманинг умумий нархи 130 000 000 (Бир юз ўттиз миллион сўм) сумни ташкил этади. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг 30 % ёки 39 000 000 сўм миқдорда олдиндан тўлов (аванс)ни тўлайди ва бу олдиндан тўлов 2022 йилнинг август ойида амалга оширилади. «Буюртмачи» томонидан якуний 70% ёки 91 000 000 сўм тўлов «Пудратчи» ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи ҳужжат тақдим қилгандан сўнг 60 кун ичида амалга оширилади.

4.2. «Буюртмачи» тўловни пул ўтказиши билан амалга оширилади.

4.3. «Пудрат» ташкилотининг томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошиқча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

### 5. ПУДРАТЧИНИНГ ХУКУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

5.1. Шартнома баҳоси 130 000 000 сўм бўлган таъмирлаш ишларини шартноманинг 2.3 бандида кўрсатилган муддатда бажариш ва ўз вақтида сифатли килиб топшириш.

5.2. Пудратчи махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

5.3. Ҳар ойнинг 25 санасида ўтган ойда бажарилган қурилиш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тўғрисида далолатномани тузади.

5.5. Ойида бир марта ҳар ойнинг 5-кунидан кечиктирмай «Буюртмачи»га ўтган ойда қилинган ишлар учун тўлов счёти (ҳисоб фактура)ни тақдим қилади шунингдек ҳисоб фактура «Буюртмачи» томонидан тасдиқлаб берилгандан сўнг 5 (беш) иш кунини муддатда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 25 июндаги 522-сонли қарорига мувофиқ электрон кўринишда ЭХФ операторлари орқали жўнатади;

5.6. Пудратчи Буюртмачидан бажарилган хизмат учун ҳакни шартноманинг 4.1 бандига асосан келишилган вақтда ва миқдорда тўланишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

## **6. БУЮРТМАЧИНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ**

6.1 “Буюртмачи” “Пудратчи”дан таъмирлаш ишларини ўз вақтида ҳамда белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан топширишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

6.2 “Буюртмачи” тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади.

6.3 «Пудратчи» томонидан шартноманинг 5.5-бандида назарда тутилган муддатларда тақдим қилинган тўлов счёти (ҳисоб-фактура)ни қабул қилиб олади ва 60 кун ичида қилинган ишлар учун тўловни амалга оширади.

6.4. Сифатсиз хизмат курсатилганда “Буюртмачи” хизматни қабул қилиб олишдан воз кечиши ва камчиликларни бартараф қилиш тўғрисида 3 кун ичида пудратчини ёзма равишта хабардор қилади.

## **7. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.**

7.1. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан тақдим қилинган лойиха смета ҳужжатларига асосан қурилишни ўз вақтида лозим даражада бажармаганда ёки сифатсиз қилинганлиги учун ҳар бир кечиктирилган кун учун ушбу ишлар бажарилмаган қисмининг суммасидан 0,4% миқдорда, бироқ бажарилмаган ишлар суммасининг 50% идан ортик бўлмаган миқдорда пеня тулайди. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни товарларни етказиб бериш муддатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик, ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

7.2. Агар бажарилган ишлар сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, намуналарга (эталонларга) қонунчиликда ёки ҳўжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, буюртмачи ишларни қабул қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, пудратчидан сифати лозим даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорда жарима ундириб олишга, агар ишлар ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир. Сифати лозим даражада бўлмаган ишлар учун жарима пудратчидан ақцептсиз тартибда ундириб олинади.

7.3. «Буюртмачи» «пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун тўлов счёти (ҳисоб фактура) тақдим қилингандан сўнг молиялаштириш шартномада белгиланган вақтда амалга оширилмаса кечиктирилган кун учун тўлов счёти (ҳисоб фактура) суммасининг 0,4 % миқдорда, бироқ тўлов счёти (ҳисоб фактура) суммасининг 50%идан ортик бўлмаган миқдорда пеня тўлайди, бунда Буюртмачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар бундан мустасно.

## **8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ШАРТЛАРИ.**

8.1 Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан, пора беришни таклиф қилмайди, ваъда бермайди, товламачилик қилмайди, пора сифатида пул тўламайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора, яъни тарафлардан бири ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги ёки мумкинлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2 Агар шартнома бўйича бир тараф бошқа тарафнинг ахлоққа тўғри келмайдиган ва ушбу шартнома ёки Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига зид келадиган ҳатти-ҳаракатларига, шу жумладан, коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этишга мажбурлашдан иборат бўлган фактларга дуч келса, бу ҳақда қуйидаги алоқа каналларидан бири орқали хабардор қилиш керак: “1008” ишонч телефони, телеграм-канали “@anticorbot” орқали, ёки ҳудудий прокуратура органларига билдириш лозим.

## **9. ФОРС-МАЖОР ҲОЛАТЛАРИ.**

9.1 Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки етарли даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир. Бундай ҳолатлар жумласига эпидемиялар, табиий офатлар, ҳарбий ҳаракатлар киради.

9.2 Ваколатли орган томонидан берилган гувоҳнома енгиб бўлмас куч мавжудлиги ва амал қилишининг давомийлигини тасдиқлаш учун етарли ҳужжатдир.

9.3 Ўз мажбуриятларини бажара олмаётган тараф енгиб бўлмас кучнинг мавжудлиги ва унинг шартнома бўйича мажбуриятларини бажаришига таъсири ҳақида иккинчи тарафга хабарнома бериши лозим. Агар енгиб бўлмас куч ҳолатлари узлуксиз 15 кун давомида амал қилиб турса ва яқин муддат ичида бекор қилиниши эҳтимоли бўлмаса, мазкур шартнома тарафлардан бирининг ташаббуси билан иккинчи тарафга ёзма билдиришнома юбориш йўли билан бекор қилиниши мумкин.

## **10. КЕЛИШМОВЧИЛИКЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.**

10.1 Ушбу шартномани тузиш, бажариш, ўзгартириш ва бекор қилиш билан боғлиқ, томонлар ўртасида келиб

чиқадиган, шунингдек, етказилган зарарни қоплаш тўғрисидаги низолар тарафларнинг ўзаро келишуви ёхуд қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда суд орқали ҳал этилади.

### 11. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ КИЛИШ МУДДАТИ.

11.1. 2014 йил 1 январдан амалга киритилган Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексининг 122-моддаси ҳамда ЎзР Молия Вазирлигининг 2016 йил 22 ноябрдаги 88-сон буйруғи билан тасдиқланган “Бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижроси Қоидалари” (Адлия вазирлигида 2016 йил 22 декабрда 2850-сон билан рўйхатдан ўтказилди)га асосан шартнома тегишли тартибда ғазначилик бўлими рўйхатидан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга киради ҳамда 31.12.2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Шартнома икки нусхада тузилган бўлиб ҳар бири бир хил кучга эга ҳисобланади ва тарафларга бир нусхадан сакланади.

### 12. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ:

«Пудратчи»

“Буюртмачи”

**ДОСТОН МЕЛИОРАЦИЯ КУРИЛИШ МЧЖ**  
(ижрочининг номи)

**Ромитан туман 26-сон имконияти чекланган болалар  
учун ихтисослаштирилган мактаб интернати**  
(бюджет маблағларини олувчи номи)

Манзил: Ромитан ш.

Манзили: Ромитан тумани  
Тел./факс:  
ш/хв: **100021860062427092400075001**  
ОКОНХ: 92310ИНН: 200 976480

тел/факс.

х/р. 20208000200527186001

Банк номи: Ромитан тумани Микрокредит банк

Ғазначилик бўлинмасиноми:

Бухоровилоят Ғазначилик бошқармаси

ЯҒХ: 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар Бош  
бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)

МФО 00014

Ғазначилик бўлинмаси СТИРи 201122919

МФО 00110 ИНН303556247

ОКЭД

Раҳбар: Д.Розиков  
(Ф.И.Ш.)

Раҳбар: Ш.Қудратов  
(Ф.И.Ш.)

Дудраб  
ИМЗО

М.у

М.у

Шартнома амалдаги қонунчилик асосида туғри тузилган

ҲУҚУҚШУНОС:

М.Қодирова  
(бюджетдан маблағ олувчи ташкилотнинг  
ҳуқуқшуноси)

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 132751 на приобретение Ромитан тумани  
26-сон имконияти чекланган мактаб интернати биносини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 12.08.2022

Время рассмотрения 12.08.2022 16:17

Конкурсная комиссия Ромитан туман 26-сон имконияти чекланган болалар учун ихтисослаштирилган мактаб интернати, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	QUDRATOV SHAVKAT YODGOROVICH	Директор	Курилиш
<b>Секретарь комиссии</b>	MUZAFFAROV ANVAR AXTAMOVICH	Котиб	Курилиш
<b>Член комиссии</b>	RADJABOV SIROCH MUROTOVICH	Ишчи	Курилиш
<b>Член комиссии</b>	FATULLAYEV MUXSIN XODJIYEVICH	Ишчи	Курилиш
<b>Член комиссии</b>	HAMROYEV JO'RABEK BAXTIYOROVICH	Ишчи	Курилиш
<b>Член комиссии</b>	ROZIQOVA MATLUBA ISTAMOVNA	Ишчи	Курилиш

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.08.2022 года № лота 132751.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 100

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	Ромитан тумани 26-сон имконияти чекланган мактаб интернати биносини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	130 173 055.00
Стартовая сумма	130 173 055.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Информация об участвующем предприятии

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство об участии, устав, справка об отсутствии налоговой задолженности, банковская справка об оборотных средствах за 2021 год

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>DOSTON MELIORATIV QURILISH МЧЖ</b>	20	Корхономиз солик органларидан карзи йук ва 2021 йил учун айланма маблағлар 2	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		774 133 000 сумни ташкил этади банк ҳисоботи илова килинди.				
<b>QURILISH PAYVAND MONTAJ SERVIS</b>	20	Корхономиз солик органларидан қарзи йук ва 2021 йил учун айланма маблағлар 2 512 602 859,89 сумни ташкил этади банк ҳисоботи илова килинди.	15	Экспертная		

Критерий №2 Учасувующее предприятие должно быть знакомо с объектом до выбора.

Тип: Текстовое значение

Описание: участнику конкурса необходимо посетить объект на месте и ознакомиться с видами работ

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>DOSTON MELIORATIV QURILISH MЧЖ</b>	20	Ушбу билан тасдиқланадики, Ромитан тумани 26-сон имконияти чекланган мактаб интернати биносини жорий таъмирлаш ишларини урганиб танлов ҳужжатларини ва лойиҳа ҳужжатларини тақдим этамиз.	20	Экспертная		
<b>QURILISH PAYVAND MONTAJ SERVIS</b>	20	Корхонамиз ишчилари томонидан бажариладиган ишлар урганилиб далоланнома килинди.	20	Экспертная		

Критерий №3 Техника ҳафсизлиги коидалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Техника ҳафсизлиги коидалари билан танишганлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>DOSTON MELIORATIV QURILISH MЧЖ</b>	20	Ишлаб чиқариш санитарияси, енгин чиқишдан сақланиш ва меҳнатни муҳофаза қилишнинг бошқа коидалари ҳақида йўл-йўриқлар бериш ҳамда ходимларнинг меҳнатни муҳофаза	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		қилишнинг ҳамма талабларига риоя этишларини доимий равишда текшириб бориш вазифаси иш берувчи зиммасига юклатилади. Ходимларга йўриқнома бериш, ўқитиш ва уларнинг билимларини текшириш ишларини ташкил этиш "Меҳнат муҳофазаси бўйича ўқишларни ташкил қилиш ва билимларни синаш тўғрисида"ги Намунавий низомга (1996 йил 14 август, рўйхат рақами 272-сон) мувофиқ амалга оширилиши лозим. Юкоридагиларни инobatга олиб корхонамиз томонидан техника хавсизлик коидалари билан танишган				
<b>QURILISH PAYVAND MONTAJ SERVIS</b>	20	Ишчи одимлар техника коидалари билан таништирилган	15	Экспертная		

Критерий №4 Гарантийный срок

Тип: Текстовое значение

Описание: гарантийный срок, предоставляемый предприятием на выполненные работы

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>DOSTON MELIORATIV QURILISH МЧЖ</b>	20	Сизга шуни ёзиб малум киламизки, Корхонамиз томонидан бажарилган курилиш ва таъмирлаш ишлари учун 3 (уч йил) муддатга кафолат берамиз Кафолат муддати тугагунига кадар бепул техник сервис хизматини курсатилади. Иш ва хизматлари корхонамиз томонидан 10 (ун ) иш кунда бажариб беришимизни маълум киламиз. Киска муддатларда бажарилган таъмирлаш ва курилиш ишлари, бажарилган ишнинг сифатига акс таъсир	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		килмайди. Ножия таъсирлар камчиликлар аникланган тақдирда Корхонамиз томонидан берилган кафолат хатига асосан бажарилган таъмирлаш ва курилиш ишлари корхонамиз маблағлари хисобидан бажариб берилишини кафолатлаймиз.				
<b>QURILISH PAYVAND MONTAJ SERVIS</b>	20	Бажариладиган хизматга 1 йил кафолат берилди	17	Экспертная		

Критерий №5 Финансовое положение участвующего предприятия

Тип: Текстовое значение

Описание: На счете предприятия-участника должны быть средства в размере не менее 20% от стоимости конкурса

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>DOSTON MELIORATIV QURILISH MЧЖ</b>	20	Хозирда корхонамиз хисоб ракамида 102 600 000 сум маблаг мавжуд, Банк маълумотномаси илова килинди	20	Экспертная		
<b>QURILISH PAYVAND MONTAJ SERVIS</b>	20	Банк маълумотномаси илова килинди	15	Экспертная		

Критерий №6 Корхона хакида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонинг Гувоҳномаси.Устафи Ташкилотнинг Инсофсиз ижрочилар рейтирида эмаслиги. солик карздорлиги .Курилиш вазирлигидаги рейтинги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>DOSTON MELIORATIV QURILISH MЧЖ</b>	20	Корхонамиз томонидан сизга шу ёзиб маълум киламизки бизнинг корхонамизнинг инсофсиз ижрочилар руйхатида йуклиги ва солик органларидан карзи ва бизга хизмат килувчи банкда к-2 картатекаси мавжуд эмаслигини	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		билдирамиз. Файллар илова килинади.Куририлиш вазирлигидаги рейтинги ВВ тойфага эга. "				
<b>QURILISH PAYVAND MONTAJ SERVIS</b>	20	Корхонинг Гувохномаси.Устафи Ташкилотнинг Инсофсиз ижрочилар рейстирида эмаслиги. солик карздорлиги .Куририлиш вазирлигидаги рейтинги да ВВ тойфага эга	18	Экспертная		

Критерий №7 Соответствие видов и объемов работ предложению, представленному участвующим предприятием

Тип: Текстовое значение

Описание: Коммерческое предложение участвующего предприятия

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>DOSTON MELIORATIV QURILISH MЧЖ</b>	20	Ромитан тумани 26-сон имконияти чекланган мактаб интернати биносини жорий таъмирлаш ишларини кохонамиз мутахассислари томонидан ишни жойига бориб урганиб чикиб уз таклифини билдиради.Маълумот илова килинди	20	Экспертная		
<b>QURILISH PAYVAND MONTAJ SERVIS</b>	20	Корхонамизнинг тижорат таклифи илова килинди	20	Экспертная		

Критерий №8 Коррупцияга карши талаблар

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупцияга карши корхона бошлигининг тилхати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>DOSTON MELIORATIV QURILISH MЧЖ</b>	20	"Мен Д.Розиков ДОСТОН МЕЛИОРАЦИЯ КУРИЛИШ МЧЖ рахбари лавозимида ишлайман. Харид комиссияси томонидан	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		№ 22110012132751-лот билан утказилиши режалаштирилаётган харидларда ўз таклифимиз билан иштирок этиш истагани билдириб, Ўзбекистон Республикасининг "Давлат харидлари тўғрисида"ги Қонуни (№684 22.04.2021 йил) қуйидаги моддалари билан танишиб чиқиб:13-модда. Коррупцияга йўл қўймаслик принципи ;14-модда. Манфаатлар тўқнашуви.Харидлар жараёнида коррупцияга йўл қўймаслик ҳамда коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслиги, иштирокимиз давомида очиклик, шаффофлик ва инсофли рақобат принципларига таянишни кафолатлаймиз. Мавжуд бўлган ёки тахмин қилинаётган манфаатлар тўқнашуви тўғрисида хабар топган холларда бу ҳақда бевосита давлат харидлари соҳасидаги ваколатли органни хабардор этилишини билдирамиз. "				
<b>QURILISH PAYVAND MONTAJ SERVIS</b>	20	Ўзбекистон Республикасининг "Давлат харидлари тўғрисида"ги Қонуни (№684 22.04.2021 йил) қуйидаги моддалари билан танишиб чиқдик.	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>QURILISH PAYVAND MONTAJ SERVIS</b>	130 173 055.00	130 100 000.00 UZS	130 100 000.00	00.00	130 100 000.00	11.08.2022 13:46:41	05.00
<b>DOSTON MELIORATIV QURILISH MЧЖ</b>	130 173 055.00	130 000 000.00 UZS	130 000 000.00	00.00	130 000 000.00	11.08.2022 11:33:33	05.00

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>QURILISH PAYVAND MONTAJ SERVIS</b>	83.125	5	88.125
<b>DOSTON MELIORATIV QURILISH MЧЖ</b>	93.8125	5	98.8125

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 132751 от 12.08.2022 года на приобретение Ромитан тумани 26-сон имконияти чекланган мактаб интернати биносини жорий таъмирлаш определила победителем:

DOSTON MELIORATIV QURILISH MЧЖ  
303556247

и резервный исполнитель: QURILISH PAYVAND MONTAJ SERVIS (303097526)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	QUDRATOV SHAVKAT YODGOROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	RADJABOV SIROCH MUROTOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	FATULLAYEV MUXSIN XODJIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	HAMROYEV JO'RABEK BAXTIYOROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ROZIQOVA MATLUBA ISTAMOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«Утверждаю»



*Фудратов*  
 М.р. Фудратов

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Текущий ремонт специализированного государственного  
 общеобразовательного учреждения для детей с ограниченными  
 возможностями №26 Ромитанского района.

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

Директор:

М.р. Фудратов

М.р. Фудратов

М.р. Фудратов

М.р. Фудратов

*М.р. Фудратов*

С. Рахмонов

сего числа произвели техническое Текущий ремонт специализированного  
 государственного общеобразовательного учреждения для детей с  
 ограниченными возможностями №26 Ромитанского района.

после чего вывели перечень следующих видов ремонтно-строительных работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТА</b>			
1	ДЕМОНТАЖ ФОРТОЧЕК КОРБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,04
2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ (ФОРТОЧЕК) ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100M2	0,0324
3	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,04
4	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,0756
5	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100M	0,45
6	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100ШТ	0,04
7	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ПАТРОНЫ, ПОДВЕСЫ	100ШТ	0,11
8	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОТОЛКОВ	100M2	0,1584
9	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	7,0705
10	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100M2	0,094
11	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0,0308
12	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100M	0,2
13	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ (СЦЕНА)	100M2	0,1643
14	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫХ ЛИСТОВ: ПОТОЛКОВ	100M2	0,3422

15	ДЕМОНТАЖ РЕБРИСТЫХ ТРУБ	100ШТ	0,05
<b>РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНОЕ РАБОТА</b>			
16	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЧАШАГЕНА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 МЗ	100МЗ	0,0725
17	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,3422
18	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ	100М2	0,211933
19	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,0345
20	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПОЛИРОВАННЫМИ КЕРАМИЧЕСКИ ПЛИТАМИ	100М2	0,592
21	ОГРУНТОВКА СТЕН	100М2	2,238765
22	ОГРУНТОВКА ПОТОЛКОВ	100М2	0,961235
23	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ	100М2	0,1584
24	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100М2	2,238765
25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0,961235
26	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	2,238765
27	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ПЕРИЛА) ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,05196
28	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ПЕРИЛА) ЭМАЛЬЮ ХВ-124	100М2	0,05196
29	СМЕНА ЧАСТЕЙ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ: ПРЯМЫЕ ЗВЕНЬЯ С ЛЮЛЕК	100М	0,07
30	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ЦОКОЛЬНОГО ЧАСТЕЙ) ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН	100М2	0,075
<b>РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ</b>			
31	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: ДО 2,5 М2	М2	7,56
32	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ ИЗ МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,032
33	УСТАНОВКА ФОРТОЧЕК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ 10-01-036-01	100 М2	0,0324
34	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,235
35	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО (АКФА ЛАМБРИН) АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2	100 М2	0,2944
<b>РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ И САНТЕХНИКА</b>			
36	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	1
<b>РАЗДЕЛ 5. ФАСАД</b>			
37	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЮЛЕК ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,077077
<b>РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО</b>			
38	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ (АПВВ СЕЧ.2Х2,5 ММ2)	100М	0,4
39	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,11
40	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,04
41	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КРОНШТЕЙНЕ, УСТАНОВЛЕННОМ НА ОПОРЕ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ 500	100ШТ	0,05

РАЗДЕЛ 7. ПОЛ			
42	СМЕНА ПРОСТИЛЬНЫХ ДОЩАТЫХ ПОЛОВ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 50 %	100M2	0,4024
43	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100M2	0,3876
44	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	0,427
45	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ (СЦЕНА ТОЛЩИНОЙ 36 ММ)	100M2	0,2475
46	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100M2	0,199
47	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100M	0,27
48	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВЯНЫМ ПОЛОМ	100M2	1,3416

Супервизор: Султоналиев м. Султоналиев  
инженер: Н.Р. м. Султоналиев  
проектировщик: Султоналиев С. Рахмонов