

Ҳужжат имзоланган:

сана:2022.08.08 14:13:49
серия рақами: 77b34ef7
компания:NISHON UY-JOY KOMMUNAL
QURILISH XK
стир: 305299122
фиш: AHMEDOV HUSAN
email:

сана:2022.08.08 14:15:59
серия рақами: 77c236eb
компания:KO`P XONADONLI UYLARNI MUKAMMAL VA JORIY
TA`MIRLASH HAMDA
стир: 307909444
фиш: RO`ZIYEV ZAFAR
email:



11ED16FA63835834B2BA1E000800075

электрон ҳужжат идентификатори

пудрат Шартнома №80

Карши Ш
(шартнома тузиш жойи)

01.07.2022
(шартнома тузиш сана)

"NISHON UY-JOY KOMMUNAL QURILISH" XK (бундан буён - "Бажарувчи" деб аталади) номидан ҳаракат қилувчи директор **Ахмедов Хусан Курбаназарович**, бир томондан, ва ""KO`P XONADONLI UYLARNI MUKAMMAL VA JORIY TA`MIRLASH HAMDA" (бундан буён - "Буюртмачи" деб аталади) номидан ҳаракат қилувчи директор **RO`ZIYEV ZAFAR ABDURAXMONOVICH**, иккинчи томондан, биргаликда "Тарафлар", алоҳида эса "Тараф" деб аталувчилар мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

1. Нишон тумани Нурситон МФЙ 16-17-18 уйлар олдига болалар майдончаси ва тунги ёритиш тизими урнатиш учун

Ушбу шартномага биноан, Мижоз тўлайди ва қабул қилади ва Ижрочи қуйидаги шартлар асосида товарларни (хизматларни) етказиб беради:

№	Маҳсулот номи (хизматлар)	Товар (хизмат)лар Ягона электрон миллий каталоги бўйича идентификация коди ва номи	Товар/хизмат штрих коди	Улчов бирлиги	Миқдори	Нарх	Етказиб бериш қиймати	ҚҚС		Етказиш баҳоси ҚҚС билан
								ставка	сумма	
1	НИШОН ТУМАНИ НУРИСТОН МФЙ 16-17-18 УЙЛАР ОЛДИГА БОЛАЛАР МАЙДОНЧАСИ ВА ТУНГИ ЁРИТИШ ТИЗИМИ УРНАТИШ	100060030010000000 - Бино ва иншоотларни капитал таъмирлаш		дона	1.00	120 000 000.00	120 000 000.00	15 %	18 000 000.00	138 000 000.00
Жами							120 000 000.00	18 000 000.00	138 000 000.00	

Шартноманинг умумий миқдори Бир юз ўттиз саккиз миллион сум 00 тийин (сумма сўзлар билан),
(138 000 000.00)

Объектида қурилиш ва таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

2. Мазкур шартнома энг яхши таклифини аниқлаш комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ҚҚС билан 138 000 000 000 сўмни ташкил этади.

3. Қурилишнинг шартномавий нархларини ўзгартириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. Пудратчининг мажбуриятлари.

5. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50% ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
- танлов натижаси бўйича ишлар бошланган кундан эътиборан объектни 60 кунда топшириш;
- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш

техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;
- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;
- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида ёрдамчи Пудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, ёрдамчи Пудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;
- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

6. Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;
қурилиш майдонини кўрикланишини таъминлаш;
қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хафсизлигини таъминлаш мажбуриятини олади.

7. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:
- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини, объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;
- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномага мувофиқ Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилган;
- Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- молиялаштириш жадвали 2 иловага мувофиқ Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида Пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;
- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;
10. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 10 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

11. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида тенг улушларга (30 фоиздан) бўлган ҳолда аванс ўтказиши, бу 41 400 000 сўмни ташкил этади.
12. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (2-илова)
13. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
14. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин - ишлар қийматининг 5 фоизигача миқдорида амалга оширилади.

VI. Ишларни бажариш

15. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
16. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник назоратчи тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
17. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
18. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича чоралар кўради.
19. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг 71-бандида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.
20. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.
21. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш

тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

22. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) учун Пудратчи геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

23. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

24. Пудратчи геодезия ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

25. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

26. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

27. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва бошқа тегишли ташкилотларни ёзма равишда хабардор қилади.

28. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиққабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилиш соҳасида назорат инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

29. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига ёзув киритилган ҳолда кейинги ишларни бажаришга киришади.

30. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқилишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

31. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи Пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 30 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

32. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ ҳудудларни, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини тозалайди ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

33. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

VII. Ишларини кўриклаш

34. Пудратчи объектнинг Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўрикланишини таъминлайди.

35. Тикланган бинова иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

36. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

37. Агар энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун кандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

38. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

39. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

40. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

41. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг IV бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

42. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

X. Кафолатлар

43. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларига давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

44. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. кафолат муддати камида 12 ойэтиб белгиланади.

45. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

46. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида кайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг V- бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

47. Пудратчи нуқсонлар ва камчиликлар ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, ушбу масала Тошкент иқтисодий судида кўриб чиқилади.

XI. Шартномани бекор қилиш

48. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,
- Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

49. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш

объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

51. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.
52. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.
53. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

54. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

55. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

56. Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

57. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,2 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

58. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

59. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,1 фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.

60. Пеня тўлаш Пудратчининг ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчиҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилиш соҳасида назорат инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорига ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда

Карши шахар иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи Пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасига бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Шартнома амал қилиш муддати 2022 йил 31-декабрга қадар.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари

нормалари

қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади.

73. Мазкур шартнома тегишли ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтганидан сўнг ҳуқуқий кучга киради.

2. Томонларни юридик манзиллари ва реквизитлари

Ижрочи

Номи: "NISHON UY-JOY KOMMUNAL QURILISH" ХК

Манзил:

Телефон: 998939375865

Факс:

СТИР: 305299122

ОКЭД: 41201

Х/Р: 20208000100844904001

**Банк: ҚАРШИ Ш., "ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ" АЖ
КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТИ ФИЛИАЛИ**

МФО: 00150

Буюртмачи

**Номи: "KO`P XONADONLI UYLARNI MUKAMMAL VA
JORIY TA`MIRLASH HAMDA**

Манзил: AMIR TEMUR KO`CHASI, 74-UY

Телефон:

Факс:

СТИР: 307909444

ОКЭД: 84112

Х/Р: 100021860104017069902110004

**Банк: ТОШКЕНТ Ш., МАРКАЗИЙ БАНКНИНГ
ТОШКЕНТ ШАХАР ХИСОБ-КИТОБ КАССА
МАРКАЗИ**

МФО: 00014

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексини "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонунининг 21-моддасига мувофиқ хўжалик шартномаларини ҳуқуқий экспертизадан ўтказиш

Буюртмачи раҳбари: **З.Рузиев**

Пудратчи раҳбари:

Юридик хизмат
кўрсатувчи:

томонидан тузиладиган 2022 йил "27.06" №80 - сон шартнома, умумий суммаси 138 000 000 бир юз ўттиз саккиз миллион) сўм қилиб белгиланган шартнома лойиҳаси юзасидан.

ЮРИДИК ХУЛОСАСИ

Мен, ушбу шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексини "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, ушбу қурилиш Пудрат шартномасини ҳақиқатдан ҳам давлат рўйхатидан ўтганлигини ва мазкур шартномани имзолати ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрисидаги, тўлов қобилиятига эга эканлигини ва шартнома лойиҳасининг қонунийлик ҳужжатларига мос белишлилигини аниқладим.

Шу муносабат билан ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Ҳуқуқшунос (Буюртмачи ташкилот):




М.Ў.

"___" _____ 20__ йил



"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Малли вазирлиги Урибосари

2022 йил



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 24 апрелдаги ПҚ-5152-сонли қароридан ўзгаришсиз қолдирилган қисмига асосан, Қашқадар вилоятида қўн қавати бўлигининг таъдиди ҳақида қўн қавати бўлигининг буйича 2022 йил даъволаб МАНИЛЛИ РЎЙХАТИ

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қуришни бошлангани ва тугаллангани йили	Болалар майдончасини куриши		Болалар мандочасини таъмирлаши		Ирригация тармоқларини таъмирлаши		Йулакларни бетонлаши		Танки еригини мосламаларини уриштириши		Умумий далалнинг аги ҳожа ҳудудларини куриши		2022 йилда жами капитал қурилишлар	Қуришни маъжаҳ ишларининг умумий қиймати	Жами буржумачининг харажатлари	Лойиҳа смета ва жасуртла зарражатлари		Буржумачининг сиклаш харажати	Топшириш муддати	Ажратилган маблағини улаштириши	Экспертлар хулосаси саваси ва рақами	Таъсирчан танлов баънинг рақами ва саваси	Лойиҳачи таъшиклоти		
			дона	минг сум	дона	минг сум	п/м	минг сум	м2	минг сум	дона	минг сум	дона	минг сум													
			Қарши шаҳар																								
1	Шуртан МФЙ 7-мишти тумани 5 уй	2022 йил	1							4					1 401,3			1 401,3							Танлов асосида		
2	Шуртан МФЙ 7-мишти тумани 11 уй	2022 йил				7,4		300,0		4					517,6			517,6							Танлов асосида		
3	Шуртан МФЙ 7-мишти тумани 33 уй	2022 йил				7,4		300,0		4					517,6			517,6							Танлов асосида		
4	Оқдин Пахтазор м/т 40 А уй	2022 йил	1			7,4		700,0		4					2 183,9			2 183,9							Танлов асосида		
5	Шодлик МФЙ 5-мишти тумани 10 уй	2022 йил	1			7,4		500,0		5					2 033,9			2 033,9							Танлов асосида		
6	Қонилон МФЙ И. Қариев 302 уй	2022 йил	1							2					1 291,3			1 291,3							Танлов асосида		
7	Нуритон МФЙ 3-мишти тумани 28 уй	2022 йил	1							8					1 608,1			1 608,1							Танлов асосида		
8	Мустақиллик МФЙ Қуролди қучлар 51 уй	2022 йил						300,0							229,3			229,3							Танлов асосида		
9	Чўққулар МФЙ 4-мишти тумани 22 уй	2022 йил	1			7,4		500,0		8					2 139,0			2 139,0							Танлов асосида		
10	Пахтазор-1 МФЙ Пахтазор м/т 2 уй	2022 йил						300,0		3					445,1			445,1							Танлов асосида		
11	Пахтазор-1 МФЙ Пахтазор м/т 3 уй	2022 йил						300,0		3					445,1			445,1							Танлов асосида		
12	Пахтазор МФЙ Пахтазор м/т 31 уй	2022 йил	1			7,5		500,0		8					2 199,9			2 199,9							Танлов асосида		
13	Қарши МФЙ Б. Турон 19 уй	2022 йил	1					500,0		4					1 935,3			1 935,3							Танлов асосида		
14	Ниво МФЙ Мустақиллик 1А уй	2022 йил	1			7,5		700,0		8					2 409,7			2 409,7							Танлов асосида		
	Буржумачининг жами харажатлари		9	0	0	0	52	0,0	4 900,0	0,0	65	0,0	0	0,0	19 357,0	0,0	0,0	19 357,0	0,0								
	Тақсимланмаган лимит														1 916 352,8												
	Қарши шаҳар буйича жами														1 935 709,8												
Шаҳрисабз шаҳар																											
1	Ғалаба МФЙ Ғ. Ғулом 29 уй	2022 йил	1					400,0		5					1 942,5			1 942,5								Танлов асосида	
2	Ғалаба МФЙ Ғ. Ғулом 45 уй	2022 йил						400,0							486,1			486,1								Танлов асосида	
3	Илҳам йулак МФЙ Илҳам йулак 112 уй	2022 йил	1			60,0		400,0		10					2 365,1			2 365,1							Танлов асосида		
4	Оқсарой МФЙ Қорасув 2 уй	2022 йил											1		811,8			811,8								Танлов асосида	
	Буржумачининг жами харажатлари		2	0,0	0	0	60	0,0	1 200,0	0,0	15	0,0	1	0,0	5 605,4	0,0	0,0	5 605,4	0,0								
	Тақсимланмаган лимит														554 935,2												
	Шаҳрисабз шаҳар буйича жами														560 540,6												
Ғузур тумани																											
1	Обод МФЙ Ибн-Сино 30.31.32.33 уйлар	2022 йил											1		811,8			811,8								Танлов асосида	
2	Обод МФЙ Ибн-Сино 35.36.37.38 уйлар	2022 йил	1					300,0		6		1			2 630,1			2 630,1								Танлов асосида	
3	Тинчлик МФЙ Янги-Тоғ 24 уй	2022 йил								2					110,0			110,0								Танлов асосида	
4	Обод МФЙ Ўзбекистон 1.2.3 уйлар	2022 йил				67,5									165,9			165,9								Танлов асосида	
5	Обод МФЙ Ибн-Сино 25 уй	2022 йил						400,0							485,5			485,5								Танлов асосида	
	Буржумачининг жами харажатлари		1	0,0	0	0	67,5	0,0	700	0,0	8	0,0	2	0,0	4203,4	0,0	0,0	4203,4	0,0								
	Тақсимланмаган лимит														416 133,6												
	Ғузур тумани буйича жами														420 337,0												
Дехқонобод тумани																											
1	Нодира МФЙ Фурқат куча 11 уй	2022 йил	1												1 181,0			1 181,0								Танлов асосида	
	Буржумачининг жами харажатлари		1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 181,0	0,0	0,0	1 181,0	0,0								
	Тақсимланмаган лимит														116 919,0												
	Дехқонобод тумани буйича жами														118 100,0												
Қасби тумани																											
1	Дустлик МФЙ Ўзбекистон 1 уй	2022 йил	1			77,5		200,0		4		1			2 658,0			2 658,0								Танлов асосида	
	Буржумачининг жами харажатлари		1	0,0	0	0	77,5	0,0	200,0	0,0	4	0,0	1	0,0	2 658,0	0,0	0,0	2 658,0	0,0								
	Тақсимланмаган лимит														263 142,0												
	Қасби тумани буйича жами														265 800,0												
Қиғоб тумани																											

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш босқичининг ва тузилманинг йили	Ишун жумладан:						2022 йилда жамининг қиймати	Қурилишнинг умумий қиймати	Жамини бурғутмачини ҳаражати	Ишун жумладан:		Топшириш мuddати	Ажратилган маблағнинг улаштириши	Экспертиза ҳуқуқини санаши ва рақами	Таъсирнинг баъзини рақами ва санаши	Лойиҳачи таъинланди						
			Бўғимлар майдончасини қуриш		Бўғимлар майдончасини таъмирлаш		Ирригация тармоқларини таъмирлаш					Йулларнинг бетонлаш							Ташқи еригиш мосламаларини ўрнатил		Умумий қийمатнинг аниқ ҳисобларини қуриш		Лойиҳа смета ва жомега ҳаражати	Бурғутмачини санаши ҳаражати
			донга	минг сум	донга	минг сум	ш/м	минг сум				м2	минг сум						донга	минг сум	донга	минг сум		
12 Муборак тумани бўйича жами																								
Ишон тумани																								
1	Юкшли МФЙ Ешлар 3 уй	2022 йил	1			62,0		700,0		9		1		3 412,4			3 412,4	Танлов асосида						
2	Оқин МФЙ А Тоғур 10 уй	2022 йил	1			61,0		700,0		9				2 600,9			2 600,9	Танлов асосида						
3	Байрамқўли МФЙ Оханрабо 9 уй	2022 йил	1			61,0		700,0		9				2 600,9			2 600,9	Танлов асосида						
4	Нуристон МФЙ 1-м/к 20 уй	2022 йил	1			61,0		700,0		9				2 600,9			2 600,9	Танлов асосида						
5	Оқолтин МФЙ Оқолтин кичилоғи 1 уй	2022 йил				25,0				9		1		1 441,4			1 441,4	Танлов асосида						
	Бурғутмачини жами ҳаражати		4	0,0	0	0	270	0,0	2 800,0	0,0	45	0,0	2	0,0	12 656,5	0,0	0,0	12 656,5	0,0					
	Тақсимланмаган лимит													1 252 989,1										
	Ишон тумани бўйича жами													1 265 645,6										
13 Чирқоч тумани																								
1	Қишлоқ МФЙ мустақиллик 16 уй	2022 йил	1					85,0		2				1 500,2			1 500,2	Танлов асосида						
2	Қишлоқ МФЙ мустақиллик 26 уй	2022 йил								2	1			921,8			921,8	Танлов асосида						
3	Қишлоқ МФЙ кучиклар 34 уй	2022 йил						300,0		3				504,2			504,2	Танлов асосида						
	Бурғутмачини жами ҳаражати		1	0,0	0	0	85,0	0,0	300,0	0,0	7	0,0	1	0,0	2 926,3	0,0	0,0	2 926,3	0,0					
	Тақсимланмаган лимит													289 701,9										
	Чирқоч тумани бўйича жами													292 628,2										
14 Шаҳрисабз тумани																								
1	А Темур МФЙ Ш.Азизов 25 уй	2022 йил	1					45,0		100,0				1 619,9			1 619,9	Танлов асосида						
2	А Темур МФЙ Ш.Азизов 2уй	2022 йил								100,0		2		218,0			218,0	Танлов асосида						
3	А Темур МФЙ ПШ.Азизов 3 уй	2022 йил								100,0		2		218,0			218,0	Танлов асосида						
4	А Темур МФЙ Ш.Азизов 4 уй	2022 йил								100,0		2		218,0			218,0	Танлов асосида						
5	А Темур МФЙ Ш.Азизов 5 уй	2022 йил								100,0		2		218,0			218,0	Танлов асосида						
6	Миракс МФЙ Х.Олимжон 1 уй	2022 йил										1		811,8			811,8	Танлов асосида						
7	Миракс МФЙ Х.Олимжон 5 уй	2022 йил								140,00		2		271,9			271,9	Танлов асосида						
8	Миракс МФЙ Х.Олимжон 6 уй	2022 йил								140,00		2	1	1 083,7			1 083,7	Танлов асосида						
	Бурғутмачини жами ҳаражати		1	0,0	0	0,0	45,0	0,0	780,0	0,0	16	0,0	2	0,0	4 659,1	0,0	0,0	4 659,1	0,0					
	Тақсимланмаган лимит													461 246,6										
	Шаҳрисабз тумани бўйича жами													465 905,7										
15 Яққабғ тумани																								
1	Чўчи МФЙ Тўқмачи 2 уй	2022 йил	1											1 181,3			1 181,3	Танлов асосида						
2	Айғиркул МФЙ М/к 10 уй	2022 йил				30,0								79,0			79,0	Танлов асосида						
3	Айғиркул МФЙ М/к 11 уй	2022 йил				30,0								68,5			68,5	Танлов асосида						
4	Айғиркул МФЙ Гудлан 3 уй	2022 йил						100,0						127,1			127,1	Танлов асосида						
5	Айғиркул МФЙ Гудлан 6 уй	2022 йил						100,0						127,1			127,1	Танлов асосида						
6	Айғиркул МФЙ М/к 14 уй	2022 йил									2			110,0			110,0	Танлов асосида						
7	Айғиркул МФЙ М/к 15 уй	2022 йил									2			110,0			110,0	Танлов асосида						
8	Айғиркул МФЙ М/к 16 уй	2022 йил									2			110,0			110,0	Танлов асосида						
9	Янгиот МФЙ Ўтаганбарвар 37 уй	2022 йил										1		811,8			811,8	Танлов асосида						
	Бурғутмачини жами ҳаражати		1	0,0	0	0,0	60,0	0,0	200,0	0,0	6	0,0	1	0,0	2 724,8	0,0	0,0	2 724,8	0,0					
	Тақсимланмаган лимит													269 755,6										
	Яққабғ тумани бўйича жами													272 480,4										
	Бурғутмачини жами ҳаражати		32	0,0	0	0,0	1 198,0	0,0	17 805,0	0,0	243	0,0	17	0,0	87 750,0	0,0	0,0	87 750,0	0,0					
	Тақсимланмаган лимит													8 687 250,0										
	Яққабғ тумани бўйича жами		32	0,0	0	0,0	1 198,0	0,0	17 805,0	0,0	243	0,0	17	0,0	8 775 000,0	0,0	0,0	87 750,0	0,0					

"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикасида Уй-жой коммунал хизмат курсатиш ва ташқи муҳим объектларнинг "Қўн хонадонли Уй-жой фондидан таъминоти ва жомега ҳаражати таъминоти объектларини қуриш бўйича компанияси"
 ТУК директори
 Ш.Шарапов
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Қашқадарё вилояти Матни билим ва тарбия бўлигини ФДУСнинг директори
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Қашқадарё вилояти Уй-жой коммунал хизмат курсатиш бошқарма бошлиғи
 Э.Эрназаров
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Қўн хонадонли Уй-жой фондидан таъминоти ва жомега ҳаражати назорат қилиш Қашқадарё вилоят хукудун инспекцияси бошлиғи
 А.Сафаров
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Қўн хонадонли Уй-жой фондидан таъминоти ва жомега ҳаражати объектларини қуриш бўйича компаниясининг бошқарма директори
 А.Раҳимов
 2022 й.



Танлов комиссиясининг 27.06.2022 йилдаги Нишон тумани Нуристон МФЙ
16-17-18 уйлар олдига болалар майдончаси ва тунги ёритиш тизими (ЛОТ
рақами № 221100120105941) бўйича тасдиқланган электрон баённома
муҳокамаси юзасидан ўтказилган йиғилишнинг

МУҲОКАМА БАЁНИ № 11

2022 йил 30 июнь

Қарши шаҳар

Раислик қилди: Қашқадарё вилоят Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш
бошқармаси бошлиғи ўринбосари А.А.Халилов

Қатнашдилар: Танлов комиссиясининг аъзолари (рўйхат бўйича)

КУН ТАРТИБИ:

Танлов комиссиясининг 27.06.2022 йилдаги Нишон тумани Нуристон МФЙ
16-17-18 уйлар олдига болалар майдончаси ва тунги ёритиш тизими (ЛОТ
рақами № 221100120105941) бўйича тасдиқланган электрон баённома
муҳокамаси

(А.Халилов, Ж.Жўраев, О.Саттаров, А.Сафаров, З.Рўзиев, ..., А.Халилов)

Йиғилишни “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Қашқадарё вилоят филиали директори З.Рўзиев кириш сўзи билан очиб, кун тартибидаги масалалар билан таништириб, соҳада олиб борилаётган ислохотларни амалга оширишдаги вазифалардан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 20.05.2022 йилдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” ги 276 –сонли қарорининг 5 боб 5 § 101 ва 102 бандига алоҳида эътибор қаратиб, ушбу қарор ижросини таъминлаш лозимлигини таъкидлаб ўтди.

Кун тартибидаги масалалар юзасидан “Қашқадарё вилоят Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси” бошлиғи ўринбосари, танлов комиссиясининг раиси А.Халилов сўзга чиқиб, танлов комиссиясининг 27.06.2022 йилдаги Нишон тумани Нуристон МФЙ 16-17-18 уйлар олдига болалар майдончаси ва тунги ёритиш тизими (ЛОТ рақами № 221100120105941) бўйича тасдиқланган электрон баённома муҳокамаси юзасидан танловда қатнашган талабгор корхоналар томонидан эътироз ва шикоятлар келиб тушмаганлиги сабабли танловда ғолиб деб топилган пудратчи корхона

билан ўрнатилган тартибда қурилиш пудрат шартномаси тузиш мақсадга мувофиқлиги тўғрисида ўз фикр ва мулоҳазаларини билдириб ўтди.

Кун тартибидаги масалалар атрофлича муҳокама қилиниб, йиғилиш

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Танлов комиссиясининг 27.06.2022 йилдаги Нишон тумани Нуристон МФЙ 16-17-18 уйлар олдига болалар майдончаси ва тунги ёритиш тизими (ЛОТ рақами № 221100120105941) бўйича тасдиқланган электрон баённомаси юзасидан эътироз ва шикоятлар келиб тушмаганлиги сабабли электрон танлов баённомаси ижро учун қабул қилинсин.

2. “Кўп хонадонли уйларни, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Қашқадарё вилоят филиали директори (З.Рўзиев), бош ҳисобчиси (Э.Ёров) га муҳокама баённомасига асосан танлов ҳолиби билан ўрнатилган тартибда қурилиш пудрат шартномасини расмийлаштирилишини назорат қилиш вазифалари юклатилсин.

Йиғилиш қотиби



Р.Тоҳиров

Комиссия аъзолари:

“Кўп хонадонли уйлардан фойдаланишни назорат қилиш инспекцияси” Қашқадарё вилоят ҳудудий инспекцияси бошлиғи:



А.Сафаров

Қашқадарё вилоят Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси бўлим бошлиғи:



Ж.Жўраев

“Сардоба дизайн қурилиш” ҳк мутахассиси:



О.Сагитов

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Қашқадарё вилоят филиали директори:



З.Рўзиев

**Объектда бажарилган қурилиш-монтаж ишлари
ЖАДВАЛИ**

Т/р	Ишлар тури ва номи	Ишлар ар Хажми	Киймати	2022 йил учун қурилиш киймати												Ишлар тури кийма- тининг жами		
				I - чорак			II - чорак			III - чорак			IV - чорак					
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
1	Нишон тумани Нуристон МФЙ 16, 17, 18 уйлар олдида боғалар майдончаси ва туғли ёритиш тизими ўрнатилиши	3	138000 000															1380000000



БҲЮРТМАЧИ
Раҳбар:
М.Ў.



ИДРАТЧИ
Раҳбар:
М.Ў. КУЛИШ

**ҚУРИЛИШ-МОНТАЖ ТАВАККАЛЧИЛИКЛАРИНИ МАЖБУРИЙ СУҒУРТА
КИЛИШГА ДОИР 15/08-09-13/ 0588 -22 -СОНЛИ
СУҒУРТА ШАРТНОМАСИ**

Карши ш.

«01» июль 2022 йил

СФ№00032-сонли Лицензия асосида фаолиятни амалга оширадиган, бундан буён «Суғурталовчи» деб номланадиган «ALFA INVEST SUGURTA KOMPANIYASI» АЖнинг 05-январ 2022 йилдаги 15-сонли Ишончномага асосан ҳаракат қиладиган Кашкадарё вилоят ҳудудий департаменти директори Ж.Шукуров шахсида бир тарафдан ва бундан буён «Суғурта қилдирувчи» деб номланадиган Ишончи-жой коммунал қурилиш "КК" Низом асосида амал қиладиган директор Х. Аҳмедов шахсида иккинчи тарафдан, келгусида «Тарафлар» деб аталади, ушбу қурилиш-монтаж таваккалчиликлари мажбурий суғурта қилишга доир суғурта шартномасини (матнда «суғурта шартнома») қуйидагилар ҳақида туздилар.

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. «ALFA INVEST SUGURTA KOMPANIYASI» АЖ томонидан тасдиқланган «Қурилиш-монтаж таваккалчиликлари мажбурий суғурта қилиш қоидалари» (матнда «Қоидалар») ушбу суғурта шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади. Ушбу суғурта шартномасининг Суғурта қилдирувчи томонидан имзоланиши ва кучга кириши Суғурталовчи ушбу қоидалар билан танишганлигини тасдиқлайди. Ушбу Қоидалар Суғурталовчининг www.alfainvest.uz расмий интернет саҳифасида жойлаштирилган.

1.2. Суғурталовчи ЎзР Вазирлар Маҳкамасининг 20.12.1999 йилда қабул қилинган «Объектларни давлат маблағлари ва ҳукумат кафолати остидаги кредитлар ҳисобига барпо этишда қурилиш таваккалчиликлари мажбурий суғурта қилиш тўғрисида»ги 532-сонли қарори ва «ALFA INVEST SUGURTA KOMPANIYASI» АЖ томонидан тасдиқланган «Қурилиш-монтаж таваккалчиликлари мажбурий суғурта қилиш қоидалари» шартларига мувофиқ Суғурта қилдирувчининг мулкӣ манфаатлари, шунингдек қурилиш-монтаж ишларини ўтказишда учинчи шахсларнинг ҳаёти, соғлиғи ва мол-мулкига зиён етказилганлиги учун Суғурта қилдирувчининг жавобгарлиги билан боғлиқ бўлган суғурта ҳодисаси юзага келганда нақд пулсиз ҳисоб-китоб қилиш орқали Суғурта қилдирувчига қоидалар ва ушбу суғурта шартномасида кўрсатилган тартибда ва ҳажмда зарарни қоплаб бериш мажбуриятини, Суғурта қилдирувчи эса суғурта мукофотини ушбу қоидалар ва суғурта шартномасида кўрсатилган тартибда ва муддатларда тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, умумий истиснолар, суғурта ҳодисаси юзага келганида тарафларнинг ўзаро муносабатлари, жавобгарлик, форс-мажор ҳолатлари, низоларни ҳал этиш тартиби ва бошқа шартлар Қоидаларда ўз аксини топган.

1.4. Суғурта шартномаси Суғурта қилдирувчи томонидан тақдим этилган ариза-саволнома ҳамда бошқа зарур маълумотлар ва ҳужжатлар асосида тузилади. Суғурта қилдирувчи Суғурталовчига тақдим этилган ариза-саволнома ишончли маълумотларни ўз ичига олишини ва суғурта шартномасининг ажралмас қисми эканлигини тасдиқлайди.

ДЕКЛАРАЦИЯ

1 бўлим – Моддий зарар

- 3.3. Суғурталовчининг суғурта товонини тўлаш бўйича мажбуриятлари Суғурталовчининг банк ҳисоб рақамига суғурта мукофоти тўланган кундан эътиборан кучга кирилади.
- 3.4. Суғурта полиси Суғурталовчининг банк ҳисоб рақамига суғурта мукофоти келиб тушганидан кейин 3 (уч) банк иш куни ичида берилади.
- 3.5. Суғурта шартномасини бекор қилиш ва тугатиш шартлари Қоидаларда белгиланган.

4. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ, ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

4.1. Тарафларнинг жавобгарлиги, форс-мажор ва низоларни ҳал этиш тартиби Қоидаларда белгиланган.

5. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

- 5.1. Суғурта шартномаси тарафларнинг ёзма келишувига биноан ўзгартирилиши мумкин.
- 5.2. Тарафларнинг суғурта шартномасида баён қилинмаган ўзаро муносабатлари ЎЗРнинг амалдаги қонун ҳужжатлари ҳамда Қоидалар билан тартибга солинади.
- 5.3. Тарафлар, шунингдек ҳар бир тарафнинг вакиллари ёки ходимлари ҳар бир тарафнинг ёзма равишдаги розилигисиз мазкур суғурта шартномасига тааллуқли бўлган фирма ёки махфий ахборотни ошкор қилмайдилар.
- 5.4. Суғурта шартномаси икки нусхада тузилган бўлиб, улар бир хил юридик кучга эга.

6. ТАРАФЛАРНИНГ МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

СУҒУРТАЛОВЧИ

«ALFA INVEST SUGURTA
KOMPANIYASI» АЖ Кашкадарё
вилоят ҳудудий департаменти

Манзил: Карши ш И.Каримов кучаси
214-уй
тел.: (+99875) 221-46-00
х/р: 20214000404273606057
АИТБ «Ипак йули» Карши филиали
МФО: 01119
СТИР: 204 628 206, ОКОНХ: 96220

СУҒУРТА ҚИЛДИРУВЧИ

«Нашон уй-той қолмуна
қурилиш» ХК

манзил: Нашон тумани
тел.: 93-937-58-85
факс: _____
х/р: 20208000100844904001
МФО: 00150
СТИР: 305299122
ОКЭД: _____

Департамент директори



Ж.Шукуров

Директор



Х. Ахмедов