



11.08.2022 даги

Туроб хусусий савдо фирмаси ва Дехқонобод туман тиббиёт бирлашмаси (Центр) ўртасида 21500000,00 сўм
умумий суммага тузилган 199-4-57-ТВ/2022 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 054
Шахсий газна ҳисобварак 100022860102127072120054009

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	21 500 000,00			21 500 000,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	21 500 000,00			21 500 000,00

Жами 21500000,00 сўм

Йигирма бир миллион беш юз минг сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 6450000,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
30 % 2022 йил август ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхада
тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат молдаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____% жорий ойнинг _____ санасигача хар ойда олдиндан тўланиши
лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар
кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган хар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар)
етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари

М.У



(имзо)

Амиров Шавкат Йулдашович

Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Адилов Хайдар Саламович

Ф.И.Ш.

Газначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

«11» 08 2022 й.

«11» 08 2022 й.

Pudrat shartnomasi

2022 y. «11» 8

199-4-57-TB/2022-
son

Dehqonobod tumani

Keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladigan Dehqonobod tuman tibbiyot birlashmasi nomidan nizom asosida ish yurituvchi rahbari Sh. Amirov, bir tomondan va keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladigan "Turob" xususiy korxonasi nomidan nizom asosida ish yurituvchi rahbari F. Xolbo'tayev ikkinchi tomondan mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

I. Shartnoma predmeti

1. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga muvofiq shartnoma bo'yicha Dehqonobod tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli ko'p tarmoqli markaziy poliklinikada joriy ta'mirlash ishlarini smeta hujjatlarida ko'zda tutilgan holda bajarish majburiyatini oladi. Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

II. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati.

2. Mazkur shartnoma bo'yicha pudratchi tomonidan bajarilgan tender natijasida aniqlangan va tender komissiyasining 01.08.2022 yildagi №127560 qarori bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarini o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda QQS bilan 21 500 000 (yigirma besh million besh yuz ming) so'mni tashkil etadi.
3. Qurilishning shartnomaviy narxlarini o'zgartirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
4. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

III. Pudratchining majburiyatlari.

5. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning 1-bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:
 - barcha ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda inshoot narxidagi ishlarni eng kamida 50% ni o'zining kuchlari bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;
 - tanlov natijasi bo'yicha ishlar boshlangan kundan e'tiboran ob'ektni 30 kunda topshirish;
 - qurilish maydoniga zarur qurilish materiallar, buyumlar, konstruksiyalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikalarini yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish omborga joylash va saqlash;
 - qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish;
 - buyurtmachini Pudrat shartnomalari tuzilishi davomida yordamchi pudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mazmuni, yordamchi pudratchining nomi va manzili to'g'risida 3 ish kuni mobaynida xabardor qilish;
 - yordamchi pudratchi bilan tuzilgan shartnomalar qiymati o'zgarimasdan tuzilishi belgilab qo'yish;
 - qurilish tavakkalchiligini sug'urta qilish.
6. Mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomaga imzo chekilgandan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari, asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlari, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish;

qurilish maydonini qo'riqlanishini ta'minlash;

qurilish jarayonida jalb qilingan ishchi xodimlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirib, ijtimoiy himoyasi va texnik xafsizligini ta'minlash majburiyatini oladi.

7. Pudratchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'ektning Buyurtmachiga topshirilgunga qadar, ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo'ladi.

8. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishga topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

IV. Buyurtmachiing majburiyatlari.

9. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini, ob'ekt qurilishi va qurilish tugallanguncha bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha Pudratchiga berish;

- ishlar bajarilishi ustidan doimiy qurilishda texnik nazorat va mazkur shartnomaga muvofiq Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funktsiyalarga rioya etilishini nazorat qilish;

- Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab, bir oy davomida pudratchiga pudrat ishlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

- mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini oladi; Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 30 kun mobaynida bajarmagan taqdirda, Pudratchi bu haqda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir. Bundan Buyurtmachi pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to'lashdan ozod qilinmaydi.

V. To'lovlar va xisob-kitoblar.

11. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlar umumiy joriy qiymatining 30 foizi miqdorida avans o'tkazadi, bu 6 450 000 (olti million to'rt yuz ellik ming) so'mni tashkil etadi.

12. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvallari asos hisoblanadi

13. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin, berilgan avansni hisobga olgan holda, ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvallariga muvofiq ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatining 95 foizigacha doirasida amalga oshiriladi.

14. Ob'ektning shartnomaviy joriy qiymatining qolgan 5 foizi uchun Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi uzil-kesil xisob-kitob qurilish tugallangandan keyin va ob'ekt qabul komissiyasi tomonidan belgilangan tartibda qabul qilingandan keyin mazkur shartnomada belgilangan kafolatli muddat tamom bo'lgandan keyin - ishlar qiymatining 5 foizigacha miqdorida, biroq moliya yili tugamasdan amalga oshiriladi.

VI. Ishlarni bajarish.

15. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova qilinadigan moliyalashtirish jadvaliga muvofiq, birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

16. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini - Texnik nazoratchi tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob uskunalar shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqdligini tekshiradi.
17. Texnik nazoratchi ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davr mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish huquqiga egadir.
18. Pudratchi Texnik nazoratchi ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik nazoratchi Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha choralar ko'radi.
19. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning 71-bandida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.
20. Qurilish maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.
21. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish to'g'risidagi hujjatlarni beradi,
22. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatioma imzolangan kundan boshlab 3 kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektni bog'lash (privyazka) uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.
23. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan ob'ektiing to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari o'lchamlari bo'lishi va ularning muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.
Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z xisobidan kiritadi.
24. Pudratchi geodeziya ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarning joylashi sxemalarini va jadvallarni saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachiga beradi.
25. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.
26. Pudratchi uzi tomonidan qurilishda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob- uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiyalar va kommunikatsiya tizimlari sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlariga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi,
27. Alohida berkitilgan konstruktsiyalar va berkitilgan ishlar tayyor bulishiga qarab ularni qabul qilishni boshlashdan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va boshqa tegishli tashkilotlarni yozma ravishda xabardor qiladi.
28. Qabul qilinadigan konstruktsiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan ma'sul konstruktsiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning qurilish soxasida nazorat inspektsiyasi bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvini dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.
29. Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftoriga yozuv kiritilgan holda keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.
30. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu hakda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

Pudratchi Buyurtmachining manfaatlarga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining roziligisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga ta'sir etmaganligini isoblatlasa javobgar hisoblanmaydi.

31. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning yordamchi pudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlansa u holda Pudratchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelshilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 30 bandining ikkinchi xat boshida ko'rsatilgan hollar bundan mustasno.

Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.

32. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash hududlarni, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarini tozalaydi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydonda qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

33. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallanguncha Pudratchi ishlarni bajarish dafgarini yuritadi. Daftarda butun ishlarni borishi, Buyurtmachi va Pudratchining uzaro munosaoatlarida ahamiyatga ega bo'lgan holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko'rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi o'tkazilgan sinovlar, materiallar uz vaqtida yetkazib berilmasiligi bilan bog'lik to'xtab qolishlar, qurilish texnikasiing ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashni uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qoniqmasa, u xolda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi.

Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini o'z zimmasiga oladi.

VI. Ishlarni qo'riqlash.

34. Pudratchi ob'ektning Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari to'silgan qurilish maydoni hududidagi materiallar, asbob-uskunalar qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.

35. Tiklangan bino va inshootlar shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol- mulklar ob'ekt qabul qilib olingandan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi,

VII. Engib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari.

36. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat xodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartiomaniig bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchuy javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtda mutanosib ravishda uzaytiriladi.

37. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u xolda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar qurilishini muxokama qiladilar.

38. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u xolda tomonlarning xar biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

VIII. Qurilishi tugallangan ob'ektning qabul qilib olish.

39. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilishi tugallangan ob'ektni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangai qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

40. Ob'ektni foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchi yozma bildirishnomasini Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 30 kun mobaynida qabul qilib olinadi.

41. Pudratchi qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan besh kun oldin mazkur shartnomaning IV bo'limiga muvofiq Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilagan tarkibdagi ikki nusxa ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar to'plamini amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

42. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

IX. Kafolatlar

43. Pudratchi:

- barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan mudtsatlarda bajarishni;
- loyiha hujjatlari hamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlarga muvofiq bajarilgan barcha ishlar sifatini;

- o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiya va kommunikatsiya tizimlari sifatini, ularning loyiha hujjatlariga davlat standartlariga xamda texnik shartlariga muvofiqligini;

- ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilinishni;

ob'ektdan foydalanganda muxandislik tizimlari va uskuialarining foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

44. Ob'ekt va unga kiradigan muxandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolat muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektning qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida 12 oy etib belgilanadi.

45. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, uni bartarf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirishi imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z hisobidan bartaraf etiladi.

46. Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomalarida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlaridagi nuqsonlar, jumladan uskunalarining kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u xolda Buyurtmachi mazkur shartnomaning V-bo'limida nazarda tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish huquqiga ega.

47. Pudratchi nuqsonlar va kamchiliklar ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh torgan taqdirda, ushbu masala Qashqadaryo viloyat iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

X. Shartiomani bekor qilish

48. Buyurtmachi:

- shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;

- ishlarni tugallashning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga kechiktirilgan holda,

- pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;
- pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoidalari nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

49. Pudratchi:

- ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;
- buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

50. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish ob'ekti bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi,

51. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

52. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

53. Shartnomaning bir tomonlama bekor qiliishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundam mustasno.

XI. Tomonlarning mulkiy javobgarligi

54. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatini bajarmasa yoki zarur darajada bajarilmagan taqdirda aybdor tomon:

- ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni to'laydi;
- O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yuriguvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

55. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchuy majburiyatining bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda peiyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 30 foizidai oshmasligi lozim.

56. Penya to'lashni Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.

57. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortilganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiqlashi rad etgan yoki bosh tortgan summaning 0,2 foizi miqdorida jarima to'laydi.

58. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda peiyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 30 foizidan oshmasligi lozim.

59. Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,1 foiz miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 30 foizidai oshmasligi kerak.

60. Penya to'lash Pudratchini ishlarini bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlari qoplashdan ozod etmaydi
61. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ishchi hujjatlariga muvofiq bo'lmasa u holda Buyurtmachi qurilish sohasida nazorat inspeksiyasining xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortish, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 0,5 foizi miqdorida undirish huquqiga ega.
62. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon tarafidan ko'lingan xarajatlarda, mol- mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.
63. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod etmaydi. - qonun hujjatlariga muvofiq boshtsa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.
64. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish ob'ektni bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.
65. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.
66. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.
67. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan dollar bundam mustasno.

XII. Tomonlarning mulkiy javobgarligi

68. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatini bajarmasa yoki zarur darajada bajarilmagan taqdirda aybdor tomon:
- ikkinchi tomonga yetkazilgan zarari to'laydi;
 - O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.
69. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan qismimining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 30 foizidan oshmasligi lozim.
70. Penya to'lashni Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.
71. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortilganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiqlashi rad etgan yoki bosh tortgan summaning 0,2 foizi miqdorida jarima to'laydi.
72. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 30 foizidan oshmasligi lozim.

73. Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,1 foiz miqdorida penya to'laydi, bunda penyaniig umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 30 foizidan oshmasligi kerak.

74. Penya to'lash Pudratchini ishlarini bajarishiing yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod etmaydi

75. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ishchi hujjatlariga muvofiq bo'lmasa u xolda Buyurtmachi qurilish soxasida nazorat inspektsiyasining xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortish, shuningdek Pudragchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 0,5 foizi miqdorida undirish huquqiga ega.

76. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigai penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

77. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod etmaydi.

XII. Nizolarni xal etish tartibi

78. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar xal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Qashqadaryo viloyat iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqiladi.

XIII. Alohida shartlar

79. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldiigi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

80. Pudratchi qurilish ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, yordamchi pudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

81. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolangan bo'lsa haqiqiy hisoblanadi.

82. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday kelishuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgarishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

83. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlanganidan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u xolda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajargan ishlari uchun haq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

84. Shartnoma amal qilish muddati 2022 yil 31-dekabrga qadar .

85. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

86. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan ikki nusxada tuziladi.

87. Mazkur shartnoma tegishli g'aznachilik bo'linmasidan ro'yxatdan o'tganidan so'ng huquqiy kuchga kiradi.

XIV. Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzillari

“Buyurtmachi”

Dehqonobod tuman tibbiyot birlashmasi
Manzili;Qarashina qo'rg'oni Guliston 5-uy
tel/faks 75-612-13-86 75-612-16-48
sh\zv 100022860102127072120054009
STIR 201582251 OKED 91511
Uzb. Resp. Moliya Vazirligi Gaznachiligi
Gazna X/r 23402000300100001010
Bank nomi Toshkent shaxar Markaziy bank
MFO 00014 OKED 86100
Gaznachilik bulinmasi STIRi 201122919

Rahbar  Amirov




“Pudratchi”

“Turob” xususiy korxonasi
Manzili;Qarashina qo'rg'oni

sh\zv 20208000300328294001
STIR 201582694 OKED

Bank nomi Agrobak Dehqonobod filiali
MFO 00158

Rahbar  F. Xolbo'tayev



Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tuman Tibbiyot birlashmasi binosini joriy ta'mirlash ishlarini loyiha smeta hujjatlari asosida bajarish uchun tuzilgan pudrat shartnomasiga

HUQUQSHUNOS XULOSASI

10-avgust 2022-yil

Dehqonobod tuman

Men Yuridik xizmat ko'rsatish markazi bosh yuristkonsul'ti T.Jumaev O'zbekiston Respublikasining 1998-yil 29-avgustdagi "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunining 21-moddasiga asoslanib, Dehqonobod tuman Tibbiyot birlashmasi va "Turob" xususiy korxonasi xususiy korxonasi o'rtasida tuzilgan shartnomasini yuridik ekspertizadan o'tkazib, quyidagilarni

Aniqladim:

Mazkur shartnoma O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 631-655-moddalari talabiga, shuningdek, ushbu kodeksning 666-685-moddalari hamda O'zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunining talablariga to'liq javob beradi. Ushbu turdagi shartnoma O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksining 631-655-moddalari hamda 666-685-moddalari bilan tartibga solinadi. Shartnoma matni O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari va boshqa me'yoriy xujjatlar talabiga mos keladi.

Xulosa

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Yuridik xizmat ko'rsatish
markazi bosh yuristkonsul'ti:



T.Jumaev

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 127560 на приобретение Деҳқонобод туман тиббиёт бирлашмасига қарашли кўп тармоқли марказий поликлиникада жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 01.08.2022

Время рассмотрения 01.08.2022 11:43

Конкурсная комиссия Деҳқонобод туман Тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AMIROV SHAVKAT YULDASHOVICH	Бошлиқ	Деҳқонобод ТТБ
Секретарь комиссии	ABDUMURODOV ALISHER XXX	Шартнома хисобчиси	Деҳқонобод ТТБ
Член комиссии	BOZAROV HAKIM XUDAYBERDIYEVICH	Бошлиқ ўринбосари	Деҳқонобод ТТБ
Член комиссии	BOBOQULOV SAYYOV XUDAYQULOVICH	Хўжалик ишлари бўйича бошлиқ ўринбосари	Деҳқонобод ТТБ
Член комиссии	ADIROV XAYDAR SALAMOVICH	Бош хисобчи	Деҳқонобод ТТБ
Член комиссии	YANGIBOYEV ABDHAKIM OCHILOVICH	Хўжалик мудири	Деҳқонобод ТТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.08.2022 года № лота 127560.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 250

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту кабинетов, коридоров, лестничных маршей, столовой и стадиона
Подробное описание	КТМП таъмир
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	21 815 164.00
Стартовая сумма	21 815 164.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Бажарилган ишлар кафолати

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП TUROB	100	21500000	91	Экспертная		
KARVON-HOUS XK	100	21800000	91	Экспертная		

Критерий №2 Банкротлик мавжуд эмаслиги, банк, солиқ, қарздорликлари мавжуд эмаслиги ҳамда ноинсоф етказиб берувчилар реестрида мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотномалар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП TUROB	100	21500000	94	Экспертная		
KARVON-HOUS XK	100	21800000	88	Экспертная		

Критерий №3 Аутсорсер гувоҳнома, сертификат ва лицензиялаври

Тип: Текстовое значение

Описание: ПДФ форматда

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП TUROB	100	21500000	91	Экспертная		
KARVON-HOUS XK	100	21800000	90	Экспертная		

Критерий №4 Кўп йиллик тажрибаси (камида 3 йил)

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартнома нусхалари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП TUROB	100	21500000	92	Экспертная		
KARVON-HOUS XK	100	21800000	86	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП TUROB	21 815 164.00	21 500 000.00 UZS	21 500 000.00	00.00	21 500 000.00	01.08.2022 08:58:01	30.00
KARVON-HOUS XK	21 815 164.00	21 800 000.00 UZS	21 800 000.00	00.00	21 800 000.00	01.08.2022 09:06:10	29.59

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП TUROB	64.4	30	94.4
KARVON-HOUS XK	62.125	29.59	91.715

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 127560 от 01.08.2022 года на приобретение Деҳқонобод туман тиббиёт бирлашмасига қарашли кўп тармоқли марказий поликлиникада жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

ЧП TUROB
201582694

и резервный исполнитель: KARVON-HOUS XK (309321614)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	AMIROV SHAVKAT YULDASHOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOBOQULOV SAYLOV XUDAYQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	ADIROV XAYDAR SALAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	YANGIBOYEV ABDIHAJIM OCHILOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TUROB" Xususiy korxonaga

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektining tashkiliy huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TUROB" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

25.03.2004

186

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy, soz bilan, yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR): 201582694

Tashkiliy-huquqiy

shakli:

Xususiy korxonaga

Joylashgan joyi:



Qashqadaryo viloyati, Dehqonobod tumani, Karashina, Istiqlol MFY
 M. Ulug'bek ko'chasi,

Guvohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Dehqonobod tumani, DAVLAT
 XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
 berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)





AGROBANK
AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI
QASHQADARYO VILOYATI DEHQONOBOD FILIALI

M.Ulug'bek ko'chasi tel: 612-14-15,

2022 йил 20 Июнь

№ _____

Дехқонобод тумани

МАЪЛУМОТНОМА.


Берилди ушбу маълумотнома шу ҳақдаким банк миждози булган Туроб хусусий корхонаси асосий ҳисоб рақами 20208000300328294001 ИИН 201582694 МФО 00158 булиб 2022 йил 20 Июнь куни ҳолатида ҳисоб рақами мавжуд. Банк тулов операцияларини мунтазам равишда амалга ошириб келмоқда. Банк туловларидан ва Қартека -2 сида қарздорлик суммаси мавжуд эмас.

Маълумотнома суралган жойга тақдим этиши учун берилди .

“Агробанк” АТБ Дехқонобод
филиали бошқарувчиси:

 Б.Меинглиев

Бажарди:

 Х.Суюнов

Справка

О финансовом состоянии Ч.П. «TUROB»

для участия в тендерных торгах

Согласно Указа Президента Республики Узбекистан «Об основных направлениях дальнейшего углубления экономических реформ в капитальном строительстве» от 06.05.2003 года № УП-3240, oferend обязан предоставить справку подтверждающую наличие оборотных средств на момент торгов, от обслуживающего банка oferenta, оформленному в установленном порядке. В связи с тем что Ч.П. «TUROB» (P/c: 20208000300328294001 ИНН 201582694 Агробанк Дехканабадский филиал) oferенту предоставляется настоящая справка о финансовом состоянии для участия в тендерных торгах по объекту:

По предоставленному балансу 01.01.2022 года сложились следующие финансовые показатели

В тыс. сум

Показатели по балансу	
Имущество всего	109 690,5
Долгосрочные активы	0
В том числе основное средство (ост.ст)	109 690,5
Оборотные средства	1 797 751,0
В.т.ч. производственные запасы	758 325,0
Дебиторская задолженность всего	0
Денежные средства всего	1 583 000
Собственное средство всего	565 952,0
В.т.ч. Уставной капитал	121 374,0
Добавленный капитал	27 004,0
Резерв капитал	0
Фонд будущих расходов	0
Нараспределенный прибыль	38 152,0
Задолженность по платежам в бюджет	710,0
Задолженность по платежам в государственные сыловые фонды	0
Задолженность по оплате труда	0
Сопетвенные оборотные средства	565 952,0

Состоянию на 31.12.2021 года остаток на основном расчетном счете организации числится в сумме 24 069 500 (Двадцать четыре миллиона шестьдесят девять тысяч пятьсот) сум

Поступление на основной расчетный счет организации за последние 12 месяцев (с 01.01.2021 года) составили 1 797 751 000 (Один миллиард семьсот девяносто семь миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча) сум

По сравнению на 07.02.2022 года К-2 ссудную задолженность перед банком не имеет.

Из выше изложенного видно что по состоянию на 01.01.2021 года Ч.П. «TUROB» имеет свободные оборотные средства в размере 565 952 000 (Пятьсот шестьдесят пять миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи) сум

Значительно превышает сумму 20% стартовой стоимости предмета тендерного торга.

В случае необходимости оформление кредита по настоящему объекту, Кашкадарьинский обл. Дехканабадский Агробанк имеет необходимые ресурсы и возможность предоставить кредита в необходимой сумме в установленном РУз порядке и кредитной политики «Агро Банк Кашкадарьинского регионального филиала.

И.о. начальника Агробанк ОАК

Дехканабадского филиала/

Б.Менглиев

Республика Узбекистан
ООО
«JM HAMKOR LOYIHASI»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Объект: Текущий ремонт здание Поликлиника в Дехканабадского района
Кашкадарьинской области

КНИГА

Ведомость потребных ресурсов.
Локальная ресурсная ведомость.
Сводный сметный расчет в текущих ценах.

Директор ООО
«JM HAMKOR LOYIHASI»:



Б.Жуманазаров

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Расчет выполнен согласно «Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организация-ми заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списковстроек», подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом № 70 от 10.12.2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 2022 год (1 выпуск) и на основании биржевых цен торгов.

Стоимость Текущий ремонт здание Поликлиника в Дехканабадского района Кашкадарьинской области текущих ценах определена в размере 21 815 164 (двадцать один миллион восемьсот пятнадцать тысяч сто шестьдесят четыре) сум в текущих ценах с НДС. Определенная сметная стоимость Текущий ремонт здание Поликлиника в Дехканабадского района Кашкадарьинской области текущих ценах является ориентировочной и не является основанием для финансирования.

Решение об утверждении окончательной договорной цены ремонтно-строительных работ, финансируемых за счет бюджетных средств принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление ремонтно-строительных работ.

Составил:




СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

по объекту Текущий ремонт здания Поликлиника в Дехканабадского района Кашкадарьинской области

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты					Прямые затраты					Всего прямых затрат	Прочие затраты по подрачч. от ст. пр.з.	Затраты на страхов. объекта 0.0032	Всего стоимость в доп. Ценок, без НДС сум	Всего с НДС 15%
		зарплата с уч. соц. страх сум	Экспл. машин и механ	Стр.-ые мат.-лы кон-ции	трансп. услуги мат кон-ции Сметх0.05	Кабель-ные про-дукции	трансп. услуги кабели продукции Сметх0.015	Оборудо-вание	трансп. услуги оборуд. Сметх0.02	7	8					
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2650409	80160	12141403	607070	0	0	0	0	0	0	15479042	3430156	60509	18969707	21815164
	Итого	2650409	80160	12141403	607070	0	0	0	0	0	15479042	3430156	60509	18969707	21815164	
	Всего															21815164

Руководитель

Составил



88500
8835

67855

Текущий ремонт здания Поликлиника в Дехканабадского района Кашкадарьинской области
 наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТТБ

(наименование работ)

№ п.п.	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
	0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	129,04001	20538,48	26538,48
	0003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	2,89462	0,00	0,00
				ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:		26538,48
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ				
	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.ЧАС	0,28224	1058,00	298,72
	01609	РАСТВОРОНАСОС 1 М3	МАШ.ЧАС	0,6349	952,00	604,28
	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.ЧАС	1,308	20588,00	26913,84
	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.ЧАС	0,0279	5000,00	1395,00
	12499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,82892	1357,00	1124,88
	12609	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,1695	79236,00	13416,00
	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.ЧАС	0,30584	79236,00	24336,00
			МАШ.ЧАС	1,2758	1394,00	1777,00
				ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:		8012,92
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
	03036	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-1, ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ТН	0,0352	980000,00	34304,00
	09219	ВОДА	М3	0,5315	1500,00	797,25
	00411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	0,6048	800000,00	483840,00
	12488	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,4488	458393,00	205625,00
	12492	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,1683	2200000,00	370260,00
	00407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00056	1250000,00	700,00
	00434	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,0587	920000,00	54000,00
	00432	ГРУНТОВКА	ТН	0,01224	1240000,00	15184,00
	00478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	35,969	300,00	10790,70
	00498	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N88-N	КГ	0,126	15000,00	1890,00
	00706	ШПАТЛЕВКА В-МЧ-0071, МЧ-0054	ТН	0,00045	1800000,00	810,00
	00709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0045	1800000,00	8100,00
	02403	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК, ТОЛЩИНОЙ 14 ММ	М2	18,9	14900,00	
	00401	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,00028	780000,00	218,40
	02024	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00048	1050000,00	502,50
	02121	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,1953	15000,00	2929,50
	04478	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,756	40000,00	30240,00
	00424	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 ММ, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,065	3400000,00	221000,00
	00426	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 ММ, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,00192	3400000,00	6528,00
	00401	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,00828	3400000,00	28356,00
	00404	ОТРАЖЕНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ	М	3	5500,00	16500,00
	00417	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	1,224	10000,00	12240,00
	00419	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,276	36000,00	9948,00
	00434	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,1428	30000,00	42840,00
	00450	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,003	78000,00	234,00
	00451	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,0012	78000,00	93,60
	00453	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	0,002	78000,00	156,00
	00403	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	13	1000,00	13000,00
	00404	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	13	1000,00	13000,00
	00405	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1000	1000,00	1000000,00
				ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:		4012345,67

Исполнитель: _____
 Ответственный: _____

Заказчик: Не найдено

Текущий ремонт здание Поликлиника в Дехканабадского района Кашкадарьинской области

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ


на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТТБ


(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E10-01-036-04	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,121	2108246,89	255097,87
1.1	00901	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	90,89	10,99769	20538,48	225873,84
1.2	02209	ШУРПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,12	0,74052	1337,00	990,08
1.3	02309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,57	0,18997	79236,00	13052,16
1.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,42	1,13982	1494,00	1702,89
1.5	31478	ДОКЕЛЬ ПРОБКИ ДЛИНОЙ 63 ММ	ШТ	240	29,04	300,00	872,00
1.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,10164	27200,00	2761,51
1	51204	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2		12,1	520000,00	6292900,00
3	E10-01-036-02	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,013	2779336,32	36131,37
3.1	00901	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	113,42	1,30046	20538,48	30817,17
3.2	02209	ШУРПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,8	0,0884	1337,00	118,19
3.3	02309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,17	0,02821	79236,00	2035,29
3.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,46	0,13598	1494,00	203,15
3.5	31478	ДОКЕЛЬ ПРОБКИ ДЛИНОЙ 63 ММ	ШТ	333	6,929	300,00	2078,70
3.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,02496	27200,00	678,91
4	51203	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2		1,3	624945,00	812428,50
5	F.05-02-002-3	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ: ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100 М2		0,12	8520732,50	1022487,90
5.1	00901	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	170,17	20,4204	20538,48	439403,98
5.2	00903	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,22	0,5064	0,00	0,00
5.3	02499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0132	79236,00	1045,92
5.4	09219	КИРПИЧ	М3	0,3	0,036	1500,00	54,00
5.5	19417	КЛАДКА КЕРАМИЧЕСКИХ КЛИН, СЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЛИ ПУСТОТЫЛЬНЫХ РАМБОМ	1000 ШТ	3,04	0,6048	800000,00	483840,00
5.6	32501	ДОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ДОКОВКИ 1,8 КГ	ШТ	0,0023	0,00028	780000,00	215,280
5.7	36026	ПРАЧКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М ШИРИНОЙ 75-150ММ ТОЛЩИНОЙ 46-73 ММ, И СОРТА	М3	0,016	0,00192	3608700,00	6928,70
5.8	45033	РАСТВОРОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,3	0,276	395154,00	109062,50
6	E15-02-016-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕП	100 М2		0,24	2780382,63	667291,83
6.1	00901	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	20,6016	20538,48	423123,53
6.2	00903	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,29	1,5096	0,00	0,00
6.3	01609	РАСТВОРОНАСОС 1 М3	МАШ-ЧАС	5,45	1,508	29288,00	38139,50
6.4	12138	РАСТВОРООБЕДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	0,4488	458393,00	205726,78
7	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	100 М2		0,04	1631474,14	65258,97
7.1	00901	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	1,5804	20538,48	32459,01
7.2	00904	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	0,3628	952,00	345,30
7.3	09219	КИРПИЧ	М3	3,3	0,14	1500,00	210,00
7.4	45034	РАСТВОРОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	0,0816	392131,00	5274,17
8	E10-04-001-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОНА	100 М2		0,09	9146428,75	823178,59
8.1	00901	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	173,22	13,4908	20538,48	338421,53
8.2	00903	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,29	0,2861	0,00	0,00
8.3	02309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,77	0,0094	79236,00	102,00
8.4	09219	КИРПИЧ	М3	2,3	0,225	1500,00	341,25
8.5	30407	РАСТВОРОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ	М3	0,0012	0,00012	20538,48	2,4646

8.6	31698	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N88-11	КГ	1,4	0,126	13000,00	1890,00
8.7	31700	ШПАТЛЕВКА В-МН-0071, МН-0054	ТН	0,0048	0,00043	1800000,00	777,00
8.8	32403	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДOK, ТОЛЩИНОЙ 14 ММ	М2	210	18,9	14000,00	30460,00
8.9	32721	РЕЗИНА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ	КГ	2,17	0,1933	13000,00	2929,00
8.10	36024	ДОСКА ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ, II СОРТА	М3	0,7	0,068	600000,00	22348,00
9	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРИХ ОКРАСКИ	100 М2 РАСЧИЩЕНОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,42	427200,38	179424,00
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	1,79	210000,00	179424,00
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,2	0,17	210000,00	8820,00
10	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,68	1342777,44	913088,00
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28	2,44	210000,00	49140,00
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,2	0,17	210000,00	8820,00
10.3	42373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,2475	0,7403	220000,00	167000,00
10.4	31151	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,01224	210000,00	3763,00
11	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,5	1152000,38	103405,00
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	2,28	210000,00	47310,00
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,11	0,09	210000,00	2310,00
11.3	02399	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ТРУСОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,07	210000,00	14700,00
11.4	31054	КРЕМЬ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЙ	ТН	0,003	0,0021	210000,00	441,00
11.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЯВАЯ	ТН	0,005	0,0035	210000,00	735,00
11.6	33338	ЩЕБЕНЬ ПЕЛЛИТОВАЯ СЛЫШАЯ ДВУХ КЛАССОВ С ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ДЛИНАМИ 40-20	М2	0,84	0,73	210000,00	15612,00
12	E11-01-002-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТАВЛЯЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1 М3		0,05	140000,00	4200,00
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,3	0,20	140000,00	3220,00
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,25	0,02	140000,00	350,00
12.3	01806	ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ ОБЪЕМОМ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,93	0,07	140000,00	13030,00
12.4	09219	ВОДА	М3	0,15	0,01	140000,00	2100,00
12.5	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	0,1	0,01	140000,00	1400,00
12.6	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,01	140000,00	1260,00
12.7	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	0,05	0,01	140000,00	700,00
13	E06-01-005-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ КРЫЛЬЦО	100 М3		0,02	570000,00	11400,00
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	441,28	38,31	570000,00	219810,00
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	35,11	3,05	570000,00	17280,00
13.3	00103	ВИБРАТОР ГЛУБИНЫЙ	МАШ-ЧАС	23,52	2,03	570000,00	116310,00
13.4	02309	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ТРУСОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,33	0,20	570000,00	11400,00
13.5	09219	ВОДА	М3	2,73	0,23	570000,00	13080,00
13.6	30407	ТРУБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,05	0,004	570000,00	2280,00
13.7	32324	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЛЩИНЫ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ С ПОВЕРХ. ДИАМЕТРОМ 6,3-6,3 ММ	ТН	0,04	0,003	570000,00	1710,00
13.8	36064	ДОСКА ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 10 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,03	0,002	570000,00	570,00
13.9	45027	ЩЕБЕНЬ 0-40 С ДОВОШЕДЕНЫМИ	М3	0,02	0,001	570000,00	570,00
14	03636	ПРОВОДОК АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-1, ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ТН		0,007	570000,00	3990,00
15	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	100 М2		0,02	420000,00	8400,00
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,23	3,43	420000,00	14550,00
15.2	00104	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,6	0,83	420000,00	39960,00
15.3	09219	ВОДА	М3	3,5	0,30	420000,00	14700,00
15.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	0,17	420000,00	8580,00
16	E07-05-016-4	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ	100 М		0,02	420000,00	8400,00
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,2	0,36	420000,00	15120,00
16.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,33	0,20	420000,00	8400,00
16.3	02399	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ТРУСОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,23	0,19	420000,00	79860,00
17	37005	ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ	М		0,02	420000,00	8400,00

составил: _____
 проверил: _____





ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI QURILISH VA ARXITEKTURA
SHAHARSOZLIK HUJAJATLARI EKSPERTIZASI
BILAN BIRGA VITRAJ O'RNATISHI

Қашқадарё вилояти


180100, Qashq. Shahri, I Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:

kashkadekspert@rambler.ru, www.ekspertiza.uz

Holat: joyiv

Direktor: Eshpabayev Maxmud Mustafayevich

Sana 23-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 48140

Obyekt nomi «Daxkonobod tumani T-sharh mahalliy hokimiyatining joyiy ta'minlash

Buyurtmachi - Daxkonobod tumani Ibbiyot birlashtirishi

Bosh loyihachi - JM xamkor loyixa

Litsenziya AL-001190

Maliyalashtirish manbai - mahalliy budjet mablag'laridan hisoblanadi

Bosh pudratchi - Tanlov savdolari orqali aniqlanadi

Qurilish turi joyiy ta'mir

Murojaat raqami: № 47091

1. Loyihalash uchun asos

1.1 Daxkonobod tumani Ibbiyot birlashtirishi bosh shifokasi Sh.Abduravov va ishini komissiya a'zolari tomonidan taqdimlangan 11-iyun 2022 yildagi nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1 Nuqsonlar dalolatnomasi asosida taqdim qilingan mahalliy va yig'ma mablag'lar, joyiy narxlarida qurilish xarajatlarini hisoblash vig'ma hisob - kitob

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Nuqsonlar dalolatnomasi asosida quyidagi ishlar bajarilishi lozim:

alyumin vitraj o'rnatish, alyumin deraza ramli o'rnatish, pishiq g'ishtdan ho'llovchi devor tashish sementli qorishma bilan suvq qilish, qalindigi 50 mm li sementli qurilish radan styajka qilish, gipsokarton listdan pureurodka qilish devor yuzasini bo'libda esk ho'voddan tuzalash devorini shpakleva bilan tek-slash devor yuzasini vo'menulash, 1-oying. liflar bo'yashi shag'aldan ushni to'shish, beton qorishma sidat, zina mavonini quyishi armatura tashlab, qalindigi 50 mm li sementli qurilmadan styajka qilish, rang, mayniqni o'zgaridan perila o'rnatish ishlari.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar:

Obyektning shifra qiymati buyurtmachi xarajatlari QCo bilan, joyiy narxlarida - 21 813.163 ming so'mni tashkil etadi.

Qurilish so'ralatimiga qaratilgan xarajati - 129,046 kishi-yoat.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Muhandislik kommunikatsiyalari mavjud emas.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilishi kerak.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi bo'yicha.

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar, loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirishi va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'irlanib qayta to'ldirildi. Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan 21 815,163 ming so'mni tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, 21 815,163 ming so'm qiymatda buyurtmachi xarajatlansiz belgilandi, sma jumladan:

Asbob va uskunalar - ----- ming so'm;

Qurilish-montaj ishlari - 18 969,707 ming so'm;

QQS - 2 845,456 ming so'm;

Ishchi mehnat xarajatlari - 129,046 kishi-soat;

Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarini sotib olish, xamda yotkazib olingan va u bilan bog'liq xarajatlari ekspertiza tomonidan ko'rilmaydi. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchi hujjatlariga harajatlari miqdori bo'yicha «Shaharsozlik hujjatlarini ekspertizasi» DUK Qashkadaryo filiali majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi: - qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar, mebel va maishiy texnikalar) va uskunalar narxini mintaqaviy bozorda shakllangan narxlar asosida ko'rib chiqish Yakuniy qurilish qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat o'lchovlari natijalar asosida aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrda qabul qilingan qaroriga muvofiq, 1-ijrova, 3-pob, 79-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha, yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir».

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Dexqonobod tumani 1- sonli markaziy poliklinikasini joriy ta'mirlash» smeta hujjatlarini qayta ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlansiz QQS bilan joriy narxlarida - 21 815,163 ming so'mni tashkil etadi.

Qurilish ishlari uchun mehnat xarajatlari - 129,046 ishi-soat.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 2003 yildagi 761-sonli qarori va ShMK 4.01.15-09 ga muvofiq, tanlov savdojarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Bosh mutaxassis: Jakh Natoliya Petrovna

Ishtirokchi ekspertlar:

SAFAROV RASHID XXX

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель рай мед.

Ш.Амиров

« 11 » 06 2022 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии: Саециалист по сторительству Ш. Холтураев, завхоз С.Бобокулов, заведующий поликлиникой Б.Муминов составили настоящий акт а том что, для Текущий ремонт здание Поликлиника в Дехканабадского района Кашкадарьинской области требуется выполнение следующих видов работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	M2	12,1
2	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	M2	1,3
3	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100 M2	0,12
4	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМЕНО И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 M2	0,24
5	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	100 M2	0,04
6	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОНА	100 M2	0,09
7	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРИХ ОКРАСКИ	100 M2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,12
8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ. СТЕН	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ	0,68
9	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2	0,9
10	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1 M3	0,03
11	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ КРЫЛЬЦО	100 M3	0,012
12	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-1, ВР-1 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ТН	0,0552
13	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	100 M2	0,03
14	ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ	M	1

Составили настоящей дефектный акт в 3-х экземплярах для составлению сметных документации состав комиссии :

Саециалист по сторительству:

Ш. Холтураев

Завхоз:

С.Бобокулов

Заведующий поликлиникой:

Б. Жовхизев

«ТАСДИКЛАЙМАН»



Ш.И.Амиров

Дехконобод тумани

03.08. 2022 йил

Дехконобод туман тиббиёт бирлашмаси кўрсатилган шартнома шартлари асосида хизмат кўрсатишни (кир ювини) таъминлаш учун шартнома тузиб, сотиб олишни ташкил қилиш комиссиясининг

ТАНЛОВ КОНКУРС БАЁНИ:

Комиссия раиси ТТБ бошлиғи:

Ш. Амиров

АЪЗОЛАРИ:

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| 1. М. Қурбонов | ТТБ бошлиқ муовини |
| 2. С. Бобокулов | Хўжалик ишлари бўйича муовин |
| 3. Х.Адилов | хисобчи |
| 4. А.Янгибоев | хўжалик мудир |

Кун тарғибига қўриладиган масала:

Тиббиёт бирлашмаси кун тармоқли марказий поликлиникасида жорий таъмирлаш ишларини бажарилиган корхона билан шартнома қилиш ва шартномани тасдиқлаш тўғрисида.

Комиссия танлов конкурси катташан вакиллари билан таклифларини кўриб чиқиб, тиббиёт бирлашмаси кун тармоқли марказий поликлиникасида жорий таъмирлаш бўйича 2 та хусусий корхона катташаётганини эълон қилди. Улар қуйидагича:

Танлов конкурси бўйича 2022 йил 01 август кунда лот №127560 сонли протокол эълон қилингандан кейин 2 та танкилот ўзини таклифлари билан катнашди ва энг юқори балл «Туроб» хусусий корхонаси олди ва 2 кун муҳокамала қўйилди ҳамда бошқа эътирозлар бўлмагандан кейин «Туроб» хусусий фирмаси билан шартнома тузилди.

ТАНЛОВ КОНКУРС КОМИССИЯСИ ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. «Туроб» хусусий фирмаси гелиб леб танланди.

2. «Туроб» хусусий фирмаси томонидан кўрсатилган жорий таъмирлаш ишлари учун шартнома тузиш ишларини сифатли бажарилишини таъминлаш хўжалик мудир С.Бобокуловга топширилди.

3. Ушбу баёнома қарорини бажарилишини назорат қилиш бош хисобчи Х. Адилов зиммасига юклатилди.

Комиссия раиси:

Ш. Амиров

АЪЗОЛАРИ:

М. Қурбонов

С. Бобокулов

Х. Адилов

А. Янгибоев