



16«8»2022 1.

347-1-22-OB/2022-son

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ (лот 22110012131796)

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган “Избоскан туман Ободонлаштириш бошқармаси” бошлиги **Б.Рахмонов** бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган “Турткул қурилиш ишончи ” МЧЖ номидан Низом асосида директори **Вохобов М** иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Шартнома мавзуси

1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ шартнома бўйича “Избоскан туман А.Жомий МФЙ Дорбоз кучаси” объектида қурилиш ва таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

2. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил лот рақами “22110012131796” электрон баённомаси) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ККС билан **936 999 646.00 (Тукиз юз уттиз олти миллион туққиз юз туксон туққиз минг олти юз қирк олти)** сўмни ташкил этади.

қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. Пудратчининг мажбуриятлари.

4. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулк жавоб беради.

IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун ярокли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

V. Ишларни бажариш муддати

6. Пудрат шартномаси амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабрь.

7. Пудратчи мазкур шартномага мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

8. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 60 кунни ташкил этади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

9. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказади, бу 281099894 (Икки юз саксон бир миллион туксон туккиз минг саккиз юз туксон тўрт) сўмни ташкил этади.

10. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

11. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VII. Ишларни бажариш

12. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

14. Пудратчи Техник аудитор ишларни учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

15. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

16. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

17. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

18. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

19. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

20. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

21. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

22. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

23. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

24. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги

инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

25. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматиини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаринга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

26. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини суғуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

VIII. Ишларини қўриқлаш

27. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

28. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

IX. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

29. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

30. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

31. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

X. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

32. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга

33. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

34. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

35. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

36. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XII. Шартномани бекор қилиш

37. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

38. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

39. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

40. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

41. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

42. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

43. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунда, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

44. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этилмайди.

45. Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

Буюртмачи курилишда Давлат назорати инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида Пудратчидан жарима ундириш ҳуқуқига эга.

47. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

48. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

49. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса, улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

50. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

51. Пудратчи курилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатсиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

52. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

53. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

54. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунланганидан кейин курилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи курилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

55. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

56. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади.

57. Мазкур шартнома туман ғазначилик булинмасидан рўйхатдан ўтганидан сўнг ҳуқуқий кучга киради.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

“БУЮРТМАЧИ”

Номи: Избоскан туман
Ободонлаштириш бошкармаси
Манзил: Пойтуг шаҳар Янги бозор
кучаси
Ш/Х: 401722860032147045204110002
ИНН : 200271354 МФО ;00014
Банк: Banki:Markaziy bank
ХККМ Toshkent
Х/Р Х/Р: 23402000300100001010
МФО: 00014 ИНН : 201122919
Индекс: 17013
Тел: 998-743123490

Рахбар:  Д.Рахмонов



"ПУДРАТЧИ"

Номи: " Турткул қурилиш ишончи"
МЧЖ
Манзили: Избоскан туман Истиклол
МФЙ , Озодлик куча 245 уй
Банк номи: "Агробанк" АТ Избоскан
филиали
Х/Р: 20208000105077719001 МФО:
00045 ИНН: 306427648
ОКНХ: 41202
Тел: +998 91 161 2270

Рахбар:  М.Вохобов



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA XUJJATLARNING QONUN
XUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

№ ZC42758652

1. **Loyiha turi** – ichki buyruq.
2. **Loyihaning nomi** – fuqarolik shartnomasi.
3. **Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana** – Izboskan tumani Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 12.08.2022-yilda ishlab chiqilgan.

Shartnoma loyihasi bilan tanishib chiqib quyidagicha xulosa qilaman:

Shartnoma loyihasi amaldagi qonun xujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Izboskan tuman Yuridik xizmat ko'rsatish
markazi Bosh yuriskonsulti



A.K.Qosimov

16.08.2022-yil.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 131796 на приобретение Избоскан туман Ободонлаштириш бошкармаси. А.Жомий МФЙ Дорбоз кучасини бетон коплама коплаш. Мукаммал таъмирлаш.

Способ проведения электронный

Дата 11.08.2022

Время рассмотрения 11.08.2022 15:29

Конкурсная комиссия Ободонлаштириш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KUCHKAROV IBRAXIMJAN AYDAROVICH	Bosh muhandis	Избоскан туман Ободонлаштириш
Секретарь комиссии	Madaminova Nodiraxon Oybek qizi	Kotiba	Избоскан туман Ободонлаштириш
Член комиссии	MUXTOROV KARIMJON ABLULAZIZ O'G'LI	Bo'lim boshlig'i	Izboskan tuman Obodonlashtirish
Член комиссии	QURBONOVA DILMURA MUTALIBOVNA	Iqtisodchi	Избоскан туман Ободонлаштириш
Член комиссии	QURBONOV DILMUROD NURMUXAMMADOVICH	Chilangar	Избоскан туман Ободонлаштириш
Член комиссии	SULTONMAMATOV ALBATIR FAZILOVICH	Omborchi	Избоскан туман Ободонлаштириш

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.08.2022 года № лота 131796.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту дорог
Подробное описание	Жомий МФЙ Дорбоз кучасини бетон коплама билан коплаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	936 999 646.00
Стартовая сумма	936 999 646.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишларни бажаришда фойдаланадиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати 10 бал

Тип: Текстовое значение

Описание: 4. Ижара ва лизинг асосидаги техника ижарага олинганда ижарага берувчининг кафолат хати, лизинг шарномасининг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GIGANT STROY INVEST MCHJ	10	Тавсия этилаётган қиймат	5	Экспертная		
"ХО'ЖАБОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	10	910000000	10	Экспертная		
ТО'РТКО'Л QURILISH ISHONCHI MCHJ	10	хужжати бор	10	Экспертная		
АНТАЛ КУРУВЧИ СЕРВИС МЧЖ	10	900999646	4	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари 25 балл

Тип: Текстовое значение

Описание: 2. Танлов иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги хужжатлари баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GIGANT STROY INVEST MCHJ	25	Тавсия этилаётган қиймат	25	Экспертная		
"ХО'ЖАБОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	25	910000000	25	Экспертная		
ТО'РТКО'Л QURILISH ISHONCHI MCHJ	25	хужжати бор	25	Экспертная		
АНТАЛ КУРУВЧИ СЕРВИС МЧЖ	25	900999646	13	Экспертная		

Критерий №3 Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома 10 бал

Тип: Текстовое значение

Описание: 5. Ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GIGANT STROY INVEST MCHJ	10	Тавсия этилаётган қиймат	6	Экспертная		
"ХО'ЖАБОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	10	910000000	10	Экспертная		
ТО'РТКО'Л QURILISH ISHONCHI MCHJ	10	хужжати бор	10	Экспертная		
АНТАЛ КУРУВЧИ СЕРВИС МЧЖ	10	900999646	10	Экспертная		

Критерий №4 1. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумот 20 балл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Ходимларнинг ҳақиқатда мавжудлиги тўғрисида уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи Ягона миллий меҳнат тизими my.mehnat.uz дан юкланган QR-кодли меҳнат дафтарчасидан кўчирмани ҳамда диплом нусхасини тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GIGANT STROY INVEST MCHJ	20	Тавсия этилаётган қиймат	15	Экспертная		
"ХО'ЖАБОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	20	910000000	20	Экспертная		
ТО'РТКО'Л QURILISH ISHONCHI MCHJ	20	хужжати бор	20	Экспертная		
АНТАЛ КУРУВЧИ СЕРВИС МЧЖ	20	900999646	15	Экспертная		

Критерий №5 . Корупция холатларига йўл қўймаслик ҳақида пудратчи томонидан кафолат хати 5 бал

Тип: Текстовое значение

Описание: 6. Жамият Фирминий бланкасида кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GIGANT STROY INVEST MCHJ	5	Тавсия этилаётган қиймат	5	Экспертная		
"ХО'ЖАБОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	5	910000000	5	Экспертная		
ТО'РТКО'Л QURILISH ISHONCHI MCHJ	5	хужжати бор	5	Экспертная		
АНТАЛ КУРУВЧИ СЕРВИС МЧЖ	5	900999646	5	Экспертная		

Критерий №6 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги уч йиллик иш тажрибаси 15 бал

Тип: Текстовое значение

Описание: 3. Маълумотлар Танлов иштирокчиси томонидан ҳар бир объект бўйича ишлар тури бўйича мустақил тўлдирилади ва бажарилган ишлар далолатномаларининг (АКТ ВВОД) нусхалари билан тасдиқланади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GIGANT STROY INVEST MCHJ	15	Тавсия этилаётган қиймат	5	Экспертная		
"ХО'ЖАБОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	15	910000000	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ТО'РТКО'Л QURILISH ISHONCHI MCHJ	15	хужжати бор	14	Экспертная		
АНТАЛ КУРУВЧИ СЕРВИС МЧЖ	15	900999646	8	Экспертная		

Критерий №7 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг иш хаки жамғармаси ва ходимлар ўртача сони буйича кўрсаткичлар 15 бал

Тип: Текстовое значение

Описание: 7. Иш хаки жамғармаси ва ходимлар ўртача сони керакли ташкилотлардан тасдикланиши керак.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GIGANT STROY INVEST MCHJ	15	Тавсия этилаётган қиймат	15	Экспертная		
"ХО'ЖАБОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	15	910000000	2	Экспертная		
ТО'РТКО'Л QURILISH ISHONCHI MCHJ	15	хужжати бор	12	Экспертная		
АНТАЛ КУРУВЧИ СЕРВИС МЧЖ	15	900999646	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"ХО'ЖАБОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	936 999 646.00	910 000 000.00 UZS	910 000 000.00	00.00	910 000 000.00	10.08.2022 19:03:05	29.67
GIGANT STROY INVEST MCHJ	936 999 646.00	900 000 000.00 UZS	900 000 000.00	00.00	900 000 000.00	10.08.2022 11:12:51	30.00
ТО'РТКО'Л QURILISH ISHONCHI MCHJ	936 999 646.00	936 999 646.00 UZS	936 999 646.00	00.00	936 999 646.00	11.08.2022 10:38:36	28.82

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"ХО'ЖАБОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	60.9	29.67	90.57
АНТАЛ КУРУВЧИ СЕРВИС МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

GIGANT STROY INVEST MCHJ	53.2	30	83.2
TO'RTKO'L QURILISH ISHONCHI MCHJ	67.2	28.82	96.02

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 131796 от 11.08.2022 года на приобретение Избоскан туман Ободонлаштириш бошкармаси. А.Жомий МФЙ Дорбоз кучасини бетон коплама коплаш. Мукамал таъмирлаш. определила победителем:

TO'RTKO'L QURILISH ISHONCHI MCHJ
306427468

и резервный исполнитель: "ХО'ЖАОБОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati (302428002)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	KUCHKAROV IBRAXIMJAN AYDAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MUXTOROV KARIMJON ABLULAZIZ O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	QURBONOVA DILMURA MUTALIBOVNA	Согласен	
Член комиссии	QURBONOV DILMUROD NURMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	SULTONMAMATOV ALBATIR FAZILOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«MIMAX-ROAD»
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ



Андижон вилояти Андижон шаҳар Махжурий кучаси 27-уй Тел: (99899) 000-66-64 Асака Банк Андижон вилоят бўлими
Х.Р.2020 8000 8009 9958 2001, МФО:00 069, ИИН:306 098 110, ОКОНХ: 66 000, эл.манзил: mimax.road@mail.ru

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ
УЛИЦЫ "ДАРБОЗ" В МФЙ "А.ЖОМИЙ" В ИЗБАСКАНСКОГО
РАЙОНЕ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1477,0

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

КОПИЯ. №

Андижан - 2022 год

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ
УЛИЦЫ "ДАРБОЗ" В МФЙ "А.ЖОМИЙ" В ИЗБАСКАНСКОГО
РАЙОНЕ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1477,0

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Директор:

Глав. инженер:



С. Закирова

Ш. Ашуров

Xalq deputatlari Izboskan tuman
Kengashining
2022 yil 7 maydagi
VI-34-40-1-22-K/22-son qaroriga
1-ilova

№	G'olib taklif ma'lumotlari			Amalga oshirishning aniqlangan kiyimati	Haqiqatda ajratilgan*	Moliylashtirish manbasini (FТЖ, kuzumcha manba, byudjet parametri)	Buyurtmachi tashkilot
	Taklif ID raqami	Qisqacha mazmuni	Tugallangan oqodlari soni				
"Fuqarolar tashabbusi jamgarmasi" da shakllangan mablay					7 170 480	x	x
1	330400025	Izboskan tuman Gurkiron МФЙ хулуида жойлашган 27-умумий ўрта таълим мактабинини ўқув биносини эшик ва ромларини янгилатиш	1895	700 000	700 000	Фуқаролар ташаббуси жамгarmаси	Халқ таълим бўлими
2	330400099	Izboskan tuman Gu'ar МФЙ хулуида 12-умумий ўрта таълим мактабинини моддий техника базасини яхшилашти	1887	750 000	750 000	Фуқаролар ташаббуси жамгarmаси	Халқ таълим бўлими
3	330400047	Izboskan tuman M.Удугбек МФЙ хулуида жойлашган Тиббиёт бirlашмаси ички касалликлар бўлими биносини жорий таъмирлашти	1795	530 000	530 000	Фуқаролар ташаббуси жамгarmаси	Тиббиёт бўлими
4	330400051	Izboskan tuman Солбоши МФЙ хулуида жойлашган 21-мактабгача таълим ташкилотини кўрсан лавор қилиш	1755	300 000	300 000	Фуқаролар ташаббуси жамгarmаси	Мактабгача таълим бўлими
5	330400068	Izboskan tuman Туғчи МФЙ хулуида жойлашган Файзабол ҳамда Ёш гадбиркор кўчаларини асфалт қилиш	1586	1 000 000	1 000 000	Фуқаролар ташаббуси жамгarmаси	Ободонлаштириш бўлими
6	330400050	Izboskan tuman Навоюр МФЙ хулуида жойлашган Лугумбек маданият уйига иезини тизимини янгилатиш	1494	550 000	550 000	Фуқаролар ташаббуси жамгarmаси	Маданият бўлими
7	330400053	Izboskan tuman Навоий МФЙ хулуида жойлашган Тиббиёт бirlашмаси Тез ёрдам бўлиминини иезиш тизими ҳамда бинони фасат қисминини жорий таъмирлашти	1374	480 000	480 000	Фуқаролар ташаббуси жамгarmаси	Тиббиёт бўлими
8	330400093	Izboskan tuman Солбоши МФЙ хулуида жойлашган 38-умумий ўрта таълим мактабинини ўқув биносини эшик ва ромларини ҳамда синф хоналарини поет қисминини янгилатиш	1342	1 080 000	1 080 000	Фуқаролар ташаббуси жамгarmаси	Халқ таълим бўлими
9	330400007	Izboskan tuman M.Удугбек МФЙ хулуида жойлашган Тиббиёт бirlашмаси марказий поликлиника ташки қисминини ҳамда бинони 1 қаватини таъмирлашти	1199	490 000	490 000	Фуқаролар ташаббуси жамгarmаси	Тиббиёт бўлими
10	330400048	Izboskan tuman Зарбдор МФЙ хулуида жойлашган 4-умумий ўрта таълим мактабинини таъмир талаб синф хоналарини таъмирлашти ҳамда спорт залини таъмирлашти	1109	250 000	250 000	Фуқаролар ташаббуси жамгarmаси	Халқ таълим бўлими
11	330400006	Izboskan tuman Зарбдор МФЙ хулуида жойлашган 4-умумий ўрта таълим мактабинини иезиш тизимини таъмирлашти	993	200 000	200 000	Фуқаролар ташаббуси жамгarmаси	Халқ таълим бўлими
12	330400095	Izboskan tuman A.Жомий МФЙ хулуида жойлашган дорвоз кўчасини бетон йўл қилишти	991	960 000	960 000	Фуқаролар ташаббуси жамгarmаси	Ободонлаштириш бўлими

Илбоскан тумани бўйича 2022 йилда жамоатчилик фикри асосида шаклланиш тадбирларини молиялаштириш бўйича
 МАНЗИЛИ РЎЙХАТ

№	Ҳолиб тақлиф маълумотлари		Амалга оширишнинг аниқланган қилимати	Халққоғда ажратилган	Молиялаштириш мабсаи (ФТЖ, қўшимча маиба, бюджет параметри)	Бўвртмачи ташкилот
	Тақлиф ID рақами	Қисқача мазмуи				
“Фуқаролар ташаббуси жамаармаси” да шаклланиш маблаг						
1	330400025	Илбоскан туман Гуркиров МФЙ хуауаида жойлашган 27-умумий ўрта таълим мактабинини ўқув оинесини эншик ва ромаарини яншилаи	1895	300 000	Фуқаролар ташаббуси жамаармаси	Халқ таълим бўлини
2	330400099	Илбоскан туман Гузар МФЙ хуауаида 12-умумий ўрта таълим мактабининг маълуми техника оласини экшиланшига	1887	130 000	Фуқаролар ташаббуси жамаармаси	Халқ таълим бўлини
	330400047	Илбоскан туман М.Уаутбев МФЙ хуауаида жойлашган Тикончи бираншмаси учки касаликлар бўлими биносини жорий таъмирлашга	1795	330 000	Фуқаролар ташаббуси жамаармаси	Тиббиет бўлини
	330400051	Илбоскан туман Соҳбевни МФЙ хуауаида жойлашган 21-мактаблагчи таълим ташкилотини кўртон девор қилиш	1735	300 000	Фуқаролар ташаббуси жамаармаси	Мактаблагчи таълим бўлини
	330400068	Илбоскан туман Туячи МФЙ хуауаида жойлашган Файзабев халма Ёни таъбиркор кўчаларини асфалт қилиш	1586	1 000 000	Фуқаролар ташаббуси жамаармаси	Облақлаштириш бўлими
	330400050	Илбоскан туман Навжур МФЙ хуауаида жойлашган Аутумбев маданият уйига иситини тизимини яншилаи	1494	330 000	Фуқаролар ташаббуси жамаармаси	Маданият бўлини

№	Талаф тасвир маълумотлари		Тўплаган овозларни сонин	Амалга оширишнинг аниқлашган қиймати	Хайўқатада ажратилган	Молиялаштириш манбаси (ФТЖ, қушимча манба, бюджет параметри)	Бўйртмачи ташкилот
	Талаф ID рақами	Қўсқачча мазмуни					
	330400033	Илҳоскан тумани Илҳосий МФЙ хуауаида жойлашган Тиббиёт ширалашмаи Тўра ёрдам бўлимини истифода қилиш ҳамда билимини фазога қисмини жорий таъмирлаш	1374	480 000	480 000	Фўқаролар ташаббуси жамғирмаси	Тиббиёт бўлимин
	330400093	Илҳоскан тумани Солбоши МФЙ хуауаида жойлашган 38 умумий ўрта таълим мактабининг ўқув оқибосини яншиқ ва ромларини ҳамда сифт хончаларини поа қисмини яншиқаш	1342	1 080 000	1 080 000	Фўқаролар ташаббуси жамғирмаси	Халақ таълим бўлимин
	330400007	Илҳоскан тумани Муулуглек МФЙ хуауаида жойлашган Тиббиёт ширалашмаи марказини поаи яншиқаш ташқи қисмини ҳамда билимини 1 қаватини таъмирлашга	1199	490 000	490 000	Фўқаролар ташаббуси жамғирмаси	Тиббиёт бўлимин
	330400048	Илҳоскан тумани Зарбўлар МФЙ хуауаида жойлашган 4 умумий ўрта таълим мактабининг таъмир поаи сифт хончаларини таъмирлаш ҳамда спорт залини таъмирлашга	1109	250 000	250 000	Фўқаролар ташаббуси жамғирмаси	Халақ таълим бўлимин
	330400006	Илҳоскан тумани Зарбўлар МФЙ хуауаида жойлашган 4 умумий ўрта таълим мактабининг истифода қилиш ва таъмирлашга	0813	200 000	200 000	Фўқаролар ташаббуси жамғирмаси	Халақ таълим бўлимин
3	330400005	Илҳоскан тумани А.Жомий МФЙ хуауаида жойлашган Адирвот қўчасини бетон йўла қилишга	091	960 000	960 000	Фўқаролар ташаббуси жамғирмаси	Облақолаштириш бўлимин
					7 290 000		



Туман ҳокимининг ўринбосари

Туман ҳокимлиги молия бўлимин мўҳори й.в.б

Б.Қамбаров

Б.Ахмедов