

« 18 » 08 2022 йил

Учкўприк тумани

Учкўприк тумани МТБ бундан буён «БУЮРТМАЧИ» деб юритулувчи амалдаги низомга асосан ҳаракат қилувчи бошлиқ шахсидан Хамидова Гулчехра Иброҳимовна ва «**VODIY-GRAND**» хусусий корхонаси бундан буён «ПУДРАТЧИ» деб юритулувчи амалдаги низомга асосан ҳаракат қилувчи бошлиқ шахсидан Қаюмова Дилорам Валижонова ушбу шартномани қуйидагилар тўғрисида тузадилар.

1. ШАРТНОМА МАЗМУНИ.

1.1 «ПУДРАТЧИ» ўз кучи, асбоблари, механизмлари билан «БУЮРТМАЧИ»га қарашли Учкўприк тумани Мактабгача таълим бўлимига қарашли 1-давлат мактабгача таълим ташкилоти биносини шартномага илова қилинувчи сметага мувофиқ жорий таъмирлаш ишларини амалдаги техник шартларга риоя қилган ҳолда жорий таъмирлаш мажбуриятлари ўз зиммасига олади.

1.2 «ПУДРАТЧИ» тегишли проект-смета ҳужжатларига мос ҳолда «БУЮРТМАЧИ» томонидан бинони жорий таъмирлаш ишларини келишилган вақтда бажариш ва уни камчиликларсиз тулик тайёр ҳолда ўз муддатида «БУЮРТМАЧИ»га топширишни ўз зиммасига олади.

1.3 «ПУДРАТЧИ» иш бажариш вақтида бинони жорий таъмирлаш ишлари учун кетадиган қурилиш материаллига ва ишчи кучини ўз ҳисобидан ўзи таъминлайди.

1.4 «ПУДРАТЧИ» томонидан қилинган ишлар яқунлангандан кейин Ф-2, Ф-3 далолатномаларини «БУЮРТМАЧИ» ўзининг мутахасисларини иштирокида қабул қилиб олади.

2. ШАРТНОМА БАХОСИ.

1. Шартноманинг умумий баҳоси **390 527 000** (Уч юз тўқсон миллион беш юз йигирма етти минг) сўмни ташкил қилади.

2.2 Шартнома баҳоси уз ичига КМИ материаллар баҳоси тафовутини ва ҚҚСни олади.

3. ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ.

3.1 Ушбу шартнома бўйича «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» ҳисоб рақамига 30% аванс тўловини ўтказиб беради. Шартнома томонлар ўртасида имзолангандан ҳамда тегишли Ҳазначилик бўлиmidан рўйхатдан ўтказилганидан сўнг «Буюртмачи» томонидан бажариладиган ишлар умумий қийматининг бажариладиган ишлар учун тўланадиган сумманинг 30 фоиз аванс олдиндан тўланган кундан бошлаб "ПУДРАТЧИ" томонидан 20 кун ичида 1-давлат мактабгача таълим ташкилоти биносини шартномага илова қилинувчи сметага мувофиқ жорий таъмирлаш ишларини амалдаги техник шартларга риоя қилган ҳолда жорий таъмирлайди

3.2 Тўлов шакли «ПУДРАТЧИ» томонидан Ф-2, Ф-3 ҳужжатларини тасдиқлангандан сўнг солиштирма далолатномаси ва ҳисоб фактурага асосан «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ»нинг ҳисоб рақамига тўғридан-тўғри пул ўтказиб беради.

3.3 Шартнома бўйича охириги ҳисоб-китоб, яъни қолган 70 фоизи иш тўлик тамомлангандан сўнг 60 кундан кечиктирмай «БУЮРТМАЧИ» томонидан амалга оширилади.

4. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ ВА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ.

4.1 «ПУДРАТЧИ» ушбу шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишларини келишилган муддатда бажаради.

4.2 «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» томонидан бажарилган ишга бажарилган ишлар ҳужжатлари тўла тасдиқлангандан сўнг 60 кун ичида ҳақ тўлайди, ёки ёрдамчи «ПУДРАТЧИ»нинг розилик хатига асосан «ПУДРАТЧИ»дан мавжуд бўлган қурилиш материаллари билан ҳисоб-китоб қилинади.

4.3 Шартнома ҳар иккала томон имзолаган ҳамда тегишли ҳудуддаги Ҳазначилик бўлиmlаридан рўйхатдан ўтгандан сўнг қонуний кучга эга бўлади ва шарнома 2022 йил 31-декабр гача амал қилади.

5. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

5.1 «ПУДРАТЧИ».

5.1.1 Ўз кучи техника воситаси билан календар иш режаёнида назарда тутилган барча ишларин тўла хажмда ва муддатда бажариши ва тегишли лойиха хужжатларидаги ҳолатда ишларни «БУЮРТМАЧИ» га меъёрий хужжатлар талабига ва қоидалар асосида топшириш:

5.1.2 Объектга лойихага биноан бўлган материалларни конструкцияларини бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириш:

5.1.3 Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субподряд шартномани тузганини тўғрисида «БУЮРТМАЧИ» га ахборот бериш ва у томонидан ишларни бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаш.

5.1.4 Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни қурилиши бўйича зарур чора тадбирларини бажарилишини таъминлаш:

5.1.5 Объект суғуртасини амалга ошириш.

5.1.6 «ПУДРАТЧИ» назорати тўловларидан келиб чиққан ортиқча иш ҳақи хажми учун жавоб бермайди.

«ПУДРАТЧИ» (ёлланма) ташкилотлар ўзлари бажарган иш хажмлари учун ўзлари жавоб бериш мажбуриятини олади.

5.2 «БУЮРТМАЧИ»

5.2.1 Календар иш режаси белгиланган хажмда ва муддатда хажми «ПУДРАТЧИ» га топшириш;

5.2.2 У шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишлар шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда «ПУДРАТЧИ» га ҳақ тўлаш:

5.2.3 «ПУДРАТЧИ» дан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб 4 ҳафта ичида объектни қабул қилиш мажбуриятларини олади.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1 "Буюртмачи" бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаган тақдирда «Пудратчи»га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

«Пудратчи» ишни бажариш муддатини бузганлиги учун «Буюртмачи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

6.2 Тарафлардан бири ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган ёки лойиха даражада бажармаган ҳолларда айбдор тараф бошқа тарафга бой берилган фойдани қўшиб кўрган зарарни қоплайди.

6.3 Пеня тўлаш тарафларни мажбуриятларини бажариш ёки бузилиш ҳуқуқий бартараф этишдан озод этмайди.

7. ФОРС-МАЖОР ХОЛАТЛАРИ

7.1 Тарафларни биронтаси ҳам ушбу шартнома бўйича олган мажбуриятларини тарафларни эрки ва истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кўра билиш ёки бартараф этиш мумкин бўлмаган ҳолатлар бундан уруш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фуқоролик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, блокада, эмбарго, ер емирилиши, сув тошқини ёнгинни ва бошқа табиий ҳолатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганлиги учун жавобгар бўлмайди.

7.2 Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этмаганлиги Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлари томонидан берилган гувоҳномалар унинг старли даражасидаги тасдиғи ҳисобланади.

7.3 Ўз мажбуриятларини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажариш унинг таъсир кўрсатиш ёки монелик қилиш тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тез хабар бериш лозим.

7.4 Агар бартараф қилиб бўлмайдиган кучлар 3 ой давомида мунтазам таъсир этаётган бўлса ва тугаш белгилари аниқланмаса ижара берувчи шартномани бекор қилиши мумкин.

8. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

8.1 Тарафлар ўртасида ушбу шартнома бўйича ёки у билан пайдо бўлган барча низолар ёки қелишмовчиликлар тарафлар ўртасида музокара йўли билан ҳал қилинади.

8.2 Агар қелишмовчиликлар музокара йўли билан ҳал қилиб бўлмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий судда кўрилиши лозим бўлади.

9. ШАРТНОМАГА ҚЎШИМЧА ВА ЎЗГАРТИРИШЛАР КИРИТИШ ТАРТИБИ.

9.1 Ушбу шартнома ҳар қандай киритиладиган қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштириб ҳар иккала томон имзолаган ҳамда тегишли ҳудуддаги Ҳазначилик бўлимларидан рўйхатдан ўтгандан сўнг қонуний кучга эга бўлади.

9.2 «БУЮРТМАЧИ» қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақлидир:

9.2.1 «ПУДРАТЧИ» нинг айби билан ишларни боришини сустраслик билан муддати 1 (бир) ой ун (10) кунга ошиб кетганда.

9.2.2 «ПУДРАТЧИ» нинг шартнома шартларини бузиш натижасида кўрсатилган ишларини сифати пасайганда.

9.3 «ПУДРАТЧИ» қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

9.3.1 «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» га боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини 1 ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;

9.3.2 «БУЮРТМАЧИ» томонидан лойиха ҳужжатларини ўзгартиришлар киритиш билан боғлиқ ҳолда ишларни бахоси 50% қунига камайганда.

9.3.3 «БУЮРТМАЧИ» томонидан кейинчалик қурилиш молиялаш имконияти йўқотилганда.

9.4 «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ»нинг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинади. «БУЮРТМАЧИ» эса «ПУДРАТЧИ»га улар томонидан аниқланган бажарилган ишлар ҳажми қийматини тўлайди. 9.4 «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ»нинг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинади. «БУЮРТМАЧИ» эса «ПУДРАТЧИ»га улар томонидан аниқланган бажарилган ишлар ҳажми қийматини тўлайди.

9.5 Шартнома бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборилади.

10. БОШҚА ШАРТЛАР.

10.1 «ПУДРАТЧИ» амалдаги тартиб ва қоидалар бўйича бажарилган ишлар сифатига 2 йил муддатга кафолат беради. Ушбу бандга риоя қилинмаган ҳолларда бажарилган ишлар шартномавий қийматининг 0,5 баробари миқдоридан жарима тўлайди.

10.2 Ҳар иккала томон Ўзбекистон Республикаси қонунлари доирасида фаолият кўрсатадилар.

11. ТАРАФЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА ТУЛОВ РЕКВИЗИТЛАРИ.

«БУЮРТМАЧИ»

Номи: Учкўприк тумани МТБ

Манзили: Учкўприк тумани Новрўз шох кўчаси

Тел: _____

Ш.Х.В: 100022860302217091100251001

СТИР: 305152844 ОКОНХ: _____

Банк номи: Марказий банк Т.Ш. Б.Б. Х.К.К.М

Х.Р: 23402000300100001010

МФО: 00014 ИНН: 201122919

Раҳбар: Ҳамидова

М.У (Ф.И.Ш) (ИМЗО)



«ПУДРАТЧИ»

Номи: «VODIY-GRAND» х/к

Манзили: Боғдод т Самарканд қишлоғи

Тел: _____

Х/Р: 20208000000955493001

ИНН: 305930912 ОКОНХ: _____

МФО: 01087

Банк номи: КУКОН Ш "КАПИТАЛБАНК" АТ

БАНКИНИНГ КУКОН ФИЛИАЛИ

Раҳбар: Д. Қасимова

М.У (Ф.И.Ш) (ИМЗО)



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

№ RQ30018427

1. Loyihaning turi:

Pudrat shartnomasi

**2. Loyiha ishlab chiqilgan muddat va yuridik xizmat ko‘rsatish
markaziga kiritilganligi to‘g‘risidagi ma‘lumot:**

Shartnoma loyihasi 2022-yil 15-avgust kuni Uchko‘prik tumani yuridik xizmat ko‘rsatish markaziga «E-Huquqshunos» elektron tizimi orqali taqdim qilingan.

3. Mahsulot yetkazib berish shartnomasining qisqacha mazmuni:

Uchko‘prik tumani MTB bundan buyon «BUYuRTMACHi» deb yuritiluvchi amaldagi nizomga asosan xarakat kiluvchi boshlik shaxsidan Xamidova Gulchexra Ibrohimovna va «VODIY-GRAND» xususiy korxonasi bundan buyon «PUDRATCHi» deb yuritiluvchi amaldagi nizomga asosan xarakat kiluvchi boshlik shaxsidan Qayumova Diloram Valijonovna ushbu shartnomani kuyidagilar to‘g‘risida tuzadilar.

.1 «PUDRATCHi» o‘z kuchi, asboblari, mexanizmlari bilan «BUYuRTMACHi»ga qarashli Uchko‘prik tumani Maktabgacha ta‘lim bo‘limiga qarashli 1-davlat maktabgacha ta‘lim tashkiloti binosini shartnomaga ilova qilinuvchi smetaga muvofik joriy ta‘mirlash ishlarini amaldagi texnik shartlarga rioya qilgan holda joriy tamirlash majburiyatlari o‘z zimmasiga oladi. Tanlov g‘olibini aniqlash bo‘yicha o‘tkazilgan yeg‘ilish bayoni 2022-yil 9-avgust kuni imzolangan.

Ushbu shartnoma buyicha «BUYURTMACHI» tomonidan «PUDRATCHI» hisob raqamiga 30% avans to‘lovini o‘tkazib beradi. Unga ko‘ra bajariladigan joriy ta‘mirlash ishlarini 20 kun muddat ichida bajarilishi kerak. Shartnomaning amal qilish muddati 2022-yil 31-dekabr qilib belgilangan. Agar pudratchi tomonidan tamirlash ishlari vaqtida amalga oshirilmasa dalolatnoma tuzish bilan kamchiliklar belgilanadi.

Umumiy summa: Shartnomaning umumiy baxosi 390 527 000 (Uch yuz to‘qson million besh yuz yigirma yetti ming) so‘mni tashkil qiladi. Shartnoma baxosi o‘z ichiga KMI materiallar baxosi tafovutini va QQSni oladi.

4. Shartnoma loyihasining qonunchilik hujjatlari asosida o‘rganish.

O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi Qonuniga, “Xo‘jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonuniga, O‘zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi Qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qaroriga, Vazirlar Mahkamasining “Davlat buyurtmachilari tomonidan tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) davlat xaridlarida uzluksizlikni ta'minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qaroriga va boshqa Qonunchilik hujjatlari asosida o‘rganildi.

Davlat xaridlari to‘g‘risidagi qonunning 30-moddasiga asosan, Xarid qilish tartib-taomillarini amalga oshirish turlari quyidagilardan iborat:

elektron do‘kon;

boshlang‘ich narxni pasaytirish uchun o‘tkaziladigan auksion;

eng yaxshi takliflarni tanlash;

tender;

to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha amalga oshiriladigan davlat xaridlari;

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan ruxsat etilgan xaridlarning boshqa raqobatli turlari.

Xarid qilish tartib-taomillari elektron shaklda amalga oshirilishi mumkin.

eng yaxshi takliflarni tanlash bo‘yicha o‘tkazilgan tanlovga ko‘ra (lot raqami 131090 <https://etender.uzex.uz/deals-list>) «VODIY-GRAND» xususiy korxonasi g‘olib deb topilgan.

Taraflarning javobgarlik masalasi “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi qonunining 25-32-moddalariga hamda fuqarolik kodeksiga mos ravishda ishlab chiqilgan.

Mahsulot yetkazib berish shartnomasi loyihasi o‘rganib chiqilib,

xulosa qilindi:

Mahsulot yetkazib berish shartnomasi loyihasi Qonunchilik hujjatlari asosida o‘rganib chiqilishi natijasida ushbu shartnoma loyihasi Qonunchilik hujjatlariga muvofiq deb topilsin.

**Uchko‘prik tuman yuridik xizmat
ko‘rsatish markazi boshlig‘i**

2022-yil 16-avgust



F.A.Do‘ltayev

ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

« 18 » 08 2022 йил

№ 6 сон

Учкўприк тумани



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Учкўприк тумани Мактабгача
таълим бўлими мудири

Г.Хамидова

Г.Хамидова

Учкўприк тумани 1-ДМТТ биносини очик бюджет маблағлари хисобидан жорий таъмирлаш учун ўтказилган электрон эълон натижалари тўғрисида

Раислик қилувчи: комиссия раиси:

Г.Хамидова

Қатнашдилар:

1. Д.Кодиров

2. О.Хакимов

3. О.Исмоилов

4. Л.Адхамов

Йиғилиш кун тартибида кўриладиган масала:

Учкўприк тумани 1-ДМТТ очик бюджет маблағлари хисобидан жорий таъмирлаш учун ўтказилган электрон эълон натижалари тўғрисида.


Кун тартибидаги масала юзасидан Учкўприк тумани 1-ДМТТни очик бюджет маблағлари хисобидан жорий таъмирлаш учун ўтказилган электрон эълонга раислик қилувчи Г.Хамидова сўзга чиқиб, ушбу эълон Ўзбекистон Республикасининг 684-сонли Давлат харидлари тўғрисидаги қонун асосида шаффоф ва ҳаққоний ўтканлигини айтиб ўтди. Шундан сўнг Ўзбекистон Республикасининг 684-сонли Давлат харидлари тўғрисидаги қонунинг 62-модда 7-хат бошида кўрсатилганидек, Давлат буюртмачиси томонидан харид комиссиясига тақдим этилган муҳокама натижалари тўғрисидаги ахборот асосида харид комиссиясининг тегишли мажлиси баённомаси расмийлаштирилади ва имзоланган кундан бошлаб уч иш кuni ичида давлат харидларининг электрон тизимига жойлаштирилиши лозим эканлигини яна бир бор такидлаб ўтди. Муҳокамама мuddати якунига етгандан сўнг бошқа қатнашчилар томонидан ҳеч қандай этирозлар келиб тушмаганлигини инобатга олган ҳолда йиғилиш хайати:

Қарор қилади.

1. Мухокамама муддати якунига қадар бошқа қатнашчилар томонидан этирозлар хеч қандай этирозлар келиб тушмаганлигини инобатга олиб **"VODIY-GRAND"** хусусий корхонасини йиғилиш хайати ғолиб деб элон қилсин.


2. Ғолиб деб топилган қатнашчи **"VODIY-GRAND"** хусусий корхонасини билан қонунчиликда белгиланган тартиба шартномаларни расмилаштириб, маблағларни тўлаб бериш чоралари кўрилсин.

Комиссия раиси:




Г.Хамидова

Котиб:



О.Рустамов

Комиссия азолари:



Д.Кодиров



О.Хакимов



Л.Адхамов



О.Исмоилов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 131090 на приобретение Учкўприк тумани мактабгача таълим бўлимига қарашли 1 сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 09.08.2022

Время рассмотрения 09.08.2022 11:20

Конкурсная комиссия Учкўприк тумани Мактабгача таълим бўлим, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	HAMIDOVA GULCHEXRA IBROHIMOVNA	Комиссия раиси	Учкўприк тумани МТБ
Секретарь комиссии	RUSTAMOV OLIMJON URMANOVICH	Котиб	Учкўприк тумани МТБ
Член комиссии	ADXAMOV LUTFILLOXON ALIMXONOVICH	комиссия аъзоси	Учкўприк тумани МТБ
Член комиссии	ISMOILOV OMONBOY ESONBOY O'G'LI	Комиссия аъзоси	Учкўприк тумани МТБ
Член комиссии	XAKIMOV OBIDJON QAYUMOVICH	Комиссия аъзоси	Учкўприк тумани МТБ
Член комиссии	QODIROV DILSHOD YUNUSOVICH	Комиссия аъзоси	Учкўприк тумани МТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.08.2022 года № лота 131090.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Учкўприк тумани мактабгача таълим бўлимига қарашли 1 сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	300 000 000.00
Стартовая сумма	300 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Учкўприк тумани мактабгача таълим бўлимига қарашли 1 сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	91 000 000.00

Стартовая сумма	91 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Молиявий холати

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонани охирги йиллик баланс хисоботлари Курилиш ташкилотини хисоб ракамида конкурсдаги курилиш ишлари суммасини 20 % микдориди пул маблағи мавжуд бўлиши ёки шу микдорда айланма маблағи борлиги тўғрисида банк хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PREMIUM-CONSTRUCTIONS-GROUP MCHJ	10	Таклиф	9	Экспертная		
ЧП VODIY-GRAND	10	Илова қилинади	9	Экспертная		

Критерий №2 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни охирги уч йил мобайнида бажарган ишлари хамда конкурс объектига ўхшаш объеклда бажарган ишлари тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PREMIUM-CONSTRUCTIONS-GROUP MCHJ	10	Таклиф	9	Экспертная		
ЧП VODIY-GRAND	10	Илова қилинади	10	Экспертная		

Критерий №3 Пудратчи ташкилот тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчи ташкилот низоми руйхатдан утказилгани тўғрисида гувоҳнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PREMIUM-CONSTRUCTIONS-GROUP MCHJ	10	Таклиф	10	Экспертная		
ЧП VODIY-GRAND	10	Илова қилинади	10	Экспертная		

Критерий №4 Машина механизмлар тўғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни балансида мавжуд машина механизмлари хақида маълумотлар ёки керакали машини ва механизмлар билан таъминловчи корхонанинг кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PREMIUM-CONSTRUCTIONS-GROUP MCHJ	10	Таклиф	9	Экспертная		
ЧП VODIY-GRAND	10	Илова қилинади	10	Экспертная		

Критерий №5 Рейтинг

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчининг Курилиш вазирлиги махсус электрон проталида рейтинг мавжудлиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PREMIUM-CONSTRUCTIONS-GROUP MCHJ	10	Таклиф	9	Экспертная		
ЧП VODIY-GRAND	10	Илова қилинади	10	Экспертная		

Критерий №6 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчи 12 ой мобайнида бажарилган ишлар учун кафолат бериш керак .Агар шу муддат ичида носозлик холати аникланса пудратчи хисобидан бартараф этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PREMIUM-CONSTRUCTIONS-GROUP MCHJ	10	Таклиф	10	Экспертная		
ЧП VODIY-GRAND	10	Илова қилинади	10	Экспертная		

Критерий №7 Ишчи ходимлар тўғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Инженер ва техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислар тўғрисида маълумот (Ушбу маълумот Ўзбекистон Республикаси Ягона миллий меҳнат тизимидан олиниши ҳамда ходимларнинг ИНПС рақами ва ИНПСга ўтказилган маблағлари тўғрисидаги маълумотлар тўлиқ тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PREMIUM-CONSTRUCTIONS-GROUP MCHJ	10	Таклиф	9	Экспертная		
ЧП VODIY-GRAND	10	Илова қилинади	9	Экспертная		

Критерий №8 Банк ва солиқдан қарзи йуқлиги тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи йуқлиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PREMIUM-CONSTRUCTIONS-GROUP MCHJ	10	Таклиф	8	Экспертная		
ЧП VODIY-GRAND	10	Илова қилинади	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП VODIY-GRAND	391 000 000.00	390 527 000.00 UZS	390 527 000.00	00.00	390 527 000.00	08.08.2022 19:26:36	20.00
PREMIUM-CONSTRUCTIONS-GROUP MCHJ	391 000 000.00	391 000 000.00 UZS	391 000 000.00	00.00	391 000 000.00	08.08.2022 19:26:31	19.98

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП VODIY-GRAND	78	20	98
PREMIUM-CONSTRUCTIONS-GROUP MCHJ	73	19.98	92.98

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 131090 от 09.08.2022 года на приобретение Учқўприк тумани мактабгача таълим бўлимига қарашли 1 сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш определила победителем:

ЧП VODIY-GRAND
305930912

и резервный исполнитель: PREMIUM-CONSTRUCTIONS-GROUP MCHJ (302982099)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	HAMIDOVA GULCHEXRA IBROHIMOVNA	Согласен	
Член комиссии	ADXAMOV LUTFILLOXON ALIMXONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISMOILOV OMONBOY ESONBOY O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	XAKIMOV OBIDJON QAYUMOVICH	Согласен	
Член комиссии	QODIROV DILSHOD YUNUSOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"VODIY-GRAND" Xususiy korxonaga

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"VODIY-GRAND" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

04.01.2019

660142

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305930912

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Xususiy korxonaga

Joylashgan joyi:

Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani, Bog'dod, OQ-OLTIN KO'CHASI,


Guvohnoma:

Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):



"УТВЕРЖДАЮ"



" 13 " 07 2022г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ УЧКУПРИК ТУМАНИ 1-СОҢЛИ ДАВЛАТ МАКТАБГАЧА ТАШКИЛОТИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	РАЗБОРКА ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100М2	0,15
2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКИ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2	М2	15
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			
3	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ	3,3
4	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ	1,7
5	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	1,7
6	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДУШЕВЫХ	10ШТ	0,8
7	УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМЫХ ПОЛИМЕРБЕТОННЫХ	10КОМПЛ	0,8
8	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	10КОМПЛ	0,2
9	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ	НАСОС	1
10	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	1,2
11	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,3
ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1			
12	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,5
13	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,7
14	ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ ППР Ф25ММ	ШТ	20
15	ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ ППР Ф20ММ	ШТ	20
16	КЛИПСА ППР Ф20ММ	ШТ	40
17	КЛИПСА ППР Ф25ММ	ШТ	34
18	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ /АМЕРИКАНКА/ ДН=25ММ	ШТ	1
19	ОТВОД ППР Ф20ММ	ШТ	11
20	ПЕРЕХОД ППР Ф25Х20ММ	ШТ	1
21	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ППР Ф20Х20Х20ММ	ШТ	6
22	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ППР Ф25Х25Х25ММ	ШТ	4
23	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ППР Ф25Х20ММ	ШТ	2
24	УГЛОВАЯ МУФТА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Ф20Х1/2ММ	ШТ	7
25	УГЛОВАЯ МУФТА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ Ф20Х1/2ММ	ШТ	2
26	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ППР Ф20ММ	ШТ	6
27	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ППР Ф25ММ	ШТ	5
28	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,048
29	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ	100М3	0,053
ПРОЧИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			
30	УСТАНОВКА БАГЕТОВ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ	100М	0,2
31	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100М2	0,6

32	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,2
33	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,2
34	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 16 РАЗ	100М2	0,2
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
35	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,04
III. МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			
36	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,04
37	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 16	100М	0,5
38	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25	100М	0,1
ПРОЕМЫ			
39	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,84
40	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М2	1,02
41	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100М2	1,32
42	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2	0,84
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			
43	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0,5
44	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ СТЕН	100М2	0,7
45	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,7

Эксплуатация: С. Акбаров С. Акбаров
Д. Бодиров
Д. Исмаилов
О. Рустамов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 27-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53330

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 1-maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Royal Emerald Projekt" MCHJ

Bosh loyihachi - "Royal Emerald Projekt" MCHJ

Litsenziya 14.02.2020y/AL-000576-sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 50445

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Uchko'prik tumani Maktabgacha ta'lim bo'limining 13.07.2022 yil kungi 5-sonli Yig'ilish bayoni.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 1-maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalayanotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 422 401,369 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 348 539,807 ming so'm
QQS 15%	- 52 280,971 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 400 820,778 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 5 600,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 406 420,778 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 15 980,591 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentyabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 1-maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash., smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'jektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA