

**Бюджетдан маблағ олувчи муассасаларда бино иншоатларни жорий таъмирлаш  
бажариш бўйича  
№ 31 сонли ШАРТНОМА**

2022 йил «16» август

Фуркат тумани

Икки томонлама хўжалик муносабатларини ифодаловчи мазкур шартнома Низом асосида иш юритувчи NAVBAXOR GOLD STROY INVEST MCHJ (кейинги ўринларда «Иш бажарувчи» деб аталади) номидан раҳбари Д.Отажонов биринчи томон ва иккинчи томон Ўзбекистон Республикаси Конунчилиги ҳамда ўз Низомига асосан фаолият юритувчи Фуркат тумани МТБ номидан (келгусида «Буюртмачи» деб аталади) раҳбари Д.Қодирова ўрталарида № 22110012126066 сонли лотга асосан куйидаги мақсадларда тузилди:

### 1. Шартнома предмети

- 1.1. «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га ўзаро келишув асосида нуқсон далолатномалари ва лойиха-смета хужжатларига кўра куйидаги турдаги жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради:  
Фуркат туман 10 МТТ бино иншоатларни жорий таъмирлаш \_\_\_\_\_
- 1.2. Мазкур шартноманинг умумий киймати 59900000 сўм, (эллик тўққиз миллион тўққиз юз минг.) (рақам ва сўз билан тўлиқ ёзилади) сўмни ташкил қилади.
- 1.3. Бажариладиган жорий таъмирлаш ишларини хусусиятидан келиб чиқиб тегишли хужжатлар расмийлаштирилгани ҳолда томонларни ўзаро келишувига асосан алоҳида спецификация тузилиб тасдиқланади ва ушбу шартномага илова қилинади.
- 1.4. Бино иншоатларни жорий таъмирлаш ишларини бажариш муддати: 10 кун (ўн)

### 2. Ҳисоб-китоб шартлари.

- 2.1. Бино иншоатларни жорий таъмирлаш учун ҳисоб-китоб келишилган нархларда, бажарилган ишлар далолатномаси, счет-фактура ва бошқа тегишли хужжатлар расмийлаштирилиб «Буюртмачи» томонидан қабул қилиниб олингандан сўнг тўлов жадвали бўйича амалга оширилади. Келишилган нархларнинг шаклланиши учун бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини сметаси еки калькуляция ва баҳолар прејскурантлари асос бўлиб ҳисобланади. Агар давлат назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш ва тафтиш ишлар натижасида бажарилган жорий таъмирлаш ишларида хато ва камчиликлар аниқланса ва белгиланган нархлар юқори деб топилса, ушбу фарк «Иш бажарувчи» ҳисобидан қопланади.
- 2.2 «Буюртмачи» олдиндан 30 % миқдорда туловни амалга оширади ҳамда тўлиқ ҳисоб-китобни «Иш бажарувчи» жорий таъмирлаш ишларини бажаргандан сўнг 60 кун ичида амалга оширади.
- 2.3. Бино иншоатларни жорий таъмирлаш бажарилиши жаренида «Буюртмачи»га тегишли бўлган хом-ашелар ва материаллардан фойдаланилганда бажарилган жорий таъмирлаш ишлари қийматидан ушбу сарфланган хом-ашелар ва материаллар қиймати чиқариб ташланиб «Иш бажарувчи» билан ҳисоб-китоб қилинади.

### 3. Томонлар ҳуқуқи ва мажбуриятлари:

- 3.1. «Иш бажарувчи» ўз кучлари ва ишлаб чиқариш воситалари билан барча ишларни мазкур шартнома ва иловаларида яъни лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган даражада ва ҳажмларда, муддатида, сифатли, техник талабларга жавоб берадиган ҳолатда бажариб тегишли хужжатларни тўғри расмийлаштиришни ўз зиммасига олади.
- 3.2. «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган иш (хизматлар)ни бир қисми еки ҳаммаси сифатсиз бажарилганлиги аниқланиб «Буюртмачи» томонидан тегишли равишда далолатнома расмийлаштирилганда бажарилган ишларни сифатсиз қисми «Иш бажарувчи» томонидан ўз маблағлари ҳисобидан қайтадан бажариб бериледи. Ушбу қўшимча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўлов амалга оширилмайди.
- 3.3 «Буюртмачи» «Иш бажарувчи» томонидан бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини нуқсон далолатномалари (дефект актлари), лойиха-смета хужжатлари ва бошқа тегишли хужжатлари билан «Иш бажарувчи» ни таъминлайди.
- 3.4 «Буюртмачи» бажарилган жорий таъмирлаш ишларини шартнома шартлари ва лойиха-смета хужжатларига тўғри келишини текшириб қабул қилиб олгандан сўнг бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада кўрсатилган муддатда тўловни амалга ошириши шарт.
- 3.5 Хўжалик юритувчи субъектлар томонидан давлат харидлари билан боғлиқ тузилладиган шартномаларда мажбурий равишда коррупцияга қарши қўшимча шартлар белгиланди.  
Шартноманинг тарафи ва у томонидан жалб қилинган шахслар (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахслар) томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларга риоя етилмаганда иккинчи тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга бекор қилишга ҳамда зарарни қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли бўлади

### 4. Жарималар кўланилиши

- 4.1 Агар «Иш бажарувчи» томонидан «Буюртмачи»га сифатсиз бажарилган ишлар (хизматлар) тақдим этилганда «Иш бажарувчи» эса ушбу нуқсонларни бартараф этишдан бош тортса, «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»дан бундай бажарилган жорий таъмирлаш ишларининг умумий кийматидан 50%, лекин шартноманинг 1.2 бандида кўрсатиб ўтилган суммасининг 50% ошмаган ҳолда жарима кўллаб, конунчиликда белгиланган тартибда ундириб олинади.
- 4.2 Агар «Иш бажарувчи» томонидан шартномада белгиланган ишлар муддатида бажарилиши таъминланмаса, «Иш бажарувчи» муддати ўтган хар бир кун учун муддатида бажарилмаган ишларни кийматини 0,5% миқдорда, лекин кечиктирилган ишлари кийматини 50% дан ошмаган миқдорда «Буюртмачи»га пеня тулайди.

- 4.3 Агар "Буюртмачи" қабул қилиб олинган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада белгиланган муддатларда асосиз равишда тўлов амалга оширилмаса, «Буюртмачи» муддати утган ҳар бир кун учун тўлови кечиктирилган суммадан 0,4 % миқдорда, лекин кечиктирилган туловни суммасини 50% дан ошмаган миқдорда "Иш бажарувчи" пеня тулайди.
- 4.4 Жарималар тўланиши «Иш бажарувчи»ни ва «Буюртмачи»ни шартномада белгиланган мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.

#### 5. <Форс-мажор>

- 5.1 Шартномада кўрсатилган шартлар томонларга боғлиқ бўлмаган фавқулодда ҳолларда бузилса (яъни сув тошқини, енгин, zilзила, бошқа табиий офатлар ва ҳукуматнинг махсус қарорларини бажариш билан боғлиқ ҳолатларда) томонлар жавобгар бўлмайди.

#### 6. Шартнома муддати

- 6.1 Шартнома иккала томонлар имзолангандан сўнг кучга киради.
- 6.2 Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил «\_31\_» декабргача. Маълум сабабларга кўра бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун ўз вақтида тўловни амалга ошириш имкони бўлмаганда томонларни ўзаро келишувига асосан тўлов учун қўшимча вақт белгиланади.
- 6.3 Шартнома қуйидаги ҳолларда муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин:
- а) томонлар ўзаро езма келишувига асосан;
  - б) «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган жорий таъмирлаш ишларини сифатсизлиги тўғрисида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда ҳужжат расмийлаштирилиб тегишли хулоса олинганда;
  - в) «Иш бажарувчи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1 ва 3.2 бандлари бажарилмаганда;
  - г) бюджетдан маблағ олувчини харажатлар сметасига еки лойиҳа-смета ҳужжатларига белгиланган тартибда ўзгартириш киритилиши натижасида шартнома суммаси камайитирилиши лозим бўлгани ҳолда «Иш бажарувчи» ушбуга розилик бермаган тақдирда;
  - д) нархлар ўзгариши натижасида маҳсулотларнинг, бажарилган жорий таъмирлаш ишларини нархи маълум санадан ўзгариши (камайиши еки купайиши) лозим бўлгани ҳолда томонлар ўзаро келиша олмаган тақдирда;
- Изоҳ: б, в, г, д пунктлари бўйича шартномалар «Буюртмачи» томонидан бир томонлама бекор қилиниши мумкин. Шартноманинг бекор қилиниши тўғрисида «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»га ёзма равишда, асосларини келтирган ҳолда хат билан маълум қилади.

#### 7. Қўшимча шартлар

- 7.1 Шартнома юзасидан келиб чиккан низолар ўзаро хал қилинади. Ўзаро хал қилинмаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан Иқтисодий судлари орқали хал қилинади.
- 7.2 «Таъминотчи» ўз фаолиятини юргизиш учун лозим бўлган ҳужжатлардан (лицензия, гувоҳнома, сертификат) «Истеъмолчи»га тақдим этади.
- 7.3 Шартномани бажарилиши учун тааълуқли ҳужжатларни ҳаққонийлиги ва тўғрилиги учун ушбу ҳужжатларни тақдим этаётган томонлар маъсул ва жавобгардирлар.
- 7.4 Ушбу шартнома томонлар ўртасида имзолангандан сўнг белгиланган тартибда ва муддатда тегишли фазначилик бўлинмасида рўйхатдан ўтказилиши шарт. Рўйхатдан ўтказилмаган шартномалар бўйича тўлов амалга оширилмайди.
- 7.5 Шартномага барча ўзгартиришлар иккала томонлама келишилган ва томонларнинг имзо ва муҳрлари билан тасдиқланиб **тегишли фазначилик бўлинмасида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг** амалга киритилади.

#### 8. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Иш Бажарувчи»  
NAVBAHOR GOLD STROY INVEST MCHJ  
(мол етказиб берувчининг номи)

Манзил: Фуркат тумани

Тел./факс 94 552 00 08  
х/в 20208000300996961001  
Банк номи  
МФО \_ СТИР 306072413 \_  
ОКОНХ \_

«Буюртмачи»  
Фуркат туман МТБ

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Кичик-янги шаҳарчаси

Тел./факс  
ш/х\* 100022860302387091100251001  
бюджетдан маблағ олувчи СТИРи 305153794  
ОКОНХ 92400  
Фазначилик бўлинмаси номи: Фуркат тумани  
бўйича Фазначилик бўлинмаси  
ЯҲХ: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Тошкент ш. Марказий  
банкнинг Тошкент ш. ХККМ  
МФО 00014  
Фазначилик бўлинмаси СТИРи: 201 122 919

Раҳбар



*(Signature)*  
(имзо)

М.Ў.

Раҳбар

Д.Қодирова  
(Ф.И.Ш.)



М.Ў.



13.02.2019

Yuridik shaxs (tadbirkorlik sub'yektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

### GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik sub'yektini yagona davlat reyestriga

"NAVBAKOR GOLD STROY INVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik sub'yektining tashkiliy-hududiy shakli ko'rsatilgan Asosiy to'liq nomi)

"NAVBAKOR GOLD STROY INVEST" MCHJ

(Yuridik shaxsning cheklangan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

01.02.2019

678011

ro'yxat raqami yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Tashkil etish yili)

Sole to'lovning identifikatsiya tasmi (SITR)

306072413

Tashkiliy-hududiy shakli

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi

Farg'ona viloyati, Furqat tumani, NAVBAKOR SHAXARCHASI,

Guvohnoma

Farg'ona viloyati, Furqat tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI

lomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)





**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI**  
**FARG'ONA VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI**  
**FURQAT TUMAN ADLIYA BO'LIMI**  
**YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI**

151700, Furqat tumani, Mevazor ko'chasi, 20-uy  
Tel: (99873) 549 12 47, el. pochta: furqat-t-yurmarkaz@adliya.uz

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HYJJATLARNING QONUN**  
**HUJJATLARGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY**  
**XULOSA**

10.08.2022 yil

Furqat tumani

1. **Loyihaning turi:** Shartnoma

2. **Loyihaning nomi:** Furqat tumani maktabgacha ta'lim bo'limi nomidan rahbari D.Qodirova va "NAVBAHOR OLMOS GOLD STORY INVEST" MChJ rahbari D.Otajonov o'rtasida budjetdan mablag' oluvchi muassaslarda bino inshootlarni joriy ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risidagi № 31-sonli shartnoma

3. **Loyixa ishlab chiqilgan va markazga kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:**

Shartnoma loyihasi 2022-yil 08-avgust kuni ishlab chiqilgan va Yuridik xizmat ko'rsatish markaziga 2022-yil 08-avgust kuni ekspertizadan o'tkazish va xulosa olish uchun kelib tushgan.

**Shartnoma loyihasini o'rganish davomida quyidagilar aniqlandi:**

Shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonun hamda boshqa qonun hujjatlari talablari asosida ishlab chiqilgan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra:

**Xulosa qilaman:**

Furqat tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan taqdim etilgan budjetdan mablag' oluvchi muassaslarda bino inshootlarni joriy ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risidagi № 31-sonli shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan.

Furqat tuman YuXKM  
bosh yuriskonsulti



M.M.Axmedov

ТАСДИҚЛАЙМАН”

Фурқат тумани МТБ мудираси

Д.Қодирова

“ 16 ” август 2022 йил

Фурқат тумани Мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги 10-сонли ДМТТ бино иншоатларини жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун 2022 йил бюджетдан (ШХР 100022860302387091100251001) ажратилаётган маблағларни мақсадли ва оқилона сарфланишини таъминлаш мақсадида танлов ўтказиш бўйича харид комиссиясининг йиғилиш

БАЁНИ № 14

Қатнашдилар:

Комиссия раиси Ю.Аликулов Фурқат тумани МТБ камунал хизматлар бўйича мутахасис  
Комиссия аъзолари --- М. Сотволдиева МТБ бош ҳисобчиси

А.Тургунов Фурқат тумани МТБ муҳандиси,

Д.Муротова Фурқат тумани МТБ ҳисобчиси

Г.Хошимова давлат харидлари ва шартномалар бўйича ҳисобчи.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ -684 сонли “Давлат харидлари тўғрисидаги” ги қонунига мувофиқ 21 июль 2022 йил куни энг яхши таклифларни танлашга жойлаштирилган лот № 126066 рақамли Фурқат тумани МТБ тасарруфидаги 10-сонли ДМТТ бино иншоатларини жорий таъмирлаш ишларини бажариб бериш учун товар хом ашё биржасининг маҳсул ахборот порталига 21.07.2022 йилдан 28.07.2022 йил кунигача 5 иш кунига эълон жойлаштирилган.

Ушбу эълон бўйича 28.07.2022 йилгача 2 нафар қурилиш соҳасига ихтисослашган корхоналардан таклифлар келиб тушди.Жумладан:

FURQAT KELAJAGI BINOKORI XK

NAVBAHOR GOLD STROY INVEST MCHJ

Таклифлар бўйича комиссия аъзолари ўрганиб чиқиб 03.08.2022 йил куни баҳоланган ва 2 иш куни мобайнида муҳокамага қўйилган. 16.08.2022 йил кунигача 2 иш куни мобайнида эътирозлар келиб тушмади. 16.08.2022 йил куни МТБ тасарруфидаги 10-сонли ДМТТ бино иншоатларини жорий таъмирлаш ишлари бўйича қолиб деб топилган NAVBAHOR GOLD STROY INVEST MCHJ билан шартнома имзоланишга келишилди

МТБ Комиссия раиси :

Фурқат тумани МТБ муҳандиси:

Фурқат тумани МТБ бош ҳисобчиси:

Фурқат тумани МТБ ҳисобчиси

МТБ Давлат харидлари ва шартномалар бўйича ҳисобчи

Ю.Аликулов

А.Тургунов

М.Сотволдиева

Д. Муротова

Г.Хошимова