



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Навоий вилояти ҳокими ўринбосари

Б.Бобомуродов

2022 й.

Навоий "Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 09 декабрдаги "Янги Ўзбекистон" массивларини қуриш ва хулудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида" ги ПФ-32-сонли Фармониининг 3 ва 4-бандларига асосан Давлат бюджетни маблағлари ҳисобидан "Янги Ўзбекистон" массиви ички ҳужалик йўлини тўла таъмирлаш ишларининг лойиҳа кидирув ишлари учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№/р	Объектнинг номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:			Асосий фонсларни ишга туширилиши		15	16	17	18	19		
									Куритишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойиҳавий қуввати (км. *)	Куритиш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари						01.01.22 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)
1	Тўла таъмирлаш Кармана тумани																			
1	Кармана тумани "Дўстлик" МФЙ хулуддаги ички ҳужалик йўлини тўла таъмирлаш	2022 й	1,9	*	*	*	*	291,210	291,210	291,210	1,9	*								
	Ҳаммаси:		1,9	*	*	*	*	291,210	291,210	291,210	1,9	*								
																				ТЕНДЕР

ИЗОХ: *) Объектларнинг умумий қиймати ва узунликларига лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилиб экспертиза хулосалари олинган тендер савдолари ўтказилгандан сўнг аниқлик киритилади.

"КИРИТИЛДИ"



Навоий минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати
ДУК директори

М.Сувонов

2022 й

"КЕЛИШИЛДИ"



Навоий вилояти автомобил йўллари бош бошқармаси бошлиғи

Э.Камолов

2022 й

"КЕЛИШИЛДИ"



Навоий вилояти иқтисодий таракқиёт ва қамбағалликни қисқартриш бош бошқармаси бошлиғи биринчи ўринбосари

К.Нурмуродов

2022 й

"КЕЛИШИЛДИ"



Навоий вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи

Д.Очилов

2022 й

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 130645 на приобретение Навоий вилояти Кармана туман Дўстлик МФЙ худудаги ички хўжалик йўлларини тўла таъмирлаш ЛСХ,Топогрфия, Диагностика,Муаллифлик назорати ва экспертиза хуласаси ишлари

Способ проведения электронный

Дата 12.08.2022

Время рассмотрения 11.08.2022 17:21

Конкурсная комиссия Минтакавий йуларга буюрмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Директор	Навоий МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	QARSHIYEV OZODJON KAMOLIDDINOVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	XALIMOV BAXTIYOR BURIYEVICH	Бош мутахассис	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии		Бош юрисконсульт	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Бош муҳандис	Навоий МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.08.2022 года № лота 130645.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Навоий вилояти Кармана тумани "Дўстлик" МФЙ худудидаги ички хўжалик йўлини тўла таъмирлашда ЛСХ, топография, диогностика, муаллифлик назорати ва экспертиза хуласаси ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	162 206 000.00
Стартовая сумма	162 206 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРИНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: (1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	20	мавжуд	20	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	20	МАВЖУД	18	Экспертная		
ООО NAVOIY YO'L PROEKT	20	Мавжуд	20	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Ходимларнинг диплом нусхаси мавжуд эмас

Критерий №2 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, БАНКРОТЛИК ВА СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Тип: Текстовое значение

Описание: (Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	10	мавжуд	5	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	5	Экспертная		
ООО NAVOIY YO'L PROEKT	10	мавжуд	10	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	9	мавжуд	9	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	9	МАВЖУД	9	Экспертная		
ООО NAVOIY YO'L PROEKT	9	мавжуд	9	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	9	9	9	Экспертная		

Критерий №4 АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ

Тип: Текстовое значение

Описание: АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙЎУЛЛОЙИХА	6	мавжуд	3	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	6	МАВЖУД	6	Экспертная		
ООО NAVOIY YO'L PROEKT	6	мавжуд	3	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	6	6	6	Экспертная		

Критерий №5 ТАҢЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС ёки айланма солиқ ҳисоботлари, жадвалда қоплаш коэффициенти 1.25, Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлиқ коэффициенти 0.2 коэффициенти)

Тип: Текстовое значение

Описание: (Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС ёки айланма солиқ ҳисоботлари, жадвалда қоплаш коэффициенти 1.25, Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлиқ коэффициенти 0.2 коэффициенти)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙЎУЛЛОЙИХА	25	мавжуд	25	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	22	Экспертная		
ООО NAVOIY YO'L PROEKT	25	Мавжуд	25	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Шакл хато тўлдирилган. Молиявий натижа маълумотлари мос эмас

Критерий №6 ТАҢЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ(Шартнома фактура илова қилинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: (Шартнома фактура илова қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙЎУЛЛОЙИХА	15	мавжуд	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	15	мавжуд	5	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	15	15	15	Экспертная		

Критерий №7 ҚҰРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА

Тип: Текстовое значение

Описание: ҚҰРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO. НАВОИЙЙУЛЛОЙИХА	10	мавжуд	5	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	5	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	10	мавжуд	10	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	10	10	5	Экспертная		

Критерий №8 ОБЪЕКТ (ЛОЙИХА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Тип: Текстовое значение

Описание: ОБЪЕКТ (ЛОЙИХА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO. НАВОИЙЙУЛЛОЙИХА	5	мавжуд	3	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	1	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	5	мавжуд	5	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	162 206 000.00	162 100 000.00 UZS	162 100 000.00	00.00	162 100 000.00	09.08.2022 11:59:11	19.14

ООО NAVOIY YO'L PROEKT	162 206 000.00	155 104 450.00 UZS	155 104 450.00	00.00	155 104 450.00	09.08.2022 19:15:29	20.00
ООО. НАВОИЙЙУЛЛОЙИХА	162 206 000.00	161 000 000.00 UZS	161 000 000.00	00.00	161 000 000.00	08.08.2022 09:33:01	19.27

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	64.8	19.14	83.94
ООО NAVOIY YO'L PROEKT	69.6	20	89.6
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО. НАВОИЙЙУЛЛОЙИХА	68	19.27	87.27

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 130645 от 12.08.2022 года на приобретение Навоий вилояти Кармана туман Дўстлик МФЙ ҳудудаги ички хўжалик йўллари тўла таъмирлаш ЛСХ, Топогрфия, Диагностика, Муаллифлик назорати ва экспертиза хуласаси ишлари определила победителем:

ООО NAVOIY YO'L PROEKT
308216150

и резервный исполнитель: ООО. НАВОИЙЙУЛЛОЙИХА (200003124)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Согласен	
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIMOV BAXTIYOR BURIYEVICH	Согласен	
Член комиссии		Согласен	
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Навоий ш.

«17» август 2022 йил

Бундан буён “Буюртмачи” деб аталувчи **Навоий Минтақавий Йўлларга Буюртмачи Хизмати ДУК** номидан Низом асосида иш кўрувчи директори **М.Сувонов** ва бундан буён “Бажарувчи” деб аталувчи “**Navoiy yo'l proekt**” МЧЖ номидан иш юритувчи директор **А.Жабборов**. **Навоий вилояти Кармана тумани Дўстлик МФЙ** ҳудудидаги ички йўлларини тўла таъмирлаш **ЛСХ, топография, диагностика, муаллифлик назорати ва экспертиза хулосаси**. Ишларини бажариш бўйича қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи **Навоий вилояти Кармана тумани Дўстлик МФЙ** ҳудудидаги ички йўлларини тўла таъмирлаш **ЛСХ, топография, диагностика, муаллифлик назорати ва экспертиза хулосаси**. ишлари учун лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни топширади. Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Ишларни бошланиш вақти-шартнома тузилган кундан бошлаб.

Ишларни тугатиш вақти-10 кун муддатда.

1.3. Бажарилган ишлар **Навоий Минтақавий Йўлларга Буюртмачи Хизмати ДУК** эркин танлов комиссиясининг <https://ctender.uzgs.uz/> порталидаги Лот № 130645 бўйича “12” “август” 2022-йилдаги баённомасига асосан амалга оширилади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Шартнома баҳоси **ҚҚС сиз 155 104 450 (Бир юз эллик беш миллион бир юз тўрт минг тўрт юз эллик)** сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ғазначилик рўйхатидан ўтгандан сўнг манзилий рўйхат асосида шартнома баҳосининг 30 % миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ёки ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда шартнома баҳоси ўзгартирилиши мумкин.

2.4. Ҳар бир босқичда бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан тасдиқланган далолатномалар асосида ажратилган аванс маблағи миқдори белгиланган фоиз доирасида ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.5. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш оралик далолатномалари имзолангандан сўнг 5 банк куни мобайнида Бажарувчига ҳақ тўлашни ўз зиммасига олади.

2.6. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас. қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчига тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Бажарувчига ёрдам кўрсатиш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланиш. Бажарувчининг розилигисиз шартнома бўйича бажарилган ишларни учинчи шахсга бермаслик ва ундаги маълумотларни тарқатмасликни ўз зиммасига олади.

3.4. Буюртмачи томонидан аванс тўловлари ўз вақтида ўтқазилмаган ҳолда ёки ишни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг талабига асосан тақдим этмаганида ишларни бошлаш ва тугаллаш муддати ҳам аванс тўлови ва маълумотлар берилиши кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.6. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиха бўйича хулоса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бунда қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Буюртмачи ва Бажарувчи ишларни давом эттириш ёки уларни тўхтатиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

7. Қўшимча шартлар

7.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Ҳар бир объект учун техник топшириқ Буюртмачи томонидан алоҳида ишлаб чиқилади ҳамда Бажарувчига топширилади.

7.3. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар конун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

7.4. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

7.5. Бажарувчи мазкур шартномада кўрсатилган ишларни бажариш фақат ўзи бажариши шарт. Бу ишларни учинчи шахсларга беришга ваколатли эмас.

7.6. Мазкур шартноманинг шартлари шартнома предмети бўйича тарафларнинг шартнома тузишидан олдин вужудга келган муносабатларига ва Бажарувчининг объект бўйича бажарган ишларига нисбатан қўлланилади.

7.7. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар тегишли иктисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир)

ой муддатни ташкил этади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

7.8. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширганда шартлашилган тўлов кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди. бунда пенянинг умумий суммаси шартнома нархининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.9. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.10. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1- илова)
- Молиялаштириш жадвали (2- илова)

7.11. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.12. Шартнома томонлар томонидан имзоланиб Ғазначилиқдан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга кирилади.

7.13. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди ва бир хил юридик кучга эга.

7.14. Ушбу шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

Буюртмачи:

Бажарувчи:

Навоий МЙХБ ДУК

“Navoiy yo‘l proekt” МЧЖ

Навоий ш. Гулистон қўрғони

Наврўз кўчаси, 29-уй

Тел: +99878-778-20-22

Х/Р 304521860124018045129118112

Банк: ХККМББ МФО:00014

ИНН: 207 254 171 ОКОНХ:70100

Навоий ш. Гулистон к.

Наврўз кўчаси 29-уй

Тел: 97-377-15-96

Х/р: 2020 8000 6053 4739 3001

АИТБ Ипак йўли банки Навоий филиали

МФО:00199 ИНН 308 216 150

Имзолар

Навоий МЙХБ ДУК:

“Navoiy yo‘l proekt”

МЧЖ директори:



Бош юрисконсулт:  **Т.Бобоев**