
Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун

ТАН ЛО В ХУЖ Ж А ТЛ А РИ

Танлов хужжатларининг мазмуни:

I. Танлов иштирокчилари учун йурикнома
II. Техник кием
III. Нархлар кисми



ТАИЛОВ и ш т и р о к ч и с и  у ч у н  й у р р щ н о м а

1. TAIIJIOB ПРЕДМЕТИ В А ТАХМИНИЙ ЦИЙМАТИ

1. Танлов предмети

1. Фуркат тумани Ирригация булимн Дустлик водип файзи ММТП худудидаги «' 
Исфара» коллекторинг ПК -4+80 кисмига сув тусувчи ипшоат куриш.

1.2. Хизмат буйича Техник топш ирик танлов ху жжатл ар и н и н г техник кисмда илова килинган.

Ушбу танлов якуилари буйича голиб чиккан бажарувчи ташкилот билан шартиома тузила 
1.3.Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 31.12.2022-йилгача.

1.4Ишларни бошлаш муддати 1 ойга хисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Фуркат тумани Ирригация булимн (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади)-танлав 
ташкилотчиси хисобланади.

2.2. “Буюртмачи” маизили: Фуркат тумани Куконбой кишлоги

2.3. Танлов “ Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан конунда белгила[ 
тартибда, белгиланган муддатларда утказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ
3.1. Танловда шу мазмунда иш ва хизматлар курсатишга ихтисослашган, камида 3 йил тажри! 

хамда юридик макомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2.Танловда иштирок этиши учун талабгорларга куйидаги малакавий талаблар куйилади:

1.Хизмат курсатувчи гувохномаси. солик банк ва бошка мажбурий туловлар 
карздорлики мавжуд булмаслиги Пудрат ташкилотининг 5 йилдан кам булманган 
фаолиятига эга булиши талаб этилади
2.Балансида етарли техника ва малакали техник ходимлар мавжуд булиши. О 
малумотли ходимлар етарлилиги. Давлат ташкилотларига топширилган хсм 
тасдикланган холатда. Машина механизмларни уз балансида мавжудлиги.

З.Кафолат хати. Далолатномага асосан иш хажмини ишлаб чикиш

4. Обеъктнинг урганиш далолатномаси мавжуд булиши.

5.Молиявий холати баркарор. Олдиидан 30% тулангач ишларни сифатли ва уз вактида бажа] 
учун хисобида етарли маблаги булиши керак.

3.3. Агар танлов предмети булган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боглик фаолият 
коиунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур булса, танловда иштирок этиш учун белгила: 
тартибга мувофик тегишли лицензияга эга булган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. куйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этиш га рухсат берилмайди:

кайта ташкил этилиш (ажратилиши, кушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; i 
мулки мусодара килинганлар, хамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошка ша 
ифодаланган бевосита гашкилий-хукукий ёки бир бирига молиявий карамлиги мавжудлар хамда на| 
10 фоиздан ошик суний туширилган таклифлар

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАК ЛИ ФЛ АР НИ ТАКДИМ ЭТИШ



4.1. Иштирокчилар уз таклифларини электрон куринишда (etender.uzex.uz ) порталига электрон rai 
утказиш учун жойлаш тириш ли лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегиш ли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар “Буюртмс 
“Иштирокчи” ихтиёрига кура узбек ёки рус тилида такдим этилиши мумкин.

4.3. танлов хужжатларнда куйидагилар такдим этилиши лозим:

•  Техник кием, “Бую ртмачи” томонидан куйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хи: 
курсатилиши керак;

•  Нархлар кисми, Танлов шартларида белгнланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш мудд 
туловлар тартиби ва якуний туловлар ва бош ка боглик курсаткичлар куреатилган булиши керак.

4.4. Куйидаги хужж атлар тулик булиши талаб этилади:
Техник ва нархлар буйича куйидаги таклифлар:
•  Техник хужж атлар руйхати (брошюралар, маьлумотномалар техник паспорлар ёки ухшаш хуж 

руйхати илова килинади);.
4.5. Танлов иштирокчиси:

- такдим этилаётган хужж атларнинг хакикийлиги ва маълумотларнинг хакконийлигига тулик ж< 
булади;

- таклифлар бериш муддати тугагунга кадар уз таклифларини кайтариб олиш ёки узгартириш ki 
хукукига эга.

5. ТО МО Н ЛА РИ ИН Г ЖАВОБ ГА РЛИ ГИ

5.1. Давлат харидлари тугрисидаги Конун талабларини бузган шахелар конунчиликда белгиланган та 
жавобгар булади л ар

5.2. Харид комиссияси давлат харидлари буйича конунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокч 
аниклаш ва асоеланган карор кабул килиш буйича мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси такдим этилган барча хужжатларни хакикийлиги ва тугрилига жавобгардир. 
иштирокчи деб топилгандан сунг конунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан урна 
тартибда ва муддатларда ш артнома тузиш га мажбурдир.

6. БОШКА ШАРТЛАР

7.1. Д авлат бую ртмачиси танлов хужжатларига узгартиш лар киритиш тугрисида танловда иштиро 
учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин карор кабул килишга хакли. Т  
(ишни, хизматни) узгартириш га йул куйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат 
хужжатларига узгартиш лар киритилган санадан эътиборан камида ун кунга узайтирилиш и керак. Шу бил; 
вактда, агар эълонда куреатилган ахборот узгартирилган булса, танлов ^тказиш  тугрисидаги эълонга узгарт 
киритилади.

7.2. Танлов иш тирокчиси танлов хужжатлари коидаларини танлов утказиш  учун эълонда белги 
шаклда туш унтириш  талаби билан давлат бую ртмачисига суров юбориш га хакли. Суров келиб туш ган с 
эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур суров давлат бую ртмачисига таклифлар 
муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб туш ган булса, ушбу суровга белгиланган шаклда 
юбориши шарт. Танлов хужж атларининг кондаларнга дойр тушунтириш лар уларнинг мазмун-мох! 
узгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни куриб чикиш ва бахолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томе 
имзоланади хамда ундан олинган кучирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус а; 
порталида эълон килинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни куриб чикиш ва бахолаш баённомаси 
килинганидан сунг давлат бую ртмачисига танлов нагижаларига дойр туш унтириш ларни такдим этиш туг) 
суров юбориш га хакли. Д авлат буюртмачиси бундай суров келиб туш ган санадан эътиборан уч иш куни 
танлов иш тирокчисига тегиш ли туш унтириш ларни такдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари буйича ш артнома танлов хужжатларида ва узи билан ш артнома тузилаётган ■ 
иштирокчиси томонидан берилган таклифда куреатилган шартлар асосида тузилади

Т А Н Л О В  И Ш Т И Р О К Ч И С И  у ч у н  й у р ш ;н о м а  

2. Т А Н Л О В  Г 1 Р Е Д М Е Т И  В А  Т А Х М И Н И Й  К И Й М А Т И



2. Танлов предмета

1. Фуркат тумани Ирригация булими Дустлик водмй файзи ММТП худудидагн «Cj 
Исфара» коллекторииг ПК -4+80 KiiciMiira сув тусувчи иншоат куриш.

1.2. Хизмат буйича Техник топширик танлов хужжатларининг техник кисмда илова килинган.

Ушбу танлов якунлари буйича голиб чиккан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилад!
1.3.Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 31 .12.2022-йилгача.

1,4Ишларни бошлаш муддати 1 ой хисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Фуркат тумани Ирригация булими (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади)-танлг 
ташкилотчиси хисобланади.

2.2. “Буюртмачи” манзили: Фуркат тумани Куконбой кишлоги .

2.3. Танлов “Буюртмачи” томонидан тузнлган Харид комиссияси томонидан конунда белгилангг 
тартибда, белгиланган муддатларда утказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ
3.1. Танловда шу мазмунда иш ва хизматлар курсатишга ихтисослашган, камида 3 йил тажриба] 

х,амда юридик макомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга куйидаги малакавий талаблар куйилади:

1.Хизмат курсатувчи гувохномаси. солик банк ва бошка мажбурий туловлардан карздорлик 
мавжуд булмаслиги керак.
2,Ишларни бажариш учун хисоб ракамида иш хажминиг 30% микдорида етарли маблаг мавж> 
булиши.

З.Ишларни бажариш учун ишчи ва машина механизм мавжуд булиши.
4. Жорий йилдаги бажарган ишлари хакида маълумотлар.

5.0бектнинг урганиш далолатномаси мавжуд булиши, кафолат хати ва иш хажмини ишлаб 
чикиш.

3.3. Агар танлов предмета булган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боглик фаолият 
конунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур булса, танловда иштирок этиш учун белгиланп 
тартибга мувофик теги шли лицензияга эга булган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Куйидаги талабгорларга танлов жараёиларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

кайта ташкил этилиш (ажратилиши, кушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мо 
мулки мусодара килинганлар, хамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошка шакл, 
ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бир бирига молиявий карамлиги мавжудлар хамда napxi 
10 фоиздан ошик, суний туширилган таклифлар

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ГАКЛИФЛАРНИ ТАКДИМ ЭТИШ

4.1. Иштирокчилар уз гаклифларини электрон куринишда (etender.uzex.uz ) порталига электр< 
танловлар утказиш учун жойлаштиришли лозим.



4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар “ Буюртмачи” в; 
“ Иштирокчи” ихтиёрига кура узбек ёки рус тилида такдим этилиши мумкин.

4.3. танлов хужжатларида куйидагилар такдим этилиши лозим:

• Техник кием, “ Буюртмачи” томонидан куйилган техник талабларни ва бажариладиган иш вг 
хизматлар курсатилиши керак;

• Нархлар киеми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажарии 
муддатлари, туловлар таргиби ва якуний туловлар ва бошка боглик курсаткичлар курсатилган булиип 
керак.

4.4. Куйидаги хужжатлар тулик булиши талаб этилади:
Техник ва нархлар буйича куйидаги таклифлар:
• Техник хужжатлар руйхати (брошюралар, маьлумотномалар техник паспорлар ёки ухшаи 

хужжатлар руйхати илова килинади);.
4.5. Танлов иштирокчиси:

- такдим этилаётган хужжатларнинг хакикийлиги ва маълумотларнинг хакконийлигига тулш 
жавобгар булади;

- таклифлар бериш муддати тугагунга кадар уз таклифларини кайтариб олиш ёки узгартирии 
киритиш хукукига эга.

5. Т О М О Н Л А РН И Н Г Ж А В О Б Г А Р Л И Г И

5.1. Давлат харидлари тугрисидаги Крнун талабларини бузган шахслар конунчиликда белгиланга( 
тартибда жавобгар буладилар

5.2. Харид комиссияси давлат харидлари буйича конунчиликда белгиланган тартибда голи( 
иштирокчиларни аниклаш ва аеосланган карор кабул килиш буйича мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси' такдим этилган барча хужжатларни хакикийлиги ва тугрилип 
жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сунг конунчиликда белгиланган тартибда давла 
буюртмачиси билан урнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

6. БО Ц Щ А  Ш А Р Т Л А Р

7.1. Давлат буюртмачиси танлов хужжатларига узгартишлар киритиш тугрисида танловд; 
иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин карор Ka6yj 
килиш га хакли. Товарни (ишни, хизматни) узгартиришга йул куйилмайди. Бунда ушбу танловд; 
таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов хужжатларига узгартишлар киритилган санадан эътибора! 
камида ун кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вактда, агар эълонда курсатилган ахборо 
узгартирилган булса, танлов утказиш тугрисидаги эълонга узгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари коидаларини танлов утказиш учун эълонд: 
белгиланган шаклда тушунтириш талаби билап давлат буюртмачиеига суров юборишга хакли. Cypoi 
келиб тушган санадан эътиборан икки иш купи ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур суров давла- 
буюртмачиеига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб Tymrai 
булса, ушбу суровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов х у ж ж а т л а р и н и н г  коидаларип 
дойр тушунтиришлар уларнинг мазмун-мохиятини узгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни куриб чикиш ва бахолаш баённомаси харид комисеиясининг барча аъзолар! 
томонидан имзоланади хамда ундан олинган кучирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш купи ичид 
махсус ахборот порталида эълон килинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни куриб чикиш ва бахолаш баённомаси эъло1 
килинганидан сунг давлат буюртмачиеига танлов нагижаларига дойр тушуитиришларни такдим этиь 
тугрисида суров юборишга хакли. Давлат буюртмачиси бундай суров келиб тушган санадан эътиборан у* 
иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушуитиришларни такдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари буйича шартнома танлов хужжатларида ва узи билан шартнома тузилаётга] 
танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда курсатилган шартлар асосида тузилади
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RK 4+80 suv to‘suvchi inshoot qurish.»

Buyurtmachi – “Farg‘ona Raxmatjon Topograf” XK
Bosh loyihachi - “Farg‘ona Raxmatjon Topograf” XK
Litsenziya 07.10.2020y/AL-001399-sonli
Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag‘lari
Bosh pudratchi – Тендер савдолари асосида (агар қарор қабул қилувчи
орган томонидан белгиланган бўлса)
Qurilish turi Rekonstruksiya
Murojaat raqami: № 50873

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O‘zbekiston respublikasi Vazirlar Maxkamasining  10.05.2022 yil kungi  243-sonli Qarori.

1.2. Farg‘ona viloyati Furqat  tumani irrigatsiya bo‘limi boshlig‘i M.Mamadaliyev tomonidan tasdiqlangan
Loyiha topshirig‘i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyixa tarkibiga ko‘ra elektron yo‘nalishda taqdim qilingan loyixa smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ishchi loyihaga doir ma’lumotlar.

Berilgan loyiha topshirig‘iga ko‘ra, loyihada So‘x-Isfara kollektorining PK 0+50 (pr) / PK 4+80 (qavat) da
mavjud bo‘lmagan muhandislik tipidagi qism o‘rniga ajratuvchi inshoot qurish ko‘zda tutilgan. PK 1+22.

 Bloklash inshooti sel (Q=15,0 m3/s) va chiqindi-drenaj suvlari (Q=2,0 m3/s) o‘tishi uchun mo‘ljallangan –
umumiy sarfi Q=17,0 m3/s ni tashkil qilgan.

      Qo'llab-quvvatlovchi inshootni qurishdan maqsad trapezoidal uchastkaning mavjud tuproq kanaliga suv
olish zarurati, shuningdek, kollektor orqali loy oqimining muammosiz o'tishidir.

      Strukturaning suv o'tkazuvchi qismi PT 20-20 prefabrik temir-beton quvurlardan qilingan.

http://www.mc.uz/
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uchta ipda, uzunligi bo'ylab ikkita quvur, suv o'tkazuvchi qismning uzunligi - quvurlar orasidagi birikmani
hisobga  olgan  holda  -  2,25  m.  Quvurlar  20  sm  qalinlikdagi  FPS  dan  tayyorlangan  holda,  B  sinfidagi
monolitik  betondan  7,5.m  dan  tayyorlangan  poydevorga  yotqizilgan.

3.3. Rekonstruksiyada  ko‘zda tutilgan ishlar, konstruktiv yechimlar, batafsil tushuntirish yozuvi, loyixa
topshirig‘i, va taqdim etilgan loyixalarda batafsil ko‘rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Muxandislik tizimlari texnik shart va loyiha topshirig’iga muvofiq jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg‘ona viloyati Furqat  tumani irrigatsiya bo‘limi boshlig‘i M.Mamadaliyev tomonidan tasdiqlangan
Loyiha topshirig‘i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1.  Ekspertiza  jarayonida  mutaxasislarning  izohlariga  muvofiq  loyiha  hujjatlariga  quyidagi  asosiy
tuzatishlar  va  qo‘shimchalar  kiritildi.

6.2. Ishchi loyixa ekspertiza ko‘rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik
va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.3. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq kiritilgan kamchiliklar
va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko‘rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi
faylda batafsil ko‘rsatib o‘tilgan).

6.4. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqqi 12114,89 so’m/chelchas (ijtimoyi sug’urta siz), pudratchining
boshqa  xarajatlari  19,39%  va  оbyektning  materiallar  qiymati  buyurtmachi  xatiga  va  narxlar
bayonnomasiga  asosan  qabul  qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo‘lib 598 114,722 ming so‘m taqdim etilgan.

Tekshiruv  natijasiga  ko‘ra  quydagi ko‘rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz                               -    488 979,794 ming so‘m

QQS 15%                                                      -   73 346,969 ming so‘m

Qurilish qiymati QQS bilan                           -  562 326,763 ming so‘m

Buyurtmachining xarajatlari                         -  35 787,960 ming so‘m

Jami obyekt qiymati QQS va

 buyurtmachi xarajatlari bilan                       -  598 114,722 ming so‘m

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko‘rib chiqilmagan.

6.7. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-
ilova,  II  bob  8-band  va  SHNK  1.03.06-13  da  «Davlat  ekspertizasiga  taqdim  etiladigan  shaharsozlik
hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida
taqdim etilgan dastlabki  ma'lumotlarning ishonchliligi  bo‘yicha)  va ishlab chiquvchiga (qabul  qilingan
loyiha qarorlari bo‘yicha) yuklatiladi.
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7. Xulosalar.

7.1. Farg‘ona viloyati, Furqat tumani “Do‘stlik vodiy fayzi” MMTP xududi So‘x- Isfara kollektorini RK 4+80
suv to‘suvchi inshoot qurish, loyixa-smeta xujjatlari  ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda
ko‘rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2.  Vazirlar  Mahkamasining  11.06.2003  yildagi  261-sonli  qarori  va  SHNK  4.01.16-09  ga  muvofiq,  tanlov
savdolarini o‘tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko‘rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to‘g‘risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to’g’riligi uchun buyurtmachi javobgar.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA
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Частное предприятие 

ЧП "Фаргона Рахматжон топограф"

Р А Б О Ч И Й  П Р О Е К Т

Фаргона вилояти Фуркат тумани Дустлик водий файзи ММТП худуди Сух 
исфара коллекторини ПК 4+80 сув тусувчи иншоот куриш

Сметная документация 
Рекомендуемый расчет стартовой стоимости в текущих ценах

г.Фергана -2022г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации
.4 • и t

Фаргона вилояти Фурцат тумани Дустлик водий файзи ММТП худуди Сух- 
исфара коллекторини ПК 4+80 сув тусувчи иншоот куриш

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 Года N 261 « О 
переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов». Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года 
N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости 
строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

I

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:

номенклатуре и количеству оборудования; 1763655,73

нормативной трудоемкости;

затратам на эксплуатацию машин и механизмов;

номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;

прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:
С = (Со + См + Сзп + Сэм +Сп+Пп + Пз + Ср) х Кр,

где:
Со - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;
См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Сзп - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
Сп - прочие затраты производственного характера 
Пп - прочие затраты и расходы подрядчика;
Пз - прочие затраты и расходы заказчика; . „ .^ 5 *
Ср - затраты на страхование строительства объектов;

Кр - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен предприятий*И))(йЛводителей 
(поставщиков) или по банку данных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно-складских 
расходов (Письмо от 31 января 2011 года N 352/11 -05 Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству) и 
отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог для объектов «под ключ».

затраты на оборудование согласно ресурсной сметы в данной стройке 74 948.610 тыс.сум

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного
расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, ПО формуле:

\

См = См1 + См2 + СмЗ + ...,+Смп, 

где:

См 1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

Смп = N х Цср, 

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

<Шк-Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами, вМЛвЧИот в себя 
оптовые цены заводов-изготовителей, затраты на тару, транспортные расходы, наценки снабженческо-сбытовых организаций.



Стоимость материалов согласно ресурсной сметы в данной стройке 108 561.296 тыьсум

Расчет транспортных и заготовительно-складских расходов определен в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования в 
соответствии с Письмом от 31 января 2011 года N 352/11-05 Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и 
строительству.

Затраты на заработную плату определены путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость одного человека-часа 
(в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

Сзп = Т х Сч х Ксс, 

где:

Т - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документации в чел.-часах;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной плата! Строителей по 
региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование = 1,25.

Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

Сч = Змс : Ф ,
где:

Змс - среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данЯЫХ за 
предыдущие 12 месяцев, сум./месяц;

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения РеСпуСлШш 
Узбекистан

Суммарные трудозатраты рабочих занятых на обшестронтельных работах в соответствии с ресурсной сметой составляют

5 457.876 чел/час

Заработная плата этих рабочих в текущих пенах с отчислениями на социальное страхование составляет:

21 243.024 тыс.сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам 
по формуле:

Сэм = ЭМ х Цпр, 

где:
ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным заказчика.

эксплуатия машин и механизмов согласно ресурсной сметы в данной стройке 210 250.018 тыс.сум

Прочие затраты производственного характера (Сп) определяются в соответствии с установленным порядком ШНК4.01.16-09 и письма от 31 
января 2011 года N 352/11-05 Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству.

Пп - прочие затраты производственного характера в соответствии с данными Заказчика в размере 0% от суммы прямьрг затрат.

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя 
из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Пп - прочие затраты подрядчика принимаются по итогам его производственной деятельности за предыдущие годы в соответствии с 
данными Заказчика в размере 19,1% от суммы прямых затрат.

Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов 
(тендера), осуществление технического надзора, других расходов, связанных со строительством объекта.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика

Рассчитанная стоимость строительства объекта после корректировки составила тыс сум и является рекомендуемой.

Оформление выполнено в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению ресурсной сметной документации Я определению 
стоимости строительства в договорных текущих ценах.



РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Фаргона вилояти Фуркат тумани Дустлик водий файзи ММТП худ уд и Сух-исфара 
коллекторини ПК 4+80 сув тусувчи иншоот куриш

№№ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ

— 1 2 4  '

1 ‘ 1 Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное 
страхование 21 243.024

— 2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов 210 250.018
3 Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции 108 561.296
4 Оборудование 74 948.610

— 5 Транспортные расходы на перевозку материалов 5% 5 428.065
6 Транспортные расходы на перевозку оборудования 2% 0.000
7 Заготовительно-складские расходы на материалы 2% 0.000

8 Заготовительно-складские расходы на оборудования 1,2% 0.000

9 Итого прямые затраты с транспортными и заготовительно-складскими 
расходами

420 431.012

— 10 Прочие производственные затраты в том числе: 0.000
10.1 временные здания и сооружения 0.000

! •  10.2 зимнее удорожание 0.000
10.3 (другие затраты по сметному расчету на основе ПОС) 0.000
11 Прочие затраты и расходы Подрядчика 19,39% 66 989.038

12 Затраты на страхование строительства объектов 0,32% 1 559.744

13 Итого стоимость строительства в текущихценах 488 979.794

14 НДС 15% 73 346.969
— 15 Итого с прочими затратами подрядчика с НДС 562 326.763

16 Итого с прочими затратами заказчика 35 787.96

17 Затраты на разработку проектно-сметной документации 25 830.000

18 Затраты на экспертизу проектно-сметной документации 1 035.000
20 Вынос проекта в натуру 0.000
21 Затраты на проведение конкурсных торгов 1 035.000

Г • 22 Затраты на экспертизу конкурсных торгов 0.000

23 Затраты на разработку проекта ЗВОС .2 500.000
24 Затраты на экспертизу ЗВОС 2 250.000
25 Содержания ГАСН 0,2% от CMP 977.960

26 Содержания заказчика 0.000

27 Авторский надзор 1,3% ! 2 160.000

28
ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 
прочими затратами (Подрядчика и Заказчика)

1

598 114.722



"ФАРГОНА РАХМАТЖОН ТОПОГРАФ” 
ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ

«Фаргона вилояти Фуркат тумани “Дустлик водий 
файзи” ММТП худуди Сух-Исфара коллекторный 

ПК4+80 сув тусувчи иншоот куриш» . щ
Объём работ

г. Фергана-2022
т



Сводная ведомость объемов работ по перегораживающему сооружению на ПК 0+50(пр)/ПК 4+80
(пол) коллектора Сох-Исфара.

№ п/н
\

Наименование работ Материал Ед. изм.
Кол-во

Перегор.соо
Р

ОчиС.
Коолее Всего

1. Земляные работы
1.1 Срезка растительного слоя фунт м3 105.0 105.0
1.2 Выемка грунт м3 328.0 596.0 924.0
1.3 Обратная засыпка, качественная Yck = 1 65т/мЗ фунт м3 228.0 924.0 1152.0
1.4 Срезка фунт м3 321.0 321.0
1.5 Планировка дна и откосов под облицовку фунт м2 90.0/200.0 90.0/200.0

2. Бетонные и ж/б работы
1 Монтаж труб ПТ 20-20 ( со стоимостью) В 25; F2150;W6 шт/мЗ 6/9.96 6/9.96
2 Устройство подготовки под трубы t=15 см В 7.5 м3 2.6 2.6
3 Устройство ПОДГОТОВКИ ПОД ОГОЛОВКИ t=10CM В 7.5 м3 6.7 6.7
4 Устройство входного оголовка Ож -20-40 В15; W4 шт/мЗ 3/26.40 3/26.40

-арматура: -d=10/d=8 A-I кг 91.5/30.0 91.5/30.0
5 Устройство выходного оголовка Ож -20 В15; W4 шт/мЗ 3/26.40 3/26.40

- арматура: - d=10/d=8 A-I кг 91.5/30.0 91.5/30.0
8 Омоноличивание стыков тип труб ПТ: LUT 3 3

бетон класса В25; W6 м3 1.3 1.3
арматура: - d=12/d=8 A-III кг 61.20/23.10 61.20/23.10

9 Монолитный бетон стенки В15 2.5 2.5

6
Облицовка верхнего и нижнего бъефа t=20 см. - дно/ 
откосы В12.5 м3 18.0/39.40 18.0/39.40

10 Монолитный бетон площадок t=10 см В12.5 м3 2.3 2.3
11 Монолитны^етон отводящего канала м 30.0 ► 30

- дно/ откосыГ В12.5 м3 4.10/9.90 4.10/9.90
- бетонный зуб В12.5 м3 0.4 0.4

12 Бетонный зуб в в/б сооружения В12.5 м3 2.6 2.6
13 Монолитный бетон ступеней, бетон класса В12.5 W4 В12.5 м3 2.0 2.0

3. Металлоконструкции.
1 Затвор ПС200-300 шт/кг 3/2248.20 3/3722.70

- рама Ст. шт/кг 3/801.30 3/1233.30
|Щ<Ь - Ст. шт/кг 3/901.8 3/1580.70

- подъемник 10В Ст. шт/кг 3/545.10 ' 1 » 3/908.70
4. Прочие работы

4.1 Устройство швов: LUT 2.0 2.0
-цементный раствор М100 м3 0.06 0.1
- шлаковата битум БН- IV м3 0.12 0.1
- доска пропитанная антисептиком м3 0.45 0.5
- мешковина битум БН- IV м2 27.0 27.0

4.2 Цементная стяжка, цем. раствор М100 м3 0.35 0.4
4.4 Гравийная подготовка под трубы -  20 см ГПС м3 3.5 3.5
4.5 Гравийная подготовка под облицовку -2 0 см (д н о ) ГПС м3 12.0 12.0
4.3 Гидроизоляция горячим битумом за 2 раза м2 142.0 142.0
4.6 Отсыпка камнем в н/б сооружения d=25-:-30cM бул камень м3 92.0 92.0
4.7 Зуб из камня в в/б сооружения d=20-25cM бул камень м3 8.0 8.0
4.8 Дренажные трубки d=100MM шт/п.м 40/8.0 40/8.0

- заполнение дренажных труб :
- ! - d=0.5MM-> 20 мм щебень м3 0.025 0.025

- d=0.0MM-:- 0.5мм щебень м3 0.025 0.025
4.9 Зуб из камня на отводящем канале В12.5 м3 1.3 1.3

4.10 Обратная засыпка межу трубами ГПС м3 3.8 3.8

4.20 Разборка тугана В 15 м3 53 53.0

*
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Таблица объемов работ

№ п/н Наименование работ Материал Ед. изм Кол-во

1. Земляные работы.
1.1 Срезка раст. Слоя грунт м3 105.0
1.2 Выемка грунт м3 596.0
1.3 Насыпь дамбы, качественная У=1.65 мЗ/тн грунт м3 924.0
1.4 Срезка грунт м3 321.0

■5 Разборка тугана В 15 м3 53.0

■

J
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Таблица объемов работ по перегораживающему сооружению на ПК 0+50(пр)/ПК 4+80 (пол) коллектора
*  Сох-Исфара.

№ п/н Наименование работ Материал Ед. изм. Кол-во

1. Земляные работы
1 Выемка котлована под сооружение фунт м3 236.0

2 Выемка под каменное крепление в н/б . фунт м3 92.0

3 Обратная засыпка, качественная Yck = 1.60т/мЗ фунт м3 228.0

4 Планировка дна и откосов под облицовку фунт м2 90.0/200.0

2. Бетонные и ж/б работы

1 Монтаж труб ПТ 20-20 ( со стоимостью) В 25; 
F£150;W6

шт/мЗ 6/9.96

2 Устройство подготовки под трубы t=15 см В 7.5 м3 2.6

3 Устройство подготовки под оголовки t=10 см В 7.5 м3 6.7

4 Устройство входного оголовка Ож -20-40 В15; W4 шт/мЗ 3/26.40

- арматура : - d=10/d=8 A-I кг 91.5/30.0

5 Устройство выходного оголовка Ож -20 В15; W4 шт/мЗ 3/26.40

- арматура: - d=10/d=8 A-I кг 91.5/30.0

6 Омоноличивание стыков тип труб ПТ: шт 3

- в^^кпасса В25; W 6 м3 1.3

- арматура : - d=12/d=8 A-III кг 61.20/23.10

7 Монолитный бетон стенки В15 2.5

8 Облицовка верхнего и нижнего бъефа t=20 см. - дно/ 
откосы

В12.5 м3 18.0/39.40

9 Монолитный бетон площадок t=10 см В12.5 м3 2.3

10 Монолитный бетон отводящего канала м 30

- дно/ откосы В12.5 м3 4.10/9.90

- бетонный зуб В12.5 м3 0.40

11 Бетонный зуб в в/б сооружения В12.5 м3 2.6

12 Монолитный бетон ступеней, бетон класса В12.5 W4 В12.5 м3 2.0

3. Металлоконструкции.
1 Затвор ПС200-300 шт/кг 3/3722.70

- рама Ст. шт/кг 3/1233.30

- щит Ст. шт/кг 3/1580.70

- подъемник 10В Ст. шт/кг 3/908.70

4. Прочие работы
1 Устройство швов: шт 2.0

- цементньф раствор М100 м3 0.06

- шлаковата битум БН- IV м3 0.12

- доска пропитанная антисептиком м3 0.45

- мешковина битум БН- IV м2 27.0

2 Цементная стяжка, цем. раствор М100 ЦРМ-100 м3 0.35

3 Гравийная подготовка под трубы -  20 см ГПС м3 3.5

4 Гравийная подготовка под облицовку -  20 см( по дну) ГПС м3 12.0

5 Гидроизоляция горячим битумом за 2 раза горячий битум м2 142.0

6 Отсыпка камнем в н/б сооружения d=25-:-30cM бул камень м3 92.0

7 Зуб из камня в в/б сооружения d=20-:-25cM бул камень м3 8.0

8 Дренажные трубки d=100MM полиэтилен шт/п.м 40/8.0

9 Заполнение дренажных труб :

- d=0.5MM-> 20 мм щебень м3 0.025

- d=0.0MM-:- 0.5мм щебень м3 0.025

10 Зуб из камня на оросителе d=10-:-15cM бул камень м3 13

11 Обратная засыпка межу трубами ГПС м3 3.8



Ведомость объемов работ по объекту :

Ob'ekt bo'yicha: «Farg'ona viloyati Furqat tumani «Do'stlik vodiy fayzi» MM?P xududi 
So x -  Isfara kollektorini PK 4+80 suv to'suvchi inshoot qurish».

№ n/n

»

Виды работ Ед.
Изм.

Категория
грунтов Всего

1 2

Перегораживающее сооружение на пк 4+80 кол-pa Сох- Исфа ра.
1. Земляные работы ,

1.

Выемка котлована гидравлическим экскаватором емк ковша (0,65 - 
0,8) м3
при разработки глубиной до 4 м., в отвал

- грунт нормальной влажности м3 163.0 70.0 233.0
- доработка грунта вручную м3 3.0 3.0

2.
Выемка грунта под каменное крепление гидравлическим 
экскаватором емк. ковша (0,65 - 0,8) м3, в отвал м3 64.0 28.0 92.0

3.
Перемещение грунта бульдозером 96 квт (ТИЗОл.с) на расстоянии 
до 10 м в обратную засыпку. м3 262.0 262.0

4. Устройство качественной обратной засыпки Y c k . =1.65т/мЗ м3 262.0 262.0

5.
Планировка дна и откосов под облицовку, вручную

м2 90/200 90/200
2. Бетонные и ж/ б. Работы

1. Монтаж труб ПТ 20-20, бетон B25,W6 ( со стоимостью) шт/мЗ 6/9.96

2. Устройство подготовки под трубы t=15cM, бетон В7.5 м3 2.60

3. Устройство подготовки под оголовки t=10 см , бетон В7.5 6.70
\

4. Устройство входного оголовка Ож -20-40, бетон тяжелый В15; W6 шт/мЗ 3/26.40
-арматура: А-I - с!=10мм/с1=8мм кг 4 91.5/30.0

5. Устройство выходного оголовка Ож -20, бетон тяжелый В15; W6 шт/мЗ 3/26.40
- арматура: А-I - с1=10мм/с!=8мм кг 91.5/30.0

.

6.

Облицовка верхнего и нижнего бъефа t=20 см. Бетон В12.5 
- дно/ откосы м3 » 18.0/39.40

7. Бетонный зуб в в/б сооружения бетон класса В12.5 м3 2.6

8. Омоноличивание стыков тип труб ПТ: шт 3

- бетон класса В25 W6 м3 1.30
-арматура: А-Ill - с!=12мм/с1=8мм кг 61.20/23.10

9. Монолитный бетон стенок, бетон класса В15, W4 м3 2.50

10. Монолитный бетон площадки - 1=10 см, бетон класса В12.5 W4 м3 2.30

11. Монолитный бетон оросителя - 1=10 см, бетон класса В12.5 W4 м 30
- дно/откосы м3 4.10/9.90

12. - бетонный зуб, бетон класса В12.5 м3 0.40
4

13. Монолитный бетон ступеней, бетон класса В12.5 W4 м3 2.0

3. Металлоконструкции.
.

1. Затвор ПС200-300 шт/кг 3/3722.70
- рама шт/кг 3/1233.30

шт/кг 3/1580.70
-подъемник 10 В шт/кг 3/908.70



3. Прочие работы *--

1. Гравийная подготовка под трубы —1= 20 см м3 3,50

2. Г равийная подготовка под облицовку — 1=20 см ( по дну) м3 12,0

3. Зуб из камня на оросителе d= 10-:-15 см м3 - 1,30
}

4. Зуб из камня в в/б сооружения d=20-:-25 см м3 8.0

5. Обратная засыпка между трубами из ГПС м3 3.80
♦

6. Устройство швов:
- цементный . раствор М100 м3 . 0.06
- шлаковата битум БН- IV м3 0.12
- доска пропитанная антисептиком м3 0.45
- мешковина битум БН- IV м2 27.0

Л

8. Гидроизоляция горячим битумом за 2 раза м2 142

9. Отсыпка булыжным камнем в н/б , d=25-:- 30 см м3 92.0
’

10. Зуб из булыжного камня в в/б , d=20—25 см м3 6,0

11. Дренажный полиэтиленовые трубки d=100 мм шт/п.м . 40/8.0

12. Заполнение дренажных труб щебнем
- d-0.5 мм-:-20 мм м3 0,025
- d-О.О мм-:-0.5 мм м3 0,025

Составила : Варшалевская Т.



Ob'ekt bo'yicha: «Farg‘ona viloyati Furqat tumani «Do'stlik vodiy fayzi» М1\ЙТ(* xududi 
So'x -  Isfara kollektorini PK 4+80 suv to'suvchi inshoot qurish».

Ведомость объемов земляных работ по объекту :

№ п/п Виды работ Ед.
Изм.

Категория грунтов
ВсегоI II

Коллектор Сох- Исфара с пк 0+00 по пк 1+30 ““

1. Выемка грунта гидравлическим экскаватором емкостью 
ковша 0,8 ЪлЗ в отвал ( срезка растительного слоя- 20 см) м3 105.У 105.0

2.
Выемкагрунта гидравлическим экскаватором емкостью 
ковша 0,8 м3 с погрузкой на автотранспорт
при разработки глубиной до 4 м : в т. ч.

- грунт нормальной влажности м3 178.0 418.0 596.0

3.
Разработка и погрузка грунта гидравлическим 

экскаватором емкостью ковша 0,8мЗ на автосамосвалы м3 467.0 467.0

4. Планировка существующих отвалов бульдозерами Т-130
с перемещением до 10 м м3 321.0 321.0

5.
Транспорт грунта в качественную насыпь дамбы 
Y c k . =1.60т/мЗ на расстоянии до 1 км мЗ/тн » ■ 1063.0/1701.0

6.
Устройство качественной насыпи дамбы коллектора Уск. 
=1.60т/мЗ м3 1063.0 1063.0

7.
Устройство перемычки гидравлическим экскаватором 0,8 
м3 в отвап шт/мЗ 40.0 93.0 1/133.0

1

8.
Разборка перемычки гидравлическим экскаватором 0,8 м3 
в отвап шт/мЗ 40.0 93.0 1/133.0

9.
Разборка существующего тугана экскаватором емкостью 
ковша 0,8мЗ, бетонный лом класса В15 м3 53.0

10. Водоотлив насосом «Андижанец» м/час 48.0

Составила Т.Варшалевская



Ведомости земляных объемов работ.

пи Длина Срезка раст. слоя Срезка Выемка Насыпь дамбы
1 m

(м) пл ср. пл Объм пл ср. пл Объм пл ср. пл Объм ПЛ ср. пл ОбЪА
0 0 2 1.5

50 t 0 0 2.89 144.5 5.43 271.5 О 0 0
0.5 0 3.78 9.36

20 0 0 3.315 66.3 6.785 135.7 0 0
0.7 0 2.85 4.21

30 0 0 2.78 83.4 2.91 87.3 0 0
1 0 2.71 1.61

■ш - - £ 9.7- 1 355 27 1 2.205 30.785 615.7
1.2 6.97 2.8 61.57 л

10 3.485 34.85 0 0 5.775 57.75 30.785 307.81
1.3 8.75

ИТОГО 130 104.55 321.3 596.35 923.55
Срезка раст. слоя Срезка Выемка Насыпь дамбы


