



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 18.08.2022 г. № 3

между ООО "VALIG'ON SHARIF" мчж и Бука ХТБ центр на общую сумму 298000000,00

Глава _____ 075
Казначейский лицевой счёт _____ 100022860272287092100075059 (в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4232200		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август	298 000 000,00		298 000 000,00
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
Всего за год	298 000 000,00		298 000 000,00

Всего 298000000,00 сум

Двести девяносто восемь миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 89400000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в август мес. 2022 г.


(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



(подпись)

М.К.Азимов

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Мажидов Ж. А.

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

г.Бука

Заказчик: Ташкентское област Букинского района Халк таълими булими в лице **Директора М.Азимов** действующего на основании Устава, одной стороны и ООО "VALIGON SHARIF" лице С.Ахмедов, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании Устава, с другой стороны заключили договор о нижеследующем;

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить согласно договора по заданию Заказчика с использованием своего оборудования, инвентаря и материалов, Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛА №42 ФИЛИАЛА ПО АДРЕСУ: БУКИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Цена договора.

2.1. Цена договора составляет; 298 000 000 сум

(Двести девяносто восемь миллионов сум).

2.2. Указанная в п.2.1 цена является открытой и определяется согласно сметной документации, предоставляемой Заказчиком.

3. Условия платежа.

3.1. Заказчик производит предоплату 30% в течении 10-ти банковских дней после подписание настоящего договора, текущие 70% финансирования осуществляется согласно счет фактур выполненных работ до 2022 года.

3.2. Форма оплаты - перечислением.

4. Сроки исполнения обязательств.

4.1. Подрядчик выполнит работы в следующие сроки:

Начало 18.08 2022 г.

Окончание 18.09 2022 г.

5. Обязательства сторон.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику по акту приема передачи.

5.1.2. Поставит на строительную площадку необходимое для производства работ оборудование, материалы и конструкции.

5.1.3. Информировать Заказчика о заключения договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

5.1.4. Обеспечивает на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки.

5.1.5. В 10-тидневный срок после подписание акта о приемке выполненных работ вывести со строительной площадки принадлежащее ему имущество.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику строительную площадку в объеме и в сроки для производства работ.

5.2.1. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором.

5.2.2. Принять работы в течение двух недель с момента получения письменного или устного уведомления Подрядчика.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушения сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,4% цены договора за каждый день просрочки.

6.2. Случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательства по настоящему договору, виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

6.3. Если подрядчик после завершения работ по договору оставить на строительной площадке принадлежащие ему материалы, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ подрядчику до даты освобождения им строительной площадки.

6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранение нарушений.

7. Действие непреодолимой силы.

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недоставку или невыполнение обязательств, обусловленных обязательствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga .

"VALIG'ON SHARIF" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"VALIG'ON SHARIF" MCHJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

02.11.2018

647181

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305834990

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Toshkent viloyati, Bo'ka tumani, Rovot, M.O'zbekiston f/u ,

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Bo'ka tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



ЮРИДИК АҲАМИЯТГА ЭГА ҲУЖЖАТЛАРНИНГ ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИГА
МУВОФИҚЛИГИ ТЎҒРИСИДА ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА
№ 49

VB58615080

1. Лойиҳанинг тури: Шартнома.
2. Лойиҳанинг номи: 42-сонли мактабни жорий таъмирлаш тўғрисида.
3. Лойиҳа ишлаб чиқувчиси ва киритилган сана ҳақидаги маълумот Бўка тумани Халқ таълими бўлими томонидан 2022 йил 18 август куни ишлаб чиқилган ва дастурга киритилган.

Лойиҳа амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ишлаб чиқилган ва уни қабул қилиш мақсадга мувофиқ.

Марказ бош юрисконсульти

18.08.2022 йил.



Б.Ботиров.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 134309 на приобретение ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФИЛИАЛА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №42 БУКИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Способ проведения электронный

Дата 15.08.2022

Время рассмотрения 15.08.2022 19:35

Конкурсная комиссия Бука тумани Халк таълими булими (Распорядитель), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AZIMOV MUHAMMAD QO'CHQOROVICH	XTB mudiri	Baxolovchi
Секретарь комиссии	INOMOVA YARKINOY IYANBOYEVNA	XTB MUDIR o'rinbosari	baxolovchi
Член комиссии	ISIRGAPOV UMIDJON TURDALIYEVICH	Xo'jalik muduri	Baxolovchi
Член комиссии	TOSHBOYEV SHAHBOZ ZOKIR O'G'LI	Kamunalxizmatlar bo'yicha inspektor	Baxolovchi
Член комиссии	MAKULOV NURILLA NURJONOVICH	AKT bo'yicha mutaxasis	baxolovchi
Член комиссии	RASULOV DILSHOD KURBONOVICH	Xtb qurulish va ekspluatatsiya bo'lim bo'shlig'i	baxolovchi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.08.2022 года № лота 134309.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Средний ремонт нежилых зданий
Подробное описание	
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	300 104 000.00
Стартовая сумма	300 104 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Банк ва солиқдан қарзи йуқлиги туғрисида MALUMOT

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО EF PRO BUILD	50	Танлов Бош Прокуратура назоратида!	40	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"VALIG'ON SHARIF" mas'uliyati cheklangan jamiyati	50	1	50	Экспертная		

Критерий №2 Иштирокчи таклиф юборишидан олдин объектга келиб танишиши ва офертасини такдим қилиши зарур.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО EF PRO BUILD	50	Танлов Бош Прокуратура назоратида!	10	Экспертная		
"VALIG'ON SHARIF" mas'uliyati cheklangan jamiyati	50	1	50	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг қурилиш объектида ишларни олиб бориш жараёнида фойдаланадиган қурилиш машина ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО EF PRO BUILD	50	Танлов Бош Прокуратура назоратида!	50	Экспертная		
"VALIG'ON SHARIF" mas'uliyati cheklangan jamiyati	50	1	50	Экспертная		

Критерий №4 Қурилиш ишларини қанча муддатда бажарилиши ҳақида қафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО EF PRO BUILD	50	Танлов Бош Прокуратура назоратида!	50	Экспертная		
"VALIG'ON SHARIF" mas'uliyati cheklangan jamiyati	50	1	50	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда қурилиш объектларида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО EF PRO BUILD	50	Танлов Бош Прокуратура назоратида!	50	Экспертная		
"VALIG'ON SHARIF" mas'uliyati cheklangan jamiyati	50	1	50	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг қурилиш объектида ишларни олиб бориш жараёнида ишчи ходимлари ҳақида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО EF PRO BUILD	50	Танлов Бош Прокуратура назоратида!	50	Экспертная		
"VALIG'ON SHARIF" mas'uliyati cheklangan jamiyati	50	1	50	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО EF PRO BUILD	300 104 000.00	297 000 000.00 UZS	297 000 000.00	00.00	297 000 000.00	15.08.2022 00:23:25	10.00
"VALIG'ON SHARIF" mas'uliyati cheklangan jamiyati	300 104 000.00	298 000 000.00 UZS	298 000 000.00	00.00	298 000 000.00	15.08.2022 16:20:40	09.97

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО EF PRO BUILD	74.9997	10	84.9997
"VALIG'ON SHARIF" mas'uliyati cheklangan jamiyati	90	9.97	99.97

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 134309 от 15.08.2022 года на приобретение ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФИЛИАЛА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №42 БУКИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ определила победителем:

"VALIG'ON SHARIF" mas'uliyati cheklangan jamiyati
305834990

и резервный исполнитель: ООО EF PRO BUILD (308178190)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	AZIMOV MUXAMMAD QO'CHQOROVICH	Согласен	
Член комиссии	ISIRGAPOV UMIDJON TURDALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TOSHBOYEV SHAHBOZ ZOKIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAKULOV NURILLA NURJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	RASULOV DILSHOD KURBONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«Тасдиқлайман»
Бўка тумани Халқ таъдими бўлими
Мудир  М.Азимов.

Бука тумани ХТБга қарашли 42- мактаб филиалини жорий тамирлаш
хизмати учун

БАЁННОМА № 11

«18» 08 2022 йил

Катнашчилар

Котиби:
Комиссия аъзолари:

Ё.Иномова
Д.Расулов
У.Эсиргапов
Н.Мақкулов
Ш.Тошбоев

Комиссия райиси Ё.Иномова сўзга чиқиб, Давлат Харидлари қонунининг 684-сонли қарорига асосан ХТБга қарашли 42- мактаб филиалини жорий тамирлаш хизмати учун 22110012134309 лот билан яхши таклифларни танлаб олишга элон жойлаштирилган эди. Элон якуни бўйича "VALIG'ON SHARIF" МЧЖ ва "EF PRO BUILD" МЧЖ ва лардан тушган таклифларга асосан "VALIG'ON SHARIF" МЧЖ голиб деб топилганлигини. Ушбу танлов голиби комиссия аъзолари томонидан ҳаққоний танланганлиги ва баённома 2 кунлик муҳокамага қўйилганда ҳеч қандай эътирозлар аниқланмаганлигини айтиб ўтди.

Кенгаш аъзолари ҳам бир овоздан энг яхши таклифларни танлаб олиш йўли билан аниқланган "VALIG'ON SHARIF" МЧЖ билан шартнома тузишга рози бўлишди.

Рози овоз: 5-нафар

Қарш ва бетараф овоз: 0-нафар

Котиби:

Комиссия аъзолари:



Ё.Иномова

Н.Мақкулов



Д.Расулов

У.Исиргапов

Ш.Тошбоев



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФИЛИАЛА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №42 БУКИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в количестве 3 человек *И. Мухоморов*, *Н. Мухоморова*, *И. Ахмедов*, составили настоящий акт о том, что для капитального ремонта необходимо произвести нижеследующие виды работ:

Основа

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2		2,8700
3	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100 M2 ОКРА		1,8700
4	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 M2 ОКРА		2,2500
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
5	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2		1,2000
6	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 M2 ОКРА		1,2000
7	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	100M2		0,4200
ОТОПЛЕНИЕ				
8	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ [ГКАЛ/Ч], ДО 0,31 [0,27]	КОТЕ Л		2,0000
9	КОТЕЛ КОГН-50Т	ШТ		2,0000
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАБОР				
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
16	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M 3		0,0880
17	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3		0,0272
18	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000M 3		0,0691
19	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100M3		0,0182
ФУНДАМЕНТЫ				
20	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	M3		7,0250
21	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ В10	100M3		0,0653
22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ В7,5	100M3		0,1295
23	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100M2		0,5000
24	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100M2		0,5000
СТЕНЫ				
25	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т		0,8742
27	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ,	Т		1,4535
28	ПРОФИЛЬ 25X25	Т		0,2675
29	ПРОФИЛЬ 50X25	Т		0,2170
	ПРОФИЛЬ 25X25 Б/У	Т		0,5350
	ПРОФИЛЬ 50X25 Б/У	Т		0,4340
30	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100M2		2,2700
31	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100M2		2,2700
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
32	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100M2		1,5000
33	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100M		0,8200
34	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100M ТРУБ		0,2400
37	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2		0,2600
38	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНИКАБОНД" БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100M2 РАЗВЕ ДУИ/Т		0,4300

1	3	4	5	6
39	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНИКАБОНД"	100M2	0,4300	
40	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0900	
41	УСТАНОВКА БЛОКОВ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,1580	
42	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,1130	
43	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,0860	
44	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0,1800	
45	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,3300	
46	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	0,6500	
47	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	0,4500	
48	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБ: СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА	100M2	0,1800	
49	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100M	0,1000	
50	ПЕРИЛЛА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д 40ММ	M	10,0000	
51	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	5,0000	
52	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	10,0000	
53	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100M2	1,3300	
54	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	100M	0,9800	
55	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ	T	2,5000	
56	МОНТАЖ ВОРОТ С КАЛИТКОЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	T	0,2000	
57	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,3100	
58	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100	0,3300	
59	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1600	
60	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	16,0000	
61	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0700	
62	РОЗЕТКА	ШТ	7,0000	
63	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСО С	2,0000	
64	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100ШТ	0,3200	
65	СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ Ж/Б	ШТ	32,0000	

ПОДПИСАЛИ:



М. Азизов
 Т. Исмаилов
 Н. Мирзабоб

УТВЕРЖДАЮ

2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА СОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТА СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ НА
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФИЛИАЛА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №42 БУКИНСКОГО РАЙОНА
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

1	Наименование объекта	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФИЛИАЛА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №42 БУКИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.
2	Проектная организация	ООО "ARX STROY TAMIR", Лицензия № АЛ-000845 от 15 июня 2020 г. (СТИР 300 077 687)
3	Подрядчик	Определяется по конкурсу или тендеру
4	Источник финансирования	Бюджетные средства
5	Основание для составления расчета стартовой стоимости	Дефектный акт, протокол согласования цен на некоторые виды строительных материалов
6	Заработная плата рабочих	Согласно среднестатистическим данным за 2 квартал 2022 г. порегиону Ташкентская область (с учетом 12% социального страхования)
7	Строительные машины и механизмы	Определено по данным калькуляций строительных организаций и управлений механизаций, собранных на основе опроса текущих ценовых показателей в данной области предоставления услуг и прогноза цен, приложенных к каталогу за 4 квартал 2021 г
8	Строительные материалы и конструкции	Приняты по Каталогу текущих цен за 2-й квартал 2022 г., применяемых в строительном производстве Республики Узбекистан, опросам текущих цен и предоставленному Заказчиком протокола согласования цен по некоторым строительным материалам
9	Оборудование и мебель	Согласно приложенного протокола согласования цен Заказчика по оборудованию
10	Транспортные затраты на строительные материалы и оборудование	Транспортные затраты определить согласно письма Госкомархитектростроя РУЗ № 352/11-05 от 31.01.2011г.
11	Прочие затраты Подрядчика	Согласно среднестатистическим данным по регионку Ташкентская область в размере 22,82%
12	Прочие затраты Заказчика	Не учитывать
13	НДС	15%
14	Прочие затраты - дополнительные условия производства работ	Не учитывать
15	Протокол, согласно которому выделены средства/Дастур	2022 г. из бюджета районного народного образования
16	Количество экземпляров, выдаваемых Заказчику	1 (один) экземпляр на бумажном носителе плюс электронный вариант.

Представитель проектной организации ООО "ARX STROY TAMIR"

Представитель Заказчика



№ 01/04 «ОТ» 1 АПРЕЛЯ 2022г.

г. Ташкент

ЛОКАЛЬНО-ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01/04/2022г.

ПО РАСЧЕТУ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ОБЪЕКТА : «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФИЛИАЛА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №42 БУКИНСКОГО РАЙОНА
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.»

Заказчик :

Источник финансирования :

Генпроектировщик :

Генподрядчик :

Вид строительства :

«РАЙОНО» Букинского района Ташкентской области.

Бюджетные средства

ООО "ARX STROY TA'MIR"

ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000845 ОТ 15.06.2020г.

Определяется Заказчиком на конкурсной основе.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

1. Основание для проведения экспертизы расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах.

- Договор на проведение экспертизы расчета стартовой стоимости в договорных текущих ценах объекта: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФИЛИАЛА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №42 БУКИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.»
- Письмо-заказ от Заказчика на проведение экспертизы расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах.
- Оплата за проведение экспертизы сметной документации производится за счет средств подрядчика.

2. Материалы, предоставленные на рассмотрение экспертизы

- Копия договора на составление расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах с проектной организацией.
- Дефектный акт от 2022 год утвержденный и подписанный Заказчиком.
- Расчет стартовой стоимости объекта: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФИЛИАЛА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №42 БУКИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.»

в договорных текущих ценах на сумму : **325 476,769** тыс. сумм без учета НДС с учетом прочих затрат Заказчика.

В т.ч. :

- Локальные ресурсные ведомости.
- Локальные ресурсные сметы.
- Пояснительные записки.

3. Краткая характеристика рассматриваемых материалов.

- Стоимость объекта определена в договорных текущих ценах в соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства (ремонта) объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 и по ШНК4.01.16-09, утвержденным приказом Гос.КомАрхитектСтроя Республики Узбекистан от 30.07.2009г. за № 83.

- Среднечасовая зарплата рабочих-строителей принята по **27 050,05** сум с учетом нормативных начислений на социальное страхование в размере 12% по г.Ташкенту, что соответствует среднестатистическим данным по региону на момент разработки сметной документации.

- Стоимость материалов и конструкций принята по Каталогу текущих цен за 2019г., применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан, опросам текущих рыночных цен и предоставленным прайс-листом Изготовителей.

- Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов определены по предоставленным данным калькуляций строительных организаций и управлений механизаций, собранных на основе опроса текущих ценовых показателей в данной области предоставления услуг.

- Транспортные расходы на строительные материалы определены в размере 3%.

- Прочие затраты Подрядчика приняты в размере 22,82 %.

- НДС 0%.

4. Результаты рассмотрения экспертизы.

- В процессе экспертного рассмотрения расчетов стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах, в рабочем порядке, было рекомендовано внести следующие изменения и дополнения.

-По разделу строит. Маш -мех исключить пункт № 5,6,7,9,10,11,12,14,15,21,22,23,26,28;

-По разделу строит. материалы и конструкции исключить пункт №33,44,47,49,53,55,58,64,66,91,98,99,100,101,110,111,120,121,163, 164

-Приложить к документации исполнительную схему на устройство металлического ограждения.

- Обосновать стоимость оборудования.

- Стоимость строительных материалов и конструкций, а также оборудование, откорректированы, согласно предложенным рекомендациям.

- Остальные примененные ресурсные нормативы соответствуют действующим нормативным документам.

Выводы.

-5,1 - Расчет стартовой стоимости в договорных текущих ценах объекта: **«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФИЛИАЛА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №42 БУКИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.»** с учетом результатов экспертного рассмотрения на соответствие ШНК, рекомендуется для дальнейшего согласования и утверждения с ориентировочной стоимостью – **300 831,722 тыс. сумм без учета НДС.**

- В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ Р.Уз. № 261 от 11.06.2003г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	СУММА ДО ЭКСПЕРТИЗЫ (БЕЗ НДС) тыс.сум	СУММА ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ (БЕЗ НДС) тыс.сум	РАЗНИЦА тыс.сум
1	«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФИЛИАЛА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №42 БУКИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.»	325 476,769	300 831,722	24 645,047

- В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ Р.Уз. № 261 от 11.06.2003г., рекомендуемая стоимость строительства(смета) является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Также она подлежит уточнению по фактически выполненным затратам и объемам работ. Окончательное решение принимает Заказчик и подрядная организация, с учетом результатов контрольного обмера.

- За невыполнение подрядчиком тех или иных работ, согласно объемов данных в смете, несоответствие работ сметной документации, несоблюдение нормативов ШНК, при выполнении работ, Экспертная организация ответственности не несет.

Директор



Хамдамова Л.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TASHGOREKSPERT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TASHGOREKSPERT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

26.06.2020

864630

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307514984

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug`bek tumani, M.Yusuf ko'chasi, 56-uy,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug`bek tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A

Sana:04-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54806

Obyekt nomi «Toshkent viloyati, Bo'ka tumanidagi 42-son o'rta ta'lim maktab filialini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Bo'ka tumani xalq ta'limi bo'limi.

Bosh loyihachi - "ARX STROY TA'MIR" MChJ.

Litsenziya № AL-000845: 15.06.2020 yil.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 52031

1. Loyihalash uchun asos

1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Bo'ka tumani mahalliy byudjet ijrosi bo'yicha 2022 yil 3-4 choraklar bo'yicha 1-son taqdimnoma.
2. Ta'mirlash ishlarining boshlang'ich qiymatini hisob-kitobi uchun 2022 yilda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan topshiriq.
3. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlanib, rasmiylashtirilgan nuqson dalolatnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'yektning joriy ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlarining me'yoriy mehnat sarfi resurs smetalari bo'yicha - 2423,281 kishi/soatni va umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - 345 956,480 ming so'mni tashkil etadi.
2. Ob'yekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

1. «Toshkent viloyati, Bo'ka tumanidagi 42-son o'rta ta'lim maktab filialini joriy ta'mirlash» ishlarida pardozlash ishlari, issiqlik qozonini o'rnatish, metal to'siqlarini poydevori bilan o'rnatish, binoning tom qismida shifer qoplamalarini yangilash, yomg'ir quvurlarin o'rnatish, eshiklarni yangilash kabi ishlardan iborat.
2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'yektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha

quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 27050,05 soat/so'm belgilangan.

Qurilish materiallari va mahsulotlari uchun sarflanadigan transport xarajatlari miqdori - 5%.

Jihoz va mebel, inventar materiallar uchun sarflanadigan transport xarajatlari miqdori - 2%.

Pudratchining boshqa xarajatlari - 22,82%.

Qo'shilgan qiymat solig'i - 15%.

Ta'mirlashning yakuniy xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatida muhandislik ta'minoti ishlari ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta hujjatlari loyihachi tomonidan tasdiqlanib, smeta qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan. Buyurtmachining qo'shimcha taklif va e'tirozlari mavjud emas.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20.04.2022-yildagi 200-son qarori talablariga rioya qilinsin.

6. Ekspertiza natijalari.

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari 6 025,653 ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 339 930,827 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi qurilish materiallarning narxlarini va transport xarajatlarning miqdorini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi.

2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskuna va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

3. Buyurtmachi ob'yekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22 apreldagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi 684-son qonun talablariga rioya etilsin.

4. Smeta hujjatlariga asosan ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

5. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'yektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlar, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari

bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentyabrdagi 579-son qarorining 3-bob 29-bandiga muvofiq, ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha-smeta hujjatarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

8. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qarori 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida "Mualliflik nazorati"ni amalga oshirilishini ta'minlaydi.

10. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

1. «Toshkent viloyati, Bo'ka tumanidagi 42-son o'rta ta'lim maktab filialini joriy ta'mirlash» ishlari bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish hamda kelishish uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlarsiz va 15% QQS bilan hisoblanganda 339 930,827 ming so'mni tashkil etadi. Bunda:

- qurilish materiallari uchun sarflanadigan xarajatlar - 168 563,585 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 65 549,879 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 1 398,166 ming so'mni;
- jihozlar uchun sarflanadigan transport xarajatlari bilan birgalikdagi xarajatlar - 15 333,184 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (22,82%) - 44 747,210 ming so'mni;
- qo'shilgan qiymat solig'i (15%) - 44 338,804 ming so'mni tashkil etadi.

2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

3. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Alimjanov Muzaffar Anvarovich

Ishtirokchi ekspertlar:

ZOTOVA LYUDMILA ILINICHNA