

PUDRAT ShARTNOMASI

2022 y. «14» 6

2022-131-4-66-MT-

СОН

Chiroqchi III.

Keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiluvchi Chiroqchi tuman Maktabgacha Ta'lim Bo'limi bir tomondan va Ish yurituvchi rahbari Sh. Boyjigitov va keyingi "Bosh pudratchi" deb «ZS ZTAR OIL» xususiy korxonasi nomidan ish yurituvchi rahbari Sh. Raxmonov ushbu shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar

1. ShARTNOMA MAZMUNI.

1.1. "Bosh pudratchi" mazkur shartnoma shartlariga ko'ra "Buyurtmachi" balansida bo'lgan Chiroqchi tuman Maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 9-sonli DMTT binosining joriy ta'mirlash ishlarini loyiha asosida bajarib berishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. "Buyurtmachi" esa "Bosh pudratchi" ga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan sharoitlarni, tegishli loyiha hujjatlari bilan ta'minlash. Bajarilgan Chiroqchi tuman Maktabgacha Ta'lim bo'limiga qarashli 9-DMTT binosining joriy ta'mirlash ishlarini tegishli tartibda qabul qilib, to'lov ishlarini amalga oshirish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.3. Mazkur shartnomani tuzishda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021 yil 22 apreldagi UPQ-684-sonli «Davlat xaridlari to'g'risagi» qonuniga tayangan xolda amalga oshirildi.

1.4. Ushbu shartnoma O'zbekiston Respublikasi Tovar-xom ashyo birjasining 7 iyun 2022 yildagi №-93426-lotiga asosan amalga oshirildi.

1.3. Ob'ektda Chiroqchi tuman Maktabgacha Ta'lim bo'limiga qarashli 9-sonli DMTT binosining joriy ta'mirlash ishlarini bajarish muddati 2022 yil 14 iyundan 2022 yilning 31 dekabrigacha.

2. ShARTNOMA BAHOSI.

2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Bosh pudratchi" tomonidan bajariladigan joriy ta'mirlash ishlari 209669777 (Ikki yuz tuqqiz million olti yuz oltmish tuqqiz ming etti yuz yetmish yetti) so'mni tashkil etadi.

2.2. Qurilish bahosi va muddati mazkur shartnomada nazarda tutilishi mumkin bo'lgan qurilish hajmining oshishi yoki kamayishini Chiroqchi tuman Maktabgacha Ta'lim bo'limiga qarashli 9-DMTT binosining joriy ta'mirlash ishlari bajarilgunga qadar hukumat qaroriga ko'ra qiymatliklar o'zgartirilganligini fors-major xolatlarini istisno etgan holda qat'iy sanaladi.

2.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lgan taqdirdagina shartnoma bahosiga oid o'zgartirishlar shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

3. ShARTNOMA BO'YICHA MAJBURIYATLARI.

"Bosh pudratchi

3.1. Barcha joriy ta'mirlash ishlarini mazkur shartnomaga ilova qilingan loyiha ishlarida ko'rsatilganga hajmda va belgilangan muddatda o'zining kuchlarini yoki jalb qilingan uchinchi shahslar yordamida bajarish hamda shartnoma shartlariga ko'ra "Buyurtmachi" ga topshirish.

3.2. O'zi jalb qilgan uchinchi shahslar tomonidan bajarilgan DMTT binosini joriy ta'mirlash ishlari sifatiga, muddati uchun javobgar bulish.

3.3. "Buyurtmachi" ni o'zi bilan uchinchi (Sub pudratchi) shaxslar o'rtasida tuzilayotgan shartnoma haqida habardor qilish.

3.4. "Buyurtmachi" etkazib bergan va o'z kuchi mablag'i evaziga tashib keltirilgan qurilish materiallari va konstruksiyalarni ularga zarar etmagan holda saqlash.

3.5. DMTT binosini joriy ta'mirlash ishlari bajarilayotgan ob'ekt ekologiya va tozalikka rioya etgan holda texnika va yong'in havfsizligi tadbirlarini ta'minlash.

3.6. O'zi tomonidan keltirilgan qurilish materiallarining loyihada nazarda tutilgan talablarga (standart va x.k) javob berishini ta'minlash.

"Buyurtmachi":

3.7. Kalendar ish rejasida belgilangan tartibda lekin shartnoma imzolangan kundan e'tiboran 5 kun muddat ichida ob'ekt maydoni va loyiha hujjatlarini "Bosh pudratchi" ga topshirish.

3.8. Shartnomada nazarda tutilgan miqdorda va muddatda bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari uchun "Bosh pudratchi" ga haq to'lash.

3.9. "Bosh pudratchi" ning yozma talab, iltimos to'lov va e'tirozlari 5 kunlik muddat ichida o'rganilib chiqib munosabat bildirish.

3.10. Kalendar ish rejasi asosida bajarilgan ishlarni tegishli tartibda qabul qilib olish.

4. TO'LOV VA HISOB-KITOBLAR

4.1. Mazkur shartnoma Uzbekiston Respublikasi Byudjet kodeksiga muvofik tegishli tartibda Gavnachilik Bo'linmalarida ro'yxatdan o'tkazilgan kundan boshlab qonuniy kuchga kiradi va tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini to'liq bajarishi uchun asos hisoblanib, to'lovlar, olinadigan mahsulot uchun buyurtmachi oldindan 30% foizini oladi va qolgan 70 % foizi taqdim etilgan bajarilgan ishlarni tasdiqlovchi F-3 va F-5ga asosan o'tkazib beriladi.

4.2. Bajarilgan ishlarda aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilmagunga qadar to'lov ishlari kechiktirilishi mumkun.

5. ISHLARNI OLIB BORISH VA KAFOLAT MUDDATI.

5.1. "Buyurtmachi" qurilish obektiga o'z vakili "Texnik Nazoratchi" tayinlaydi. U "Buyurtmachi" nomidan ishlarning hajmi va sifati, materiallari hamda boshqa ashyolarni shartnoma shartlari va loyiha hujjatlari talablariga mosligini tekshirib, bajarilgan ishlar dalolatnomasini rasmiylashtiradi.

5.2. Joriy ta'mirlash ishlari mazkur shartnomaga ilova qilingan ish grafigi, kalendar ish rejasiga ko'rsatilgan muddatgacha "Pudratchi" tomonidan bajariladi.

5.3. Qurilish maydonida bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini loyiha hujjatlari va qurilish qonun qoidalari talablariga javob berish uchun "Bosh pudratchi" ma'sul sanaladi.

5.4. Ob'ekt va unga kiradigan muhandislik tizimlarini qurilish materiallari, jihozlaridan foydalanish va ishlarini kafolatlik muddati tomonlar qurilish tugallangan ob'ekt qabul qilib olish to'grisidagi dalolatnomani imzolagandan so'ng 12 oy ob'ektning kafolatli muddati belgilanadi.

5.5. Sifatsiz bajarilgan ishlarni qayta tiklash uchun sarf qilingan qo'shimcha harajatlar shartnoma qiymatidan tashqari bo'lib, aybdor hisobidan qoplanadi.

5.6. Sifatsiz va kamchilik bilan bajarilgan ish aniqlanganligi hususidagi dalolatnoma bilan tomonlar kelisha olmasalar, ekspert mutaxassis tayinlanadi yohud iqtisodiy sudi tartibida hal qilinadi.

6. QURILISHNI KONSERVATSIYALASH VA FORS- MAJOR XOLATI.

6.1. Qurilishni konservatsiyalashda taraflar majburiyatlarining ijro muddatini bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat (fors major) 1 oydan ortiq davom etadigan bo'lsa, qurilishni no'malum muddatga to'xtatish (konservatsionlash) uchun chora-tadbirlarni kurishni muhokama etadilar. vaziyat (fors major) bir to'xtamga kelinmasa, 2 oy mobaynida taraflar shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidirlar.

6.2. Tomonlarning xohish-istagiga bog'liq bo'lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmagan holatlar sifatida quyidagilar nazarda tutiladi: Yengib bo'lmaz kuch sifatida tabiiy ofatlar: Yangi qabul qilingan qonun hujjatlari asosida qurilish ishlarining bajarilmay qolinishi uchun javobgarlikdan ozod bo'ladilar.

6.3. Qurilish ob'ektga tugaligicha konservfsiya qilish haqidagi qaror qilingan kunga qadar bajarilgan ishlar haqqi to'liq to'lanadi.

7. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

7.1. «Buyurtmachi» «Pudratchi»ning aybi bilan qurilish grafik rejasi va loyiha shartlarida ko'satilgan ishlarning bajarilishi bir oydan ortiq vaqtda to'xtatilganda, ish sifati buzilganda, «Pudratchi» yuridik shahs sifatida qonunda belgilangan tartiblarda aniqlanganda, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishdan asossiz bosh tortganda qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'icha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

7.2. "Bosh pudratchi" "Buyurtmachi" tomonidan asossiz ravishda 1 oydan ortiq vaqt mobaynida qurilish ishlari tuxtatilib qo'yilganda, moliyalashtirishni to'xtatib quyish huquqiga egadir.

7.3. Shartnomani bekor qilish haqidagi talablar taraflar bir-birini yozma ravishda habardor qilingan holda 1 oylik muddat ichida kurib chiqilib, hal qilinadi. Shartnomani asossiz bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'ilmaydi.

7.4. Shartnoma bekor qilinganda aybdor tomon ikkinchi tomonga etkazilgan zarar va boy berilgan foydani tulaydi.

8. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI.

8.1. "Buyurtmachi" "Pudratchi" ga har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan qismini 0.4% miqdorida penya to'laydi. Penya bajarilmagan majburiyatning 20 % idan oshmasligi lozim.

8.2. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz bosh tortganligi uchun "Buyurtmachi" "Bosh pudratchi" ga o'zini tasdiqlashni rad etgan summaning 5% miqdorida jarima to'laydi.

8.3. "Bosh pudratchi" "Buyurtmachi" ga o'z majburiyatlarini bajarmagan qismini 0.5% miqdorida har bir kechiktirilgan kun uchun penya to'laydi. Penya bajarilmagan majburiyatining 50% idan oshmasligi lozim.

8.4. "Bosh pudratchi" tomonidan bajarilgan ishlar sifati shartnomada va loyihada belgilangan va boshqa qonun talablariga javob bermasa, sifatsiz bajarilgan ish hajmi qiymatining 10% miqdorida "Buyurtmachi" ga jarima to'laydi.

8.5. "Buyurtmachi" dan olingan foydalanilmagan qurilish materiallari va boshqa ashyolar bir oylik muddat ichida qaytarilmasa, qaytarilmagan mulkning 10% miqdorida jarima qo'llanishiga sabab bo'ladi.

9. ALOHIDA QOIDALAR.

9.1. "Bosh pudratchi" o'z kuchi mablagi bilan olib kelgan qurilish materiallari va boshqa ashyolarning shartnoma va hamda loyiha talablariga mos kelishi haqida sertifikat va texnik passportlari bo'lishini ta'minlashi shart.

9.2. Qurilish materiallari va boshqa ashyolar "Bosh pudratchi" tomonidan markazlashtirilgan omborlar orqali "Bosh pudratchi" ning yozma orqali beriladi.

9.3. Joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan transport vositalari mahsus transportlar "Yordamchi pudratchi" ixtiyorida bo'lmasa, "Bosh pudratchi" tomonidan markazlashtirilgan usulda ta'minlanadi.

9.4. Qurilish materiallari va boshqa ashyolardan hamda transport vositalaridan foydalanganlik uchun hisob-kitob qilish shartnoma doirasida amalga oshiriladi.

9.5. Shartnoma loyiha hamda qonun talablariga javob bermaydigan material va uskunalardan foydalanish taqiqlanadi.

10. SHARTNOMAGA QO'SHIMCHA VA O'ZGARTIRISHLAR KIRITISH.

10.1. Shartnomaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish ikkala tomonni roziligiga asosan yozma ravishda bildiriladi

11. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI.

11.1. Shartnomani amal qilish muddati shartnoma ikki tomon o'rtasida imzolanib, G'aznachilik bo'linmasi tomonidan ro'yxatga olingan kundan boshlab yuridik kuchga ega bo'ladi va 2022-yil 31 dekabrga qadar amal qiladi.

12. KORRUPSIYA GA QARSHI SHARTLASHUV

12.1. Ushbu shartnomaning har bir tomoni o'ziga nisbatan qo'llaniladigan barcha, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlaridagi Korrupsiyaga qarshi tegishli shartlar va talablarni tushunishi haqida bir-birini ishoniradi va ularga amal qilishini kafolatlaydi.

12.2. Iste'molchi ushbu shartnoma amalda bo'lgan butun davr mobaynida u (shuningdek uning mansabdor shaxslari, direktori, xodimlari, agentlari va boshqa vakillari) Ta'minotchi korxonaning manfaatlarida uning agenti yoki vakili sifatida harakat qilib, Pudratchi korxonaning hamda O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlarining Korrupsiyaga qarshi tegishli shartlari va talablariga qat'iy rioya etish majburiyatini oladi

13. TOMONLARNING REKVIZITLARI.

“Bosh pudratchi”

"BUYuRMACHi"

Nomi «ZS ZTAR OIL» xususiy korxonasi

Nomi: Chiroqchi tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi

Manzili Chiroqchi tumani Xumo. Ko'ktosh qishlog'i

Manzili: Chiroqchi tuman Dam MFY

Shx/r-20208000605111984001. MFO-00175
INN-306644239.

Shx/r 100022860102427091100251014 INN:
305152654 Oz.R. Molia Vazirliga Gaznachiligi

Bank- Mikrokredutbank ATB chiroqchi filiali

X/r: 23402000300100001010

Tel-998999633089


INN: 201 122 919 MFI: 00014

Bank: Tashkent sh. Markaziy Bank BB KhKKM

Rahbar _____ Sh. Raxmonov

Rahbar _____ Sh. Boyjigitov.

M



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: Shartnoma.
2. Loyihaning nomi: **Pudrat shartnomasi**

Keyingi o'rinlarda "Buyutmachi" deb yuritiluvchi Chiroqchi tuman Maktabgacha Ta'lim Bo'limi bir tomondan va Ish yurituvchi rahbari Sh. Boyjigitov va keyingi "Bosh pudratchi" deb «ZS ZTAR OIL» xususiy korxonasi nomidan ish yurituvchi rahbari Sh. Raxmonov buyurtmachi bosh pudratchiga Chiroqchi tuman Maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 9-sonli DMTT binosining joriy ta'mirlash ishlarini loyiha asosida bajarib berishni evaziga 209669777 (Ikki yuz tuqqiz million olti yuz oltmish tuqqiz ming etti yuz yetmish yetti) so'm mablag'larni o'tkazish xaqida.


Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Chiroqchi tumani Yuridik xizmat

ko'rsatish markazi

bosh yuristkonsulti

2022 yil «14» iyun



X.B. Yarbazarov

Чирокчи тумани бюджет маблағлари ҳисобидан мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги 9-сонли ДМТТ биноси ва иншоотни жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш бўйича қурилиш ташкилотини танлаб олиш бўйича
ТАНЛОВ БАЁНИ № 8

09.06.2022 йил

Чирокчи тумани МТБ

Комиссия раиси:	МТБ мудир:	Ш. Бойжигитов
Аъзолари:	Бош ҳисобчи:	Б.Алимов
	Қурилиш бўлими бошлиғи:	О.Донаев
	Қурилиш котиби:	Т. Қулмирзаев
	Қурилиш бўлими мутахассиси:	У.Холмуминов
	Хатлар бўйича мутахассис:	Ф.Норматов

КУН ТАРТИБИДА КЎРИЛАДИГАН МАСАЛА:

Чирокчи тумани бюджет маблағлари ҳисобидан мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги 140 ўринли 9-сонли мактабгача таълим ташкилотини жорий таъмирлаш ишлари бўйича қурувчи ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш тўғрисида

ЎШИТИЛДИ:

Кун тартибидаги масала юзасидан комиссия раиси Ш. Бойжигитов сўзга чиқиб, 9-сонли ДМТТини жорий таъмирлаш учун биржа порталига 28.05.2022 йил №93426-сонли лот орқали эълон жойлаштирилган булиб, ушбу эълон 07.06.2022 йил мuddатда тугаганлигини ва электрон танловда бешта талабгор пудратчи қурилиш ташкилотлари уз хизмат таклифлари билан иштирок этганларини маълум қилди.

Ушбу мuddат давомида жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун ажратилган 215600000 сумлик куйилган иш таклифига куйидаги қурилиш ташкилотларининг таъмирлаш ишларини бажариш бўйича хизмат таклифлари:

№	Иштирокчилар номи	Таклиф нархи (мингсумда)
1	“Пардозчи Мухандис” Х/К	210000000
2	“Омад кафолат” Х/к	210600000
3	«Меъмор Файз» МЧЖ	213300000
4	“ZS STAR OIL” Х/К	209669777
5	«Эргашов Ақром Махмадалиевич» Х/К	183260000

Қурилиш ташкилотлари берган хизмат таклифини арзонлиги ва ҳар тарафлама қулайлиги, барча техника воситалари мавжудлиги ва молиявий ҳолатини инобатга олиб, жорий таъмирлаш ишларини бошлашини таклиф қилди. Талаб даражасидаги ва ишларни сифатли бажариб берадиган ташкилотлар билан шартнома тузиш лозимлигини айтиб ўтди.

07.06.2022 йилдаги Товар Хом ашё биржасидаги 93426-сонли лот билан эълонга куйилган қурилиш хизматини электрон танловда “ZS STAR OIL” Хусусий корхонаси энг маъқул нарх ва хизматни таклиф этгани учун қолиб деб топилди. Комиссия аъзолари томонидан икки кун муҳокамада турган 93426-сонли хизмат лоти рақобатчи пудрат

ташкilotлардан хеч қандай эътирозлар булмаганлиги сабабли, мазкур корхона ташкilot
биноси ва иншоат жарий таъмири бошлаши мумкин деган қарорга келишилди.

ЙИГИЛИШ ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. "ZS STAR OIL" X/K ^{Ҳолиб деб топилсин}
2. Ушбу баённома қарорини бажарилишини назорат қилиш бош ҳисобч Б. Алимовга юклатилсин.

Комиссия раиси: МТБ мудир:

Ш. Бойжигитов

Аъзолари: Бош ҳисобчи:

Б. Алимов

Қурилиш бўлими бошлиги:

О. Донаев

Комиссия котиби:

Т. Қулмирзаев

Хатлар буйича мутахассис:

Ф.Норматов

Қурилиш бўлими мутахассиси;

У.Холмуминов





CHIROQCHI TUMAN MAKTABGACHA TA'LIM BO'LIMI
CHIRAKCHI DISTICT PRESCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Chiroqchi tuman, Dam MFY, Choshtepa ko'chasi

Tel: (8 75) 56-21-139 Web Sayt: chiroqchi_mtb@mail.ru el.pochta: t. chiroqchi_mtb@exat.uz

BUYRUQ

2022 й. «27» 5

2022-114-4-66-MT-сон

III.

Xizmat safariga yuborish to'g'risida

BUYURAMAN:

1. **Qulmirzayev Tilov Abduraxmonovich** Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tuman praxturasining 2022 yil 15 maydagi №15/-2022-sonli xatiga asosan Chiroqchi tuman praxturasini tomonidan "7-sonli mantaj-sozlash sho'ba korxonasi rahbari N.Mirzayev va boshqalarga nisbatan tergov xarakatlari olib borilayotganligi sababli tekshiruvda ishtirok etish uchun 2022 yil 23 may kundan 23 iyun kungacha qadar xizmat safariga yuborilsin:

2. **Qulmirzayev Tilov Abduraxmonovichga** xizmat safari davrida xizmat safari harajatlarini qoplab berish bo'lim bosh hisobchisi B.Alimovga yuklatilsin.

Bo'lim mudiri:



Sh.Boyjigitov

Buyruq bilan tanishdim:
