

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\*

к договору (контракту) от 16.05.2022 г. № 08

между ООО "Гулистон намунали лойиха" и "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий тўмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК на общую сумму 14396800,00

Глава 110  
Казначейский лицевой счёт 100021860244017069902110094

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4339000			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	14 396 800,00			14 396 800,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>14 396 800,00</b>			<b>14 396 800,00</b>

Всего 14396800,00 сум

Четырнадцать миллионов триста девяносто шесть тысяч  
восемьсот сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 4319040,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в май мес. 2022 г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_%, от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



(подпись)

З.Абдугаффаров

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Р.Каракулов

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

# ДОГОВОР ПОДРЯДА

на проектно-сметные работы № 08

г. Гулистан

«16» 05 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Сырдарьинский областной Филиал ГУП ИК по капитальному и Текущему ремонту многоквартирных домов и объектов теплоснабжения лице заказчика, **З. Абдугаффарову** именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании положения, с одной стороны и ООО «Гулистоннамуналилойиха» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора **Ш. Туракулов**, действующего на основании положения, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Исполнитель выполняет, а Заказчик оплачивает работы на выполнение проектно-сметной документации: На Янгиер шахар Шодиёна МФЙ Фазогирлар к.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар, Меъморлар к. 1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар, Талабалар к.2 Ирригация тармоклари, Йулакларни бетонлаш ва ташки ёритиш тизимини таъмирлаш ишларига Лойиха Смета Хужжатлари таёрлаш
- 1.2. Исполнитель выполняет работы в соответствии с исходными данными, выданными ему Заказчиком.

## 2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

- 2.1. Сумма договора согласно Протокола соглашения о договорной цене составляет (Приложение №1) в текущих ценах  
Без НДС 12518957 сум (Двенадцать миллионов пятьсот восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь) сум  
С НДС 14 396 800 сум (Четырнадцать миллионов триста девяносто шесть тысяч восемьсот) сум
- 2.2. Цена остается неизменной в течении срока действия Договора.

## 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

- 3.1. Заказчик производит оплату в размере 70% после завершения работ. Заказчик предварительно обязан перечислить исполнителю аванс в размере 30% от стоимости работ.
- 3.2. Датой оплаты считается дата платежного документа перечислении денежных средств.

## 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

- 4.1. Исполнитель приступает к выполнению работ в течении 5-ти рабочих дней после поступления оплаты на его депозитный расчетный счет.
- 4.2. Окончание работ определено в приложении №2 (календарный план работ) являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

## 5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

- 5.1. Заказчик обязан проверить качество выполненных работ и подписать акт приема-сдачи работ в течении 5-ти банковских дней после сдачи работ Исполнителем.
- 5.2. Замечания Заказчика, Исполнитель устраняет за свой счет в течении 10-ти рабочих дней.

## **6. ГАРАНТИИ**

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ до окончания работ

6.2. В течении гарантийного срока Исполнитель обязан по требованию Заказчика в течении 10 рабочих дней исправить или устранить все выявленные недостатки, дефекты, не связанные с качеством выданных Заказчиком исходных данных.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. В случае просрочки или несвоевременного выполнения работ Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50% от стоимости невыполненных работ.

7.2. При несвоевременной оплате Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% суммы просроченного платежа.

## **8. ФОРС-МАЖОР**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору по причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение. В этом случае ни одна из сторон не может требовать от другой компенсации за возможные потери.

8.2. Сторона, которая не может выполнить своих обязательств по настоящему договору, незамедлительно уведомляет другую сторону о возникновении, или прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. В случае если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, Заказчик может расторгнуть Договор. В этом случае Договор прекращается в неисполненной части и стороны осуществляют окончательные расчеты, за работы, выполненные на день расторжения Договора.

8.4. Обстоятельства непреодолимой силы будут считаться форс-мажором при подтверждении их в установленном порядке, уполномоченными на то органами.

## **9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.**

9.1. Любые споры или противоречия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, решаются Сторонами, по возможности путем переговоров.

9.2. Если соглашения достигнуть не удастся, то спор передается на рассмотрение в Хозяйственный суд в соответствии с его процедурой.

## **10. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА**

10.1. Если в ходе проведения работ возникает необходимость изменения отдельных статей Договора, либо принятие дополнительных обязательств, все изменения или дополнения к Договору должны быть подтверждены в форме дополнительного соглашения, подписанного сторонами.

10.1. Сторона, заинтересованная в изменении условий настоящего Договора или внесении дополнения в его содержание, должна сообщать об этом другой стороне, которая обязана дать свой ответ в течении 10 дней, со дня получения письменного сообщения.

## 11. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор может быть досрочно расторгнут, по согласованию сторон, в случае:

несоблюдения согласованной даты оплаты за работы без мотивированных причин обстоятельств форс-мажор

11.2. При этом стороны обязуются осуществить взаиморасчет по исполненным и неисполненным частям обязательств по настоящему Договору на день расторжения.

## 12. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Договор считается завершенным, если со стороны Заказчика не будет предъявлено никаких претензий, относительно выполненных работ.

12.2. Настоящий Договор и Приложения к нему, являющиеся его неотъемлемой частью подписаны в двух подлинных экземплярах - по одному экземпляру для каждой стороны.

## 13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств принятых сторонами по настоящему Договору. Срок договора до 31 Декабря 2021 года, Договор вступает в силу после регистрации через Казначейство.

## 14. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

14.1. Протокол соглашения о договорной цене (приложение №1)

14.2. Календарный план работ (приложение №2)


14.3. Смета-расчет договорной цены (приложение №3)

14.4. Копия лицензии Исполнителя

## 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «Гулистоннамуналилоиха»  
г. Гулистан, ул. Халклар Дуслиги-30  
Расчетный счет: 20208000005006598001  
ОАТ «Кишлоккурилишбанк» Сырдарьин. филиал  
МФО 00370 ИНН 302425710 ОКОНХ 95300

  
Ш. Туракулов



### ЗАКАЗЧИК КХУМ ва ИТЧТОКБ.

Манзили: Гулистон шаҳри,  
ИТБ. Илотория банк Сирдария ф.  
Х.А 20210000105319186001

с/сч. №: 00364 ИНН. 302921953

  
З. Абдугаффарову



с/сч. №:  А.Б. Нургаеву

Приложения к договору № 08  
от 16.05.2022 г.

## КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

выполнения работ

№/ П	Наименование работы	Срок исполнения			Сумма выполненны х работ сум
		Начало работ	Цена работ сум	Окончание работ	
1	Проектно-сметные документации. Янгийер шахар Шодиёна МФЙ Фазогирлар к.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар, Меъморлар к.1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар, Талабалар к.2 Ирригатция тармоклари, Йулакларни бетонлаш ва ташки ёритиш тизимини таъмирлаш ишларига Лойиха Смета Хужжатлари таёрлаш	В день поступления денег на расчетный счет подрядчика	14 396 800	___ . ___ . 2022г	14 396 800

«Исполнитель»

М.П.



«Заказчик»

М.П.



# АКТ

## приемки проектно- сметной документации

г. Гулистан

«16» 05 2022 г.

Мы нижеподписавшиеся, ЗАКАЗЧИК Сырдарьинский областной Филиал ГУП ИК по капитальному и Текущему ремонту многоквартирных домов и объектов теплоснабжения лице заказчика, **З.Абдугаффарову** именуемый с одной стороны, и **директор ООО «Гулистон намунали лойиха» Ш. Туракулов** с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: предъявлена к приёмке проектно-сметная документация На Янгирер шахар Шодиёна МФЙ Фазогирлар к.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар, Меъморлар к. 1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар, Талабалар к.2 Ирригатция тармоклари, Йулакларни бетонлаш ва ташки ёритиш тизимини таъмирлаш ишларига Лойиха Смета Хужжатлари таёрлаш

выполненной ООО «Гулистон намунали лойиха» на основании договора № 08- от \_\_. \_\_. 2022 года

Начало работ: «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г

Окончание работ: «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г

Фактически: «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г.

№ п/п	№№ смет	Выполнено : наименование объектов	Сметная стоимость,	Подлежит оплате
1	Согласно накладной	Рабочий проект: На Янгирер шахар Шодиёна МФЙ Фазогирлар к.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар, Меъморлар к. 1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар, Талабалар к.2 Ирригатция тармоклари, Йулакларни бетонлаш ва ташки ёритиш тизимини таъмирлаш ишларига Лойиха Смета Хужжатлари таёрлаш	14 396 800	14 396 800

14 396 800 сум (Четырнадцать миллионов триста девяносто шесть тысяч восемьсот) сум

Проектно – сметную документацию сдал:


Проектно – сметную документацию принял: ответственный представитель

Директор  
ООО «Гулистон намунали лойиха»  
Ш. Туракулов

  
 3. Абдугаффарову

М.п  
Лицензия № № 001526 от 28.12.2012 г.  
Адрес: г. Гулистан, ул. Халклар Дустлиги  
тел. . (+998945892207 )  
Р/с 20208000005006598001  
Сырдарьинской области.  
ОАТ «Кишлок курилиш банк»  
Сырдарьин. филиал  
МФО 00370 ИНН 302425710  
ОКОНХ 95300

Адрес :г. Гулистан

 my.gov.uz  
Ягона Интерактив  
Давлат Хизматлари Портали



Ўзбекистон Республикаси  
Қурилиш вазирлиги

№ 4075-795f-0eb1-dc52-92b8-6933-7503  
Ҳужжат яратилинган сана: 2020-07-15  
Ариза рақами: 20677806

Ҳужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GULISTON NAMUNALI LOYIHA"  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 302425710

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун  
ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GULISTON NAMUNALI LOYIHA" га  
объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун  
қуйидаги:  
Тулиқ комплекда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун  
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик  
тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шугулланишга лицензия  
берилди.

Лицензия берилган сана: 15-07-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001272

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 302425710

Юридик шахснинг почта манзили: СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ГУЛИСТАН

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ



Объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун  
Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори\* билан  
тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги  
низога мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон  
ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги маълумотларни текшириш учун [go.gov.uz](http://go.gov.uz) веб-сайтига  
ўтиш ва электрон ҳужжатнинг нусха рақамини киритиш ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни  
сканер қилиш. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ  
электрон ҳужжатлардаги маълумотлар ҳрнуий ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда  
шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари ҳақиқия  
таъқиқланган.

2367



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 79122 на приобретение Янгиер шахарида Ирригация тармоклари, Йулакларни бетонлаш ва ташки ёритиш тизими кур.Лойиха Смета Хужжатлари таёрлаш

Способ проведения электронный

Дата 13.05.2022

Время рассмотрения 12.05.2022 12:01

Конкурсная комиссия Куп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш буйича инжиниринг компанияси Давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XAYTKULOV OLIMJON BAXADIROVICH	Бошлик уринбосари	Сирдарё вилоят Уй жой коммунал хизмат курсатиш бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	QAXXOROV BAXODIR ABSAID O'G'LI	Етакчи мутахасис	КХУМЖТИТОКБ ИК ДУК Сирдарё вилоят худудий филиали
<b>Член комиссии</b>	YAKUBOV ILXOM ORTIKBOYEVICH	Рахбар	Куп квартирالي уй-жой фондидан фойдаланишни назорат килиш инспекцияси Сирдарё вилоят худудий булими
<b>Член комиссии</b>	ABDUG'AFFOROV ZIYODULLA SAYITQULOVICH	Рахбар	Куп хонодонли уйларни мукамал ва жорий тамирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш буйича ИК ДУК Сирдарё худудий филиали
<b>Член комиссии</b>	UTALOV ULUG'BEK XALBAYEVICH	Бош мухандис	КХУМЖТИТОКБ ИК ДУК Сирдарё вилоят филиали
<b>Член комиссии</b>	XUDAYKULOV ISMATULLA PULATOVICH	Бош мутахасис	КХУМЖТИТОКБ ИК ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.05.2022 года № лота 79122.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Янгиер шаҳар Шодиёна МФЙ Фазогирлар к.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар, Меъморлар к. 1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар, Талабалар к.2 Ирригация тармоклари, Йулакларни бетонлаш ва ташки ёритиш тизимини таъмирлаш ишларига Лойиха Смета Хужжатлари таёрлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	16 396 800.00
Стартовая сумма	16 396 800.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Банк ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот, қайси турдаги солиқ тўловчи эканлиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GULISTON NAMUNALI LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	Справка	10	Экспертная		
ООО SHERBEK 1 MAGAZIN	10	Справка	6	Экспертная		
ООО "Bekozod Muhammadali"	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №2 Пудратчи тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот низоми, рўйхатдан ўтказилгани тўғрисида маълумот нусхаси, ташкилот такрибий структураси, ташкилот рахбари паспорт нусхаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GULISTON NAMUNALI LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	гувохнома	10	Экспертная		
ООО SHERBEK 1 MAGAZIN	10	гувохнома	10	Экспертная		
ООО "Bekozod Muhammadali"	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №3 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни охириги уч йил мобайнида бажарган ишлари хамда конкурс объектига ухшаш объекларда бажарган ишлари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GULISTON NAMUNALI LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	маълумот	10	Экспертная		
ООО SHERBEK 1 MAGAZIN	10	справка	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "Bekzod Muhammadali"	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №4 Ишчи ходимлар тўғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Инженер техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислар тўғрисида маълумот, стажи, диплом нухалари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GULISTON NAMUNALI LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	справка	10	Экспертная		
ООО SHERBEK 1 MAGAZIN	10	справка	5	Экспертная		
ООО "Bekzod Muhammadali"	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №5 Лицензия

Тип: Текстовое значение

Описание: Ушбу турдаги хизматларни бажариш учун талаб этиладиган лицензия

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GULISTON NAMUNALI LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	лицензия гувоҳнома	10	Экспертная		
ООО SHERBEK 1 MAGAZIN	10	справка	10	Экспертная		
ООО "Bekzod Muhammadali"	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"GULISTON NAMUNALI LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	16 396 800.00	14 396 800.00	05.05.2022 17:26:37	30.00
ООО SHERBEK 1 MAGAZIN	16 396 800.00	16 300 000.00	11.05.2022 15:04:03	26.50

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"GULISTON NAMUNALI LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	70	30	100
ООО "Bekzod Muhammadali"	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО SHERBEK I MAGAZIN	57.4	26.5	83.9

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 79122 от 13.05.2022 года на приобретение Янгиер сахара Иригация тармоклари, Йулакларни бетонлаш ва ташки ёритиш тизими кур.Лойиха Смета Хужжатлари таёрлаш определила победителем:

"GULISTON NAMUNALI LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati  
302425710

и резервный исполнитель: ООО SHERBEK I MAGAZIN (308220979)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ABDUG'AFFOROV ZIYODULLA SAYITQULOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	XAYTKULOV OLIMJON BAXADIROVICH	Согласен	
Член комиссии	UTALOV ULUG'BEK XALBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	YAKUBOV ILXOM ORTIKBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYKULOV ISMATULLA PULATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№ п/п	Имя	Подпись	Подпись	Подпись
1	ABDUG'AFFOROV ZIYODULLA SAYITQULOVICH			
2	XAYTKULOV OLIMJON BAXADIROVICH			
3	UTALOV ULUG'BEK XALBAYEVICH			
4	YAKUBOV ILXOM ORTIKBOYEVICH			
5	XUDAYKULOV ISMATULLA PULATOVICH			

“ТАСДЯКЛАЙМАН”

Сирдарё вилояти Уй-жой коммунал хизмат курсатиш бошқармаси бошлиғи ўринбосари

танлов комиссияси раиси

О.Хайткулов

Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Шодиёна МФЙ Фазогирлар кучаси №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар, Талабалар кучаси №2 Меъморлар кучаси №№ 1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар атрофида ободонлаштириш ишлари 2 дона болалар майдончаси, 7509 м<sup>2</sup> бетон йулаклар ва 92 дона тунги еритиш мосламаларини урнатиш учун ЛСХ таёрлаш буйича танлов комиссиясининг

ЙИГИЛИШ БАЁННОМАСИ 16/2

“16”май- 2022 йил

Сирдарё вилояти

Танлов комиссияси Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирининг 2022 йил 9 март 65 сонли буйруғига асосан куйидаги тартибда ташкил этилган.

Комиссия раиси:

О.Хайткулов Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги  
Сирдарё вилояти Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш  
бошқармаси бошлиғи ўринбосари:

Комиссия раиси  
ўринбосари

З.Абдуғаффаров “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш хамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш буйича инжиниринг компанияси” ДУК Сирдарё вилояти филиали бошлиғи:

Комиссия аъзолари:

У.Уталов “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш хамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш буйича инжиниринг компанияси” ДУК Сирдарё вилояти филиали муҳандиси  
И Худайкулов “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш хамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш буйича инжиниринг компанияси” ДУК Сирдарё вилояти филиали булим бошлиғи

КУН ТАРТИБИ:

Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Шодиёна МФЙ Фазогирлар кучаси №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар, Талабалар кучаси №2 Меъморлар кучаси №№ 1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар атрофида ободонлаштириш ишлари 2 дона болалар майдончаси, 7509 м<sup>2</sup> бетон йулаклар ва 92 дона тунги еритиш мосламаларини урнатиш учун ЛСХ таёрлаш буйича танлов комиссиясининг ишларини куриб чиқиш. Кун тартибидаги масалани муҳокама қилиб атрофлича ўрганиб ва тақдим этилган хужжатлар билан танишиб чиқиб тендер (танлов) комиссияси йиғилиши

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Танлов натижаларига кура икки иш кунни мобайнида этирозлар келиб тушмаганлиги, стат уз порталида текширилганда афиланганлик бўлмаганлиги ва ЎРҚ 684 сонли қарор талабларига зид эмаслиги сабабли талобгор “Гулистон Намунали Лойиҳа” МЧЖ Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Шодиёна МФЙ Фазогирлар кучаси №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар, Талабалар кучаси №2 Меъморлар кучаси №№ 1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар атрофида ободонлаштириш ишлари 2 дона болалар майдончаси, 7509 м<sup>2</sup> бетон йулаклар ва 92 дона тунги еритиш мосламаларини урнатиш учун ЛСХ таёрлаш объекти буйича ишларини бажариш учун ККС билан 14 396 800 (Ун тўрт миллион уч юз тўқсон олти минг) сўм ишларни яқунлаш муддати 30 кун тақлиф нархи билан голиб деб топилсин. “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш хамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш буйича инжиниринг компанияси” ДУК Сирдарё вилояти филиалига ўтказилган танлов (тендер) натижалари асосида ўрнатилган тартибда “Гулистон Намунали Лойиҳа” МЧЖ билан пудрат шартномаси тузиш тавсия этилсин

Танлов комиссияси аъзолари

З.Абдуғаффаров  
У.Уталов  
И.Худайкулов





"КЕЛШИЛДИ"

Мояши вақиринини ўрибосари

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 июльдаги ПҚ-5152-сонли қарорининг 3-илдони ажраси қозасидан  
2022 йил Сирдарё вилоятидаги туғ қанағли уйларининг туташ ҳудудларини ободонлаштириш бўйича қиллаб чиқилган  
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ



"TASDILAYMAN"

Уй-жой қулуви хизмат кўрсатиши  
қанағли ўрибосари

О.Жураева  
2022 й.

Т/р	Ҳудудлар номи	Курилиш бошлангани ва тугаллигини йили	Шу жумладан, иш турлари бўйича										2022 йилга Жамий капитал қуйилма	Шумдан					Тасдиқланган ташкилот номи			
			Боғлар майдончасини				Ирригация тармоқларини таъмирлаш		Йулларнинг бетоқлини		Ташкилотнинг таъмирлаш ва янги қурилушларини			Умумий қурилишнинг қозат қилинини куриши		Курилиш мотлаж ишларининг умумий қозилгани	Шумдан			Тойди рини мудат и	Экспертиза хулосаси сайаси ва рақами	
			Куриши		Таъмирлаш		Узуни метр	Талаб этиладиган маблағ	майдо ни	Талаб этиладиган маблағ	Сони	Талаб этиладиган маблағ		Сони	Талаб этиладиган маблағ		Жамий	Лойиҳа- смета ва экспертиза хароқат- лари				Боғсиз тароқат- лари
			Сони	Талаб этиладиган маблағ	Сони	Талаб этиладиган маблағ																
			(қозил)	(сони) (сум)	(қозил)	(сони) (сум)	(сум)	(сони) (сум)	(сони) (сум)	(сони) (сум)	(сони) (сум)	(сони) (сум)		(сони) (сум)	(сони) (сум)	(сони) (сум)	(сони) (сум)	(сони) (сум)		(сони) (сум)		
<b>Гулистон шаҳар</b>																						
1	Нисола МФЙ Алтоғиш к.27 А, Фарход к.35 уйлар, Маданият МФЙ А.Темур к.55, Фарход к.59 уйлар, Баҳор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй.	2022 й	6	283 500									283 500	270 000	13500	5400	8100	2022 й	№49064 29.06.2022	05.08.2022		
2	Нисола МФЙ Алтоғиш к.27,27 А, Фарход к.35 уйлар, Маданият МФЙ А.Темур к.53,55,65, Фарход к.59 уйлар, Баҳор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй, Буёқ қиллаж МФЙ 6 мақзе 27,28,29,11 уй, Набихор МФЙ Боғишмола кучаси 1 уй, Бустон МФЙ 4 мақзе 21 А уй	2022 й	2	211 866			1,1	89 125,0	19	98009			399 000	380 000	19000	7600	11400	2022 й	№53345 27.07.2022	05.08.2022		
3	Нисола МФЙ Алтоғиш к.27,27 А, Фарход к.35 уйлар, Маданият МФЙ А.Темур к.53,55,65, Фарход к.59 уйлар, Баҳор МФЙ Тошкент кучаси 1 уй, Буёқ қиллаж МФЙ 6 мақзе 23 уй	2022 й					192,0	81 450,0	1,179	98 994,0	32	17 166,0	197 610	188 200	9410	3764	5646	2022 й	№53518 28.07.2022	05.08.2022		
3			8,0	495 366,0	0,0	0,0	192,0	81 450,0	2,3	188 119,0	51,0	115175	0,0	0,0	880 110,0	838 200,0	41 910,0	16 764,0	25 146,0			
<b>Янгиер шаҳар</b>																						
1	Шодийна МФЙ Фазогирлар к.3 уй, Талибалар к.2	2022 й	2	87 150									87 150	83 000	4150	1660	2490	2022 й	№48546 28.07.2022	05.07.2022		
2	Шодийна МФЙ Фазогирлар к.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар, Талибалар к.2 Меъморлар к. 1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 уйлар	2022 й							7,509	612 711	92	62 124	674 718	642 700	32018	12737	19281	2022 й	№48548 28.07.2022	05.07.2022		
2			2,0	87 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,509	612 711,0	92,0	62124	0,0	0,0	761868	725700	36168	14396,8	21771			
<b>Сирдарё тумани</b>																						
1	Адолат МФЙ Буёқ туюн к.13, Жапониямакон к.17, Нуран бул к.11 уйлар, Шолпор МФЙ Темур бул к.1 уй, Ок вўл МФЙ Боғу бустон к.1	2022 й	5	252 000									252 230	240 000	12230	5030	7200	2022 й	№49067 29.06.2022	05.08.2022		
2	Адолат МФЙ Буёқ туюн к.13, Жапониямакон к.17, Нуран бул к.11 уйлар, Тилешик МФЙ Жонба к.165 уй, Шолпор МФЙ Темур бул к.1 уй, Ок вўл МФЙ Боғу бустон к.1	2022 й					210,0	90 235	1,188	96 390	24	12875	199 500	190 000	9500	3800	5700	2022 й	№53523 28.07.2022	05.08.2022		
3	Адолат МФЙ Жапониямакон к.17 уй, Шолпор МФЙ Темур бул к.1 уй, Тилешик МФЙ Жонба к.165 уй, Ок вўл МФЙ Боғу бустон к.1	2022 й											4	222 600,0	222 830	212 000	10830	4470	6360	2022 й	№53518 28.07.2022	05.08.2022
3			5,0	252 000	0,0	0,0	210,0	90 235,0	1,2	96 390,0	24,0	12875	4,0	222 600	674560	642000	32560	13300	19260			
<b>Ободтун тумани</b>																						
1	Янги Хаёт МФЙ Иштиш к.13 уй, Обод МФЙ Халқобод к. 4,12 уйлар, Обод МФЙ Халқобод к. 20,22,24,26 уйлар	2022 й	7	305 025									304 745	290 500	14245	5530	8715	2022 й	№58542 28.07.2022	05.07.2022		
2	Янги Хаёт МФЙ Иштиш к.13,15 уй, Обод МФЙ Халқобод к. 4,8,12,18А,20,22,24,26,29 уйлар	2022 й							2,490	193 474	35	32276	225 470	215 000	10470	4020	6450	2022 й	№48548 27.06.2022	14.07.2022		
3	Янги Хаёт МФЙ Иштиш к.13 уй, Обод МФЙ Халқобод к. 4,8,12 уйлар Обод МФЙ Халқобод к. 18А,20,22,24,26,29 уйлар	2022 й											10	682 500	682 217	650 000	32217	12717,2	19500	2022 й	№48540 27.06.2022	21.07.2022
3			7,0	305 025	0,0	0,0	0,0	0,0	2,490	193 474,0	35,0	32276	10,0	682 500	1212432	1155500	56932	22267,2	34665			
<b>Баёбуғ тумани</b>																						

