



18.08.2022 даги

Хуснияхон Плюс ЧП ва Охангарон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси ўртасида 1154532769,00 сўм умумий  
суммага тузилган 131152/С - сонли шартномага

**ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\***

Боб \_\_\_\_\_ 110  
Шахсий газна ҳисобварақ \_\_\_\_\_ 100022860274157045201110002

сўмда

2022 й. ойлар номн.	Харажатлар тури** (бюджет таснифнинг тегишли коди)			Жами
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	1 154 532 769,00			1 154 532 769,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Жами йил бўйича</b>	<b>1 154 532 769,00</b>			<b>1 154 532 769,00</b>

Жами 1154532769,00 сўм

Бир миллиард бир юз эллик тўрт миллион беш юз уттиз икки минг  
етти юз олтмиш тўққиз сўм 00 тийин  
сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 346359830,70 сўм ёки 30,00%\*\*\* шартноманинг умумий суммасидан  
\_\_\_\_\_ % \*\*\*20 \_\_\_\_\_ ойида тўланиши лозим.

(\*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(\*\*) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(\*\*\*) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига \_\_\_\_\_ % жорий ойнинг \_\_\_\_\_ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва конун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари

М.У



(имзо)

SHEROV J.P.

Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Абдуллаева Ш. А.

Ф.И.Ш.

Газначилик бўлинмасининг  
ходими қабул қилди \_\_\_\_\_

(имзо)

Буюртмачи ходими  
қабул қилди \_\_\_\_\_

(имзо)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ й.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ й.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилувчи “Оҳангарон шаҳар Ободонлаштириш бошкармаси” номидан низо асосида иш юритувчи Ж.П.Шеров бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилувчи «HUSNIYAXON PLYUS» МЧЖ номидан устав асосида иш юритувчи директор Хуштвахтов Ш.А. шартномани куйидагилар хақида туздилар:

### 1.Шартнома предмети

1.1. Тошкент вилояти Оҳангарон шаҳри Дустлик МФЙ-даги 33;34;35;36;37;38; 2-Мк/р-даги 5/5а; 6;10; уйлар чап ва ўнг уйлар ораллиги орқа томонини жорий таъмирлаш, бўйича Буюртмачи эса Пудратчига ишни бажариш учун зарур шароит яратиб бериш, бажарилган ишлар натижасини қабул қилиш ва келишилган ҳақни тўлаш мажбуриятини олади.

### 2.Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1.Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати ҚҚС билан 1 154 532 769.00 сўм (бир миллиард бир юз эллик тўрт миллион беш юз ўттиз икки минг етти юз олмиш тўққиз)сўмни ташкил қилади.

2.2. Ишлар қиймати куйидаги ҳолларда қайта кўриб чиқилиши мумкин:

- қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

2.3. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш конун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

2.4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, шартномага тегишли ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги келишув билан расмийлаштирилади.

### 3.Пудратчининг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномага мувофиқ фақатгина ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва саклаш;
- ўз кучи ва воситалари билан материаллар, қурилмалар, ашёларни жойлаштириш ва ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун зарур бўлган барча муваққат биноларни қуриш;
- Буюртмачини пудрат шартнома тузилиш давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;
- қурилиш майдончасида техника ва ёнғин хавфсизлиги ҳамда қурилиш майдончасининг кўрикланиши бўйича зарурий тадбирларнинг бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;
- қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;
- мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвертарлар, қурилиш-монтаж материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;
- пудратчи ўз ходимлари ва субпудратчиларининг ходимлари томонидан ишларнинг хавфсизлик талабларига риоя қилган ҳолда бажарилиши учун тўлиқ жавобгар бўлади.
- пудратчи ёки субпудратчининг ходимлари томонидан учинчи шахсларга етказилган зарар учун Пудратчи тўлиқ жавобгар бўлади.

### 4.Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.1 Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 3 (уч) кун муддатда ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш-монтаж тугаллангунга қадар бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;
- ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган, Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;
- шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартноманинг I-бандида назарда тутилган ишларни бажарганлик учун Пудратчига ҳақ тўлаш;
- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 1 (бир) ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;
- объектни топширишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма хабарномасини олган санадан бошлаб 15 кун ичида объектни қабул қилиб олиш.

## 5. Ишларни бажариш муддатлари

5.1. Пудратчи шартнома кучга киргандан сўнг шартнома бахосининг 30 % миқдоридан аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

5.2. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 15 (ўн беш) иш календарь кунни ташкил этади.

5.3. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

## 6. Тўловлар ва ҳисоб-китоб

6.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг **30% (фонз)** миқдоридан аванс ўтказилади.

6.2. Бажарилган ишлар сифати сифат текшириш комиссияси томонидан текшириб, текширув натижаси бўйича ҳисоб китоб қилинган суммага асосан буюртмачи томонидан утказилади.

6.3. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, топширилган ишлар қийматининг **70% (фонз)** миқдоридан амалга оширилади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб беш (беш) кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Буни Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

6.5. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

## 7. Ишларни бажариш

7.1. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг V бўлимида кўрсатилаган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режасига ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.2. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

## 8. Ишларни қўриқлаш

8.1. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

8.2. Бажарилган ишлар ва вақтинчалик иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

## 9. Енгиб бўлмайдиган куч

9.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиғат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, бунда томонлар мажбуриятни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

9.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокам қиладилар.

9.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## 10. Қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш

10.1. Қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларнинг фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

10.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 3 (уч) кун мобайнида қабул қилиб олинади.

10.3. Пудратчи қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

10.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## 11. Кафолатлар

11.1. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларда кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

- объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

11.2.Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 (ун икки) ой қилиб белгиланади.

11.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қалар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

## **12.Шартномани бекор қилиш**

### **12.1. Буюртмачи:**

-шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

### **12.2. Пудратчи:**

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

12.3.Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш 1 (бир) ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

12.4.Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

12.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

12.6.Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## **13.Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

### **13.1.Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган тақдирда айбдор томон:**

- иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

- Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқа жавобгарликга тортилади.

13.2.Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи миқдориде пеня тўлайди. бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

13.3.Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлик учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятлар бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи миқдориде пеня тўлайди.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.5 фоизи миқдориде пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

13.4. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкни йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

13.5. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур тарзда бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## **14.Низоларни ҳал қилиш тартиби**

14.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалалар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

## **15. Шартномани амал қилиш муддати**

15.1. Шартномани амал қилиш муддати 31 декабр 2022 йил.

## **16.Алоҳида шартлар**

16.1. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи шахслар томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.2. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.3. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.4. Мазкур шартнома назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган.

### 17. Коррупцияга қарши бўлим

17.1. Шартноманинг шартларини ижро этиш вақтида томонлар, уларнинг аффилиланган шахслари, ходимлари ёки воситачилари орқали ўзларининг мақсадларига этишиш учун тўғри ёки билвосита бирон бир шахсларнинг қарорлари ёки ҳаракатларига таъсир ўтказиш йўли билан ноқонуний афзалликларга эришиш учун ҳеч қандай қимматли буюмларни совға қилмайди, хизматлар кўрсатмайди ёки тўловларни амалга оширмайди.



17.2. Шартноманинг шартларини ижро этиш вақтида томонлар, уларнинг аффилиланган шахслари, ходимлари ёки воситачилари Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида пора олиш ёки пора бериш билан квалификация қилинадиган ҳамда Қонунчилик ва жиноятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича халқаро ҳужжатлар билан таъқиқланган хатти-ҳаракатларни амалга оширмайдилар.

17.3. Томонларнинг бирида ушбу бўлимнинг бирон-бир моддаси бузилганлиги ёки бузилиши мумкинлигига шубҳа туғилганда иккинчи томонни ёзма равишда хабардор қилади. Ёзма хабарномада хабар берувчи томон фактларга таянган ёки тегишли материалларни тақдим этган ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида пора олиш ёки пора бериш билан квалификация қилинадиган ҳамда Қонунчилик ва жиноятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича халқаро ҳужжатлар билан таъқиқланган хатти-ҳаракатлар амалга оширилганлигини ёки амалга оширилиши мумкинлиги тўғрисида маълумотлар мавжуд бўлиши керак. Ёзма хабарномани юборгандан кейин, ҳолатнинг бўлган ёки бўлмаганлиги тўғрисидаги тасдиқловчи ҳужжатни олгунича томон шартноманинг шартларини бажаришни тўхтатиб туриши мумкин. Тасдиқловчи ҳужжат хабарнома юборилган кундан 10 иш кун ичида тақдим этилиши керак.

17.4. Юқорида кўрсатилган моддаларда кўрсатилган шартларнинг бузилишини томонлардан бири тан олса ёки ушбу ҳолат қонун талабларига биноан тасдиқланса, ушбу ҳолат шартнома шартларининг қўпол равишда бузилиши ҳисобланади ва иккинчи томон учун ёзма равишда хабарнома жўнатиш орқали бир тарафлама шартнома шартларини тўлик ёки қисман бажаришни рад қилишга асос бўлади. Юқорида кўрсатилган ҳолатлар асосида шартномани бекор қилган томон айбдор томондан шартномани бекор қилинишидан келтирилган ҳақиқий зарарни ундириш ҳуқуқига эга.

### 18. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«Пудратчи»	«Буюртмачи»
<b>«HUSNIYAXON PLYUS» МЧЖ</b>	<b>Охангарон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси</b>
Манзил: Охангарон шаҳар 2-м/к-12 уй-37-хонадон	Манзил: Охангарон шаҳар, Ф. Хужаев кучаси
Тел./факс (+998)97-598- 9545 / 93-187-8565	Х/Р: 2340 2000 3001 0000 1010 МФО: 00014
ИНН: 303374348	ИНН: 20002860274157045201110002
Х/Р: 20208000900480153001	Х/Р: 23402000300100001010
Банк: «Саноатқурилиш банк» Бош офиси	Банк: Марказий Банк Тош. ш. ББХКМ
МФО: 00440	МФО: 00014
ОКЭД 41202	ИНН: 201122919
Ш/х/в:	Ш/х/в:
Ш.А.Хуштвахтов	Ж.П.Шеров



2022 йил 18 август

Ohangaron shahar

## HUQUQIY XULOSA

Ohangaron shahar obodonlashtirish boshqarmasi bilan “HUSNIYAXON PLYUS” mas’ulyati cheklangan jamiyati o’rtasida tuzilgan shartnoma (QZ57457461) loyihasi yuborilgan.

Ohangaron shahar obodonlashtirish boshqarmasi bilan “HUSNIYAXON PLYUS” mas’ulyati cheklangan jamiyati o’rtasida Ohangaron shahri Do’stlik MFYdagi 33,34,35,36,37,38 va 2-kichik tumandagi 5/5a,6,10-uylar chap va o’ng uylar oralig’i orqa tomonini joriy ta’mirlash uchun bahosi 1 154 532 769.00 (bir milliard bir yuz ellik to’rt million besh yuz o’ttiz ikki ming yetti yuz olmish to’qqiz) so’mlik shartnoma tuzilishi belgilangan.

Ushbu shartnoma O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi hamda “Ho‘jalik yurituvchi sub‘ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi qonuni va boshqa qonun xujjatlari asosida huquqiy ekspertizadan o‘tkazib;

## XULOSA QILAMAN:

Ushbu shartnoma loyihasining amaldagi qonun xujjatlari talablariga javob berishi va qonunga mos holda tuzilganligini;

Tomonlarning shartnomada ko‘rsatilgan mulkiy javobgarliklari va o‘zaro nizolarni hal qilish tartibi, O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi hamda “Ho‘jalik yurituvchi sub‘ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi qonunga ko‘ra belgilanganligini aniqladim.

Yuqoridagilarga asoslangan xolda shartnoma loyihasi qonun xujjatlari talablari asosida tuzilgan deb xisoblayman.

Ohangaron shahar yuridik xizmat  
ko‘rsatish markazi boshlig‘i



S.Xakimov

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 131152 на приобретение Тошкент вилояти Охангарон шахри Дуслик МФЙ-даги 33;34;35;36;37;38,, 2-Мк/р-даги 5/5а; 6;10; уйлар чап ва ўнг уйлар оралиғи орқа томонини ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Способ проведения электронный

Дата 10.08.2022

Время рассмотрения 10.08.2022 16:59

Конкурсная комиссия Охангарон шаҳар Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	SHEROV JAXONGIR PAYZULLAYEVICH	Рахбар	Ободанлаштириш бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	TADJIBAYEVA RAKIZA MAXMUDOVNA	ТХМ мухандиси	Ободанлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	USMANOV TEMUR ABDIMALIKOVICH	ТЕХ. мутахассис	Обонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	JUMANOV NORMUXAMMAD NORMUMINOVICH	булим бошлиғи	Ободлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	ABDULLAYEVA SHOXIDA ABDIMUMINOVNA	Бош хисобчи	Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	ISHANKULOV FERUZ BAXROMOVICH	Бош мухандис	Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.08.2022 года № лота 131152.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 52.00 / Весовой коэф. ценовой части: 48.00)

Мин. балл: 65

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОХАНГАРОН ШАХРИ ДУСЛИК МФЙ 33-34-35-36-37-38 2 МКР-5/5А 6-10 УЙЛАР ЧАП ВА ЎНГ УЙЛАР ОРАЛИҒИ ОРҚА ТОМОННИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1190 253 739.00
Стартовая сумма	1190 253 739.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Банкдан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш бошлаш учун хисоб рақамида етарли маблағ болиғи ва банкдан картатекада турмаслиғи тўғрисида маълумот асл нусхаси PDF форматида. ЭСЛАТМА- (бириктирилган маълумотнома таклтф берилган санаси билан бир-хил булиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	9	Барча маълумотлар аслига тугри	9	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	9	Банк маълумотномаси	5	Экспертная		
ООО IDEAL ASFALT BROK	9	9	6	Экспертная		
ООО DISCOVER SITY	9	Барча маълумотлар аслига тугри	5	Экспертная		

Критерий №2 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган иш хизматлар сифтали ва 2-йил ичида нечкандай нуксон булмаслиги тургисида кафолат хати. ЭСЛАТМА (Кафолат хатини ташкилот рахбари ва тасисчиларнинг имзолари билан тасдиқланиб мухр босилиши шарт. ҳамда PDF форматда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	12	Барча маълумотлар аслига тугри	12	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	12	Кафолат хати	8	Экспертная		
ООО IDEAL ASFALT BROK	12	12	10	Экспертная		
ООО DISCOVER SITY	12	Барча маълумотлар аслига тугри	12	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчилари томонидан коррупсия кўринишларига йўл қўймаслиги бўйича кафолат хатининг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчилари томонидан коррупсия кўринишларига йўл қўймаслиги бўйича кафолат хатининг мавжудлиги ЭСЛАТМА (кафолат хатини ташкилот рахбари ва тасисчиларнинг имзолари билан тасдиқланиб мухр босилиши шарт. ҳамда PDF форматда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	12	Барча маълумотлар аслига тугри	12	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT BETON	12	Кафолат хати	8	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INVEST						
ООО IDEAL ASFALT BROK	12	12	8	Экспертная		
ООО DISCOVER SITY	12	Барча маълумотлар аслига тугри	12	Экспертная		

Критерий №4 Ташкилотнинг давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги ва тижорат таклифи

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги ва тижорат таклифи ЭСЛАТМА (Тижорат таклифини ташкилот раҳбари ва тасисчиларнинг имзолари билан тасдиқланиб муҳр босилиши шарт. ҳамда PDF форматда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	12	Барча маълумотлар аслига тугри	12	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	12	Гувоҳнома	8	Экспертная		
ООО IDEAL ASFALT BROK	12	12	8	Экспертная		
ООО DISCOVER SITY	12	Барча маълумотлар аслига тугри	6	Экспертная		

Критерий №5 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган иш хизматларни ўз вақтида яъни бергиланган муддатда яқунланиши тўғрисида кафолат хати. ЭСЛАТМА (кафолат хатини ташкилот раҳбари ва тасисчиларнинг имзолари билан тасдиқланиб муҳр босилиши шарт. ҳамда PDF форматда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	7	Барча маълумотлар аслига тугри	7	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	7	Кафолат хати	5	Экспертная		
ООО IDEAL ASFALT BROK	7	7	5	Экспертная		
ООО DISCOVER SITY	7	Барча маълумотлар аслига тугри	3	Экспертная		

Критерий №6 Маълумотнома иловасига ташкилотда маълакали ходимлар бўйича.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотда фаолият юритувчи ходимлар сони (ф.и.ш. лавозими ҳамда иш тажрибаси ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан) ЭСЛАТМА (Маълумотномани ташкилот раҳбари ва тасисчиларнинг имзолари билан тасдиқланиб муҳр босилиши шарт. ҳамда PDF форматда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	9	Барча маълумотлар аслига тугри	9	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	9	Форма 1	6	Экспертная		
ООО IDEAL ASFALT BROK	9	9	6	Экспертная		
ООО DISCOVER SITY	9	Барча маълумотлар аслига тугри	4	Экспертная		

Критерий №7 Бажариладишаган ишлар бўйича (PDF) ўз нархлари бўйича

Тип: Текстовое значение

Описание: Тех документацияда қисмига бириктирилган таъмирлаш бўйича сметани ўз таклифи асосидан нархлаб Ф-5 (ОФИЁРТА) шаклда тадиқлвнгвн холда топшириш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	7	Барча маълумотлар аслига тугри	7	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	7	КП	5	Экспертная		
ООО IDEAL ASFALT BROK	7	7	5	Экспертная		
ООО DISCOVER SITY	7	Барча маълумотлар аслига тугри	3	Экспертная		

Критерий №8 Маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг балансидаги барча (асосий воситалари) техниклари ва ижара асосида фойдаланаётган техникалари (тузилган ижра шартномасидан нусха) ҳамда молиявий натижари бўйича маълумотномалари. ЭСЛАТМА (маълумотномаи ташкилот раҳбари ва тасисчиларнинг имзолари билан тасдиқланиб муҳр босилиши шарт. ҳамда PDF форматда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	9	Барча маълумотлар аслига тугри	9	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	9	Форма 5	5	Экспертная		
ООО IDEAL ASFALT BROK	9	9	7	Экспертная		
ООО DISCOVER SITY	9	Барча маълумотлар аслига тугри	5	Экспертная		

Критерий №9 Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тшловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги (таклиф берилган вақти билан бир хил сана булиши шарт)

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тшловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги (таклиф берилган вақти билан бир хил сана булиши шарт) ЭСЛАТМА- (бириктирилган маълумотнома таклтф берилган санаси билан бир-хил булиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	11	Барча маълумотлар аслига тугри	11	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	11	Маълумотнома	7	Экспертная		
ООО IDEAL ASFALT BROK	11	11	8	Экспертная		
ООО DISCOVER SITY	11	Барча маълумотлар аслига тугри	6	Экспертная		

Критерий №10 Шунга ўхшаш ишларни бажарилганлиги тўғрисида (охирги уч йиллик) маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Шунга ўхшаш ишларни бажарилганлиги тўғрисида маълумотномага охириги уч йил ичда бажарилган ишлари ва тузган шартномаларини илова қилиш. ЭСЛАТМА (Маълумотномани ташкилот рахбари ва тасисчиларнинг имзолари билан тасдиқланиб мухр босилиши шарт. ҳамда PDF форматда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	12	Барча маълумотлар аслига тугри	12	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	12	Форма 4	8	Экспертная		
ООО IDEAL	12	12	8	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASFALT BROK						
ООО DISCOVER CITY	12	Барча маълумотлар аслига тугри	6	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	1 190 253 739.00	1 154 532 769.00 UZS	1 154 532 769.00	00.00	1 154 532 769.00	10.08.2022 12:48:55	46.86
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	1 190 253 739.00	1 140 950 000.00 UZS	1 140 950 000.00	00.00	1 140 950 000.00	10.08.2022 14:00:49	47.42
ООО IDEAL ASFALT BROK	1 190 253 739.00	1 127 200 928.00 UZS	1 127 200 928.00	00.00	1 127 200 928.00	10.08.2022 16:22:09	48.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.	52	46.86	98.86
ООО DISCOVER CITY	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	33.8	47.42	81.22
ООО IDEAL ASFALT BROK	36.92	48	84.92

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 131152 от 10.08.2022 года на приобретение Тошкент вилояти Охангарон шахри Дустлик МФЙ-даги 33;34;35;36;37;38,, 2-Мк/р-даги 5/5а; 6;10; уйлар чап ва ўнг уйлар оралиғи орқа томонини ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ определила победителем:

"HUSNIYAHON PLUS" M.Ch.J.  
303374348

и резервный исполнитель: ООО IDEAL ASFALT BROK (308244133)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SHEROV JAXONGIR PAYZULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	USMANOV TEMUR ABDIMALIKOVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMANOV NORMUXAMMAD NORMUMINOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDULLAYEVA SHOVIDA ABDIMUMINOVNA	Согласен	
Член комиссии	ISHANKULOV FERUZ BAXROMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Охангарон шаҳар Ободонлаштириш бошқармасида  
бўлиб ўтган муҳокама йиғилиши

Баёни № 2

"12" август 2022 йил.

Охангарон шаҳар

Ранселик қилувчи: Ж.П. Шеров бошқармаси бошлиғи  
Иштирок этдилар: комиссия аъзолари (руйхат бўйича).

**КУН ТАРТИБИ**

Тошкент вилояти Охангарон шаҳри Дустлик МФЙ 33-34-35-36-37-38 2-мкр-5/5а 6-10 уйлар  
чап ва ўнг уйлар оралиғи орқа томонини жорий таъмирлаш юзасидан.

(Ж.П. Шеров, П.М.Таджибаева, Т.А.Усмонов, Н.Н.Жуманов, Ш.А.Абдуллаева,  
Ф.Б.Ишанкулов, Ж.П. Шеров.)

Йиғилишни кун тартибидаги масала юзасидан Охангарон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи Ж.П. Шеров олиб борди. Масала юзасидан Ўзбекистон Республикасининг 2021-йил 22-апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-684-сонли қонунини, ҳамда Адлия Вазирлиги томонидан 2018-йил 26-майда рўйхатдан ўтказилган 3016-сонли низомларига асосан электор таризда 2022-йил 10-августдаги (баённома лот № 131152) ўтказилган йиғилиш баёни бўйича қуйидаги ташкилотлар; ООО DISCOVER CITY, ООО TASH ASPHALT BETON INVEST, "HUSNIYANON PLUS" M.Ch.J. ва ООО "IDEAL ASFALT BROK" томонидан ўз таклифларини беришди. Берилган таклифлар бўйича комиссия аъзолари ўз баҳоларини бериб "HUSNIYANON PLUS" M.Ch.J. томонидан берилган таклиф энг мақбули талиф этиб берилди.

Ўзбекистон Республикасининг 2021-йил 22-апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-684-сонли қонуннинг 62-маддасига асосан икки кунлик муҳокамада ҳечқандай эътирозлар келиб тушмади.






Йиғилиш комиссия аъзолари

**ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

Охангарон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи 2022-йил 10-августдаги баённома лот №131152 бўйича Охангарон шаҳри Дустлик МФЙ 33-34-35-36-37-38 2-мкр-5/5а 6-10 уйлар чап ва ўнг уйлар оралиғи орқа томонини жорий таъмирлаш бўйича энг мақбул таклиф ғолиби "HUSNIYANON PLUS" M.Ch.J. берилгансин, ҳамдан шартнома расмийлаштирилсин.

Йиғилиш баёни назорат қилиш комиссия аъзолари зимларига юкалатилсин.

Комиссия аъзолари:

 Т.А.Усмонов  
 Н.Н.Жуманов  
 Ф.Б.Ишанкулов  
 Ш.А.Абдуллаева  
 П.М.Таджибаева



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"HUSNIYAHON PLYUS" Mas'uliyali cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"HUSNIYAHON PLYUS" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

24.06.2015

3239

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

303374348

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat


Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Ohangaron shahri, 2 kichik nohiya 12 uy 37 xonadon,

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Ohangaron shahri, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan  
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





**MODERN ROAD PROJECT**

Гайдар Алиев 202  
тел: 95 199-10-04

лицензия № \_\_\_\_\_

договор № \_\_\_\_\_

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОХАНГАРОН ШАХРИ  
ДУСТЛИК МФЙ 33-34-35-36-37-38 2 МКР-5/5А  
6-10 УЙЛАР ЧАП ВА ЎНГ УЙЛАР ОРАЛИГИ  
ОРҚА ТОМОНИНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

**СМЕТА ХУЖЖАТИ**

**Тошкент ш. 2022 й.**





**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОХАНГАРОН ШАХРИ  
ДУСТЛИК МФЙ 33-34-35-36-37-38 2 МКР-5/5А  
6-10 УЙЛАР ЧАП ВА ЎНГ УЙЛАР ОРАЛИҒИ  
ОРҚА ТОМОНИНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

# СМЕТА ХУЖЖАТИ

Директор

М. Эргашев

Лойиҳа бош муҳандиси

А. Кадырхаджаев

Тошкент ш. 2022 й.

Тошкент вилояти Охангарон шаҳри Дустлик МФЙ 33-  
34-35-36-37-38 2 мкр-5/5а 6-10 уйлар чап ва ўнг уйлар  
оралиғи орқа томонини жорий таъмирлаш

**ҲУЖЖАТЛАР РЎЙХАТИ**

№	Ҳужжатлар номи	Саҳифа
1	Техник топширик	
2	Тушунтириш хати	
3	Экспертиза хулоси	
4	- Жамланма баҳоси	
5	- Ресурс смета	
6	- Локал смета	
7	Иш хажми кайдномаси	
8	-Нуксонлар кайдномаси	
9	-Чизма	

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Охангарон шаҳар Ободонлаштириш  
бошқармаси раҳбари


“ ” 2022 й.

Тошкент вилояти Охангарон шаҳри Дустлик МФЙ 33-34-35-36-37-38 2 мкр-5/5а 6-10  
уйлар чап ва ўнг уйлар оралиғи орқа томонини жорий таъмирлаш  
ишлари учун  
**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**


Объект номи	Тошкент вилояти Охангарон шаҳри Дустлик МФЙ 33-34-35-36-37-38 2-мкр-5/5а 6-10 уйлар чап ва унг уйлар оралиғи орқа томонини жорий таъмирлаш
Буюртмачи	Охангарон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси
Лойиха ташкилоти	Танлов асосида аниқланади
Лойихалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 сентябрьдаги “Очиқ Бюджет ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштиришни янада кенгайтириш чора- тадбирлари тўғрисидаги”ги ПҚ-5250-сонли қарорига асосан
Молиялаштириш манбаи	Махаллий бюджет
Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
Объектнинг жойлашган ўрни	Тошкент Вилояти Охангарон шаҳри
Бош пудратчи ташкилоти	Танлов асосида аниқланади
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугалланиши	2022 йил
Лойихавий қуввати	Тошкент вилояти Охангарон шаҳри Дустлик МФЙ 33-34-35-36-37-38 2 мкр-5/5а 6-10 уйлар чап ва ўнг уйлар оралиғи орқа томонини жорий таъмирлаш иш турлари жойида тузилган нуқсонлар қайтномасига асосан аниқланади.
Жойнинг таснифи	Текислик.
Лойихалаш учун алоҳида талаблар	Смета хужжатлари жойида тузилган нуқсонлар қайдномасига асосан ишлаб чиқилади.
Лойихалашнинг алоҳида шартлари	Йулнинг параметр ва иш хажмлари тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан амалга оширилади. Смета хужжатларини ишлаб чиқиш учун буюртмачи бошланғич маълумотларини тақдим қилади.
Смета хужжатларини ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Аванс тўлови амалга оширилгандан сўнг 30 кун муддати ичида
Топшириш-қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиха 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи

Тошкент вилояти Охангарон шаҳар  
Ободонлаштириш бошқармаси вакили

  
\_\_\_\_\_

Лойиха ташкилот



2022 й

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений».

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.  
Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

**Сзп** - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;  
**Сэм** - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;  
**См** - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;  
**Стр** - затраты на транспортные расходы;  
**Пп** - прочие затраты подрядчика;  
**Пз** - прочие затраты заказчика;  
**Зо** — затраты на оборудование  
**Ср** - затраты на страхование строительства объектов;  
**Кр** - коэффициент риска;

#### I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

**Траб** - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;  
**Сч** - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;  
**Ксс** - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.  
Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

**Змс** - среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по региону;  
**Φ** - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, )  
определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев,  
а часовая ставка по данным Минтруда равной 169,50 часов в месяц  
Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой в чел/час  
Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями  
на социальное страхование в размере - 12%

#### II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

**ЭМ** - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;  
**Цпр** - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

### III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп, \text{ где:}$$

См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

где:

**N** - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

**Цср** - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

### IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с Постановлением или данными заказчика в % от суммы прямых затрат.

### V. Прочие затрат заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

### VI. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика в т/км



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 29-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 53893**

**Obyekt nomi** «Расчет стоимости сметной документации по объекту «Тошкент вилояти Охангарон шаҳри Дустлик МФЙ 33-34-35-36-37-38 2 мкр-5/5а 6-10 уйлар чап ва ўнг уйлар оралиғи орқа томонини жорий таъмирлаш»

**Buyurtmachi** - Управление благоустройства г.Ахангаран

**Bosh loyihachi** - ООО «MODERN ROAD PROJECT».

**Litsenziya №** АЛ-000910 от 19-06-2020г.

**Moliyalashtirish manbai** - Местный бюджет.

**Bosh pudratchi** - Определяется по результатам конкурсных торгов

**Qurilish turi** Текущий ремонт

**Murojaat raqami:** № 51836

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Постановление Президента Р.Уз. №ПП-5250 от 22.09.2021г.

1.2. Задание на расчет стоимостей по объекту, утвержденное заказчиком Управлением благоустройства г.Ахангаран, согласованное проектной организацией ООО «MODERN ROAD PROJECT» от 2022г.

1.3. Письмо Управления благоустройства г. Охангарон № 2022/149 от 14.07.2022г.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Дефектный акт и исполнительная схема по объекту, утверждённые заказчиком Управлением благоустройства г.Ахангаран, согласованные МФЙ Дустлик и проектной организацией от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 1190253,739 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

- ведомость потребных ресурсов и локальная ресурсная ведомость.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

В 2022 году ДУК «Шахарсозлик Хужжатлари экспертизаси Тошкент вилояти филиали» было выдано экспертное заключение заявка №48492 по договору 177К-06-22 от 06.07.2022г., по сметной документации по объекту «Тошкент вилояти Охангарон шаҳар Дўстлик МФЙ 33-34-35-36-37-38,6 2 МКР -5/5а 6-10 уйлар чап ва ўнг уйлар оралиғи орқа томони жорий таъмирлаш» со стоимостью в

сумме 595244,755тыс.сум с НДС и с затратами заказчика.

В 2022 году ДУК «Шахарсозлик Хужжатлари экспертизаси Тошкент вилояти филиали» было выдано экспертное заключение заявка №48493 по договору 174К-06-22 от 06.07.2022г., по сметной документации по объекту «Тошкент вилояти Охангарон шаҳар С.Рахматов кўчасини жорий таъмирлаш» со стоимостью в сумме 595008,984тыс.сум с НДС и с затратами заказчика.

*3.1. Представленной сметной документацией и утвержденным дефектным актом предусматриваются следующие работы:*

- устройство дорожного покрытия протяжённостью - 842м;
- ширина дорог ул.С.Рахимова - 10м;
- ширина дорог ул.Шарк - 3,2м;
- ширина дорог к многоэтажным жилым домом - 3,0м;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 10см;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 3см;
- розлив вяжущих материалов;
- устройство покрытия из асфальтобетонной мелкозернистой смеси, толщина слоя 5 см армированных.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз», ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

-заказчиком - Управлением благоустройства г.Ахангаран от 2022г.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1.В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

-откорректированы и уточнены сметные нормы, затраты основных строительных материалов, затраты труда рабочих-строителей, затраты на эксплуатацию машин и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения стоимость работ в текущих ценах составила в размере 1190253,739 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в

размере 19,0%.

6.3. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.4. Заказчику, до утверждения, необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту **«Тошкент вилояти Охангарон шахри Дустлик МФЙ 33-34-35-36-37-38 2 мкр-5/5а 6-10 уйлар чап ва ўнг уйлар оралиғи орқа томонини жорий таъмирлаш»**, с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со стоимостью в сумме 1190253,739 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

7.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз. от 11.06.2003 г. №261 и Постановлением Кабинета Министров РУз. №46 от 31.01.2022г., стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

**Bosh mutaxassis:** Xaziyeva Adilya Ravilevna 499162646



## СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОХАНГАРОН ШАХРИ ДУСТЛИК МФЙ 33-34-35-36-37-38 2  
МКР-5/5А 6-10 УЙЛАР Чап ва ўнг УЙЛАР ОРАЛИФИ ОРҚА ТОМОННИ ЖОРИЙ  
ТАЪМИРЛАШ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	767 261,273
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	70 277,031
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	7 733,034
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	24 479,293
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	165 252,620
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
10	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,00
11	<b>И Т О Г О</b> СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	<b>1 035 003,252</b>
12	НДС 15 %	155 250,488
13	<b>ИТОГО С НДС</b>	<b>1 190 253,739</b>

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

М.П.

**Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах**

1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)		
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	767 261 273	сум
	Транспортные расходы на материалы	70 277 031	сум
	Заготовительно-складские расходы		
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх		
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)	7 733 034	сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	260,7	чел/час
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Зме)	4 402 536,08	сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	166,25	час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	24 479 293	сум
5	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	165 252 620	сум
	Процент (%)	19,00%	%
	Сумма (сум)		
6	Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)		сум
	Процент (%) СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ		
	Сумма (сум)		
	Процент (%) ЗАТРАТЫ НА ГАСН		сум
	Сумма (сум)		
7	Затраты на страхование строительства объектов		
	Процент (%)	0	сум
	Сумма (сум)	0,0000	%
8	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен		
	Итого стоимость объекта в текущих ценах	1 035 003,252	тыс.сум

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №**

Основание: **ДЕФФЕКТНЫЙ АКТ**

N п/п	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>						
<i>Затраты труда</i>						
1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	260,73	29659,19	7 733 034,04
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>			<b>7 733 034,04</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>						
1	107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,827062	163 562,00	135 275,91
2	108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1,5234485	89 933,00	137 008,29
3	112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,314388	72 437,00	22 773,32
4	464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	4,9683	0,00	0,00
5	621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	9,0405	85 750,00	775 222,88
6	623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	14,391	96 857,00	1 393 869,09
7	626	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	4,293318	162 556,00	697 904,60
8	913	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0,48585	0,00	0,00
9	1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	6,165058	97 872,00	603 386,56
10	3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	20,511	429 860,00	8 816 858,46
11	3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 т	маш.-ч	35,0966	168 693,00	5 920 550,74
12	3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 т	маш.-ч	15,61115	168 693,00	2 633 491,73
13	3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 т	маш.-ч	17,66225	189 271,00	3 342 951,72
<b>Итого по строительным машинам</b>			<b>СУМ</b>	<b>130,89</b>		<b>24 479 293,30</b>
<b>ПЕРЕВОЗКА</b>						
1		Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая 64 км	Т	1450,544	48090,88	69 757 932,63
2		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ 6 км	Т	75,347	5217,00	393 086,34
3		Щебень 6 км	Т	24,154	5217,00	126 012,46
<b>ИТОГО ПЕРЕВОЗКА</b>						<b>70 277 031,43</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>						
1	6076	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	1450,5439	520 000,00	754 282 828,00
2	9219	Вода	м3	13,8521	300,00	4 155,63
3	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	47,092	28 654,00	1 349 374,17
4	30137	Эмульсия битумная	т	2,664095	4 000 000,00	10 656 380,00
4	43113	Щебень	м3	16,1028	60 147,00	968 535,11
<b>Итого по материальным ресурсам</b>			<b>СУМ</b>			<b>767 261 272,91</b>

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

на \_\_\_\_\_ (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. С. РАХМАТОВ КУЧАСИ</b>					
1	E2706-026-01	<b>РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ДОВОЗОМ 13 КМ</b>	<b>Т</b>	<b>2,2790</b>	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,32182
1.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,589	1,342331
1.3	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т	1,03	2,34737
2	E2713-010-01 ДОП. 9	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ</b>	<b>1000 М2</b>	<b>11,3950</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	189,49885
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	106,8851
2.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	2,7348
2.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	5,6975
2.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	16,4088
2.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	35,0966
2.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	15,61115
2.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	17,66225
2.9	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	1100,757
2.10	9219	ВОДА	М3	0,9	10,2555
3	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	<b>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01</b>	<b>1000 М2</b>	<b>11,3950</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	13,2182
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	8,2044
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,6837
3.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	4,1022
3.5	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	275,9869
<b>РАЗДЕЛ 2. ШАРК КУЧАСИ</b>					
4	E2704-001-02	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,3260</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	4,694
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3	4,662
4.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	0,505
4.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	2,308
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,297
4.6	9219	ВОДА	М3	7	2,282
4.7	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	122	39,772
5	E2704-001-04	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБНЯ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,0978</b>	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	2,112
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	1,929
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,175
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,241
5.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	1,194
5.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,089
5.7	9219	ВОДА	М3	7	0,685
5.8	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	126	12,323
6	E2706-026-01	<b>РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ДОВОЗОМ 13 КМ</b>	<b>Т</b>	<b>0,1630</b>	
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,095
6.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,589	0,096
6.3	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т	1,03	0,168
7	E2708-01-01	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 СМ</b>	<b>1000 М2</b>	<b>0,326</b>	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	80,80	26,342
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	38,81	12,652
7.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,52	0,822
7.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	14,7	4,792
7.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	23,4	7,628
7.6	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,79	0,258
7.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	120	39,120
<b>РАЗДЕЛ 3. 8-КУП КАВАТЛИ УЙ АТРОФИ</b>					
8	E2704-001-02	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,0600</b>	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	0,864
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3	0,858

8.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	0,093
8.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	0,425
8.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,055
8.6	9219	ВОДА	МЗ	7	0,420
8.7	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	122	7,320
9	E2704-001-04	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБЕНЬ</b>	100МЗ		0,0300
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	0,648
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	0,592
9.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,054
9.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,074
9.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	0,366
9.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,027
9.7	9219	ВОДА	МЗ	7	0,210
9.8	43113	ЩЕБЕНЬ	МЗ	126	3,780
10	E2706-026-01	<b>РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ДОВОЗОМ ИЗ КМ</b>	Т		0,1445
10.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,084
10.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,589	0,085
10.3	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т	1,03	0,149
11	E2708-01-01	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 СМ</b>	1000 М2		0,289
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	80,80	23,352
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	38,81	11,216
11.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,52	0,728
11.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	14,7	4,248
11.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	23,4	6,763
11.6	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,79	0,228
11.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	120	34,680
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		260,729775
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч		148,497836
4	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,827
5	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		1,523
6	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,314
7	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		4,968
8	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		9,041
9	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		14,391
10	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		4,293
11	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		0,486
12	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		6,165
13	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		20,511
14	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		35,097
15	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		15,611
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
16	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т		1450,5439
17	9219	ВОДА	МЗ		13,8521
18	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ		47,092
19	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т		2,664095
20	43113	ЩЕБЕНЬ	МЗ		16,1028

СОСТАВИЛ

ВАЛИЕВ Б

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОХАНГАРОН ШАХРИ ДУСТЛИК МФЙ 33-34-35-36-37-38 2 МКР-5/5А 6-10 УЙЛАР ЧАП ВА  
ЎНГ УЙЛАР ОРАЛИГИ ОРҚА ТОМОНИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Иш хажми кайдномаси

№	Ишнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Хажми
<b>Умумий маълумотлар</b>			
1	Таъмирланаётган йул бўлагининг узунлиги		
а)	С. Рахматов кучаси	м	759
б)	Шарк кучаси	м	566
в)	8-куп каватли уй атрофи	м	100
2	Лойихада кўзда тутилган қатнов кисмининг эни	м	93
а)	С. Рахматов кучаси		
б)	Шарк кучаси	м	10
в)	8-куп каватли уй атрофи	м	4
3	Буюртмачи -Охангарон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси	м	3
4	Курувчи ташкилот танлов асосида		
5	Ишлар бажариладиган ҳудуд - Тошкент вилояти Охангарон шаҳри		
6	Қурилиш монтаж ишлари автотранспорт ҳаракати тўхтатилган ҳолда бажарилади		
<b>1. С. Рахматов кучаси</b>			
1	Битум эмулция билан юзаки ишлов бериш	т	2,28
2	Қайноқ майда заррали асфальтобетондан 5см қалинликда қоплама ётқизиш , асфальтоукладчик билан.	м2	11395,00
<b>2. Шарк кучаси</b>			
1	ҚШАдан текисловчи қатлам ётқизиш	м3	32,60
2	Чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	м3	9,78
3	Биту эмульция билан юзаки ишлов бериш 0,3л/м2	т	0,163
4	Қайноқ майда заррали асфальтобетондан 5см қалинликда ётқизиш , асфальтоукладчиксиз.	м2	326
<b>3. 8-куп каватли уй атрофи</b>			
1	ҚШАдан текисловчи қатлам ётқизиш	м3	6,00
2	Чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	м3	3,00
3	Биту эмульция билан юзаки ишлов бериш 0,3л/м2	т	0,145
4	Қайноқ майда заррали асфальтобетондан 5см қалинликда ётқизиш , асфальтоукладчиксиз.	м2	289
<b>Қурилиш материалларини ташиб келиш масофаси</b>			
1	Асфальтобетон	км	64
2	Битум эмулция	км	13
3	Щебень	км	6
4	ҚША	км	6

Тузди:



Валиев Б.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОХАНГАРОН ШАХРИ ДУСТЛИК МФЙ 33-34-35-36-37-38 2 МКР-Б/БА 6-10 УЙЛАР ЧАП ВА ЎНГ УЙЛАР ОРАЛИГИ ОРҚА ТОМОННИЙ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ.

Б.м.д. қўнда имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Оҳангарон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси вакили - Дустлик МФЙ раиси \_\_\_\_\_ ва "MODERN ROAD PROJECT" МЧЖ Лойиҳа ташкилоти вакили Бакиев Б.пер мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчалар натижасида туздик ҳамда ушбу бўйча қўйидаги нуқсонлар, иш турлари ва ҳажмлари аниқланди.

№ т.р	Ишларнинг маъмили			Узунли ги метр	5	6	7	8	9
	Боши	Охири	ПК+						
1	0+00	5+66	566	Иўлнинг мавжуд қопламаси асфальтобетондан иборат бўлиб, кўп йиллик фойдаланиш натижасида йўлда чуқурлар, потексиклар ва ҳар хил катталардаги чанкилар пайдо бўлган. Мавжуд йўлнинг эни чап томон уртача 10 м. унғ томон уртача 10,0 м. йўлнинг умумий юзаси йўл уткидаги бурчишлар билан 11395,0 м <sup>2</sup> .	Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	11395 x 0,2/1000	тн	2,279	
1	0+00	1+00	100	Шарк кўчасининг мавжуд қопламаси ҚШАдан иборат. Мавжуд йўлнинг эни 3,20 м. Туташмадаги юза 6 м <sup>2</sup> .	Қайноқ майда донали зиг асфальтобетон қоршмасидан 5см қалинликда қоплама қўриш. Асфальтоқуладчик билан.	11395	м <sup>2</sup>	11395	
2. Шарк кўчаси									
				ҚШАдан текисловчи қатлам ётқизиш	Чаккиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	(100 x 3,20 + 6 м <sup>2</sup> ) x 0,10	м <sup>3</sup>	33	
				Битум эмульсия сепши (подгрупповка) 0,5 л/м <sup>2</sup> хисобда	Битум эмульсия сепши (подгрупповка) 0,5 л/м <sup>2</sup> хисобда	(100 x 3,20 + 6 м <sup>2</sup> ) x 0,03	м <sup>3</sup>	10	
1	0+00	1+00	100	Шарк кўчасининг мавжуд қопламаси ҚШАдан иборат. Мавжуд йўлнинг эни 3,20 м. Туташмадаги юза 6 м <sup>2</sup> .	Қайноқ майда заррали асфальтобетондан 5см қалинликда қоплама ётқизиш, асфальтоқуладчиксиз.	100 x 3,2 + 6 м <sup>2</sup>	тн	0,163	
3. 8-кўп қаватли уй атрофи									
				ҚШАдан текисловчи қатлам ётқизиш	ҚШАдан текисловчи қатлам ётқизиш	(49+44) x 3,0 + 10 м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	6	
				Битум эмульсия сепши (подгрупповка) 0,5 л/м <sup>2</sup> хисобда	Битум эмульсия сепши (подгрупповка) 0,5 л/м <sup>2</sup> хисобда	(49+44) x 3,0 + 10 м <sup>2</sup>	тн	3	
1	0+00	1+32	49	Иўлнинг мавжуд қопламаси асфальтобетондан иборат бўлиб, кўп йиллик фойдаланиш натижасида қоплама бутунлай емирилиб кетган. Мавжуд йўлнинг эни 3,0 м. Туташмадаги юзалар 10 м <sup>2</sup> .	Қайноқ майда заррали асфальтобетондан 5см қалинликда қоплама ётқизиш, асфальтоқуладчиксиз.	(49+44) x 3,0 + 10 м <sup>2</sup>	тн	0,145	
				Туташмадаги юзалар 10 м <sup>2</sup> .	Туташмадаги юзалар 10 м <sup>2</sup> .	(49+44) x 3,0 + 10 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	289,0	

ТР	Материаллар номи	КМ	Т/л/м
1	Қум-шағал аралашмаси	6	869,5
2	Чаккиқ тош (Шеберг)	6	869,5
3	Эмульсия битумлид ЭБА-1	13	
4	Асфальтобетон	64	751,42

Қўрилиш материалларини ташиб келиш масофалари:


\_\_\_\_\_ Раис  
\_\_\_\_\_ Раис  
\_\_\_\_\_ Раис



Оҳангарон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси вакили  
Дустилик МФЙ раиси  
"MODERN ROAD PROJECT" МЧЖ Лойиҳа ташкилоти вакили:

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОХАНГАРОН ШАХРИ ДУСТЛИК МФЙ 33-34-35-36-37-38 2 МКР-5/5А  
6-10 УЙЛАР ЧАП ВА ЎНГ УЙЛАР ОРАЛИГИ ОРҚА ТОМОННИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

1-ЧИЗМА



**Шартли белги:**  
 // // // Лойиҳаланган а/б ли  
 йўл  
 Симёғоч  
 [Symbol] Мавжуд қувурлар  
 Эслатма: Ханма ўлчамлар м да берилган

Охангарон шаҳар  
Ободонлаштириш вакили

*[Signature]*

Дустлик МФЙ раиси

*[Signature]*

Чизди: *[Signature]*


Валиев Б.



ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОХАНГАРОН ШАХРИ ДУСТЛИК МФЙ 33-34-35-36-37-38 2 МКР-5/5А 6-10 УЙЛАР ЧАП ВА ЎНГ  
 УЙЛАР ОРАЛИҒИ ОРҚА ТОМОННИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

2-ЧИЗМА

1. С. Рахматов кўчаси.      узунлиги: L = 566 м.      Қатнов қисмининг уртача эни: B = 10,0 м.
2. Шарк кўчаси.              узунлиги: L = 100 м.      Қатнов қисмининг уртача эни: B = 3,20 м.
3. 8-қуп каватли уй атрофи.      узунлиги: L = 176 м.      Қатнов қисмининг уртача эни: B = 3,0 м.



S умумий = 11395 + 6 \* 320 + 5 \* 147 + 132 \* 5 = 12010,0 м²

Шартли белги:

/// Лойиҳаланган а/б ли

□ Уй Симёғоч

□ Мавжуд қувурлар

Эслатма: Ханна ўлчамлар н да берилган

Охангарон шаҳар  
 Ободонлаштириш вакили

*[Signature]*

Дустлик МФЙ раиси

*[Signature]*

Чизди:

Валиев Б.