



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 19.08.2022 г. № 5

между ООО «BUILD STROY NUKUS» и Тахнатош тумани тиббиёт бирлашмаси на общую сумму 755000000,00

Глава \_\_\_\_\_ 054  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 100022860352287073101054001 (в сумах)

| Наименование месяцев<br>2022 г. | Виды расходов**<br>(соответствующий код бюджетной классификации) |  |  | Всего          |
|---------------------------------|--|--|--|----------------|
|                                 | 4232200  |  |  |                |
| Январь                          |  |  |  |                |
| Февраль                         |  |  |  |                |
| Март                            |  |  |  |                |
| Апрель                          |  |  |  |                |
| Май                             |  |  |  |                |
| Июнь                            |  |  |  |                |
| Июль                            |  |  |  |                |
| Август                          | 755 000 000,00   |  |  | 755 000 000,00 |
| Сентябрь                        |  |  |  |                |
| Октябрь                         |  |  |  |                |
| Ноябрь                          |  |  |  |                |
| Декабрь                         |  |  |  |                |
| Всего за год                    | 755 000 000,00   |  |  | 755 000 000,00 |

Всего 755000000,00 сум

Семьсот пятьдесят пять миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 226500000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в Август мес. 2022г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Т.Б.Рузметова

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

М.П.Жумабаев

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_

(подпись)

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

## ДОГОВОР №5

2022 й. «19» 8

1472-13-215-  
ТВ/2022-сон

р. Тахиаташ

*Тахиаташ РМО* в лице главный врач Т.Рузметова, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО «BUILD STROY NUKUS» в лице директора Ж.Рахимов, действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту **Текущий ремонт здания РМО Тахиаташского района.**

### I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно ПСД, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

### II. СТОИМСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **755 000 000 (Семьсот пятьдесят пять миллионов)** сум в текущих ценах включая все сборы налоги и отчисления с учётом НДС (НДС-98 478 260 сум). Стоимость работ является окончательной и не подлежит к изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

### III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

### IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций,

оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика.

Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

#### **V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Дата выступления договора силу со дня регистрации договоров в подразделениях Казначейства и окончание «31» декабря 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления авансового платежа.

#### **VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА**

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30 %** от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

#### **VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя - технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.



Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

### **VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

### **IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)**

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

### **X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

### **XI. ГАРАНТИИ**

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях  
задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;  
Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;  
Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц:

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

## **XII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона: Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

## **XIII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономическом судом.

## **XIV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющую одинаковую юридическую силу.

Настоящий договор вступает в силу с момента его обязательной регистрации в казначейских подразделениях и действует до «31» декабрь 2022г.

## **XV. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:**

**Подрядчик:**

**Покупатель:**

**ООО «BUILD STROY NUKUS»**

ИНН: 307 056 043

Юридические адреса:

Хожели каласы ул Кун нуры 1, дом 18

Телефон: +99890-709-88-28

Р/с: 20208000305166996001

Р/с:

МФО: 00582

Банк: Миллий банк Ноқис фил.

ОКОНХ: 61110

Руководитель:

Ж.Рахимов

Подпись:



**Такьятас РМБ**

ИНН: 200366891

Юридические адреса:

Такьятас р/н ул.Бабанова б/н

Телефон: 61-572-28-38

л/с: 100022860352287073101054001

л/с:

Отделение Казначейства Тахияташского района

р/с: 23402000300100001010

ИНН: 201122919

МФО: 00014

Банк: РКЦ Гл. Упр. Центр банк г.Ташкент

ОКЭД:

Руководитель:

Т.Рузметова

Подпись:



2022 йил " " "

-сонли шартномага



## Коррупцияга қарши қойдаларнинг АСОСИЙ ШАРТЛАРИ

1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида” ги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора яни (давлат органи ёки тошкilotнинг номи) ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кузлаб муаян ҳаракатларни содир этиши ёки этмаслиги шартлиги ёки мумқунлиги учун моддий қимматликлар ёки мулккий наф олиш учун қуйдаги ҳаракатларни қилмайди:

пора беришни таклиф қилиш ёки ваъда бериш;

тавлomачилик қилиш;

пора сифатида пул тулаш;

бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш.

Тамонлар ушбу ҳаракатларга йул қуймаслик бўйича чаролар кўрилишига қафолат беради.

2. Агар шартнома бўйича бир томон (давлат органи ёки тошкilotнинг номи) ходимнинг ахлоққа тўғри келмайдиган ва ушбу шартнома ёки Ўзбекистон Республикаси қонунчилиқ ҳужжатларига зид келадиган хатти-ҳаракатларига, шу жумладан коррупцияга ойд ҳуқуқбузарлик содир этишга мажбурлашдан иборат булган фактларга дуч келса, бу ҳақида қуйдаги алоқа канлларидан бири орқали хабардор қилиш:

коррупция ҳақида хабар беришга молжалланган ишонч телефони “1008”,

телеграмм-канал “@anticorbot” орқали, ёки ҳудудий прокуратура органлари расмий веб-сайтида жойлаштирилган шакл ёки электрон почта.

### ТОМОНЛАР:

Бажарувчи:

«BUILD STROY NUKUS»МЧЖ

Ж.Рахимов

(имзо) (Ф.И.О)



Бўйртмачи:

Тахиятош тумани ТТБ бошлиги

Т.Рузметова

(имзо) (Ф.И.О)



Такыятас районы медицина бирлеспеси «Товар-материаллық запаслар хэм ислерди хызметлерди) сатып алыу бойынша таңлау комиссиясы»нын ен жақсы уынысларды таңлап алыу бойынша откерилген  
131157-санлы мәжлис баяннамасы

2022-жыл «19» 08

Нокус каласы

Катнасыушылар  
Комиссия баслығы  
Комиссия ағзалары

(Ф.И.Ш)  
Т.Рузметова  
Е.Акантаев  
М.Жумабаев  
С.Коптилеуов  
Б.Тажов  
З.Хожанов

(Лауазымы)  
Бас шыпакер  
Бас шыпакер орынбасары  
Бас есапшы  
Бас инженер  
Техник кауипсизлик  
Хожалык менгерушиси

Комиссия секретары

### КҮН ТӘРТИБИ:

Такыятас районы медицина бирлеспеси - Таңлап алыу комиссиясы баслығы Т.Рузметова мәжлисте таңлау комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усинды:

Өзбекстан Республикасынын 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы «Мамлекет сатып алыулар хақкында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда-Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыу откерилиуи хақкында арнаулы информатсион порталында (<http://etender.uzex.uz/>) дағаза таңлап алыу катнасыушыларының қабыл етиу мүддети тамамланыуынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрепинен жеке кабинети арқалы жайластырылган 2022 жыл 5 август күнги 22110012131157-санлы лот бойынша 2022-жыл 12 август күнги 131157-санлы баяннамасы бойынша хеш кандай шагым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы «Мәмлекетлик сатып алыулар хақкында»ғы Нызамы талапларына хэмде жоқары көрсетилген мағлыұматларды есапқа алып Таңлау комиссиясы

### Қ А Р А Р Е Т Е Д И :






1. Такыятас районы медицина бирлеспеси имаратын женил ремонт жумысларын алып бару бойынша откерилген таңлап алыуда таңлап алыу хужжетлеринде хэм таңлап шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған хэм таңлап алыу женимпазы деп табылган "BUILD STORY NUKUS" ЖШЖ 755 000 000.00 сум (ҚҚС пенен бирге) менен шартнама дузилсин.

2. Жеңимпаз Мекеме таңлап алыу шәртлери тийкарында шәртнама дүзиуден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиу хукуқы кейинги катнасыушы (резерв) етип, "NUKUS FIVE CAPITAL" ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз катнасыушы усыныс еткен суммасынан аспаган муғдарда шәртнама дүзиу мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына мууапық таңлау катнасыушыларының усынысларын көрип шығыу хэм бахалау мүддети усыныслар беріу тамам болыуынан 10 (он) жумыс күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – М.Жумабаев таңлау алыу жуумагы бойынша женимпазы менен шартнама хужжетлерин таярлау хамде шартнама дузилген сон 3 (уш) жумыс куни ишинде арнаулы информатсион порталына ([www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz)) жайластырыу тапсырылсын.

5. Таңлау комиссиясы хаткери (З.Хожанов), усы таңлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте саклануын тамийнлесин.

| <u>Катнасыушылар</u>      | (Ф.И.Ш)      | Имзасы   | (Лауазымы)             |
|---------------------------|--------------|--|------------------------|
| <u>Комиссия баслығы</u>   | Т.Рузметова  |  | Бас шыпакер            |
| <u>Комиссия ағзалары</u>  | Е.Акантаев   |  | Бас шыпакер орынбасары |
|                           | М.Жумабаев   |  | Бас есапшы             |
|                           | С.Коптилеуов |  | Бас инженер            |
|                           | Б.Тажов      |  | Техник кауипсизлик     |
| <u>Комиссия секретары</u> | З.Хожанов    |  | Хожалык менгерушиси    |



**YURIDIK A'HEMIYETKE IYE HU'JJETLERDIN' NIZAM HU'JJETLERINE  
MUWAPIQLIG'I HAQQINDAG'I  
JUWMAQ**

**1. Joybar tu'ri:** Shartnama

**2. Joybar ati.** «Pudrat shartnamasi»

**3. Joybar islep shig'ariwshi ha'm kiritilgen sa'ne haqqinda mag'liwmat.**

Shartnama joybari Taqiyatas rayoni medicina birlespesi ta'repinen islep shig'alg'an, Taqiyatas rayoni medicina birlespesi menen «BUILD STROY NUKUS» JSHJ ortasinda uliwma qurılıs jumısların joybar-smeta hújjetlerine muwapıq orınlaw bo'yicha 755 000 000 sum mug'darındaǵı 5-sonlı shartnama joybari Taqiyatas rayoni yuridik xızmet ko'rsetiw orayına huquqiy ekspertızadan o'tkiziw ushın 17.08.2022 jili kiritildi.

Xojalıq shártnamasında shártnama predmetin, jetkizip beriletuǵın tawardın (xızmettiń) muǵdarı, sapası, assortimenti hám bahasin, shártnamanın orınlaw múddetlerin, esap-kitap qılıw ta'rtibi, táreplerdiń minnetlemelerin, shártnama minnetlemeleri orınlanbag'anda yamasa lazım dárejede orınlanbag'anda táreplerdiń juwapkershiligi, kelip shıqqan nızalardı sheshiw hám de táreplerdiń rekvizitleri, shártnama dúzilgen sáne hám orındı, sonıń menen birge bunday túrdegi shártnamalar ushın nızamshılıqta belgilengen yamasa táreplerden birewiniń arzasına kóre óz-ara shártlesiwge erisiw kerek bolǵan basqa zárúrli shártlerdi názerde tutıwı kerek.

Xojalıq shártnamasın dúziwde tárepler tiyisli túrdegi shártnamalar ushın islep shıǵılǵan hám de huquqiy ekspertızadan belgilengen tártipte ótkerilgeninen keyin daǵaza etilgen ózleriniń úgili yamasa tipovoy shártlerine (formalarına ) ámel etiwleri múmkin.

Pudrat shártnaması buyımlardı tayarlaw yamasa onı qayta islew yaki basqa jumıstı atqarıp, nátiyjesin buyırtpashıǵ'a beriw yamasa basqasha tárzde tapsırıw haqqında dúziledi.

Eger Pudrat shártnamasında basqasha tártip názerde tutilǵan bolmasa, jumıs jalawshınıń materialları, onıń kúshi hám qarjları esabınan atqarıladı.

Eger Pudrat shártnamasında basqasha tártip názerde tutilǵan bolmasa, buyırtpashınıń tapsırıǵ'ini orınlaw usılların jalawshı ǵárezsiz belgileydi.

Jalawshı ózi bergен materiallar hám úskenelerdiń sapası tiyisli dárejede bolmaǵanlıǵı ushın, sonıń menen birge úshinshi shaxslar huqıqları bolǵan materiallar hám úskenelerdi bergенliginde ushın juwapker boladı.

Pudrat shártnamasında jumıstı orınlawdıń baslanǵısh hám aqırǵı múddetleri kórsetiledi. Tárepler ortasındaǵı shártlesiwge muwapıq, shártnamada jumıstıń ayırım basqıshların tamamlaw múddetleride názerde tutiliwı múmkin.

Pudrat shártnamasında basqasha tártip názerde tutilǵan bolmasa, jalawshı jumıstı orınlawdıń baslanǵısh hám aqırǵı, sonıń menen birge aralıq múddetlerin buzǵanlıq ushın juwapker boladı.

Pudrat shártnamasında kórsetilgen jumıstı orınlawdıń baslanǵısh, aqırǵı hám aralıq múddetleri shártnamada názerde tutilǵan jaǵdaylarda hám tártipte ózgeriliwi múmkin.

**Juwmaq**

Shartnama joybari Ózbekstan Respublikası Puqaralıq kodeksinin' 631-655-statyalarına ha'mde Ózbekstan Respublikasınıń 1998-jıl 29-avgustdaǵı «Xojalıq jurgiziwshi subyektlar iskerliginiń shártnamalıq-huquqiy bazası haqqında»g'i №670-I Nızamı muwapıq islep shıǵılǵ'an, ha'm oni qabil qiliw maqsetke muwapıq dep tabıldı.

Taqiyatas rayoni  
yuridik xızmet ko'rsetiw  
oray bas yuriskonsulti



B.Oteпов  
2022-jıl 18-avgust