

## ТАСДИҚЛАЙМАН:

«Дехқонобод калий заводи» АЖ  
Бошқарув раисининг биринчи  
ўринбосари в.в.б.



Т.Зарипов

2022 й.

«Дехқонобод калий заводи» акциядорлик жамиятининг  
қайта ишлаш мажмуасидаги М2302 стерженли тегирмоннинг  
етакловчи валларини таъмирлаш юзасидан  
хизмат кўрсатувчи корхонани танлаш бўйича

## Техник топшириқ

Дехқонобод – 2022 й.



## МУНДАРИЖА:

1 БЎЛИМ. БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР ВА КЎРСАТИЛАДИГАН ХИЗМАТЛАРНИНГ НОМЛАНИШИ ҲАМДА ФОЙДАЛАНИШ МАҚСАДИ.....	3
2 БЎЛИМ. ИШЛАР, ХИЗМАТЛАРНИНГ РЎЙХАТИ ВА УЛАРНИНГ ҲАЖМИ (МИҚДОРИ) .....	3
3 БЎЛИМ. БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР ВА КЎРСАТИЛАДИГАН ХИЗМАТЛАРНИНГ ШАРТИ (ТАШИШ ШАРТЛАРИ).....	3
4 БЎЛИМ. БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР ВА КЎРСАТИЛАДИГАН ХИЗМАТЛАРНИНГ МАНЗИЛИ (ЖОЙИ) .....	3
5 БЎЛИМ. БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР ВА КЎРСАТИЛАДИГАН ХИЗМАТЛАРНИНГ НАРХИ ВА ТЎЛОВЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ШАРТЛАРИ.....	3
6 БЎЛИМ. БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР ВА КЎРСАТИЛАДИГАН ХИЗМАТЛАРНИНГ МУРАККАБЛИГИНИ ИНОБАТГА ОЛГАН ҲОЛДА ИШТИРОКЧИЛАРГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР .....	4
7 БЎЛИМ. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ВА ХИЗМАТЛАРНИ КЎРСАТИШ МУДДАТИ (ДАВРИ).....	4
8 БЎЛИМ. ИШЛАР ВА ХИЗМАТЛАРНИНГ НАТИЖАЛАРИНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ .....	4
9 БЎЛИМ. ИШЛАР ВА ХИЗМАТЛАРНИНГ ҲАЖМИГА (МИҚДОРИГА) КАФОЛАТ БЎЙИЧА ТАЛАБЛАР .....	4
10 БЎЛИМ. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ВА ХИЗМАТЛАРНИ КЎРСАТИШГА ҚЎЙИЛАДИГАН ҚЎШИМЧА ТАЛАБЛАР.....	5
11 БЎЛИМ. ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚИСҚАРТИРИШЛАР РЎЙХАТИ.....	5
12 БЎЛИМ. ИЛОВАЛАР РЎЙХАТИ.....	5



## 1 БЎЛИМ. БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР ВА КЎРСАТИЛАДИГАН ХИЗМАТЛАРНИНГ НОМЛАНИШИ ҲАМДА ФОЙДАЛАНИШ МАҚСАДИ

«Дехконобод калий заводи» акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда – буюртмачи)нинг қайта ишлаш мажмуасида фойдаланилаётган стерженли тегирмоннинг етакловчи валини таъмирлаш.

## 2 БЎЛИМ. ИШЛАР, ХИЗМАТЛАРНИНГ РЎЙХАТИ ВА УЛАРНИНГ ҲАЖМИ (МИҚДОРИ)

Хизмат кўрсатувчи М2302 стерженли тегирмоннинг 2(икки) дона етакловчи валини таъмирлашда қуйидаги ишларни амалга ошириш лозим бўлади:

1. Валларни демонтаж қилиш;
2. Валлардаги ярим муфталарни ва подшипникларни чиқариб олиш (хизмат кўрсатувчининг манзилида);
3. Буюртмачининг вакили иштирокида аниқланган нуқсонлар бўйича далолатнома расмийлаштириш;
4. Аниқланган нуқсонларни бартараф этиш (валлардаги подшипниклар ўрни билан боғлиқ нуқсонларни бартараф этиш усули буюртмачи билан келишилган ҳолда танланади);
5. Валлардаги подшипниклар ва ҳимоя салникларини янгисига алмаштириш (подшипниклар хизмат кўрсатувчи ҳисобидан).
5. Валларни ўз ўрнига монтаж қилиш;

## 3 БЎЛИМ. БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР ВА КЎРСАТИЛАДИГАН ХИЗМАТЛАРНИНГ ШАРТИ (ТАШИШ ШАРТЛАРИ)

Хизматни кўрсатувчи томонидан ушбу техник топшириқда кўрсатилган хизматларни бажаришга буюртмачи томонидан берилган техник шартда кўрсатилган М2302 стерженли тегирмоннинг етакловчи валлариини сифатли ва кафолатланган ҳолда таъмирлаб бериш талаб қилинади.

## 4 БЎЛИМ. БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР ВА КЎРСАТИЛАДИГАН ХИЗМАТЛАРНИНГ МАНЗИЛИ (ЖОЙИ)

Буюртмачи ва хизмат кўрсатувчи ташкилотнинг манзили бўйича кўрсатилади.

## 5 БЎЛИМ. БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР ВА КЎРСАТИЛАДИГАН ХИЗМАТЛАРНИНГ НАРХИ ВА ТЎЛОВЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ШАРТЛАРИ

Хизматни кўрсатувчи ушбу техник топшириқда белгиланган ишларни бажариш учун барча зарурий материалларни ўз ҳисобидан таъминлайди.



## 6 БЎЛИМ. БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР ВА КЎРСАТИЛАДИГАН ХИЗМАТЛАРНИНГ МУРАККАБЛИГИНИ ИНОБАТГА ОЛГАН ҲОЛДА ИШТИРОКЧИЛАРГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

Таъмирлаш хизматини кўрсатувчи ташкилот “Хавфли саноат объектларида” таъмирлаш хизматини амалга ошириш учун “Саноат хавфсизлиги кўмитаси” томонидан берилган рухсатномага эга бўлиши шарт.

Ушбу хизматни кўрсатувчи ташкилот қайта ишлаш мажмуасидаги М2302 стерженли тегирмоннинг етакловчи валини таъмирловчи корхонанинг ушбу техник топшириқнинг иловасида кўрсатилган валларнинг схематик чизмаси асосида ишларини буюртмачининг талабидан келиб чиққан ҳолда белгиланган муддатда бажариши ва таъмирлаш ишларини бажариш учун транспорт воситалари ва малакали мутахассислар билан таъминланган бўлиши шарт (барча мутахассислар касбий малакаси бўйича тегишли гувоҳномага эга бўлиши шарт).

Барча техник воситалар ва асбоб ускуналар ҳамда зарурий материаллар хизмат кўрсатувчи ташкилот ҳисобидан таъминланади.

## 7 БЎЛИМ. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ВА ХИЗМАТЛАРНИ КЎРСАТИШ МУДДАТИ (ДАВРИ)

Монтаж ишлари “ДКЗ” АЖ технологик қурилмаларини капитал таъмирлаш ишлари учун белгиланган давр ичида амалга оширилади, шу сабабли барча тайёргарлик ишлари шартнома имзоланган кундан бошлаб, жорий йилнинг 1 сентябр кунига қадар бажариб қўйилган бўлиши шарт. Асосий таъмирлаш ишлари “ДКЗ” АЖ технологик қурилмаларида капитал таъмирлаш ишлари бошланган кундан бошлаб (етти) календар кун ичида амалга оширилиши зарур.

## 8 БЎЛИМ. ИШЛАР ВА ХИЗМАТЛАРНИНГ НАТИЖАЛАРИНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

Таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг, қурилма 72соат давомидаги синов муддатидан сўнг бажарилган иш юзасидан нуқсон ва камчиликлар аниқланмаса, тегишли меъёрий ҳужжатлар расмийлаштирилгач, хизмат кўрсатувчи ишларининг бажарилганлиги тўғрисида далолатномани буюртмачига тақдим қилади ва ҳужжатлар имзолангандан сўнг ишлар тўлиқ бажарилган ҳисобланади ва тўлов учун ҳисоб-фактура ёзилади.

## 9 БЎЛИМ. ИШЛАР ВА ХИЗМАТЛАРНИНГ ҲАЖМИГА (МИҚДОРИГА) КАФОЛАТ БЎЙИЧА ТАЛАБЛАР

Таъмирлаш хизматини кўрсатувчидан таъмирланган ускунада бажарилган ишларнинг сифати учун 2йил кафолат талаб қилинади.



### 10 БЎЛИМ. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ВА ХИЗМАТЛАРНИ КЎРСАТИШГА ҚЎЙИЛАДИГАН ҚЎШИМЧА ТАЛАБЛАР

Монтаж ишларининг сифатли олиб борилиши учун буюртмачи томонидан назоратчи тайинланади ва назоратчи аниқланган камчиликларни бартараф этишни талаб қилиш ҳуқуқига эга бўлади.

### 11 БЎЛИМ. ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚИСҚАРТИРИШЛАР РЎЙХАТИ

Т/р	Қисқартма	Қисқартманинг тўлиқ ёйилмаси
-	-	-

### 12 БЎЛИМ. ИЛОВАЛАР РЎЙХАТИ

Т/р	Илова номланиши	Варақлар сони
1	М2701 стерженли тегирмоннинг етакловчи вали эскизи	-

**Ишлаб чиқди:**

ТХТ ва РМ бўлими бошлиғи



А.Ашуров


**Келишилди:**

Бош механик



С.Худойназаров

КЎИЧ цеҳи бошлиғи



Б.Рахматов



