



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"05" 11/01 2022 г.

г. Йошкар-Ола

Мы нижеподписавшиеся от заказчика Эксперт ЖСТ
от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения
объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ		0
2	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ: ДО 24 М	1 Т КОНСТРУКЦИИ	1,31
3	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 4 КГ	Т	0,07
4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,186
5	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,025
6	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100 М3	0,2736
7	МОНТАЖ РАМ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЛОТОМ ДО 24 М	1 Т КОНСТРУКЦИИ	0,254
8	УСТРОЙСТВО ТРОСОВО-СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	100 М2	4,76
9	СЕТКА МАТЕРЧАТАЯ	М2	476
10	СТОИМОСТЬ ТРОССОВ	МП	420
11	СТОЙКИ ИЗ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ДИАМ 89 Н=5 М (ВОРОТА)	МП	32
12	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	1,046
13	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ САЛАР 200 С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,75М3 ГРУППА ГРУНТОВ 2 КАТЕГОРИЯ ГРУНТА	1000 М3 ГРУНТА	0,424
14	ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000 М2	0,998
15	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ	1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	168
16	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000 М2	0,998
17	СМЕСЬ ПЕСЧАНО ГРАВИЙНАЯ	М3	99
18	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100 М3	9,98
19	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЛЕ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт: 1000	100 ШТ	0,06
20	ПРОЖЕКТОР 1000 Вт	ШТ	6
21	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ SPORT ELIT TURF (ТИПА POLYUAN LJDATURF)	100 М2 ПОКРЫТИЯ	9,98

Эксперт ЖСТ

Бурсунов З.А.
Эргашев М.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A

Sana: 02-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54534

Obyekt nomi «Toshkent shahar, Chilonzor tumani, Nurhon ko'chasi, 16 - uy manzilida joylashgan O'zbekiston Respublikasi SSV «Chilonzor Abu Ali Ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi» hududida joylashgan futbol maydonini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - O'zbekiston Respublikasi SSV «Chilonzor Abu Ali Ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi».

Bosh loyihachi - «Sharq Media Loyiha» MChJ.

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 13 - dekabr 2019 - yilda berilgan AL - 000406 - son litsenziya.

Moliyalashtirish manbai - O'z mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 51607

1. Loyihalash uchun asos

1. O'zbekiston Respublikasi SSV «Chilonzor Abu Ali Ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi» direktori I.R. Yuldashev tomonidan 2022 - yilda tasdiqlanib, rasmiylashtirilgan hamda loyiha tashkiloti bilan kelishilgan smeta hujjatlari uchun joriy narxlarda boshlang'ich qiymatni aniqlash boyicha topshiriq.

2. O'zbekiston Respublikasi SSV «Chilonzor Abu Ali Ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi» direktori I.R. Yuldashev tomonidan 2022 - yilda tasdiqlanib, rasmiylashtirilgan nuqson dalolatnoma.

3. O'zbekiston Respublikasi SSV «Chilonzor Abu Ali Ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi» va «Sharq Media Loyiha» MChJ o'rtasida 2022 - yil 26 - aprelda rasmiylashtirilgan loyiha - smeta hujjatlarini ishlab chiqish to'g'risidagi 5 - son shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. O'zbekiston Respublikasi SSV «Chilonzor Abu Ali Ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi»ning 2022 - yil 18 - iyuldagi 09-2/260 - son xati va qurilish materiallari narxlari bo'yicha qabul qilingan tijorat takliflari.

2. Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektni joriy ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - 595 102,375 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 28 514,42 kishi/soatni tashkil etadi.

3. Ob'ekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

1. «Toshkent shahar, Chilonzor tumani, Nurhon ko'chasi, 16 - uy manzilida joylashgan O'zbekiston Respublikasi SSV «Chilonzor Abu Ali Ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi» hududida joylashgan futbol maydonini joriy ta'mirlash» ishlarida futbol maydoniga sun'iy o't qoplamasi yotqizish hamda to'qima setkalar va yoritgich proyektorlar o'rnatilib joriy ta'mirlash ishlaridan iborat.

2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 29 102,9 soat/so'm belgilangan.

3. Qurilish materiallari uchun sarflanadigan transport xarajatlari miqdori - 3%.

4. Kabel maxsulotlari uchun sarflanadigan transport xarajatlari miqdori - 1,5%.

5. Pudratchining boshqa xarajatlari - 17,27%.

6. Qo'shimcha qiymat solig'i - 15%.

7. Binoning yakuniy xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 - yil 11 - iyundagi 261 - son qarori va ShNQ 4.01.16 - 09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

1. Smeta hujjatlarida muhandislik ta'minoti ishlari ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

1. Smeta hujjatlari loyihachi tomonidan tasdiqlanib, smeta qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan. Buyurtmachining qo'shimcha taklif va e'tirozlari mavjud emas.

6. Ekspertiza natijalari.

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib, qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari 21 672,331 ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 573 430,044 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob - kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallarining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi.

2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi. Buyurtmachi, ob'ekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 - yil 22 - apreldagi O'zbekiston Respublikasining «Davlat xaridlari to'g'risida»gi 684 - sonqonun talablariga rioya etilsin.

3. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi, smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli

organlar bilan kelishishi lozim.

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 17 - sentabrdagi 579 - son qarorining 3 - bob 29 - bandiga muvofiq, Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

6. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 20 - maydagi 321 - son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 20 - maydagi 321 - son qarori 3 - ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida «Mualliflik nazorati»ni amalga oshirishini ta'minlaydi.

9. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha - smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

1. «Toshkent shahar, Chilonzor tumani, Nurhon ko'chasi, 16 - uy manzilida joylashgan O'zbekiston Respublikasi SSV «Chilonzor Abu Ali Ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi» hududida joylashgan futbol maydonini joriy ta'mirlash» ishlari bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlarsiz va 15% QQS bilan hisoblanganda 573 430,044 ming so'mni tashkil etadi. Bunda:

- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar hamda uskunalar uchun sarflanadigan harajatlar - 362 866,226 ming so'mni;

- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 50 753,335 ming so'mni;

- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 11 582,810 ming so'mni;

- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27%) - 73 432,450 ming so'mni;

- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 74 795,223 ming so'mni tashkil etadi.

2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

3. O'zbekiston Respublikasining 2021 - yil 22 - apreldagi 684 - son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 - yil 31 - yanvardagi 46 - son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16 - 09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Rosh mutaxassis: Kosimxodjayev Saidjamoliddin Saidasrorovich

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №3

«19» август 2022 й.

Тошкент ш.

«City Mega Stroy» МЧЖ (кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилади) номидан ўзининг устави асосида иш юритувчи М.С.Исмоилов тимсолида, бир томондан ва Чилонзор Абу Али Ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми, (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан ўзининг низом асосида иш юритувчи директор И.Р.Юлдашов (вазифаси, фамилияси, исми) тимсолида, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар хақида туздилар.

1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

- 1.1. Ушбу шартнома буйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг буюртмасига асосан ва Чилонзор Абу Али Ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникум ҳудудида жойлашган футбол майдонини жорий таъмирлаш ишларини бажаришни, «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.
- 1.2. Ушбу шартноманинг умумий суммаси 571 330 044 (Беш юз етмиш бир миллион уч юз уттиз минг қирк тўрт) сўмни (ҚҚС билан бирга) ташкил этади.

2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

- 2.1. «Буюртмачи» томонидан тақдим қилинган ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати **571 330 044 (Беш юз етмиш бир миллион уч юз уттиз минг қирк тўрт) сўмни (ҚҚС билан бирга) ташкил этади.**
- 2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши «18» Август 2022 йил.
- 2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти «30» Сентябрь 2022 йил.

3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

- 3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.
- 3.2. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини тақдим қилиши мумкин.
- 3.3. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.
- 3.4. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сунг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади, бироқ шартнома шартларини лозим даражада бажармаганлик томонларни жавобгарликдан озод этмайди.

4. ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

- 4.1. Ушбу шартноманинг умумий нархи 571 330 044 (Беш юз етмиш бир миллион уч юз уттиз минг қирк тўрт) сўмни (ҚҚС билан бирга) ташкил этади. (ҚҚС билан бирга) «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг 30 % ёки 171 399 013.20 сўм миқдорда олдиндан тўлайди ва бу олдиндан тўлов 2022 йилнинг август ойида амалга оширилади. «Буюртмачи» томонидан якуний тўлов «Пудратчи» ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи ҳужжат тақдим қилгандан сунг амалга оширилади. Якуний тўловнинг миқдори 399 931 030.80 сўмни, яъни, келишилган сумманинг 70 фоизини ташкил этади ва бу якуний тўлов 2022 йил 30 сентябргача амалга оширилади.
- 4.2. «Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади.
- 4.3. «Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошкча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

- 5.1. Шартнома **571 330 044 (Беш юз етмиш бир миллион уч юз уттиз минг қирк тўрт) сўмни (ҚҚС билан бирга)** бўлган таъмирлаш ишлари юқорида келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.
- 5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.
- 5.3. Ҳар ҳафтанинг душанба кунинида жорий ҳафтада бажарилган таъмирлаш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига қуйидаги тартибда жарима тўлайди:
 - таъмирлаш муддати 10 кунга кечиктирилса, шартнома баҳосидан 0,5 % миқдорида;
 - кейинги 20 кун учун шартнома баҳосидан 5 % миқдорида;
 - ундан кейинги муддатлар учун 20 % миқдорида;

Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводан кейин 10 кун муддат мобайнида тўланиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофик бажарилган ишлар тугрисида 2-сонли далолатномани тузади.

6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Шартномада курсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, «Буюртмачи» махсус ҳисоб-рақамидан ҳар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг туланмаган нарҳини 0,04% микдорда «Пудратчига» жарима тўлайди.

6.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.

6.3. «Буюртмачи» тасдиқланган сметасига мувофик бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофик 2-сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади

7. ТОМОНЛАР ЎРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ

7.1. Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан иктисодий судларида ҳал этилади.

8. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

8.1. Мазкур шартнома 2022 йил «19» августдан 2022 йил «31» декабрьгача амалда бўлади.

8.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилиб, бир хил юридик кучга эга бўлиб ҳисобланади ва томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан берилади.

9. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

9.1. 2014 йил 1 январдан кучга кирган Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексининг 122-моддаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли қарорининг 6-бандига асосан бюджет ташкилотларининг товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб берувчилар билан шартномалари, шунингдек буюртмачиларнинг Давлат бюджети маблағлари ҳисобига капитал қурилишига оид шартномалари мажбурий тартибда Ғазначиликда рўйхатга олинishi шартлиги ва фақат у амалга оширилгандан кейин кучга кириши назарда тутилган

10. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

«City Mega Stroy» МЧЖ

(Товар етказиб берувчи ёки хизмат кўрсатувчининг номи)

Манзил: Тошкент шаҳар Учтепа тумани

Тел./факс 97-330-55-70

х/в 2020 8000 5009 1038 5001

Банк номи: АИКБ «Ипак йули» Чилонзор филиали

МФО 01067

ОКОНХ 41202

СТИР

301 703 576

Раҳбар

(имзо)

Ҳуқуқшунос (Имзо ва Ф.И.Ш)

Гувоҳнома (Диплом) № ва берилган

«БУЮРТМАЧИ»

Чилонзор Абу Али Иби Сино номидаги
жамоат саломатлиги техникуми
(бюджетдан маблағ олувчи ташкилотнинг номи)

Манзил: Тошкент ш Чилонзор т Нурхон куча 16 уй
Тел./факс 71-279-55-37

ш/х* 400910860262947092902054002

бюджетдан маблағ олувчи СТИРи 200 794 424

ОКОНХ 85320

Ғазначилик бўлимаси номи: Чилонзор тумани буйича
Ғазначилик бўлимаси

Ғазна х/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Тошкент Марказий банк КХКМ

МФО : 00014

Ғазначилик бўлимаси СТИРи: 201122919

Раҳбар

(имзо)

И.Р.Юлдашов

(Ф.И.Ш)

TOSHKENT SHAHAR KASBIY TALIMNI RIVOJLANTIRISH VA MUVOFIQLASHTIRISH HUDUDIIY
BOSHQARMASI CHILONZOR ABU ALI IBN SINO JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMIning
davlat Xaridi buyicha Komissiyasining Yigilish

BAYONNOMASI

Toshkent shahri

"19" avgust 2022y

Uzbekiston Respublikasi "Davlat xaridlari tugrisida"gi qonuniga muvofiq va markazning 2022 yil 01 yanvardagi 4-sonli buyrug'i asosida tayinlangan komissiya tarkibi:

Yigilish raisi: I.I.R.YULDASHOV

Yigilish kotibi-SH.A.GANIYEVA

Davlat xaridlari buyicha komisiya azolari:

2.M.M.ERGASHOV

3.E.X.AZIMOV

4.M.M.SHAKASIMOV

5.Z.A.TURSUNOVlar ishtirokida Davlat Xaridlari buyicha komissiya yigilishi utkazildi.

KUN tartibi

1. TOSHKENT SHAHAR KASBIY TALIMNI RIVOJLANTIRISH VA MUVOFIQLASHTIRISH HUDUDIIY BOSHQARMASI CHILONZOR ABU ALI IBN SINO JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMIning davlat xaridi buyicha Komissiyasining 2022 yil 16 avgustdagi eng yaxshi taklifga quyilgan 22110012133271 sonli LOT raqam bilan TEXNIKUM futbol maydonini joriy tamirlab berish xizmati buyicha bayonnomani muxokama qilish tugrisida.

Uzbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat Xaridlari tugrisida"gi 684-sonli qonuning 7-bob 62-moddasi xamda TOSHKENT SHAHAR KASBIY TALIMNI RIVOJLANTIRISH VA MUVOFIQLASHTIRISH HUDUDIIY BOSHQARMASI CHILONZOR ABU ALI IBN SINO JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMIning 16 maydagi bayonnomasi belgilangan vazifalar ijrosini tamirlash maqsadida yigilish.

YIGILISH QAROR QILADI

1. Davlat xaridlarining electron tizimga muxokama qilish uchun ikki ish kuni ichida tanlash ishtirokchilari tomonidan tanlov utkazish natijalari buyicha etirozlar kelib tushmaganligi malumot uchun qabul qilinsin.
 2. TOSHKENT SHAHAR KASBIY TALIMNI RIVOJLANTIRISH VA MUVOFIQLASHTIRISH HUDUDIIY BOSHQARMASI CHILONZOR ABU ALI IBN SINO JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMIning Direktori komissiya raisi (I.R.YULDASHOV) Bosh xisobchi (SH.A.GANIYEVA) va moliya bulimi boshligi(Z.A.TURSUNOV)lar "CITY MEGA STROY" MCHJ korxonasi bilan 571 330 044 (BESH YUZ ETMISH BIR MILLION UCH YUZ UTTIZ MING QIRQ TURT) sumga QQS bilan shartnoma tuzishga qaror qildi.
 3. TOSHKENT SHAHAR KASBIY TALIMNI RIVOJLANTIRISH VA MUVOFIQLASHTIRISH HUDUDIIY BOSHQARMASI CHILONZOR ABU ALI IBN SINO JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI xarid komissiyasi kotibasi(sh.a.ganieva)muxokama natijalari tugrisidagi axbarot asosida xarid komissiyasining tegishli majlis bayonnomasi xamdashartnoma imzolangan kundan boshlab uch ish kun ichida davlat xaridlarining electron tizimga joylashtirsin.
 4. Ushbu bayon qarori bajarilishini uz zimmamda qoldiraman.
1. Rais: I.R.YULDASHOV
 2. M.M.ERGASHOV
 3. E.X.AZIMOV
 4. M.M.SHAKASIMOV
 5. Z.A.TURSUNOV



Расчет к договору

«Устройство футбольного поля с искусственным покрытием техникума общественного здравоохранения имени Абу Али Ибн Сино расположенного в Чиланзарском районе г. Ташкента».

К договору № 3 от «19» август 2022 года

Исполнитель ООО «CITY MEGA STROY».

№	Наименования затрат	Стоимость в текущих ценах (с учетом ставки ЕСП 12% от фонда заработной платы и с учетом НДС)
1	Строительные материалы и конструкции	351 878 485,58
2	Транспортные затраты 3 %	10 556 354,57
7	Машина и механизмы	10 457 032,01
8	Заработная плата с учетом соц. платежей	50 753 334,55
	Итого прямые затраты	423 645 206,72
9	Прочие расходы подрядчика 17,27%	73 163 527,20
12	Итого стоимость объекта без учета НДС	496 808 733,91
13	НДС 15%	74 521 310,09
14	Итого стоимость объекта с учетом НДС 15%	571 330 044,00



Исполнитель

Заказчик

