

SHARTNOMA SHARTNOMALAR № 16
qurilish-montaj ishlari uchun

Toshkent shahri

18.08 202 yil

(keyingi o'rinlarda "**Buyurtmachi**" deb yuritiladi) Nizom asosida ish yurituvchi bir tomondan va "**GIDRO STROY SYSTEM**" MCHJ (keyingi o'rinlarda "**Pudratchi**" deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor Nuriddinov Jamshid Abdujabborovich ikkinchi tomondan "Toshkent viloyati Nurafshon shahri 73-umumta'lim maktabga 500 metr beton yo'lak yotqizish, pol qismi almashtirish, issiqlik tizimlarini qozonlari bilan almashtirish" ishlarini bajarish hamda bir yil mobaynida texnik xizmat ko'rsatish to'g'risida mazkur shartnomani tuzdilar.

1. Shartnomaning predmeti.

1.1. Pudratchi ushbu Shartnoma shartlariga muvofiq "Toshkent viloyati Nurafshon shahri 73-umumta'lim maktabga 500 metr beton yo'lak yotqizish, pol qismi almashtirish, issiqlik tizimlarini qozonlari bilan almashtirish" ishlarini bajarish hamda bir yil mobaynida texnik xizmat ko'rsatish majburiyatini oladi;

1.2. Buyurtmachi Pudratchiga ishlarni bajarish uchun barcha zarur shart-sharoitlarni yaratish, bajarilgan ishlarni qabul qilish va ushbu shartnoma shartlariga muvofiq to'lovlarni amalga oshirish majburiyatini oladi.

1.3. Ishlarning hajmi, sifati va muddatiga qo'yiladigan talablar:

1.3.1. Loyiha ishchi hujjatlari asosida;

2. ISHLARNING QIYMATI VA TO'LOV SHARTLARI.

2.1. Ushbu shartnoma bo'yicha ishlarning joriy narxlardagi qiymati QQS bilan 416 826 040,00 (To'rt yuz o'n olti million sakkiz yuz yigirma olti ming qirq so'm 00 tiyin) so'mni tashkil etadi.

2.2. Bajarilgan ishlarning joriy narxlardagi qiymatini qabul qilish bo'yicha yakuniy qaror Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan nazorat o'lchovlari dalolatnomalari asosida qabul qilinadi.

2.3. Buyurtmachi Pudratchining hisob raqamiga obyekt bo'yicha bajariladigan ishlar qiymatining 30 foizi miqdorida 125 047 812,00 (Bir yuz yigirma besh million qirq yetti ming sakkiz yuz o'n ikki so'm 00 tiyin) miqdorida avans to'lovini o'tkazadi.

Shartnoma qiymatining qolgan 70% uchun to'lov Buyurtmachi tomonidan bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomalari bo'yicha amalga oshiriladi. Bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlash uchun "Hisob-faktura" va "Bajarilgan ishlar dalolatnomasi" to'ldiriladi va bajarilgan ishlar uchun haq to'lash uchun asos hisoblanadi.

2.4. Pudratchi "Hisob-faktura" hamda "Bajarilgan ishlar dalolatnomasi"ni taqdim etgandan so'ng, Buyurtmachi 72 soat ichida barcha kerakli hujjatlarni tuzadi, ularni Pudratchiga qaytaradi va bajarilgan ishlarni qabul qiladi. Agar "Hisob-faktura" va "Bajarilgan ishlar dalolatnomasi"ni rasmiylashtirishda xatolar aniqlansa, ularning rad etilishini asoslangan holda Pudratchiga qaytariladi;

2.5. Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomalari bo'yicha to'lovni amalga oshiradi. Buyurtmachining pul mablag'larini to'lab berishi bo'yicha majburiyati Buyurtmachining hisob-varag'idan pul mablag'lari yechib olingan paytdan boshlab bajarilgan hisoblanadi.

2.6. Tomonlarning kelishuviga ko'ra, bajarilgan ishlar hajmiga muvofiq ishlarning qiymati o'zgartirilishi mumkin hamda qo'shimcha bitimni imzolash orqali rasmiylashtiriladi.

- 2.7. Tugallagan qurilish-montaj ishlari Buyurtmachi tomonidan qabul qilingan kun boshlab 10 bank kuni ichida yakuniy hisob-kitob ishlari amalga oshiriladi.
- 2.8. Pudratchi mablag' yo'qligida Iشلarni to'xtatishga haqli va bu holda "Iشلarni bajarish jadvali"ning bajarilishi uchun javobgar emas.

3. PUDRATCHI MAJBURIYATI.

- 3.1. Shartnoma bo'yicha Pudratchi quyidagilarga majburdir:
- 3.1.1. Mas'ul vakilni tayinlash va unga ushbu Shartnoma bo'yicha Pudratchi nomidan harakat qilish uchun zarur bo'lgan vakolatlarni berish.
- 3.1.2. Iشلarni ushbu Shartnomada nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda bajarish.
- 3.1.3. Iشلar Pudratchining materiallaridan amalga oshiriladi.
- 3.1.4. Qurilish-montaj ishlari jarayonida KMK 3.01.02-00 ga muvofiq qurilishda xavfsizlik normalari va qoidalariga rioya qilish.
- 3.1.5. Qurilish-montaj ishlariga muvofiq, qurilish maydonchasida quyidagilarning qurilishini amalga oshirish lozim:
- materiallar va jihozlarni saqlash uchun zarur bo'lgan joylar;
 - vaqtinchalik binolar va inshootlar;
- 3.1.6. Bajarilgan ishlarning loyiha-smeta hujjatlarini ko'rib chiqing va qaror qabul qilish uchun sharhlar bering. Loyiha-smeta hujjatlari ekspertizadan o'tkazilgandan so'ng hech qanday o'zgartirish kiritilmaydi va xatolar aybdor shaxs hisobidan bartaraf etiladi.
- 3.1.7. Qurilish obyektidagi Pudratchining mas'ul vakili nomzodini tasdiqlash uchun Buyurtmachiga familiyasi, ismi, otasining ismi, lavozimi va unga berilgan vakolatlarni ko'rsatgan holda taqdim etish.
- 3.1.8. Iشلar boshlangan paytdan boshlab to yakuniga qadar ishlarning haqiqiy ishlab chiqarish jarayonini aks ettiruvchi umumiy ish jurnalini yuritish.
- 3.1.9. Ishlab chiqarish uchun qabul qilingan loyiha-smeta hujjatlaridagi ishlarni bajarish jarayonida aniqlangan har qanday xatoliklarga izohlar berish.
- 3.1.10. Iشلar davomida aniqlangan ishdagi kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etish.
- 3.1.11. Qabul qilish ishlari boshlanishidan 3 (uch) ish kuni oldin Buyurtmachiga O'zbekiston Respublikasi normalari va qoidalari, ularning bajarilishini tartibga soluvchi boshqa me'yoriy hujjatlar talablariga muvofiq qurilish hujjatlarini taqdim etish.
- 3.1.12. Iشلar hududida umumiy tartibni kuzatish, qurilish maydonchasini tozalash, qurilish chiqindilarini Buyurtmachi tomonidan belgilangan joylarga olib chiqishni tashkil etish.

4. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI.

- 4.1. Buyurtmachi Pudratchiga belgilangan tartibda kelishilgan barcha zarur loyiha-smeta hujjatlarini taqdim etadi.
- 4.2. Pudratchiga ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab 15 (o'n besh) kun ichida Iشلarni qabul qilish uchun zarur bo'lgan qurilish hujjatlari ro'yxatini taqdim etish.
- 4.3. Iشلarning borishini arxitektura nazoratini tashkil etish, bajarilgan ishlarni Pudratchidan qabul qilishni ta'minlash.
- 4.4. 72 (yetmish ikki) soat ichida Pudratchi tomonidan taqdim etilgan Iشلarning "Qabul qilish va topshirish dalolatnomalari"ni bajarilgan Iشلarning haqiqiy hajmlariga muvofiqligini ko'rib chiqing yoki Iشلarni qabul qilish uchun asoslantirilgan rad javobini bering.
- Buyurtmachi Iشلarni qabul qilishdan asosli ravishda bosh tortgan taqdirda, tomonlar zarur yaxshilanishlar ro'yxati va ularni bartaraf etish muddatlarini ko'rsatuvchi ikki tomonlama dalolatnoma tuzadilar. Qabul qilish paytida aniqlangan ishdagi kamchiliklar Pudratchi tomonidan o'z hisobidan va o'z mablag'lari hisobidan ikki tomonlama aktda belgilangan muddatlarda bartaraf etiladi.
- 4.5. Pudratchi bilan shartnoma shartlariga muvofiq bajarilgan ishlar uchun hisob-kitoblarni amalga oshirish.

4.6. Besh kun ichida Pudratchining barcha so'rovlarini ko'rib chiqing va qaror qabul qilish.

5. ISHLARNI BAJARISH SHARTLARI.

5.1. Ishni tugatish muddati ish jadvallig'iga muvofiq tomonlar tomonidan belgilanadi.

6. ISHLARNI TASHKIL QILISH.

6.1. Buyurtmachi o'z vakilini - qurilish maydonchasida texnik auditorni tayinlaydi. (Pudratchini yozma ravishda xabardor qiladi).

Texnik auditor Buyurtmachi nomidan Ishlarning sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, har oyda amalda bajarilgan Ishlarning jismoniy hajmlarini tasdiqlaydi, Pudratchi tomonidan qo'llaniladigan asbob-uskunalar materiallarining shartnoma shartlariga muvofiqligini tekshiradi. shartnoma va ish hujjatlarini, shuningdek, bajarilgan ishlar hajmlarini va Pudratchilar tomonidan qilingan xarajatlarni qabul qiladi va rasmiylashtiradi.

6.2. Texnik auditor barcha turdagi ishlarni bajarish muddati va shartnoma bo'yicha to'siqsiz foydalanish huquqiga ega.

6.3. Pudratchi qurilish obyektida o'zining vakolatli vakillarini tayinlaydi, ular bajarilgan ish hajmini etkazib berish va ro'yxatdan o'tkazish huquqiga ega, bu haqda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qiladi.

6.4. Texnik auditor va Pudratchining vakolatli vakili ish jarayonida yuzaga keladigan muammolarni kelishish yoki hal qilish uchun muntazam ravishda yig'ilish o'tkazadi.

6.5. Pudratchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan va Pudratchi bilan kelishilgan ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq obyektidagi Ishlarning bajarilishini mustaqil ravishda tashkil qiladi.

6.6. Buyurtmachi obyektida Ishlarni bajarish tartibini davlat arxitektura-qurilish nazorati organlari bilan kelishib oladi va qonun hujjatlariga muvofiq unga rioya etilishi uchun javobgardir.

6.7. Pudratchi 2 (ikki) kun oldin Buyurtmachiga alohida tuzilmalar va yashirin Ishlarni qabul qilish boshlanishi to'g'risida ular tayyor bo'lganligi sababli yozma ravishda xabardor qiladi.

6.8. Pudratchi keyingi Ishlarni bajarishga faqat Buyurtmachining ish jurnaliga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan so'ng kirishadi.

6.9. Agar yashirin ishlar Buyurtmachining roziligisiz bajarilgan bo'lsa yoki bu haqda unga xabar berilmagan yoki kechikib ma'lum qilingan bo'lsa, uning iltimosiga binoan Pudratchi buyurtmachining ko'rsatmalariga binoan o'z mablag'lari hisobidan yashirin ishlarni ochishi shart., va keyin ularni tiklang.

6.10. Agar Buyurtmachi Pudratchi tomonidan bajarilgan sifatsiz ishlarni aniqlasa, Pudratchi o'z-o'zidan va qurilish narxini oshirmasdan, ularning sifatli sifatini ta'minlash uchun ushbu ishlarni kelishilgan muddatda qayta bajarishi shart.

6.11. Pudratchi pudratchi tomonidan belgilangan joylarda qurilish obyektini to'g'ri tozalikda tozalash va texnik xizmat ko'rsatishni, qurilish davrida qurilish qoldiqlarini obyektidan olib tashlashni amalga oshiradi.

6.12. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugatilgunga qadar Pudratchi ishlarning borishi jurnalini yuritishi shart.

6.13. Agar Buyurtmachi ishning borishi va sifati yoki Pudratchining yozuvlaridan qoniqmasa, u ish jurnalida o'z fikrini bayon qiladi.

6.14. Pudratchi 3 kun ichida Buyurtmachi tomonidan ish jurnalida asoslab berilgan kamchiliklarni bartaraf etish choralarini ko'rish majburiyatini oladi.

7. OBYEKT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH.

7.1. Buyurtmachi pudratchining qurilish maydonchasi hududida ishlarni bajarish uchun topshirilgan materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulkini Ishlar

boshlanganidan boshlab Ishlar tugaguniga qadar pudratchiga tegishli tarzda himoya qilishni ta'minlaydi. va Ishchi komissiya tomonidan Ishlarni qabul qilish.

7.2. Buyurtmachining materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mulkini Pudratchi tomonidan qabul qilish va qaytarish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Pudratchi bajarilgan ishlar uchun buyurtmachi tomonidan qabul qilinmaguncha javobgar bo'ladi.

8. TUGALLANGAN ISHLARNI QABUL QILISH.

8.1. Obyektda tugallangan ishlarni qabul qilish Tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha barcha majburiyatlarni shartnoma imzolangan sanada amalda bo'lgan belgilangan tartibda, shuningdek obyektни foydalanishga qabul qilish uchun belgilangan qoidalarga muvofiq bajarganidan keyin amalga oshiriladi. Tugallangan qurilish-montaj ishlari.

8.2. Obyekt Buyurtmachi tomonidan Pudratchining texnik nazorati va Pudratchining texnik auditori tomonidan tasdiqlangan haqiqiy hajmlar bo'yicha foydalanishga topshirishga tayyorligi to'g'risidagi yozma xabarnomani Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 10 (o'n) kun ichida qabul qilinadi.

8.3. Pudratchi obyektda tugallangan ishlarni foydalanishga qabul qilish boshlanishidan 5 (besh) kun oldin Buyurtmachi tomonidan belgilangan tarkibdagi qurilish hujjatlarining 2 (ikki) nusxasini Buyurtmachiga topshiradi (shu jumladan, sertifikat). to'ldirish va sertifikat - faktura). Pudratchi Buyurtmachining texnik nazoratiga yozma ravishda taqdim etilgan hujjatlar to'plami haqiqiy bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini tasdiqlashi kerak.

8.4. Pudratchi tomonidan yuqorida ko'rsatilgan hujjatlarning taqdim etilishi Pudratchining ushbu shartnoma bo'yicha barcha majburiyatlarini bajarganligini tasdiqlaydi va tomonlar bajarilgan ishlarning qiymati to'g'risidagi yakuniy sertifikat-schyot-fakturani - 3-shaklni (kelgan xarajatlar) va ish dalolatnomasini imzolaydilar. bajarilgan shakl - 5.

9. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

9.1. Ushbu shartnomani bekor qilishga Tomonlar kelishuvi bilan yo'l qo'yiladi.

Buyurtmachi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqli.

Pudratchi tomonidan o'z majburiyatlari doirasida, shartnoma kuchga kirgandan so'ng, qurilish-montaj ishlarining boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra bir oydan ortiq muddatga kechiktirilishi;

- Pudratchining o'z aybi bilan ishlab chiqarish jadvaliga rioya qilmasligi, agar ushbu shartnomada belgilangan Ishlarni bajarish muddati bir oydan ortiqroqqa ko'paygan bo'lsa;
- pudratchi tomonidan qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan ish sifatining pasayishiga olib keladigan shartnoma shartlarini buzish;
- respublika qonun hujjatlariga muvofiq boshqa-asoslarda

O'zbekiston.

Pudratchi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqli;

- Buyurtmachi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra bir oydan ortiq muddatga shartnoma majburiyatlarini bajarishni to'xtatganda;

- Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlarini bajarmaganligi;

- O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslarga ko'ra.

9.2. Agar ushbu shartnoma Buyurtmachi tomonidan shartnoma shartlarini jiddiy ravishda buzganligi sababli bekor qilingan bo'lsa, Buyurtmachi Pudratchiga tegishli ravishda bajargan ish uchun to'lanishi kerak bo'lgan summani, to'langan avans summasi va shartnoma uchun to'langan to'lovlarni chegirib tashlagan holda to'laydi. haqiqatda katta hajmdagi ishlarni amalga oshirdi.

9.3. Ushbu shartnomani bajarishni bir tomonlama rad etishga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki ushbu shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

9.4. Mazkur shartnomani bekor qilish to'g'risidagi taklifni olgan taraf 10 (o'n) kun ichida javob berishi shart, aks holda boshqa tarafning taklifi qabul qilingan hisoblanadi va nizo Toshkent viloyati xo'jalik sudida da'vo tartibida hal qilinadi.

10. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI.

10.1. Shartnoma majburiyatlari taraflardan biri tomonidan bajarilmagan yoki lozim darajada bajarilmagan taqdirda, aybdor shaxs; boshqa tomonga etkazilgan zararni qoplash; O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida nazarda tutilgan tartibda boshqa javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

10.2. Agar Buyurtmachi ushbu shartnoma asosida 60 bank kundan ortiq amalda bajarilgan ish haqini to'lamasa, Pudratchi Buyurtmachidan kechiktirilgan har bir kun uchun 0,1% miqdorida penya to'lashni talab qilishga haqli, lekin jarimaning umumiy miqdori kechiktirilgan to'lov summasining 10 foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda.

10.3. Agar Buyurtmachi ushbu shartnoma talablariga muvofiq qurilish-montaj ishlarini o'z vaqtida moliyalashtirishni ta'minlansa, Pudratchi Bosh pudratchidan har bir kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'lashni talab qilishga haqli, kechiktirilgan, ammo jarimaning umumiy miqdori bajarilmagan majburiyatlar qiymatining 5% dan ko'p bo'lmagan miqdorda.

10.4. Ushbu shartnomaga muvofiq qurilish-montaj ishlarini tasdiqlashni asossiz rad etganlik uchun Pudratchi Buyurtmachidan rad etgan yoki bo'yin tovlagan tasdiqlash summasining 1% miqdorida jarima to'lashni talab qilishga haqli.

10.5. Agar bajarilgan ishlar belgilangan qurilish me'yorlari va normativ-huquqiy hujjatlarning sifatiga hamda nazorat qiluvchi organlarning talablariga javob bermasa, buyurtmachi arxitektura nazorati yoki nazorat organi vakilining xulosasi asosida sifatsiz ish uchun qabul qilish va haq to'lashni belgilangan tartibda rad etish huquqiga ega.

10.6. Tomonlar tomonidan kelishilmagan kamchiliklar va kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etmaganlik uchun Buyurtmachi Pudratchidan ish qiymatining 0,1% miqdorida jarima to'lashni talab qilishga haqli, kechikish kuni, lekin jarimalarning umumiy miqdori 20% dan ko'p bo'lmagan sifatsiz ish.

10.7. Pudratchi foydalanilmagan summalarni o'z vaqtida qaytarmaganligi yoki ularni tasdiqlovchi hujjatlar yo'qligi uchun Buyurtmachi Pudratchidan kechiktirilgan har bir kun uchun qaytarilmagan summa qiymatining 0,1% miqdorida jarima to'lashni talab qilishga haqli, lekin jarimalarning umumiy miqdori 30% dan ortishi mumkin emas.

10.8. Jarima va penyalarni to'lash aybdor Tomonni shartnoma majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

10.9. Tomonlar tomonidan ushbu Shartnomada nazarda tutilgan jarimalarni undirish Tomonlarning huquqidir.

II. KAFOLATLAR.

11.1. Loyiha hujjatlariga muvofiq bajarilgan Ishlar uchun kafolat muddati obyektida ishlarning tugatilganligini qabul qilish dalolatnomasi imzolangan kundan boshlab 12 oyni tashkil qiladi. Shu bilan birga, Pudratchi bir yil muddatga etkazib beriladigan issiq suvli gaz qozonlari va yordamchi uskunalar to'plamini texnik qo'llab-quvvatlashni o'z zimmasiga oladi.

11.2. Yuqoridagi kafolatlar Buyurtmachi yoki uchinchi shaxslar tomonidan ataylab ish olib borilgan holatlarga taalluqli emas.

11.3. Agar bajarilgan Ishlarning kafolat muddati davomida Pudratchining aybi bilan ishlashni davom ettirishga imkon bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, kafolat muddati kamchiliklarni bartaraf etish muddatiga uzaytiriladi. Bajarilgan ishlarda kamchiliklarning mavjudligi va ularni bartaraf etish muddatlari tomonlarning ikki tomonlama akti bilan belgilanadi.

11.4. Pudratchi o'z majburiyatlari doirasida aniqlangan nuqsonlar to'g'risida dalolatnoma tuzish yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirish arxitektura nazorati vakillari

tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning Toshkent shahar xo'jalik sudiga murojaat qilish huquqini istisno etmaydi. mintaqa.

12. NIZOLARNI BARTARAF ETISH

12.1. Pudratchi va Buyurtmachi shartnoma shartlariga muvofiq o'z majburiyatlarini bajarish uchun barcha choralarni ko'rishlarini bildiradilar.

12.2. Tomonlar ushbu Bitimni amalga oshirish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolarni muzokaralar yo'li bilan hal qilish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshiradilar.

12.3. Javobgar tomon ogohlantirish olgan kundan boshlab 10 kun ichida javob berishga majbur, aks holda da'vo bergan Tomon Iqtisodiy sudiga murojaat qilishga haqli.

12.4. Bajarilgan ishlarning kamchiliklaridan kelib chiqadigan Tomonlar o'rtasidagi bahsli masalalar har qanday Tomonning iltimosiga binoan ekspertiza tayinlash yo'li bilan hal qilinishi mumkin. Tekshiruv xarajatlari aniqlangan qoidabuzarliklarda aybdor deb topilgan Tomon tomonidan qoplanadi va agar u Tomonlar o'rtasidagi kelishuv bilan tayinlangan bo'lsa, har ikki Tomon teng ravishda qoplanadi.

12.5. Muzokaralar yo'li bilan kelishuvga erisha olmasalar, shartnoma bo'yicha nizolar Toshkent viloyati xo'jalik sudiga yuboriladi, uning qarori har ikki Tomon uchun ham majburiy bo'ladi.

13. FORS-MAJOR HOLATLARI (FORS - MAJOR).

13.1 Tomonlar ushbu Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod qilinadilar, agar bu tabiiy hodisalar va boshqa fors-major holatlarining natijasi bo'lsa va bu holatlar ushbu Shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir qilgan bo'lsa. Yuqoridagi holatlarning mavjudligi va ularning amal qilish muddati O'zbekiston Respublikasining tegishli vakolatli organlari tomonidan dalil bo'ladi.

13.2. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati fors-major holatlari amal qilgan davrga, shuningdek ushbu holatlar natijasida yuzaga kelgan oqibatlarga mutanosib ravishda kechiktiriladi.

13.3. Agar fors-major holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ortiq davom etsa, Pudratchi va Buyurtmachi Ishlarni davom ettirish yoki ularni saqlab qolish uchun qanday choralar ko'rish kerakligini muhokama qiladilar.

14. ALOHIDA SHARTLAR.

14.1. Ushbu shartnoma imzolanganidan so'ng, barcha oldingi yozma va og'zaki kelishuvlar, ushbu shartnomaga tegishli Tomonlar o'rtasidagi yozishmalar o'z kuchini yo'qotadi.

14.2. Pudratchi Buyurtmachining yozma ruxsatisiz obyektini yoki uning alohida qismini qurish uchun ishchi hujjatlarni uchinchi shaxsga sotish yoki topshirishga haqli emas.

14.3. Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda tuzilgan bo'lsa, tomonlar tomonidan imzolangan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

14.4. Tomonlar o'rtasida ushbu shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlarni keltirib chiqaradigan har qanday kelishuv Tomonlar tomonidan ushbu shartnomaga qo'shimcha bitim shaklida yozma ravishda tasdiqlanishi kerak.

14.5. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollarda O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi normalari qo'llaniladi.

14.6. Ushbu Shartnoma bir xil yuridik kuchga ega, har bir Tomon uchun bittadan 2 (ikki) nusxada tuzilgan.

14.7. Ushbu shartnomaning amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabrga qadar amal qiladi.

15. KORRUPTSIYAGA QARSHI SHARTLAR

15.1 tomonlar, tegishli shaxslar va xodimlar o'z majburiyatlarini bajarishda O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi talablarini buzadigan shartnoma korrupsiyaga qarshi kurashish yoki korrupsiyaga qarshi kurashish, shu jumladan (lekin emas cheklangan) poraxo'rlik yoki to'lash va'dasi, ochko'zlik, bevosita yoki bilvosita

pora olish uchun rozilik. Tomonlar, ular tanlagan (o'zaro bog'liq) shaxslar va ishchilar hech qanday tarzda ishchilarni yoki boshqa vakillarni kamsitmaslik kerak tomonlar, shu jumladan pul miqdori, sovg'alar, kamsituvchi xizmatlar majburiy yoki ma'lum bir xodim yoki ishonchli shaxs, vakil bo'lishini e'lon qiling uni rag'batlantiradigan tomon foydasiga biron bir harakat qilishdan saqlaning harakatsizlikni ta'minlash uchun harakatlarni amalga oshirish.

15.2. partiya 15.3-bandning talablarini buzgan yoki buzgan deb gumon qilingan taqdirda ushbu shartnoma, tegishli tomon bu haqda boshqa tomonga xabar beradi.

O'zbekiston Respublikasi vakolatli organlarni tartibda xabardor qilish majburiyatini oladi, qonun hujjatlarida belgilangan, qoidabuzarliklarning inkor etilmaydigan dalillari mavjud bo'lgan taqdirda korrupsiyaga qarshi qonun hujjatlari.

15. BANK REKVIZITLARI, TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA IMZOLARI.

PUDRATCHI :

“GIDRO STROY SYSTEM” MCHJ

Manzil: Toshkent viloyati,
Zangiota tumani, ko'ch. X. Inoyatova, 25-uy.
h/r: 2020 8000 2050 8439 7001,
Bank: "Infin Bank" ATB Toshkent viloyati. fl.
MFO: 01 056
INN: 306468780
OKED: 96120

Direktor
Nuriddinov J.A



BUYURTMACHI:

Manzil: Nurafshon Shaxar XTB
X/R401722860274017092100075011
_ INN 207268336 _
MFO 00014
INN 201122919
X/R 23402000300100001010
Nurafshon G'aznachilik bo'liamasi
X/R401722860274017092100075009

Dir. Arshibayev



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HÚJJATLARNING QONUN HÚJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

№ HD22853178

1. Loyihaning turi:

Shartnoma

2. Loyihaning nomi:

Nurafshon shahar Xalq ta'limi bo'limi va "GIDRO STROY SYSTEM"
MCHJ o'rtasida imzolanayotgan 16-sonli shartnoma loyihasi to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Nurafshon shahar Xalq ta'limi bo'limi tomonidan 2022-yil 18-avgust kuni
ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan.

Mazkur shartnoma orqali ishlarni bajarish O'zR. "Davlat xaridlari
to'g'risida"gi Qonuni talablariga amalga oshirilgan bo'lsa loyiha amaldagi
qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan hisoblanadi hamda uni qabul
qilish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Nurafshon shahar yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti



D.Sharapov



“TASDIQLAYMAN”
Nurafshon shahar
xalq ta’limi bo’limi mudiri
B.Karshibayev

Nurafshon shahar xalq ta’limi bo’limida maxsus ichki komissiya-yig’ilihining

7-sonli BAYONNOMASI

QATNASHUVCHILAR:

Komissiya a’zolari: komissiya raisi – XTB mudiri v.v.b M.Tursunova, Ta’mirlash ekspluatatsiya qilish maxsus xizmati bo’limi bosh muxandisi M.Muxiddinov, kasaba uyushmasi raisi M.I.Sultanova, 73-Maktab direktorti N.Karakash, maktab XIBDO’ Z. Mullabayeva

KUN TARTIBI:

Nurafshon shahar XTB tasarrufidagi Open byudjet loyihasi asosida 73-Maktab 500 metr beton yullak yotqizish, pol qismini almashtirish isiqlik tizimlarini qozonxonalari bilan almashtirish uchun joriy ta’mirlash ishlarini amalga oshirish






Nurafshon shahar XTB xarid.uzex.uz orqali elektron eng yaxshi taklifni tanlash xarid turi orqali 2022-yil 16.08.2022 № 134738 lot raqami orqali 416 826 040 so’mlik 500 metr beton yullak yotqizish, pol qismini almashtirish isiqlik tizimlarini qozonxonalari ta’mirlash bo’yicha tanlovga e’lon joylashtirgan. Tanlov bo’yicha elektron tijorat takliflari besh ish kuni mobaynida qabul qilingan. Tanlov bo’yicha elektron tijorat takliflarini qabul qilishning ohirgi sanasi 2022-yil 18.08.2022 bo’lgan. Tanlov bo’yicha elektron tijorat takliflarini qabul qilish 2021-yil 22-apreldagi O’RQ-684-sonli qonunning 58-moddasi talablariga mos keladi. 2022-yil 16.08.2022- 18.08.2022 qadar tanlovda ishtirok etish uchun ta’korxonadan elektron tijorat taklifi qabul qilingan: GIDRO STROY SYSTEM MCHJ, TO’YTEPA XK, MCHJ ABLE JENERAL BM lar o’z takliflari bilan ishtirok etgan. Tanlov o’tkazish bo’yicha 6 kishidan iborat xarid komissiyasi tuzilgan bo’lib, tanlov g’olibini aniqlash bo’yicha tanlash o’tkazishda 2 kishi ishtirok etgan va bayonnomaning elektron ravishda tuzib, elektron raqamli imzo bilan tasdiqlangan. Bu 2021-yil 22-apreldagi O’RQ-684-sonli qonunning 57-moddasi talablariga mos keladi. Tanlash natijasi ball metodi asosida baholangan bo’lib, tanlov natijalariga ko’ra GIDRO STROY SYSTEM MCHJ, g’olib deb topilgan.

18.08.2022-yilda elektron tuzilgan bayonnoma ikki ish kuni mobaynida muxokomaga joylashtirilganida xech qanday etirozlar kelib tushmadi. Nurafshon XTB doimiy ishlovchi tanlov komissiyasi raisi B.Karshibayev komissiya azolari M.I.Sultanova, M.Muxiddinov, N.Karakash, Z. Mullabayeva ishtirok etdi.

QAROR QILINDI:

Nurafshon Shahar XTB tasarrufidagi 73-Maktab 500 metr beton yullak yotqizish, pol qismini almashtirish isiqlik tizimlarini qozonxonalari bilan almashtirish uchun joriy ta’mirlash ishlarini amalga oshirishni GIDRO STROY SYSTEM MCHJ g’olib deb topildi.

Komissiya azolari:

 M.Muxiddinov
 M.I.Sultanova
 Z.Asralova
 N.Karakash
 Z. Mullabayeva

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 134738 на приобретение 73-Мактаб 500 метр бетон йуллак ётқизиш, пол қисмини алмаштириш исқиклик тизимларини қозонхоналари билан алмаштириш учун

Способ проведения электронный

Дата 16.08.2022

Время рассмотрения 16.08.2022 14:24

Конкурсная комиссия Нурафшон шаҳар Халқ таълими бўлими (Распорядитель), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KARSHIEV BAXTIYOR YULDASHEVICH	XTB RAXBAR	XTB RAXBAR
Секретарь комиссии	MUXIDDINOV MUXRIDDIN MUXIDDINOVICH	Bosh Mutaxasis	Bosh Mutaxasis
Член комиссии	SULTANOVA MARXABO ISMAILOVNA	Fan Metadis	Xalq Talim kengash azasi
Член комиссии	ASRALOVA ZIYODA YAKUBDJANOVNA	Qurilish mutaxasis	Qurilish mutaxasis
Член комиссии	KARAKASH NADJIYE MUZEKEROVNA	Raxbar	KARAKASH NADJIYE MUZEKEROVNA
Член комиссии	MULLABAYEVA ZILOLA XAYDARALIYEVNA	Xo'jalik Mudiri	MULLABAYEVA ZILOLA XAYDARALIYEVNA

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.08.2022 года № лота 134738.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту котельной и отопительной системы
Подробное описание	73-maktabning 500 metr beton yullak yotqizish, pol qismini almashtirish isiqlik tizimlarini qozonxonalari bilan almashtirish uchun
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	431 944 085.00
Стартовая сумма	431 944 085.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Шартнома шартларини бажариш учун зарур Статистика бошқармаси томонидан ташкилотни рўйхотдан ўтказилганлиги туғрисидаги гувоҳнома нусхаси. Корхона низомидан нусха. Корхонанинг ушбу иш (хизмат)ларни бажариш ҳуқуқини берувчи лецензия нусхаси. Корхона раҳбарининг тайинланганлиги туғрисида бўйруқдан кўчирма ва паспорт нусхаси. Охириги беш йилда бажарилган ишлар туғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартнома шартларини бажариш учун зарур Статистика бошқармаси томонидан ташкилотни рўйхотдан ўтказилганлиги туғрисидаги гувоҳнома нусхаси. Корхона низомидан нусха. Корхонанинг ушбу иш (хизмат)ларни бажариш ҳуқуқини берувчи лецензия нусхаси. Корхона раҳбарининг тайинланганлиги туғрисида бўйруқдан кўчирма ва паспорт нусхаси. Охириги беш йилда бажарилган ишлар туғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GIDRO STROY SYSTEM MCHJ	30	Статистика маълумот, низом, гувоҳнома, раҳбар паспорт буйруқ, бажарилган ишлар маълумот, банк маълумот, К-2, ДСИ маълумот, эл рейтинг В	25	Экспертная		
MCHJ ABLE JENERAL BM	30	HAMMA SHARTLARGA XAQQONIY BALL BERISHINGIZNI ILTIMOS QILIB QOLAMIZ	20	Экспертная		

Критерий №2 Doimiy asosda kamida 12 nafar malakali ishchilarning mavjudligi. Muhandislik va texnik xodimlarning mavjudligi. Oliy qurilish ta'limi. Mutaxassislar Texnik va yong'in xavfsizligi va sifat nazorati bo'yicha xodimlar soni va muhandislar, quruvchilar va pudratchilar soni majburiy rahbarlardan 1 kishining mavjudligi mehnat.uz saytidan yuklab olingan mehnat daftarchasi nusxasini taqdim etishi shart. QR-kod va diplom nusxasi, shuningdek, qurilish ishlari (eng kam muddati inobatga olingan xolda) yakunlanishiga kafolat xati.

Тип: Текстовое значение

Описание: Doimiy asosda kamida 12 nafar malakali ishchilarning mavjudligi. Muhandislik va texnik xodimlarning mavjudligi. Oliy qurilish ta'limi. Mutaxassislar Texnik va yong'in xavfsizligi va sifat nazorati bo'yicha xodimlar soni va muhandislar, quruvchilar va pudratchilar soni majburiy rahbarlardan 1 kishining mavjudligi mehnat.uz saytidan yuklab olingan mehnat daftarchasi nusxasini taqdim etishi shart. QR-kod va diplom nusxasi, shuningdek, qurilish ishlari (eng kam muddati inobatga olingan xolda) yakunlanishiga kafolat xati.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GIDRO STROY SYSTEM MCHJ	20	мехнат уз маълумот, 4 шакл ДСИ томонидан тасдиқланган, sanoat кумитаси рухсатномаси	20	Экспертная		
MCHJ ABLE JENERAL BM	20	HAMMA SHARTLARGA XAQQONIY BALL BERISHINGIZNI ILTIMOS QILIB QOLAMIZ	20	Экспертная		

Критерий №3 Шартнома шартларини бажариш учун зарур Статистика бошқармаси томонидан ташкилотни рўйхотдан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳнома нусхаси. Корхона низомидан нусха. Корхонанинг ушбу иш (хизмат)ларни бажариш ҳуқуқини берувчи лицензия нусхаси. Корхона раҳбарининг тайинланганлиги тўғрисида буйруқдан қўчирма ва паспорт нусхаси. Охири беш йилда бажарилган ишлар тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартнома шартларини бажариш учун зарур Статистика бошқармаси томонидан ташкилотни рўйхотдан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳнома нусхаси. Корхона низомидан нусха. Корхонанинг ушбу иш (хизмат)ларни бажариш ҳуқуқини берувчи лицензия нусхаси. Корхона раҳбарининг тайинланганлиги тўғрисида буйруқдан қўчирма ва паспорт нусхаси. Охири беш йилда бажарилган ишлар тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GIDRO STROY SYSTEM MCHJ	30	Статистика маълумот, низом, гувоҳнома, раҳбар паспорт буйруқ, бажарилган и шлар маълумот, банк маълумот, К-2, ДСИ маълумот, эл рейтинг В	25	Экспертная		
MCHJ ABLE JENERAL BM	30	HAMMA SHARTLARGA XAQQONIY BALL BERISHINGIZNI ILTIMOS QILIB QOLAMIZ	15	Экспертная		

Критерий №4 Pudratchining 2019, 2020, 2021 yillardagi so'nggi 3 yillik balansi va moliyaviy natijalari (STI tomonidan tasdiqlanishi kerak)

Тип: Текстовое значение

Описание: Pudratchining 2019, 2020, 2021 yillardagi so'nggi 3 yillik balansi va moliyaviy natijalari (STI tomonidan tasdiqlanishi kerak)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GIDRO STROY SYSTEM MCHJ	20	Pudratchining 2019, 2020, 2021 yillardagi so'nggi 3 yillik balansi va moliyaviy natijalari	20	Экспертная		
MCHJ ABLE JENERAL BM	20	HAMMA SHARTLARGA XAQQONIY BALL BERISHINGIZNI ILTIMOS QILIB QOLAMIZ	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Примечание преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MCHJ ABLE JENERAL BM	431 944 085.00	379 887 341.00 UZS	379 887 341.00	00.00	379 887 341.00	15.08.2022 22:38:31	30.00
GIDRO STROY SYSTEM MCHJ	431 944 085.00	416 826 040.00 UZS	416 826 040.00	00.00	416 826 040.00	15.08.2022 11:34:33	27.34

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MCHJ ABLE JENERAL BM	49	30	79
GIDRO STROY SYSTEM MCHJ	63	27.34	90.34

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 134738 от 16.08.2022 года на приобретение 73-Мақтаб 500 метр бетон йуллак ётқизиш, пол қисмини алмаштириш исиклик тизимларини қозонхоналари билан алмаштириш учун определила победителем:

GIDRO STROY SYSTEM MCHJ
306468780

и резервный исполнитель: MCHJ ABLE JENERAL BM (308716067)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	KARSHIEV BAKTIYOR YULDASHEVICH	Согласен	
Член комиссии	SULTANOVA MARXABO ISMAILOVNA	Согласен	
Член комиссии	ASRALOVA ZIYODA YAKUBDJANOVNA	Согласен	
Член комиссии	KARAKASH NADJIYE MUZEKEROVNA	Согласен	
Член комиссии	MULLABAYEVA ZILOLA XAYDARALIYEVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

20.05.2019

Davlat xizmatlari markazi

2-56146



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyostiga

"GIDRO STROY SYSTEM" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkilyuridik shaxs kiritilgan holidagi soliq nomi)

"GIDRO STROY SYSTEM" MCJN

(Yuridik shaxsning yagona davlat reyostiga kiritilganligi to'g'risida)

Tashkil etish (qayta tashkil etish) sanasi ro'yxatdan o'tkazilgan davlat reyostiga kiritilganligi to'g'risida

20.05.2019

729099

ro'yxat / raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

2019 yil 20.05.01 holatiga

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306488780

Tashkiliy-huquqiy
shakli

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi

Toshkent viloyati, Zangiota tumani, X.Inoyatov ko'chasi, 25-uy.

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Zangiota tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risida davlat reyostiga kiritilganligi tasdiqlanadi)

