

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 126115 на приобретение Жиззах вилояти Арнасой туманидаги Арнасой сув омбори 2- платинаси гидротехника иншооти тизимини автоматлаштириш ва мониторинг қилиш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 28.07.2022

Время рассмотрения 28.07.2022 10:25

Конкурсная комиссия Жиззах вилоят сув омборларидан фойдаланиш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAKULOV O'ROL XUDOYNABAYEVICH	Бошкарма бошлиги	Жиззах вилоят сув омборлардан фойдаланиш бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	NIZAMOV BAXTIYAR BAXRITDINOVICH	Фойдаланиш ва таъмирлашни ташкил этиш буйича етакчи мутахассис	Жиззах вилояти сув омборлардан фойдаланиш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	TO'RAYEV SOBIR XAYRULLAYEVICH	Бош гидротехник	Жиззах вилояти сув омборлардан фойдаланиш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	ABDIYEV SULAYMAN KADIROVICH	мухандис гидротехник	Жиззах вилояти сув омборлардан фойдаланиш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	SHADIYEV ABDUVOXID NAVRUZOVICH	Платина бошлиги	Жиззах вилояти сув омборлардан фойдаланиш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	XALIQULOV FAXRIDIN BURXANOVICH	главный бухгалтер	Жиззах вилояти сув омборлардан фойдаланиш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.07.2022 года № лота 126115.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 75.00 / Весовой коэф. ценовой части: 25.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по текущему ремонту сооружений</b>
Подробное описание	Жиззах вилояти Арнасой туманидаги Арнасой сув омбори 2- платинаси гидротехника иншооти тизимини автоматлаштириш ва мониторинг қилиш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1524 299 864.00
Стартовая сумма	1524 299 864.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг лицензия ва гувоҳномаси (лицензия бажариладиган иш соҳасига мос)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг лицензия ва гувоҳномаси (лицензия бажариладиган иш соҳасига мос)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BUILD PROJECT SPECIAL MCHJ</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>ООО "EUROTEX CAPITAL"</b>	10	10	10	Экспертная		

Критерий №2 Кафолат хати (Ишларни таклиф қиймати, топшириш муддатини кўрсатиб тасдиқлаган ҳолда бажариш муддати кўрсатилган ҳолда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати (Ишларни таклиф қиймати, топшириш муддатини кўрсатиб тасдиқлаган ҳолда бажариш муддати кўрсатилган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BUILD PROJECT SPECIAL MCHJ</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>ООО "EUROTEX CAPITAL"</b>	10	10	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BUILD PROJECT SPECIAL MCHJ</b>	10	10	9	Экспертная		
<b>ООО "EUROTEX CAPITAL"</b>	10	10	9	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг солиқ тўловларидан бўлган қарздорлик маълумоти

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг солиқ тўловларидан бўлган қарздорлик маълумоти

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BUILD PROJECT SPECIAL MCHJ</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>ООО "EUROTEX KAPITAL"</b>	10	10	10	Экспертная		

Критерий №5 Иштирокчининг техника, махсус техника ва махсус ускуналари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг техника, махсус техника ва махсус ускуналари тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BUILD PROJECT SPECIAL MCHJ</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>ООО "EUROTEX KAPITAL"</b>	10	10	9	Экспертная		

Критерий №6 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 2 йиллик иш тажрибаси ва объектга бажарилиши лозим булган ишларни техник топширик асосида асосланган холда объектларни куздан кечириш далолатномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 2 йиллик иш тажрибаси ва объектга бажарилиши лозим булган ишларни техник топширик асосида асосланган холда объектларни куздан кечириш далолатномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BUILD PROJECT SPECIAL MCHJ</b>	50	50	50	Экспертная		
<b>ООО "EUROTEX KAPITAL"</b>	50	50	25	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (ишчи-ходимлар ҳам киради)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (ишчи-ходимлар ҳам киради)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BUILD PROJECT SPECIAL MCHJ</b>	10	10	8	Экспертная		
<b>ООО "EUROTEX KAPITAL"</b>	10	10	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом	Применение преференции	Общее значение	Дата предложения	Оценка стоимости
------------------------	-----------------	--------------------	----------------	------------------------	----------------	------------------	------------------

			конвертации (UZS)		(UZS)		(балл)
<b>BUILD PROJECT SPECIAL MCHJ</b>	1 524 299 864.00	1 524 095 000.00 UZS	1 524 095 000.00	00.00	1 524 095 000.00	27.07.2022 13:36:45	25.00
<b>ООО "EUROTEX KAPITAL"</b>	1 524 299 864.00	1 524 299 864.00 UZS	1 524 299 864.00	00.00	1 524 299 864.00	27.07.2022 17:51:15	25.00

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>BUILD PROJECT SPECIAL MCHJ</b>	72.95475	25	97.95475
<b>ООО "EUROTEX KAPITAL"</b>	54.54525	25	79.54525

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 126115 от 28.07.2022 года на приобретение Жиззах вилояти Арнасой туманидаги Арнасой сув омбори 2- платинаси гидротехника иншооти тизимини автоматлаштириш ва мониторинг қилиш ишлари определила победителем:

BUILD PROJECT SPECIAL MCHJ  
303504327

и резервный исполнитель: ООО "EUROTEX KAPITAL" (303533766)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ARAKULOV O'ROL XUDOYNAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TO'RAYEV SOBIR XAYRULLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDIYEV SULAYMAN KADIROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SHADIYEV ABDOVOXID NAVRUZOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XALIQULOV FAXRIDIN BURXANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
 «Жиззах вилоят сув омборлардан  
 фойдаланиш» бошқармаси бошлиғи  
 комиссия раиси

Ў.Х.Арақулов  
 2022 йил

«Жиззах вилоят сув омборлардан фойдаланиш» бошқармаси учун бюджет маблағлари ҳисобидан товар(ишлар, хизматлар)ларни харид қилиш бўйича танлов ўтказиш комиссиясининг

**МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 12**

2022 йил «02» август

Учтепа шаҳарчаси

«Жиззах вилоят сув омборлардан фойдаланиш» бошқармаси бошлиғи Ў.Х.Арақулов,  
 (Бюджет ташкилоти номи, раҳбари, раҳбар И.Ф.О.)

2022 йил «14» январдаги № 05-И -сонли бўйруғи билан тасдиқланган танлов комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда

**Қатнашдилар: КОМИССИЯ АЪЗОЛАРИ:**

- А.Шодиев -Платина бошлиғи
- С.Тўраев - Бош гидротехник
- Ф.Халиқулов - Бош ҳисобчи
- Б.Низамов - Мухандис гидротехник танлов комиссиясининг котиби
- С.Абдиев - Ф ва ТТЭБ етакчи муҳандиси

**Қун тартиби:**

Жиззах вилоят СОФБ махсулотлар (ишлар, хизматлар) ни харид қилиш (бажариш) бўйича махсус ахборт порталида 28.07.2022 йилда № 22110012126115- сонли Жиззах вилояти Арнасой туманидаги Арнасой сув омбори 2- платинаси гидротехника иншооти тизимини автоматлаштириш ва мониторинг қилиш ишлари бўйича ўтказилган электрон танлов мажлис баёни юзасидан келиб тушган эътирозлар бўйича.

Жиззах вилоят СОФБ учун товар(ишлар, хизматлар)ларни харид қилиш (бажариш) бўйича иштирок этган даъвогар ташкилотлар ва уларга қўйилган умумий баллар

№	Товар (иш, хизмат)нинг номи	Ўлчов бирлиги	Сони (микдори)	Бошланғич нархи	BUILD PROJECT SPECIAL MCHJ		ООО "EUROTEX KAPITAL"			
					Таклиф этган нархи	Умумий балл	Таклиф этган нархи	Умумий балл		
1	Жиззах вилояти Арнасой туманидаги Арнасой сув омбори 2- платинаси гидротехника иншооти тизимини автоматлаштириш ва мониторинг қилиш ишлари	Хизмат	1	1524299864	1524095000	97.95	1524299864	79.54		
	<b>Жами</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1524299864</b>	<b>1524095000</b>	<b>97.95</b>	<b>1524299864</b>	<b>79.54</b>		


28.07.2022 йилда № 22110012126115- сонли Жиззах вилояти Арнасой туманидаги Арнасой сув омбори 2- платинаси гидротехника иншооти тизимини автоматлаштириш ва мониторинг қилиш ишлари бўйича ўтказилган электрон танлов мажлис баёни юзасидан 02.08.2022 йил соат 08:25 га қадар талабгорлар томонидан ҳеч қанака ёзма ёки оғзаки эътироз ёки мувожадатлар келиб тушмади.

Комиссия Жиззах вилояти Арнасой туманидаги Арнасой сув омбори 2- платинаси гидротехника иншооти тизимини автоматлаштириш ва мониторинг қилиш ишлари учун ўтказилган электрон танлов бўйича

**Қарор қилади:**

Жиззах вилояти сув омборлардан фойдаланиш бошқармаси тасаруфидаги Жиззах вилояти Арнасой туманидаги Арнасой сув омбори 2- платинаси гидротехника иншооти тизимини автоматлаштириш ва мониторинг қилиш ишлари учун электрон тарзда ўтказилган танловда жами 97.75 балл билан ғолиб бўлган BUILD PROJECT SPECIAL MCHJ билан шартнома имзоланиб, Ҳазначилик бўлиmidан руйхатдан ўтказилсин.

- А.Шодиев  
(И.Ф.О.)
- С.Тўраев  
(И.Ф.О.)
- Ф.Халиқулов  
(И.Ф.О.)
- Б.Низамов  
(И.Ф.О.)
- С.Абдиев  
(И.Ф.О.)



## № 35807 сон пудрат шартномаси

Жиззах вилояти Арнасой туманидаги Арнасой сув омбори 2-платинаси гидротехника иншооти тизимини автоматлаштириш ва мониторинг қилиш ишлари

02.08 2022 йил

Ш.Рашидов тумани

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган, Жиззах вилоят сув омборларидан фойдаланиш бошқармаси номидан Низом асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи У Аракулов бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган, “BUILD PROJECT SPECIAL” номидан Низом асосида иш юритувчи раҳбари Адылов А.Ш. иккинчи томондан, мазкур “Жиззах вилояти Арнасой туманидаги Арнасой сув омбори 2-платинаси гидротехника иншооти тизимини автоматлаштириш ва мониторинг қилиш ишлари объектини 28 июль 2022 йил Лот № 221100012126115 сонли Давлат хариди бўйича ўтказилган электрон танлов савдо баённомасига асосан ушбу шартномани туздилар.

### I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1.1. “Пудратчи” мазкур шартнома шартларига кўра лойиҳада кўзда тутилган “Жиззах вилояти Арнасой туманидаги Арнасой сув омбори 2-платинаси гидротехника иншооти тизимини автоматлаштириш ва мониторинг қилиш ишлари” объектида ишларини бажариш мажбуриятини олади, “Буюртмачи” эса “Пудратчи” га ишларни бажариш учун объектни лойиҳа ҳужжатларини топширади, “Пудратчи” томонидан объектнинг лойиҳасига асосан бажарилган ишларни барча ижро ҳужжатларини тақдим қилгандан кейин қабул қилиб олади ва тўловни амалга оширади.

### II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар, тендер комиссиясининг 28 июль 2022 йил № 126115 сон билан тасдиқланган тендер комиссия баённомасига асосан, “Жиззах вилояти Арнасой туманидаги Арнасой сув омбори 2-платинаси гидротехника иншооти тизимини автоматлаштириш ва мониторинг қилиш ишлари” объекти бўйича “Пудратчи” томонидан бажариладиган ишларнинг умумий қиймати (қўшилган қиймат солиғи билан) жорий нархларда 1 524 095 000 сўм, (шундан ҚҚС- 198 795 000 сўм) сўм қилиб белгиланган

2.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қийматини кўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- Хукумат Қарорлари, Фармон, Фармоишлари ва Мажлис баёнларига асосан тегишли ўзгартиришлар киритилганда;
- иккинчи ва кейинги йилларда ўтувчи объект бўлганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар “Буюртмачи” билан “Пудратчи” ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича “Пудратчи” мазкур шартноманинг I бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш:

-барча ишларни мазкур шартнома, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан қатъий лойиҳа бўйича бажариш ҳамда ишни “Буюртмачи” га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

-“Буюртмачи”ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;
- қурилиш майдони кўриқланишини таъминлаш;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ва жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3.2. “Пудратчи” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг 60 фоизидан кам бўлмаган қисмини мажбурий тарзда ўз кучлари билан, қолган қисмини субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши, ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “Буюртмачи” олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

### IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. “Буюртмачи” мазкур шартномани бажариш учун:

-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича “Пудратчи” га бериш;

-ишлар бажарилиши устидан техник назоратни, ҳар ойда 3 мартадан кам бўлмаган ҳолда муаллифлик назорати ва қурилиш назорати органлари томонидан ўтказилишини ва мазкур шартномада қайд этилган “Пудратчи” томонидан қабул қилинган мажбуриятларга риоя этилишини назорат қилиш;

- “Пудратчи”дан тугалланган ишларни лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа таълуқли ҳужжатларга эга бўлишини, лойиҳа бўйича тўлиқ ва сифатли бажарилганлиги назорат қилиш;

-“Пудратчи” нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда тегишли ташкилотлар билан кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан “Пудратчи” га бўнак бериш ва ажратилган маблағ доирасида жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 3(уч) ой давомида “Пудратчи” га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатларини тақдим этиш (Форма 2, Форма 5, Счет фактура ва бошқалар);

-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

### V. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

5.1. Қурилишнинг давом этиш вақти, пудрат шартнома тузилган кундан эътиборан молиялаштириш маблағи доирасида 90 (тўқсон) иш кунни ташкил этади.

5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

Объектда ишларнинг бошланиш муддати—2022 йил 01-август ойдан  
Объектда ишларнинг тугалланиш муддати – 2022 йил 01-ноябрь ойгача

## VI. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

- 6.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 15% миқдорда, аванс ўтказади, бу **228 614 250** (Икки юз йигирма саккиз миллион олти юз ун тўрт минг икки юз эллик) сўмни ташкил этади.
- 6.2. “Буюртмачи” томонидан “Пудратчи” га бўнак бериш ва жорий молиялаштириш объектдаги ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига асосан амалга оширилади.
- 6.3. Жорий молиялаштириш “Пудратчи” томонидан бажарилган ишлар сифатли бажарилиб, тегишли барча ижро ҳужжатлари билан “Буюртмачи”га топширилиб уларни текшириб олингандан кейин, берилган бўнакни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалига асосан объектнинг шартномавий жорий қийматининг 100 фоизигача миқдорда амалга оширилади.
- 6.4. Объектда бажарилган қурилиш ишлари бўйича “Пудратчи” корхоналар билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

## VII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

- 7.1. “Буюртмачи” қурилиш майдонида ўз вакилини - техник назоратчини буйруқ билан тайинлайди, у “Буюртмачи” нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек “Пудратчи” томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
- 7.3. “Пудратчи” техник назоратчини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор “Пудратчи” томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.
- 7.4. “Пудратчи” ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг V бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади. Ҳар ойнинг 1 санасида шу ойга режалаштирилган маблағни ўзлаштириш бўйича қафолат хати тақдим қилади.

7.5. “Пудратчи” объектда ишларни олиб бориш қатъий объектнинг лойиҳаси асосида ва тартибини давлат қурилиш назорати органлари билан келишган ҳолда ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

7.6. “Буюртмачи” қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун “Пудратчи” га геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

7.7. “Пудратчи” лойиҳага мувофиқ геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “Пудратчи” “Буюртмачи” ва лойиҳачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни «Пудратчи» ўз ҳисобидан киритади.

7.8. “Пудратчи” геодезия ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини саклайди, қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатлар, техник паспортлар ёки бошқа ҳужжатларни, лойиҳа бўйича ишларни тўлиқ ва сифатли бажарилган ҳолда қафолат хати билан “Буюртмачи” га тақдим этади ва бунга жавобгар бўлади.

7.9. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин “Пудратчи”, “Буюртмачи” ни ёзма равишда хабардор қилади.

7.10. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги “Буюртмачи” ва “Пудратчи” томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

7.11. “Пудратчи” “Буюртмачи” нинг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан сўнггина, кейинги ишларни бажаришга киришади.

7.12. Агар беркитиладиган ишлар “Буюртмачи” нинг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “Пудратчи” “Буюртмачи” нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.13. Агар “Буюртмачи” “Пудратчи” ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда “Пудратчи” ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қилишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.14. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” ишларни бажариш дафтари юрилади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, “Буюртмачи” ва “Пудратчи” нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар акс эттирилади.

Агар “Буюртмачи” ишларнинг бориши ва сифатидан ёки “Пудратчи” нинг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

“Пудратчи” дафтарда “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни кўрсатилган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини қўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

Бажариладиган қурилиш объектлари бўйича “Пудратчи” корхоналар билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

## VIII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч таъсири натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига беvosита таъсир этса, томонлар шартнома шартларини қисман ёки тўлиқ бажара олмаса жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда “Пудратчи” ва “Буюртмачи” ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

## IX. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида “Пудратчи” нинг ёзма билдиришномаси “Буюртмачи” томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида объектдан фойдаланувчи субъект билан биргаликда қабул қилиб олинади.

9.3. “Пудратчи” қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин “Буюртмачи”га белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. “Пудратчи” “Буюртмачи” га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда қафолат хати билан тасдиқлаши лозим.

9.4. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект ушбу объектдан доимий фойдаланувчи сув хўжалиги ташкилотининг мулкига айланади.

## X. КАФОЛАТЛАР

10.1. “Пудратчи”:

-барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

-лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

-ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига, ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

-ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

-объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди;

-“Буюртмачи” томонидан ажратиладиган маблағларни мақсадли сарфланишини таъминлайди.

10.2. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати, нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар “Пудратчи” томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари “Пудратчи” ва “Буюртмачи” нинг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар “Пудратчи” бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда “Буюртмачи” мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган қафолат суммасини “Пудратчи” дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.3. “Пудратчи” нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан имзолашдан ёки бажаришдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “қурилишназорат” ёки эксперт органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

## XI. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

11.1. “Буюртмачи”:

-шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши “Буюртмачи”га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

-ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати “Пудратчи” нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, ишларни бажариш жадвалига риоа этилмаганда;

-“Пудратчи” томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. “Пудратчи”:

-ишларнинг бажарилиши “Пудратчи”га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра “Буюртмачи” томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-“Буюртмачи” томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда “Буюртмачи” ва “Пудратчи” нинг қўшма қарорига қўратулганмаган қурилиш бир ой муддатда “Буюртмачи” га берилади, “Буюртмачи” бажарилган ишлар қийматини “Пудратчи” га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон, мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома тарафларнинг ҳаракат ёки ҳаракатсизлиги натижасида бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг биртомонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## XII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томониккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

12.2. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун “Буюртмачи” “Пудратчи” га ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,01 фоизи миқдоридан жарима тўлайди.

12.3. “Пудратчи” объектни ўз вақтида ишга тушириш ва ишларни бажариш жадвали бўйича мажбуриятларини бузганлиги учун “Буюртмачи”га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,05 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

“Буюртмачи” томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмаган учун “Пудратчи” “Буюртмачи” га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,05 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш “Пудратчи” ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда “Буюртмачи” объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек “Пудратчи”





“Жиззах вилояти Арнасой туманидаги Арнасой сув омбори 2-платинаси гидротехника иншооти тизимини автоматлаштириш ва мониторинг қилиш ишлари”  
Ишлари (босқичларга бўлган ҳолда) бўнак ва жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолдаги молиялаштириш жадвали

Молиялаштириш шартли	Курилиш йиллари 2022 йил.												ҲАММАСИ		
	Ойлар														
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
15 % бўнак(аванс) тўлови								228 614 250							228 614 250
85% бажарилган ишлар далолатномаларига асосан								717 270 019	412 335 791	165 874 940				1295 480 750	
ЖАМИ								945 884 269	412 335 791	165 874 940				1 524 095 000	

ПУДРАТЧИ:

Раҳбар:

М.ў.


Адиллов А.Ш.

БҮЮРТМАНИ:

Раҳбар:

М.ў.

У Аракулов



*(Handwritten signature in blue ink)*