

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**  
**“Сирдарё сув қурилиш инвест”**  
**ДМ бош муҳандиси**  
**Харид комиссияси раиси**



*С.Жалилов*  
**С.Жалилов**

**“Ховос туманидаги “ЖТ-12-1” ирригация тизими каналнинг ПК32+00 дан ПК72+00 гача қисмини реконструкция қилиш” объектининг атроф муҳитга таъсир баёноти лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича ўтказилган энг яхши таклифларни танлаш (тендер) йиғилиши**

**БАЁННОМАСИ № 2/6**

25 июль 2022 йил

Гулистон шаҳар

Танлов савдолари мажлисида “Сирдарё сув қурилиш инвест” ДУКнинг 2021 йил 10 мартдаги 16-П-сонли буйруғи асосида тайинланган комиссия аъзолари қатнашдилар:

1.	С.Жалилов	-	“Сирдарё сув қурилиш инвест” давлат муассасаси бош муҳандиси, комиссия раиси.
<b>Комиссия аъзолари:</b>			
2.	А.Маматов	-	Молиялаштириш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи.
3.	А.Кенжаев	-	Бош ҳисобчи.
4.	А.Умматов	-	Лойиҳаларни бошқариш ва қурилшни техник кузатиш бўлими бошлиғи.
5.	А.Босимов	-	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси
<b>Комиссия котиби:</b>			
6.	У.Ражабов	-	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи. (овоз бериш ҳуқуқсиз)

**КУН ТАРТИБИ:**

1. “Ховос туманидаги “ЖТ-12-1” ирригация тизими каналнинг ПК32+00 дан ПК72+00 гача қисмини реконструкция қилиш” объектининг атроф муҳитга таъсир баёноти лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича ўтказилган энг яхши таклифларни танлаш тўғрисида.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” 684-сонли Қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарорига асосан баёнинг ижросини таъминлаш мақсадида энг яхши таклифлар асосида танлаш ўтказилиши тўғрисида 2022 йил 13 июль куни « etender.uzex.uz » сайтига № 22110012119903 - сонли лот билан эълон берилди.

Мазкур объект бўйича танлов ғолиби аниқланиб харид комиссиясининг 2022 йил 20 июль кунда баённома расмийлаштирилиб, икки иш кунига электрон тизимга муҳокама қилиш учун жойлаштирилди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”

684-сонли Қонуни 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот(лар)да иштирок этмади.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу ЛОТ:119903-сонли лот рақами бўйича танлов комиссиясининг баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки норозиликлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасига кўра 5 та овоз билан “**DAVR PROEKT**” МЧЖ ғолиб чиқди. Баҳоловчи комиссия аъзолари ўзаро фикр-мулоҳазалар билдиришиб,

### Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарори ижро учун қабул қилинсин.

2. “Ховос туманидаги “ЖТ-12-1” ирригация тизими каналининг ПК32+00 дан ПК72+00гача қисмини реконструкция қилиш” объектининг атроф-муҳитга таъсир баёноти лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича ўтказилган энг яхши таклифларни танлаш орқали “**DAVR PROEKT**” МЧЖ томонидан таклиф этган нархи 6 859 000 (ҚҚСбилан) сўмга танлов ғолиби деб топилсин.

3. Қарорнинг 100-моддаси бўйича икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги учун “**DAVR PROEKT**” МЧЖ билан шартнома тузилсин.

4. Танлов ғолиби билан шартнома (контракт) тузиш Молиялаштириш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи А.Маматовга топширилсин.

### Имзолар:

Комиссия аъзолари:

 А.Маматов

 А.Кенжаев

 А.Умматов

 А.Босимов

Комиссия котиби:

 У.Ражабов

SHARTNOMA № 26/22  
Loyihalash ishlarini bajarish uchun

Guliston shahri

25.07.2022 yil

«Sirdaryo suv qurilish invest» DM (keyingi o'rinda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan o'zining Nizomi asosida ish olib boruvchi direktor D.Islamov, bir tarafdin va ikkinchi tarafdin "DAVR PROEKT" MChJ (keyingi o'rinda "Loyihachi-ijrochi" deb yuritiladi) nomidan o'zining nizomi, asosida ish olib boruvchi direktori R.Xojiyev, birgalikda ushbu shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar.

**I. SHARTNOMA MAZMUNI**

1.1. "Loyihachi-ijrochi" Ховос туманидаги "ЖТ-12-1" ирригация тизими каналининг ПК32+00 дан ПК72+00гача қисмини реконструкция қилиш объектнинг атроф мухитга таъсир баёноти лойихасини ишлаб чиқиш" bo'yicha "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha xujjatlarini ishlab chiqishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. "Buyurtmachi" ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilishni va unga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

1.3. Ushbu shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar "Buyurtmachi" tomondan berilgan texnik topshiriqga asosan va boshqa talablarga muvofiq amalga oshiriladi.

**II. SHARTNOMA BAHOSI**

2.1. Shartnomaning umumiy qiymati 6 859 000 (olti million sakkiz yuz ellik toqqiz ming ) so'mni QQS bilan tashkil qiladi.

2.2. "Buyurtmachi", "Loyihachi-ijrochi" tashkilotga shartnomani imzolagandan so'ng 10 bank kuni mobaynida ushbu shartnoma qiymatidan 30% (2 057 700) so'm QQS bilan miqdorida bo'nak (avans) to'laydi.

2.3. Ish qiymatining qolgan 70% dalolatnoma va hisobvara-q-faktura imzolagandan so'ng o'tkazilgan avansni chegirib tashlagan holda yoki oraliq bosqichlar bo'yicha dalolatnomalar va hisobvara-q-fakturalar bo'yicha 20 bank kuni mobaynida to'lanadi. Har bir oraliq bosqichning qiymati haqiqatda bajarilgan ishning tarkibi va hajmi bilan aniqlanadi.

2.4. Ishni bajarish muddati, 30% bo'nak to'langandan so'ng 30 ish kunini tashkil qiladi.

**III. ISHNI BAJARISH, ETKAZIB BERISH VA QABUL  
QILISH TARTIBI VA MUDDATLARI**

3.1. Bajariladigan ishlarning umumiy muddati shartnomada ko'rsatilgan muddatlardan oshib ketmasligi lozim. Quyidagi hollarda shartnomada ko'rsatilgan loyihani topshirish muddatlari kechiktirilishi mumkin :

- Fors – major holatlarda (VI).

3.2. Ish yakunida "Loyihachi-ijrochi" "Buyurtmachi"ga loyihaning to'liq tarkibining uch nusxasini topshiradi.

3.3. "Buyurtmachi" hujjatlarni "Loyihachi-ijrochi"dan qabul qilgandan so'ng 10 kundan kechiktirmay ekspertiza organiga topshirishi shart.

Aks holda tuzatish alohida shartnoma asosida amalga oshiriladi.

**IV. TARAFLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI**

4.1. "Loyihachi-ijrochi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha smeta xujjatlarini sifatli tayyorlaydi.

- Tayyorlangan loyiha smeta xujjatlarini amaldagi me'yoriy hujjatlarga mos kelishi, narxlarni to'g'ri shakllanishi va belgilangan muddatlarda bajarilishini kafolatlaydi.

- Loyiha-smeta hujjatlarini va loyiha-qidiruv (iziskaniya) ishlarini bajarish uchun subpudrat tashkilotini jalb qilish huquqiga ega.

- Ish jarayonida vujudga kelgan ishga taalluqli muammolar bo'yicha o'z vaqtida "Buyurtmachi"ni ogoxlantiradi va yuzaga kelgan muammoni o'zaro kelishgan holda hal etiladi.

- "Loyihachi-ijrochi" ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish va ishlarni bajarish jadvali bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "buyurtmachi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

#### 4.2. "Buyurtmachi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Loyihachi-ijrochi" tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarini belgilangan tartibda qabul qilib olish.

- Tayyorlangan loyiha smeta hujjatlari uchun shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirish.

- "Buyurtmachi" shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirishmasdan o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "loyihachi-ijrochi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

### V. ETKAZIB BERISH VA ISHLARNI QABUL QILISH TARTIBI.

5.1. Bajarilgan ishlarni qabul qilish va baholash texnik topshiriqdagi talablarga muvofiq belgilanadi.

5.2. "Loyihachi-ijrochi" tomonidan bajarilishi va shartnomani bajarish tugagandan so'ng loyihaning ma'lum bosqichlarida "buyurtmachi"ga topshirilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshirig'i bilan belgilanadi.

5.3. Hisob-fakturaning yakuniy bosqichi "Loyihachi-ijrochi" tomonidan "Buyurtmachi"ga talab qilingan miqdorda belgilangan hujjatlarni "qabul qilish" dalolatnomasini taqdim etganidan keyin 5 kun ichida rasmiylashtiriladi.

5.4. "Buyurtmachi" mazkur shartnomaning 1.1-bandida ko'rsatilgan loyiha hujjatlarini qabul qilish dalolatnomasini "Loyihachi-ijrochi" taqdim etganidan so'ng 5 kun ichida qabul qilib, imzolashi shart. Agarda e'tirozlar mavjud bo'lsa, darhol bu haqda 5 kun ichida yozma ravishda "Loyihachi-ijrochi" ga ma'lum qiladi.

5.5. "Buyurtmachi" loyihani qabul qilishni asosli ravishda rad etgan taqdirda, tomonlar o'rtasida loyiha ishlaridagi kamchiliklarni va ularni bartaraf qilish muddatlarini aks ettirgan holda dalolatnoma tuzadilar.

5.6. Agar loyiha ishlarini bajarish davomida uni keyinchalik amalga oshirishning maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun ichida bir-birlarini loyiha ishlarni to'xtatilishi to'g'risida xabardor qilishlari shart va 5 kun ichida loyiha ishlarini davom ettirishning maqsadga muvofiqligini ko'rib chiqishlari kerak. Ish to'xtatilgan taqdirda, bajarilgan loyiha ishlari ushbu loyiha uchun taqdim etilgan rentabellik darajasi bilan bog'liq bo'lgan haqiqiy xarajatlar "buyurtmachi" tomonidan to'lanadi.

5.7. O'zaro yakuniy hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun tomonlardan birining yozma murojaati ko'rib chiqiladi va shu asosida loyiha ishlari tugatildi deb hisoblansa, yakuniy to'lovlar nihoyasiga etkaziladi.

5.8. Agar ishni bajarish davomida "Buyurtmachi" yoki "Loyihachi-ijrochi" loyiha ishining bir turini boshqasiga almashtirishni zarur deb topsa, bunday almashtirish ushbu loyiha ishi doirasida tomonlar o'rtasida yozma kelishuv asosida amalga oshiriladi.

### VI. FORS – MAJOR HOLATLARI

6.1. Taraflarning birortasi boshqa tarafning oldida, ushbu shartnoma bo'yicha olgan majburiyatlarini taraflarning erki va istagidan tashqari paydo bo'lgan va ularni oldindan ko'ra bilishi yoki bartaraf etishi mumkin bo'lmagan holatlar (zilzila, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar) sodir bo'lganda javobgar bo'lmaydi.

6.2. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma bo'yicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berish lozim.

6.3. Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlar 15 kun ichida muntazam ta'sir etayotgan bo'lsa va tugash belgilari aniqlanmasa bir taraf ikkinchi tarafga yozma xabar berish yo'li bilan shartnomani bekor qilishni talab qilishi mumkin.

6.4. Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligi O'zbekiston Respublikasi hukumati qarorlari yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan belgilanadi.

### VII. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH YOKI BEKOR QILISH SHARTLARI

7.1. Ushbu shartnoma taraflarning yozma roziligi asosida o'zgartirilishi va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.2. Quyidagi hollarda shartnoma taraflarning tashabbusi bilan bekor qilinishi mumkin:

- Respublika hukumati qaroriga ko'ra.
- Vakolatli organlar qaroriga ko'ra.
- Fors – major holatlar tufayli.

### VIII. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI.

8.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, aybdor tomon O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, "xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi hamda "tadbirkorlik sub'ektlarining huquqiy asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni va boshqa qonun hujjatlari hamda ushbu shartnomada belgilangan tartibda javobgar bo'ladi.

8.2. Tomonlar o'rtasida kelib chiqadigan kelishmovchiliklar va nizolar o'zaro muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etiladi. Agar kelishmovchiliklarni yoki nizolarni muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etilmasa, kelishmovchiliklar va nizolar amaldagi Qonunchilik talabiga ko'ra taalluqliligi bo'yicha iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqib hal etiladi. Bunda oldin taraflar o'zaro kelishuvga erishmasalar.

### XI. SHARTNOMANING QO'SHIMCHA SHARTLARI

9.1. Pudratchi tashkilotlar tomonidan bajarilgan ishlar uchun to'lovlar, Moliya vazirligi tomonidan pul ajratilishiga qarab amalga oshiriladi.

9.2. Ushbu shartnoma taraflar tomonidan imzolanib, G'aznachilik hududiy boshqarmasi tomonidan ro'yxatga olingandan so'ng qonuniy kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabr kuniga qadar amal qiladi.

### TARAFLARNING MANZILI VA TULOV REKVIZITLARI

#### "Loyihachi-ijrochi"

#### "DAVR PROEKT" MChJ

Manzil: Jizzax sh., A.Navoiy ko'chasi 12 uy.

Tel/faks: +99899 357 43 21

x/r: 2020 8000 4006 2360 5001

ATB Mikrokreditbank Jizzax mintaqaviy filiali

MFO: 00135 INN: 303 995 438

OKONX: 66000 OKED 71120

#### "Buyurtmachi":

#### « Sirdaryo suv qurilish invest» DM

Guliston shahri

Homdamir ko'chasi, 127

Tel. (67) 225-11-30, faks 225-13-42

Shxr: 100010860244017049801170086

INN: 200322986 OKED 70210

H/r. 23402000300100001010

Markaziy bankning Toshkentdagi hisob-kitob  
va kassa markazi


MFO: 00014 INN: 201122919

Ro'yhatdan o'tish kodi QQS \_\_\_\_\_

Direktor:




R.Xojiev



Direktor:



D.Islamov

кофмет:   
A. Hozaymurov

**LOYIHA ISHLARINI BAJARILISHI UCHUN  
SHARTNOMA NARXINI KELISHUV  
BAYONI**

“Ховос туманидаги “ЖТ-12-1” ирригация тизими каналининг ПК32+00 дан ПК72+00 гача қисмини реконструкция қилиш объектнинг атроф муҳитга таъсир баёноти лойиҳасини ишлаб чиқиш”

**«25» iyul 2022 yil № 26/22 sonli shartnomaga**

Biz quyida imzo quyuvchilar, “Buyurtmachi” «Sirdaryo suv qurilish invest» DM direktori D.Islamov va “Loyihachi-ijrochi” “DAVR PROEKT” MChJ direktori R.Xojiev tasdiqlaymizki, loyiha-qidiruv ishlarini bajarish uchun shartnoma qiymatini haqida tomonlar o'zaro kelishishiga erishilgan.

Shartnomaning umumiy qiymati 6 859 000 (olti million sakkiz yuz ellik toqqiz ming ) so'mni QQS bilan tashkil qiladi.

Ushbu qaror buyurtmachi va bajaruvchi o'rtasida o'zaro hisobot va to'lovlarni amalga oshirish uchun asosdir. (asos sifatida xizmat qiladi).

**"Loyihachi-ijrochi":**

**“DAVR PROEKT” MChJ**



**R.Xojiev**

(imzo, f.i.sh.)

« 25 » 2022y.



**"Buyurtmachi":**

**«Sirdaryo suv qurilish invest» DM**



**D.Islamov**

(imzo, f.i.sh.)

« 25 » 2022y.





Ўзбекистон  
Республикаси  
Қурилиш вазирлиги

№ 6441-195f-f322-684e-62c2-9064-8575  
Хужжат яратилган сана: 2021-01-04  
Ариза рақами: 26010970

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DAVR PROEKT"  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 303995438

## Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DAVR PROEKT" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 04-01-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001569

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 303995438

Юридик шахснинг почта манзили: А.НАВОЙЎ КО'СНАСИ, 2 - УЙ

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун [gero.gov.uz](http://gero.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.



9057





Қурилиш марказлаштирилган қилмаблар ҳисобига аналитика омириллаштирилган  
2022 йил МАНБИЛИ ҚУЙХАТИ

Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 мартдаги ПҚ-98-сон қарори  
08.03.2022 йилдаги таълиқномада белгирилган дастур қилиб

№ л/д	Қурилиш объектларининг номи ва маълумоти	Қурилиш объектларининг аниқлаштирилган йили	Лойиҳа қабул қилинган йили	Объектнинг ўзгариш қилинган (янгиланган) бўлиши	01.01.22 й. ҳолатига йилдаги			01.01.22 й. ҳолатига йилдаги			2022 йил учун қилмаблар қўйилган қилмаблар			2022 йилдаги қилмабларнинг қилмаблар	01.01.22 й. ҳолатига йилдаги	Экспертиза қилмабларни рақам ва санади	Тендер (қилмаблар) натижаси бўлиши рақам ва санади	Қурилиш объектларининг номи
					01.01.22 й. ҳолатига йилдаги			01.01.22 й. ҳолатига йилдаги			2022 йил учун қилмаблар қўйилган қилмаблар							
					Жами қилмаблар қўйилган	Қурилиш – қилмаблар	Жами қилмаблар қўйилган	Қурилиш – қилмаблар	Жами қилмаблар қўйилган	Қурилиш – қилмаблар	Жами қилмаблар қўйилган	Қурилиш – қилмаблар	Жами қилмаблар қўйилган					
1	Жами қилмаблар қўйилган	2017	2	169 724 965	136 989 036	3 441 422	138 448 573	6 372 263	1 838 461	86 568 957	56 628 946	61 790 473	4 981 765	17	18			
2	Босқич тўхтади "Т-4-1-8" ирригация тизими қилмабларни реконструкция қилди	2022	3	20 308 601	68 519	3 974 717	3 974 717	68 519	68 519	20 308 601	20 308 601	991 247				"Суюқбор қурилиш" ХК		
3	Сардоба тўхтади "Қ-15-1-5" ва (ПҚ-10-40) ва (ПҚ-140) га ва "Қ-16-1-6" (ПҚ-40) ва (ПҚ-40) га ва ирригация тизими қилмабларни реконструкция қилди	2021	4	6 903 192	3 831 640	9 927 090	2 631 182	2 631 182	236 226	6 876 236	26 956	348 436	26 956			"Шоҳар-Дамирбақ" МЧК		
4	Сардоба тўхтади "Қ-15-1-5" ва (ПҚ-10-40) ва (ПҚ-140) га ва "Қ-16-1-6" (ПҚ-40) ва (ПҚ-40) га ва ирригация тизими қилмабларни реконструкция қилди	2023	5	473 192	263 182	53	263 182	53			26 956	26 956				"Суюқбор қурилиш" ХК		
5	Сардоба тўхтади "Т-86-2" ирригация тизими қилмабларни реконструкция қилди	2021	6	14 225 380	9 927 090	2 395 267	2 395 267	2 395 267	2 148 245	2 282 136	2 148 245	2 148 245				"Суюқбор қурилиш" ХК		
6	Сардоба тўхтади "Қ-15-1-5" ва (ПҚ-10-40) ва (ПҚ-140) га ва "Қ-16-1-6" (ПҚ-40) ва (ПҚ-40) га ва ирригация тизими қилмабларни реконструкция қилди	2022	7	413 904	133 957	133 957	133 957	133 957	100 001	133 892	133 892	133 892				"Суюқбор қурилиш" ХК		
7	Сардоба тўхтади "Т-86-2" ирригация тизими қилмабларни реконструкция қилди	2021	8	8 114 414	5 988 548	6 075 479	6 075 479	6 075 479	2 661 102	5 436 324	2 661 102	2 661 102				"Шоҳар-Дамирбақ" МЧК		
8	Сардоба тўхтади "Қ-15-1-5" ва (ПҚ-10-40) ва (ПҚ-140) га ва "Қ-16-1-6" (ПҚ-40) ва (ПҚ-40) га ва ирригация тизими қилмабларни реконструкция қилди	2022	9	653 344	266 102	266 102	266 102	266 102								"Суюқбор қурилиш" ХК		
9	Сардоба тўхтади "Т-86-2" ирригация тизими қилмабларни реконструкция қилди	2021	10	12 292 342	9 389 320	9 389 320	9 389 320	9 389 320	4 000 000	3 346 876	653 124	653 124				"Суюқбор қурилиш" ХК		
10	Сардоба тўхтади "Қ-15-1-5" ва (ПҚ-10-40) ва (ПҚ-140) га ва "Қ-16-1-6" (ПҚ-40) ва (ПҚ-40) га ва ирригация тизими қилмабларни реконструкция қилди	2022	11	963 065	653 224	653 224	653 224	653 224								"Суюқбор қурилиш" ХК		
11	Сардоба тўхтади "Т-86-2" ирригация тизими қилмабларни реконструкция қилди	2021	12	10 718 940	8 772 446	8 772 446	8 772 446	8 772 446	8 317 501	7 723 710	593 791	593 791				"Тўлиққонли реконструкция" МЧК		
12	Сардоба тўхтади "Қ-15-1-5" ва (ПҚ-10-40) ва (ПҚ-140) га ва "Қ-16-1-6" (ПҚ-40) ва (ПҚ-40) га ва ирригация тизими қилмабларни реконструкция қилди	2022	13	1 092 302	597 225	597 225	597 225	597 225								"Суюқбор қурилиш" ХК		
13	Сардоба тўхтади "Т-86-2" ирригация тизими қилмабларни реконструкция қилди	2021	14	2 800 914	2 753 068	2 753 068	2 753 068	2 753 068	2 800 914	2 800 914	2 800 914	2 800 914				"Шарп" ХК		
14	Сардоба тўхтади "Қ-15-1-5" ва (ПҚ-10-40) ва (ПҚ-140) га ва "Қ-16-1-6" (ПҚ-40) ва (ПҚ-40) га ва ирригация тизими қилмабларни реконструкция қилди	2022	15	493 521	444 475	444 475	444 475	444 475								"Тўлиққонли реконструкция" МЧК		
15	Сардоба тўхтади "Т-86-2" ирригация тизими қилмабларни реконструкция қилди	2021	16	1 438 399	1 381 386	1 381 386	1 381 386	1 381 386	1 093 407	1 093 407	230 326	230 326				"Суюқбор қурилиш" ХК		
16	Сардоба тўхтади "Қ-15-1-5" ва (ПҚ-10-40) ва (ПҚ-140) га ва "Қ-16-1-6" (ПҚ-40) ва (ПҚ-40) га ва ирригация тизими қилмабларни реконструкция қилди	2022	17	287 359	230 326	230 326	230 326	230 326								"Суюқбор қурилиш" ХК		
17	Сардоба тўхтади "Т-86-2" ирригация тизими қилмабларни реконструкция қилди	2021	18	5 271 909	5 220 637	5 220 637	5 220 637	5 220 637	2 374 480	2 374 480	125 420	125 420				"Тўлиққонли реконструкция" МЧК		
18	Сардоба тўхтади "Қ-15-1-5" ва (ПҚ-10-40) ва (ПҚ-140) га ва "Қ-16-1-6" (ПҚ-40) ва (ПҚ-40) га ва ирригация тизими қилмабларни реконструкция қилди	2022	19	415 645	364 372	364 372	364 372	364 372								"Суюқбор қурилиш" ХК		
19	Сардоба тўхтади "Т-86-2" ирригация тизими қилмабларни реконструкция қилди	2021	20	3 173 973	3 125 057	3 125 057	3 125 057	3 125 057	1 214 318	1 214 318	31 517	31 517				"Суюқбор қурилиш" ХК		
20	Сардоба тўхтади "Қ-15-1-5" ва (ПҚ-10-40) ва (ПҚ-140) га ва "Қ-16-1-6" (ПҚ-40) ва (ПҚ-40) га ва ирригация тизими қилмабларни реконструкция қилди	2022	21	330 877	281 961	281 961	281 961	281 961								"Суюқбор қурилиш" ХК		
21	Сардоба тўхтади "Т-86-2" ирригация тизими қилмабларни реконструкция қилди	2021	22	1 351 278	1 301 488	1 301 488	1 301 488	1 301 488	1 244 037	1 244 037	152 452	152 452				"Суюқбор қурилиш" ХК		
22	Сардоба тўхтади "Қ-15-1-5" ва (ПҚ-10-40) ва (ПҚ-140) га ва "Қ-16-1-6" (ПҚ-40) ва (ПҚ-40) га ва ирригация тизими қилмабларни реконструкция қилди	2022	23	182 242	152 452	152 452	152 452	152 452								"Суюқбор қурилиш" ХК		

08.03.2022 йилдаги таълиқномада белгирилган дастур қилиб



№ йил	Объектнинг номи ва мазмун	Кўришни бошлаш ва тугатиш йили	Лойiha қилини	Об'ектнинг умумий қиймати (шартли воқеалар) жумладан, бурғиларчи бошқа харajatлар	01.01.22 й. хозирги об'ектнинг қиймати (байи қилини) жумладан, бурғиларчи бошқа харajatлар	01.01.22 й. хозирги об'ектнинг қиймати (байи қилини) жумладан, бурғиларчи бошқа харajatлар	2022 йил учун қилини қўйилган лўнани					2022 йилда фойдаланиш мўljаралани		01.01.23 й. хозирги об'ектнинг қиймати (байи қилини) жумладан, бурғиларчи бошқа харajatлар	Экспертлик ҳисоби рақами ва санаи	Томоq (таърих) ва ташқи рақами ва санаи	Кўришни тугатиш йили
							Жами қўйилган	Кўришни тугатиш	Бурғиларчи бошқа харajatлар	Жами	Мўljарат қилини	Асосий фонд қўйилган	13				
14	Хокос туманидаги "ЖТ-12-1" янгилик ва реконструкция қилини	2022	3	5 158,129	5 102,013	5 102,013	4	4 441,298	426,902	171,169	декабрь	5 158,129	233,753	36,509	25.04.2022	"Суьоборурчилик" МЧК	
15	Бекор туманидаги "Ш.Рашидов" хўжалиги сўй билми (таърих) "Д-6-5" суьури тармоғини реконструкция қилини	2022	4,6	2 880,491	2 827,043	2 827,043	2 880,491	2 466,465	230,764	95,038	ноябрь	2 880,491	129,814	36,530	25.04.2022	"Суьоборурчилик" МЧК	
16	Гулستان туманидаги "Юксалик" хўжалиги сўй билми реконструкция қилини	2022	4,6	5 666,287	5 609,396	5 609,396	5 666,287	4 025,855	134,405	241,322	декабрь	5 666,287	1 449,135	36,530	26.04.2022	"Суьоборурчилик" МЧК	
17	Мирьобал туманидаги "Д-3-206" янгилик ва реконструкция қилини	2022	5,5	7 170,375	7 097,041	7 097,041	7 170,375	6 261,547	505,940	241,322	декабрь	7 170,375	329,555	36,530	25.04.2022	"Prominvestissres-poinat" МЧК	
18	Сардор туманидаги "Уш тармоқ" янгилик ва реконструкция қилини	2022	5,0	7 101,629	7 049,483	7 049,483	7 101,629	5 814,923	264,498	50,000	5,0	7 101,629	2 970,062	36,530	26.04.2022	"Prominvestissres-poinat" МЧК	
19	Оқоғон туманидаги "М.У.Абдуқадир" янгилик ва реконструкция қилини	2022	3,8	14 349,118	14 242,722	14 242,722	14 349,118	3 413,556	586,444	50,000	декабрь	14 349,118	10 065,062	36,530	26.04.2022	"Суьоборурчилик" МЧК	
20	Мирьобал туманидаги "Д-12" янгилик ва реконструкция қилини	2022	20,5	11 780,794	11 734,783	11 734,783	11 780,794	1 562,316	437,684	437,684	5,6	11 780,794	9 734,784	36,530	25.04.2022	"Prominvestissres-poinat" МЧК	
21	Сардор туманидаги "Малак" янгилик ва реконструкция қилини	2022	6,1	2 020,750	1 974,720	1 974,720	2 020,750	1 538,345	2 000,000	50,000	1,0	2 020,750	21 765,222	36,530	26.04.2022	"Shooux-Daniibek" МЧК	
	III. Келгуси йиллар учун лўнани қўйилган		13,8	1 872,353	1 794,982	1 794,982	1 872,353	1 538,345	2 000,000	50,000	1,0	1 872,353	12,8				
	IV. Кўришни тугатиш йили			3701,891	3701,891	3701,891	3701,891	3 100,000	900,000			3701,891					

- 1) - 2022 йил қабул қилинган қўйилган қўйилган қўйилган 5% қўйилган қўйилган
- 2) - Бекор туманидаги "Д-12-1" янгилик ва реконструкция қилини
- 3) - Бекор туманидаги "Д-12-1" янгилик ва реконструкция қилини
- 4) - Бекор туманидаги "Д-12-1" янгилик ва реконструкция қилини
- 5) - Бекор туманидаги "Д-12-1" янгилик ва реконструкция қилини
- 6) - Бекор туманидаги "Д-12-1" янгилик ва реконструкция қилини
- 7) - Бекор туманидаги "Д-12-1" янгилик ва реконструкция қилини
- 8) - Бекор туманидаги "Д-12-1" янгилик ва реконструкция қилини
- 9) - Бекор туманидаги "Д-12-1" янгилик ва реконструкция қилини
- 10) - Бекор туманидаги "Д-12-1" янгилик ва реконструкция қилини
- 11) - Бекор туманидаги "Д-12-1" янгилик ва реконструкция қилини
- 12) - Бекор туманидаги "Д-12-1" янгилик ва реконструкция қилини
- 13) - Бекор туманидаги "Д-12-1" янгилик ва реконструкция қилини
- 14) - Бекор туманидаги "Д-12-1" янгилик ва реконструкция қилини
- 15) - Бекор туманидаги "Д-12-1" янгилик ва реконструкция қилини
- 16) - Бекор туманидаги "Д-12-1" янгилик ва реконструкция қилини
- 17) - Бекор туманидаги "Д-12-1" янгилик ва реконструкция қилини
- 18) - Бекор туманидаги "Д-12-1" янгилик ва реконструкция қилини
- 19) - Бекор туманидаги "Д-12-1" янгилик ва реконструкция қилини
- 20) - Бекор туманидаги "Д-12-1" янгилик ва реконструкция қилини
- 21) - Бекор туманидаги "Д-12-1" янгилик ва реконструкция қилини

Эшати: \*) Об'ектнинг қиймати (байи қилини) жумладан, бурғиларчи бошқа харajatлар

Ишончли ва ҳақиқатли баъзи қўйилган қўйилган қўйилган

"Қўйилган"

Ўзбекистон Республикаси

Ишончли ва ҳақиқатли баъзи қўйилган қўйилган

2022 й.

"Қўйилган"

Ўзбекистон Республикаси

Мўljарат қилини

2022 й.

"Қўйилган"

Ўзбекистон Республикаси

Мўljарат қилини

2022 й.