

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**

№ HJ44488104

1. Loyihaning turi

Shartnoma

2. Loyihaning nomi

Xonobod shahar Maktabgacha ta'limi bo'limi keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiluvchi nomidan rahbari v/b L.Atabaeva bir tomondan va _ FINANS-ASPEKT MCHJ _ keyingi o'rinlarda « Pudiratchi » deb yuritiluvchi nomidan rahbari A.Maxmudov o'rtasida Xonobod shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 5-soni maktabgacha ta'lim tashkiloti yozgi ayvonlarini loyixa, smeta xujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarini bajarish xamda amaldagi qurilish me'yor va qoidalari bo'yicha sifatli ish bajarish haqida

Xonobod shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 27.07.2022

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

2022 yil "27" iyul

**Yuridik xizmat ko'rsatish markazi
bosh yuriskonsulti**



P.Ismonaliyev



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ СОЛИҚ ТЎЛОВЧИСИ СИФАТИДА
РЎЙХАТДАН ЎТГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА
ГУВОҲНОМА

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ҚҚС РЎЙХАТ РАҚАМИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС 303030016970

Мазкур гувоҳнома ҚҚС солиқ тўловчиси сифатида ҳисобга қўйилганлиги ва ҚҚС шахсий рўйхатга олиш рақами берилганлигини тасдиқлайди

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного номера НДС

Солиқ тўловчининг номи
Наименование налогоплательщика

FINANS-ASPEKT MЧЖ

Солиқ тўловчининг идентификация рақами
Идентификационный номер налогоплательщика

207067562

Шаҳс ҚҚС солиқ тўловчиси бўлган сана
Дата с которой лицо становится плательщиком
НДС

01.01.2017

Рўйхатдан ўтиш санаси
Дата регистрации

26.11.2018



Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун
мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки
подлинности информации.

43.39.18

4232200

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 5
(Таъмирлаш ишларини амалга ошириш хақида)

Хонобод шаҳар

« 25 » Июл 2022 йил

Хонобод шаҳар Мактабгача таълими бўлими кейинги ўринларда « Буюртмачи » деб юритилувчи номидан раҳбари **Л.Атабаева** бир томондан ва **FINANS-ASPEKT MCHJ** кейинги ўринларда « Пудратчи » деб юритилувчи номидан раҳбари **А.Махмудов** иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида ушбу шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига асосан Хонобод шаҳар Мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги 5-сони мактабгача таълим ташкилоти ёзги айвонларини лойиха, смета ҳужжатларига асосан жорий таъмирлаш ишларини бажаришни ўз зиммасига олади ҳамда амалдаги қурилиш меъёр ва қоидалари бўйича сифатли иш бажаради.

2. Шартнома баҳоси

2.1. Шартнома баҳоси **177447226** (Бир юз етмиш етти миллион турт юз кирк етти минг икки юз йигирма олти) сўмни ташкил қилади.

3. Тўлов шартлари

3.1. Бажариладиган ишлар қийматини 30 % миқдориди Буюртмачи томонидан олдиндан Пудратчи ҳисоб рақамига ҳақ ўтказиб берилади.

3.2. Бажарилган таъмирлаш ишлари Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда тегишли қурилиш меъёрларига риоя қилган ҳолда Ф-2 далолатномаси асосида қабул қилиб олинади.

3.3. Шартнома бўйича бажарилган иш учун ҳисоб-китоб ҳар ойнинг якунида амалга оширилади ва якуний ҳисоб китоб иши тулик тамомлангандан кейин, (бунга ишни қабул қилиб олиш жараёнида аниқланган камчиликларни бартараф қилишни ҳам кўшиб) Буюртмачи томонидан амалга оширилади.

3.4. Бажарилган ишни махсус комиссия томонидан қабул қилиб олинмаса, бажарилган ишга ҳақ тўланмайди.

4. Мажбуриятларни бажариш муддатлари

4.1. Пудратчи ушбу шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларни белгиланган календар иш режасида назарда тутилган муддатларда бажаради.

4.2 Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишга белгиланган муддатда ҳақ тўлаши маҳаллий бюджетдан мунтазам равишда маблағ ажратиб беришга боғлиқ эканлигини, шу сабабдан бажарилган ишлар ҳақини тўлаб бериш муддати 6 ойгача чўзилиши мумкин. Бу муддат бажарилган пудрат иши якунини махсус комиссия томонидан қабул қилиб олинган санадан ҳисобга олинади.

5. Тарафларнинг мажбуриятлари

5.1. Пудратчи:

5.1.1. Ўз ишчи кучи ва техника воситалари билан календар иш режасида назарда тутилган барча ишларни тўла ҳажмда ва муддатида бажарилиши ва тегишли лойиха ҳужжатларидаги ҳолатида ишларни Буюртмачига 60 кунига топширилиши.

5.1.2. Объектга лойихага биноан зарур бўлган материалларни конструкцияларни бутловчи ашёлар етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириш.

5.1.3. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни кўриқлаш бўйича зарурий чора тadbирларни бажарилишини таъминлаши керак.

5.2. Буюртмачи:

5.2.1. Календар иш режасида белгиланган ҳажмда ва муддатда объектни Пудратчига топшириши.

5.2.2. Пудратчидан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб 2 ҳафта ичида объектни қабул қилиши шарт.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

6.1. Буюртмачи бажарилган пудрат ишлари махсус комиссия томонидан қабул қилингандан бошлаб 6 ойгача ҳақни тўлаб бермаса кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,04% пеня тўлайди.

6.2. Пудратчи шартнома шартларини бузса белгиланган муддатда пудрат ишларини тугатмас кечиктирилган хар бир кун учун 0,04% пеня тўлайди.

6.3. Жами томонлардан ундирилган пеня суммаси низоли сумманинг 50% ошмаслиги лозим.

7. Форс-можор ҳолатлари

Тарафларнинг бирортаси ҳам бошқа тарафнинг олдида ушбу шартнома бўйича олинган мажбуриятларни тарафларнинг эрки ва истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдида кўра билиши ёки бартараф этиши мумкин бўлмаган ва хатолар унга қўшиб уриш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фуқаролик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, блокада, эмбарго, ер кемирилиши, сув босиши, ёнғин ва бошқа табиий офатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганликлари учун жавобгар бўлмайди.

7.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларни мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлиги Ўзбекистон Республикаси Хукуматининг шунга оид қарорлари ёки ва бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

7.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга уни таъсир кўрсатиши ёки монейлик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7.4. Агар бартараф қилиб бўлмайдиган кучлар 3 ой давомида мунтазам таъсир этаётган бўлса ва тугаш белгилари аниқланмаса, ижарага берувчи ва ижарага олувчилар бошқа тарафга хабар юбориш йўли билан ушбу шартнома бекор қилиниш мумкин.

8. Низоларни ҳал қилиш тартиби

8.1. Тарафлар ўртасида ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ пайдо бўладиган барча низолар ёки келишмовчиликлар тарафлар ўртасида музокара йўли билан ҳал қилинади.

8.2. Агар келишмовчиликларни музокара йўли билан ҳал қилиб бўлмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда хўжалик судида кўрилишига тегишли бўлади.

9. Шартномага қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тартиби

9.1. Ушбу шартномага хар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштирилиб хар иккала тараф имзолаган ҳолларда ҳақиқий кучга эга бўлади.

9.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича етказилган зарарларни қоплаш йўли билан амалга оширилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

Пудратчининг айби билан ишларни боришини сусткашлик билан тўхтатиб турилиши яъни ушбу шартномадаги ишларни тамом бўлиш муддати 1 ойдан кўпга ошиб кетганда: Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойихада кўрсатилган ишларни сифати пасайганда;

9.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

Буюртмачи томонидан Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш монтаж ишларини боришини 1 ойдан ошадиган муддатда тўхтатиб турганда: Буюртмачи томонидан кейинчалик қурилиш молиялаш имконияти йўқолганда.

9.5. Буюртмачи ва Пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда Буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади. Буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тўлайди.

9.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

10. Томонларнинг коррупцияга қарши қўшимча шартлари.

10.1. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар коррупцияга қарши курашиш бўйича қоидаларга, шу жумладан амалдаги қонунларга риоя этилишини таъминлайди, яъни томонлар бир-бирига ёки давлат иштирокидаги ташкилот ходимига пора бериш ёки пора беришда воситачилик қилиш, моддий ёхуд номоддий наф олишдан тийилиши лозим. Томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш бўйича чора-тадбирлар белгилаб олинишини кафолатлайди.

10.2. Томонлар коррупцияга қарши қоидалар бузилганда ва (ёки) асосли гумонлар юзага келганда дарҳол ёзма равишда (электрон тизим орқали) ёки ишонч телефонлари орқали бир-бирини хабардор қилиш мажбуриятини олади. Бунда, томонлар юзага келган ҳолатга оидлик

киритиш мақсадида ёзма изоҳ талаб қилиш ҳуқуқига эга бўлиб, мурожаатни олган томон 10 (ўн) иш куни мобайнида тушунтириш бериши ёки ўз фикрини билдириши мумкин.

10.3. Мазкур бобнинг талаблари бажарилмаганда, шу жумладан белгиланган муддатларда хавф-хатар бартараф этилмай, томонлар амалга оширган чоралар коррупцион ҳолатни пасайишига олиб келмаса, бошқа томон шартномани бекор қилиш ёки унинг ижросини тўхтатиб қўйиш ҳуқуқига эга.

11. Бошқа шартлар

11.1. Объектлар ва унга кирувчи инженерлик тизимлари жихозлар материаллар ҳамда ишларнинг меъёрида ишлашига кафолатланган муддати унинг учинчи шахслар тарафидан қузланган ниятда шикас ётказган ҳоллари бундан истисно қилинади. Объектни қабул қилиш тўғрисидаги далолатномани тарафлар имзолаган вақтдан бошлаб 2 ой давомида белгиланади.

11.2. Пудратчи томонидан бажарилган ишларга 3 йил кафолат муддати белгиланган.

11.3. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларнинг бартараф қилиш муддатлари пудратчи ва буюртмачининг икки томонлама далолатномасида акс эттирилади.

11.4. Агар пудратчи аниқланган камчиликлар далолатномаси кўрсатилган муддат ичида бажарилган ишларнинг бунга жихозларни ҳам қушиб камчиликларни бартараф қилмаса уларни буюртмачи бошқа бажарувчининг кучи билан харажатларни пудратчи тўлаши орқали бартараф қилишига ҳақли.

11.5. Пудратчи аниқланган камчиликлар тасдиқлаш иш далолатномасини тузиш ёки имзолашдан бош тортганда буюртмачи малака экспертизасини тайинлайди. Экспертиза камчиликлар ва уларнинг тусларини акс эттириш бўйича тегишли далолатнома тузади ҳамда тарафнинг мазкур масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилиш ҳуқуқини истисно қилмайди.

11.6. Пудратчи қурилиш объектини лойиха ҳужжатларини ёки унинг айрим қисмларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз бирорта учунчи шахсларга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга эмас.

11.7. Пудратчининг айби билан объектни қуриш натижасида учунчи шахсларга етказилган зарар Пудратчи томонидан буюртмачининг айби билан бўлса буюртмачи томонидан товон тўланади. Пудратчи барча ҳолларда хатто тегишли харажатларни буюртмачи қоплаган тақдирда ҳам етказилган зарарни тугатиш учун тезкор чораларни кўради.

11.8. Ҳуқуқни химоя қилувчи органлар томонидан нархларда ёки бажарилган иш ҳажмида камомад аниқланган тақдирда ушбу камомад пудратчи ташкилот томонидан тўланади.

11.9. Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилди ва ҳар бир томонда бир нусхадан сакланади.

11.10. Ушбу шартнома бюджет ташкилотлари учун ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг юридик кучга киради ва “ 31 ” Декабрь 2022 йилгача амалда бўлади

12. Томонларнинг юридик манзили ва банк реквизитлари:

« Пудратчи »

FINANS-ASPEKT MCHJ

(иш бажарувчининг номи)

Манзил: Хонобод шаҳар Мустақиллик МФЙ

Тел./факс: +99899 006 26 87

х/в: 2020 8000 5048 4415 1001

Банк номи: АТ Алокабанк Бош офиси

МФО: 00440

СТИР: 207 067 562

ОКОНХ: 41202

« Буюртмачи »

**Хонобод шаҳар Мактабгача
таълим бўлими**

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Хонобод шаҳар

Умаршайх Мирзо кўчаси 1-уй

Тел./факс: + 998932581073

ш/х*: 4017 22860034087091100251005

СТИР: 305 157021 ОКОНХ: 92400

Молия Вазирлиги Ғазначилиги

Ғазна х/в: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банк ХККМ Тошкент

МФО: 000014 СТИР: 201 122 919

Раҳбар: А. Мамабаева

(имзо)

Раҳбар:

А. Махмудов

(Ф.И.Ш)

(имзо)



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 122384 на приобретение Хонобод шаҳар 5 ДМТни ёзги айвончалрини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 20.07.2022

Время рассмотрения 20.07.2022 23:49

Конкурсная комиссия Хонобод шаҳар Мактабгача таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ATABAYEVA LOLA JORAYEVNA	МТБ Мудираси	МТБ
Секретарь комиссии	TURSUNOVA MARXABOXON MUXAMMADALIYEVNA	Хисобчи	МТБ
Член комиссии	ASKAROVA XALIMAXON ABDULXAMIDOVNA	6-ДМТТ Мудираси	6-ДМТТ
Член комиссии	KARIMOVA RAVZAXON BAYTUMANOVNA	5-ДМТТ Мудираси	5-ДМТТ
Член комиссии	UMAROVA MARXABOXON GANIJONOVNA	4-ДМТТ Мудираси	4-ДМТТ
Член комиссии	XALILOV UMID XAJIMURATOVICH	Хужалик мудири	МТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.07.2022 года № лота 122384.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 750

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Хонобод шаҳар 5 МТМ беседкаларни жорий таъмирлаш учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	177 447 226.00
Стартовая сумма	177 447 226.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Шартнома тузиш учун конуний ҳуқуққа эгалик, солиқлар ва бошқа мажбурий туловларни тулаш буйича қарздорлиқгининг мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартнома тузиш учун конуний ҳуқуққа эгалик, содиқлар ва бошқа мажбурий туловларни тулаш буйича қарздорлиқгининг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MILLIY LOYIHA	200	168574865	200	Экспертная		
OOO YAHYOBEK ASS	200	165000000	200	Экспертная		
TO'RTKO'L QURILISH ISHONCHI MCHJ	200	бор	200	Экспертная		
FINANS-ASPEKT MЧЖ	200	165933778	200	Экспертная		
FAYZ SOHIL 2002 MCHJ	200	170000000	200	Экспертная		
ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ	200	175400000	200	Экспертная		
OOO SIGNAL-82	200	200	200	Экспертная		
OOO BARQAROR YO'LLAR 2002	200	Soliq	200	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиларига шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиларига шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MILLIY LOYIHA	200	168574865	160	Экспертная		
OOO YAHYOBEK ASS	200	165000000	170	Экспертная		
TO'RTKO'L QURILISH ISHONCHI MCHJ	200	бор	160	Экспертная		
FINANS-ASPEKT MЧЖ	200	165933778	200	Экспертная		
FAYZ SOHIL 2002 MCHJ	200	170000000	160	Экспертная		
ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ	200	175400000	200	Экспертная		
OOO SIGNAL-82	200	200	160	Экспертная		
OOO BARQAROR YO'LLAR 2002	200	Moddiy texnika	170	Экспертная		

Критерий №3 Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MILLIY LOYIHA	200	168574865	170	Экспертная		
OOO YAHYOBEK ASS	200	165000000	190	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TO'RTKO'L QURILISH ISHONCHI MCHJ	200	мавжуд емас	170	Экспертная		
FINANS-ASPEKT MCHJ	200	165933778	200	Экспертная		
FAYZ SOHIL 2002 MCHJ	200	170000000	170	Экспертная		
ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ	200	Банкротлик тартиб-таомиллари мавжуд эмаслигини кафолотлайман!	190	Экспертная		
OOO SIGNAL-82	200	200	160	Экспертная		
OOO BARQAROR YO'LLAR 2002	200	Mavjud emass	160	Экспертная		

Критерий №4 Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида кайд этилмаганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида кайд этилмаганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MILLIY LOYIHA	200	168574865	170	Экспертная		
OOO YAHYOBEK ASS	200	165000000	180	Экспертная		
TO'RTKO'L QURILISH ISHONCHI MCHJ	200	бор	160	Экспертная		
FINANS-ASPEKT MCHJ	200	165933778	200	Экспертная		
FAYZ SOHIL 2002 MCHJ	200	170000000	160	Экспертная		
ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ	200	175400000	170	Экспертная		
OOO SIGNAL-82	200	200	170	Экспертная		
OOO BARQAROR YO'LLAR 2002	200	Reystr	160	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ	177 447 226.00	175 400 000.00 UZS	175 400 000.00	00.00	175 400 000.00	20.07.2022 19:35:09	30.00
FINANS-ASPEKT MCHJ	177 447 226.00	177 447 226.00 UZS	177 447 226.00	00.00	177 447 226.00	20.07.2022 18:08:15	29.65

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО YAHYOBEK ASS	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО SIGNAL-82	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО BARQAROR YO'LLAR 2002	Не прошел	Не прошел	Не прошел
FAYZ SOHIL 2002 MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО MILLIY LOYIHA	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ	66.5	30	96.5
TO'RTKO'L QURILISH ISHONCHI MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
FINANS-ASPEKT MCHJ	70	29.65	99.65

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 122384 от 20.07.2022 года на приобретение Хонобод шахар 5 ДМТни ёзги айвончалрини жорий таъмирлаш определила победителем:

FINANS-ASPEKT MCHJ
207067562

и резервный исполнитель: ZUBAYR LYUKS INVEST MCHJ (306199207)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ATABAYEVA LOLA JORAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	ASKAROVA XALIMAXON ABDULXAMIDOVNA	Согласен	
Член комиссии	KARIMOVA RAVZAXON BAYTUMANOVNA	Согласен	
Член комиссии	UMAROVA MARXABOXON GANIJONOVNA	Согласен	
Член комиссии	XALILOV UMID XAJIMURATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"Tasdiqlayman"

2022 yil.

NUQSON DALOLATNOMASI

"14 06" 2022 yil.

Xonobod shahri

Bizlarkim, quyidagi imzo chekuvchi hay'at a'zolari:

Xo'jalik mudiri M.Botirova
Xamshira Z.Karimova
Kasaba uyushma raisi M.Bozorboyeva

ushbu dalolatnomani shu haqda tuzdikkim Xonobod shahridagi 5-sonli DMTTni ta'mirlashda quyidagi ishlarni bajarish kerakligi aniqlandi:

T/r	Bajariladigan ishlar nomi	O'lchov birligi	Soni	Izoh
1	2	3	4	5
Bolalar salqinlash ayvonchasi				
1	SHifer tomni buzish	m2	497	
2	Tom karkasi elementlarini brusdan o'rnatish	m3	0,84	
3	Stropila o'rnatish	m3	2,17	
4	YOg'och obreshetka o'rnatish	m3	2,36	
5	Metall profnastildan tom qilish	m2	497	
6	Tomga tunukadan tarnov o'rnatish	m	64	
7	YOg'in suvi quvurini (vodostochnaya truba) o'rnatish	m	36	
8	Karnizlarni dekorativ plastik panel bilan qoplash	m2	48	
9	Plastik pardoz reykasini o'rnatish	m	96	
10	Taxta polni buzish	m2	86	
11	Taxta pol lagasini buzish	m2	86	
12	Taxta polni 25%gacha yangi taxta pol qo'shib almashtirish	m2	108	
13	Laga o'rnatish	m2	86	
14	Taxta pol qoqish	m2	86	
15	YOg'och plintuslar qoqish	m	64	
16	Sement pol qoplamasini buzish	m2	65	
17	Sementli qoplama qilish	m2	65	
18	Sement qoplamani sement qo'shib yuzasini silliqlash	m2	65	
19	Tomga penoplast plitasi bilan issiqlikni saqlash to'shamasi qilish	m2	412	
20	SHipni (potolok) dekorativ plastik panel qoplama bilan qoplash	m2	412	
21	Plastik pardoz reykasini o'rnatish	m	364	
22	Ichki devorni sement-ohak qorishma bilan ta'mir suvoq qilish	m2	26	
23	Ichki devor ta'mir suvog'ida qo'shimcha qatlam qilish	m2	18	
24	Devor suvog'ini ko'chirish	m2	34	
25	Devorni cho'qilib chiqish	m2	196	
26	Devorni quruq qorishma bilan tekislash	m2	43	
27	Devorni shpatlevka qilish	m2	93	
28	Devorni suv-emulsiyali bo'yoq bilan bo'yash	m2	298	
29	YOg'och devorlarni moybo'yoq bilan bo'yash	m2	59	
30	Polni moybo'yoq bilan bo'yash	m2	412	
31	Sokolni suvog' qilish	m2	32	
32	Bino sokolini moybo'yoq bilan bo'yash	m2	46	

Hay'at a'zolari:-

Xo'jalik mudiri M.Botirova
Xamshira Z.Karimova
Kasaba uyushma raisi M.Bozorboyeva

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АНДИЖАН
ООО "PROGRESS BUILDING MAX"

Лицензия АЛ-000308 от 30.10.2019 г выданной Министерством строительства
Республики Узбекистан

Архив № _____

Заказ № _____

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ


Объект:- Текущий ремонт дошкольное образовательное предприятие №5 в
городе Ханабад Андижанской области

РАСЧЕТ

предельной стоимости в текущих ценах

Книга 1

Сводный сметный расчет и локальная ресурсная ведомость



Составлено в текущих ценах

/ Директор:-

Д. Казакова

ГИП:-

А. Кадыров

Андижан- 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04.

Стоимость определена согласно ресурсных смет на основании "Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан" и республиканская еженедельная газета Новости-UZEX.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями..» в пределах 18,71 % от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года "Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию".

Коэффициенты риска принять в соответствии с приложением №1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 год и меры по усилению контроля за их выполнением".

Расчитанная проектной (инжиниринговой , консалтинговой) организацией стоимость строительство объекта является рекомендуемой. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования на ранних стадиях реализации проекта принимает заказчик. (ШНК 4.01.16-09-Правила по определению стоимости строительство в договорных текущих ценах- Ташкент 2009г, Глава 3.3 стр.11)

В соответствии с "Временным положением о порядке определения стоимости объектов в договорных текущих ценах" утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 рекомендуемые стартовые стоимости строительства являются ориентиром при проведение конкурсных (свободных) торгов и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Предельная стоимость в текущих ценах, по расчету объекта определилась в сумме без учета НДС

154 301,935 тыс. сум

Предельная стоимость в текущих ценах, по расчету объекта определилась в сумме с учетом НДС

177 447,226 тыс. сум

СОСТАВИЛ:-



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:

Текущий ремонт дошкольное образовательное предприятие №5 в городе Ханабад Андижанской области

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле :

$$C=(C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + Пп + C_p) \times K_p,$$

где :

- C_0 - затраты на оборудование, мебель и инвентарь
- C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
- $C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
- $C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- C_p - прочие затраты производственного характера;
- $Пп$ - прочие затраты подрядчика;
- C_p - затраты на страхование объектов на время строительства;
- K_p - коэффициент риска, определяемый из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

I. ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих- строителей на текущую стоимость 1 человека-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times Cч \times K_{сс}$$

где:

- Траб - трудозатраты рабочих строителей, по ресурсным сметам, в чел-часах.;
- $Cч$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону
- $K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$Cч = Z_{мс} : \Phi,$$

где:

Змс - среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по региону, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум./месяц;

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Количество рабочих часов в месяц - 166,25 часов

Часовая ставка - Сч = 2 231 992,70 : 167,50 = 13 425,52 сум/час

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

Часовая ставка с учетом отчислением на социальное страхование 13 425,52 x 12% = 15 036,58 сум/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию по видам машин и механизмов в текущих ценах, при определении стартовой стоимости строительства объекта, рассчитывается по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республике Узбекистан, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смn,$$

где:

См1, См2, См3, Смn, - стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций: $Смn = N \times Цср$,

где:

N - количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительство объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

IV. Прочие затраты производственного характера

Временные здания и сооружения - 1,8% (ШНК 4.09-06 Приложение №1 п.32) с коэффициентом 0,8 = 1,44%, зимнее удорожание - 0,4% (ШНК 4.07-06 Таблица 3, Параграф 8, п.1Г),

V. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги выполняемые строительными организациями...» приняты на уровне 18,71% от суммы прямых затрат.

VI. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан года «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4% от страховой суммы (80% от полной стоимости объекта):

VII. Коэффициент риска

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением № 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года № 547 47 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 год и мерах по усилению контроля за их выполнении».

Коэффициент риска Кр принимаем 0% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков:

VIII. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика (Пз) состоит из нижеследующих : Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации, содержание службы заказчика, тендерных торгов, затраты на содержание ГАСН и другие расходы .

СОСТАВИЛ:-



РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

*Текущий ремонт дошкольное образовательное предприятие №5 в городе Ханабад
Андижанской области*

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	2005,682	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, тыс.сум./месяц (Змс)	2231,993	тыс.сум /месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	166,25	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	343,245	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	99480,409	тыс.сум
Ресурсы по проекту	-	тыс.сум
Конструкции	-	тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0,000	тыс.сум
Транспортные затраты на материалы и конструкции	5%	%
Прочие затраты производственного характера:		
1. Временные здания и сооружения	-	%
2. Зимнее удорожание	-	%
3. Затраты по данным ПОС (ШНК 4.01.16-04 п.4.16)	-	тыс.сум
Затраты на доставку оборудования 2% и отчисления в пенсионный и дорожный фонд, экологический налог (ШНК 4.01.16-04 п. 5.5.)	2	%
Кредитная линия (в соответствии с обоснованным расчетом)		тыс.сум
Коэффициент риска	-	%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	18,71%	%
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в денежном выражении)	-	тыс.сум
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в % выражении)	0,00%	%
Затраты на страхование строительства объектов	0	%

СОСТАВИЛ-

Abdus



РАСЧЕТ

СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Текущий ремонт дошкольное образовательное предприятие №5 в городе Ханабад Андижанской области

(наименование объекта)

№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ТЫС. СУМ)	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	30 158,601	
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	343,245	
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	99 480,409	
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	129 982,255	
4	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	-	
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	18,71%	24 319,680
	ИТОГО	154 301,935	
6	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЯ	-	
	ИТОГО	154 301,935	
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,00%	-
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА	-	-
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	154 301,935	
10	НДС	15,00%	23 145,290
	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	177 447,226	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	177 447,226	

СОСТАВИЛ:-

Handwritten signature



Содержание объекта

Текущий ремонт дошкольное образовательное предприятие №5 в городе Ханабад Андигжанской области

(тыс. сум)

№	№ ЛРВ	Наименование объектов	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на соцстрахование	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с транспортными расходами	Итого прямых затрат	Прочие затраты подрядчика	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с транспортными расходами	Итого	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	НДС	Итого стоимость в текущих ценах с НДСом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15
1	ЛРВ №1	Теневые навесы	30 158,601	343,245	99 480,409	129 982,255	24 319,680	-	154 301,935	154 301,935	23 145,290	177 447,226
		Итого	30 158,601	343,245	99 480,409	129 982,255	24 319,680	-	154 301,935	154 301,935	23 145,290	177 447,226
		Прочие затраты заказчика	0,0%							0,000		0,000
		Всего по объекту								154 301,935	23 145,290	177 447,226



Stors

Составил:-

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕМОНТ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №5 В ГОРОДЕ ХАНАБАД АНДИЖАНСКОЙ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

Объект номер -

Сметная стоимость	125245,092	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	2006	чел.-ч
Сметная заработная плата	30158,601	ТЫС.СУМ.

Код	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость		
			на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая	
							4
РАЗДЕЛ 1. ТЕНЕВЫЕ НАВЕСЫ							
100M2	РАЗБИРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ВОЛНОВОЛИНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ			4,9700		366742,19	1822709
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,39	121,218		15036,58	1822709
M3	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ			0,8400		3685440,61	3095770
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,5	18,9		15036,58	284191
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,1932		950,00	184
	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,2772		982,00	272
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,0075	0,0063		14872000,00	93694
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,003	0,00252		15400000,00	38808
	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,0031	0,002604		2850000,00	7421
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	M3	0,93	0,7812		3000000,00	2343600
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	M3	0,12	0,1008		3000000,00	302400
	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	M3	0,01	0,0084		3000000,00	25200
M3	УСТАНОВКА СТРОПИЛ			2,1700		3788691,94	8221462
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,09	52,2753		15036,58	786042
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,3255		127627,00	41543
	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,9548		982,00	938
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0072	0,015624		15400000,00	240610
	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	T	0,038	0,08246		2850000,00	235011
	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,00438	0,009505		8565218,00	81409
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	M3	0,16	0,3472		3000000,00	1041600
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	M3	0,06	0,1302		3000000,00	390600
	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	M3	0,83	1,8011		3000000,00	5403300
T	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		0,00196	0,004253		96400,00	410
M3	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ			2,3600		3788691,94	8941313
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,09	56,8524		15036,58	854866
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,354		127627,00	45180
	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	1,0384		982,00	1020
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0072	0,016992		15400000,00	261677
	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	T	0,038	0,08968		2850000,00	255588
	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,00438	0,010337		8565218,00	88537
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	M3	0,16	0,3776		3000000,00	1132800
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	M3	0,06	0,1416		3000000,00	424800
	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	M3	0,83	1,9588		3000000,00	5876400
T	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		0,00196	0,004626		96400,00	446
100 M2 КРОВЛИ	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ			4,9700		852874,00	4238784
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	47,23	234,733		15036,58	3529583
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	11,9777		950,00	11379
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	1,4413		127627,00	183949
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	915	4547,55		113,00	513873

2	3	4	5	6	7	8
0211-01	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ИЗ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОВЕРХНИЕМ	M2	536,0000		75000,00	40200000
0211-06	ЖЕЛТЫЕ (ДОТОК)	M	64,0000		21200,00	1356800
0211-08-01	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 MM	100M ТРУБ	0,3600		4082912,67	1469849
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,4	13,824	15036,58	207866
0211	ПЛАТКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,095	0,0342	2850000,00	97470
0211	ПРОВОДОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 MM	T	0,0003	0,000108	9860000,00	1065
4780	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	M	113	40,68	28600,00	1163448
0211-01-01	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗОВ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПИЛОНАКА	100M2	0,4800		5584125,01	2680380
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	155,3	74,544	15036,58	1120887
021	ДРЕВЯНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	1,5408	950,00	1464
021	ПЛИТЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	0,264	916,00	242
0211	ПОКРОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1,2	0,576	2850,00	1642
0211	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,001	0,00048	15400000,00	7392
0211	БРИС ДЕРЕВЯННЫЙ	M3	0,41	0,1968	3000000,00	590400
4000	ШАТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	T	0,0028	0,001344	11511012,00	15471
4000	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	105	50,4	18400,00	927360
4000	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	T	0,0021	0,001008	15400000,00	15523
0211-01	РЕЙКИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M	96,0000		2400,00	230400
021-01-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100M2	0,8600		575901,01	495275
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,3	32,938	15036,58	495275
021-01-01	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСОВ	100M2	0,8600		115330,57	99184
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,67	6,5962	15036,58	99184
021-01-01	УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО: 25%	100M2	1,0800		4022802,72	4344627
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	125	135	15036,58	2029938
021	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ.-Ч	5,69	6,1452	638,00	3921
0211	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,024	0,02592	15400000,00	399168
4000	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	M3	0,59	0,6372	3000000,00	1911600
0211-01-01	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100M2	0,8600		3048415,49	2621637
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	35,74	30,7364	15036,58	462170
021	ПЛИТЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,32	0,2752	916,00	252
0211	ПОСЫПКА С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ПГ-350	M2	21	18,06	2415,00	43615
0211	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП П, СЕЧЕНИЕМ 100X42; 100X60; 120X60; 100-150X40-60 MM	M3	0,82	0,7052	3000000,00	2115600
0211-01-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 MM	100M2	0,8600		9744914,86	8380627
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	60,72	52,2192	15036,58	785198
0211	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ.-Ч	2,7	2,322	638,00	148
0211	ПЛИТЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,82	0,7052	916,00	646
0211	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0123	0,010578	15400000,00	162901
4000	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	M3	2,88	2,4768	3000000,00	7430400
0211-01-01	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100M	0,6400		457797,84	292991
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,65	4,896	15036,58	73619
0211	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 MM	T	0,0003	0,000192	15400000,00	2957
0211	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 MM	M	101	64,64	3348,00	216415
021-01-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100M2	0,6500		1719990,90	1117994
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	111,2	72,28	15036,58	1086844
0211	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	38,4	24,96	1248,00	31150
0211-01-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 MM	100M2	0,6500		1305182,53	848369
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	39,51	25,6815	15036,58	386162
404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	5,8955	655,00	3862
0211	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	M3	2,04	1,326	345660,00	458345

2	3	4	5	6	7	8	
0104-05-01 0104.01 0104.01-01 0104.01-01 0104.01-01	ЖЕЛЕЗЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100M2		0,6500		201525,50	130992
0104-05-01	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч		10,8	7,02	15036,58	105557
0104-05-01	ПОРТЛАНЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т		0,06	0,039	652174,00	25435
0104-05-04 0104.01 0104.01-01 0104.01-01	ОБЛИЗОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100M2		4,1200		5584125,01	23006595
0104-05-04	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч		155,3	639,836	15036,58	9620945
0104-05-04	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		3,21	13,2252	950,00	12564
0104-05-04	ПАНЕЛИ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,55	2,266	916,00	2076
0104-05-04	ПАНЕЛИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ		1,2	4,944	2850,00	14090
0104-05-04	ПАНЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,001	0,00412	15400000,00	63448
0104-05-04	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3		0,41	1,6892	3000000,00	5067600
0104-05-04	ВОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т		0,0028	0,011536	11511012,00	132791
0104-05-04	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2		105	432,6	18400,00	7959840
0104-05-04	ПАНЕЛИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т		0,0021	0,008652	15400000,00	133241
0104-05-04	РЕШКА ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М		364,0000		2400,00	873600
0104-05-07 0104.01 0104.01-01 0104.01-01	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100M2		0,2600		4251758,84	1105457
0104-05-07	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч		228,35	59,371	15036,58	892737
0104-05-07	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3		2,2	0,572	371889,00	212721
0104-05-08 0104.01 0104.01-01 0104.01-01	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	100M2		0,1800		898969,68	161815
0104-05-08	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч		32,58	5,8644	15036,58	88181
0104-05-08	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3		1,1	0,198	371889,00	73634
0104-05-02 0104.01 0104.01-01 0104.01-01	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100M2		0,3400		343134,76	116666
0104-05-02	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч		22,82	7,7588	15036,58	116666
0104-05-06 0104.01 0104.01-01 0104.01-01	ВЫСЕТКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100M2		1,9600		556353,46	1090453
0104-05-06	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч		37	72,52	15036,58	1090453
0104-05-07 0104.01 0104.01-01 0104.01-01	СВЕРЖНОВЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2		1,3600		2003134,98	2724264
0104-05-07	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч		56	76,16	15036,58	1145186
0104-05-07	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		1,67	2,2712	950,00	2158
0104-05-07	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т		0,825	1,122	11000000,00	1234200
0104-05-07	ПРИБОРКА	Т		0,018	0,02448	14000000,00	342720
0104-05-01 0104.01 0104.01-01 0104.01-01	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2		0,9300		-1162090,85	-1080744
0104-05-01	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч		35	32,55	-15036,58	-489441
0104-05-01	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		1,169	1,08717	-950,00	-1033
0104-05-01	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т		0,577	0,53661	-11000000,00	-590271
0104-05-05 0104.01 0104.01-01 0104.01-01	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2		2,9800		844481,50	2516555
0104-05-05	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч		25,41	75,7218	15036,58	1138597
0104-05-05	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т		0,063	0,18774	7000000,00	1314180
0104-05-05	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т		0,005	0,0149	987600,00	14715
0104-05-05	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2		0,84	2,5032	19600,00	49063
0104-05-01 0104.01 0104.01-01 0104.01-01	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100M2		0,5900		1548813,46	913800
0104-05-01	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч		58,52	34,5268	15036,58	519165
0104-05-01	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т		0,0091	0,005369	12000000,00	64428
0104-05-01	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т		0,038	0,02242	987600,00	22142
0104-05-01	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2		0,84	0,4956	19600,00	9714
0104-05-01	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т		0,0258	0,015222	19600000,00	298351
0104-05-03 0104.01 0104.01-01 0104.01-01	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100M2		1,1200		1471423,51	1647994
0104-05-03	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч		51,37	57,5344	15036,58	865121
0104-05-03	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т		0,0116	0,012992	12000000,00	155904
0104-05-03	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т		0,054	0,06048	987600,00	59730

2	3	4	5	6	7	8
1000	ОКРАСКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,9408	19600,00	18440
4000	ОКРАСКА МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,025	0,028	19600000,00	548800
УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ		100M2	0,3200		2873775,64	919608
1000	ЭКОНОМИЯ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	143	45,76	15036,58	688074
1000	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	M3	1,9	0,608	380813,00	231534
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЯ		100M2	0,4600		1434499,55	659870
1000	ЭКОНОМИЯ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,01	23,4646	15036,58	352827
1000	ПРИНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,00345	14000000,00	48300
1000	ОБНОВКА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМПЕНДИРОВАННОЙ)	T	0,0113	0,005198	12000000,00	62376
1000	ШТУКАТУРКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,02346	987600,00	23169
1000	ОКРАСКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,3864	19600,00	7573
4000	ОКРАСКА МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,01837	0,00845	19600000,00	165624
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		СУМ				125245092
В том числе:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		СУМ				125245092
МАТЕРИАЛЫ -		СУМ				50462284
ИТОГ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ -		СУМ				30158601
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		СУМ				42660800
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ -		СУМ				1620163
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		СУМ				125245092
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				2006
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				30158601
ИТОГ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		СУМ				125245092
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				2006
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				30158601

А. КАДЫРОВ

Handwritten signature



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕМОНТ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №5 В ГОРОДЕ ХАНАБАД АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Форма 4А АВС-4
Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

№

2	3	4	5	СУМ		
				6	7	
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
	Затраты труда рабочих-строителей	Чел.-ч	2005,6822	15036,58	30158600,9	
	Итого трудовые ресурсы	СУМ			30158601	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
	Вибраторы поверхностные	Маш.-ч	5,8955	655	3861,55	
	Дрепки электрические	Маш.-ч	28,12093	950	26714,88	
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	Маш.-ч	2,1208	127627	270671,34	
	Машины для строжки деревянных полов	Маш.-ч	8,4672	638	5402,07	
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	Маш.-ч	24,96	1248	31150,08	
	Пилы дисковые электрические	Маш.-ч	3,5104	916	3215,53	
	Бензопилы	Маш.-ч	2,2704	982	2229,53	
	Итого строительные машины и механизмы	СУМ			343245	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
	Профилированный настил из стали с полимерным покрытием	M2	536	75000	40200000	
	Желоб (лоток)	M	64	21200	1356800	
	Рейки отделочные пластиковые	M	460	2400	1104000	
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	M3	1,326	345660	458345,16	
	Раствор цементно-известковый 1:1:6	M3	0,77	371889	286354,53	
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный: 1:3	M3	0,608	380813	231534,3	
	Смесь сухая гипсовая	T	0,58539	1100000	643929	
	Покровки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	KG	5,52	2850	15732	
	Болты строительные с гайками и шайбами	T	0,0063	14872000	93693,6	
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x60 мм	T	0,000192	15400000	2956,8	
	Гвозди строительные	T	0,076234	15400000	1174003,6	
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35	ШТ	4547,55	113	513873,15	
	Краски водоэмульсионные	T	0,18774	7000000	1314180	
	Грунтовка	T	0,02448	14000000	342720	
	Грунтовки масляные, готовые к применению	T	0,00345	14000000	48300	
	Слифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	T	0,023559	12000000	282708	
	Шпателька клеевая	T	0,0149	987600	14715,24	
	Шпателька масляно-клеевая	T	0,10636	987600	105041,14	
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	M2	18,06	2415	43614,9	
	Покровки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	T	0,17214	2850000	490599	
	Покровки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	T	0,002604	2850000	7421,4	
	Проволока оцинкованная массой 2,825 кг	T	0,0342	2850000	97470	
	Катанка канатная оцинкованная диаметром 3 мм	T	0,000108	9860000	1064,88	
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	T	0,0198414	8565218	169945,92	
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	T	0,039	652174	25434,79	
	Брус деревянный	M3	1,886	3000000	5658000	
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	M2	4,326	19600	84789,6	
	Брус обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	M3	0,7248	3000000	2174400	
	Брус обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	M3	1,053	3000000	3159000	
	Лесоматериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта	M3	3,7599	3000000	11279700	
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	M3	0,1008	3000000	302400	
	Лесоматериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	M3	0,0084	3000000	25200	
	Болты анкерные с гайками	T	0,01288	11511012	148261,83	
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ	T	0,0516722	19600000	1012775,12	
	Панели облицовочные пластиковые	M2	483	18400	8887200	
	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем антисептированные	M3	3,114	3000000	9342000	
	Паста антисептическая	T	0,0088788	96400	855,92	
	Гвозди отделочные	T	0,00966	15400000	28600	
	Трубы водосточные	M	40,68	286000	148764	
	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19Х54 мм	M	64,64	3348	216414,72	
	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 мм	M3	0,7052	3000000	2115600	

3			4	5	6	9
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			12

А. КАДЫРОВ

А. Кадыров





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 23-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 48235

Obyekt nomi «Xonobod shaxridagi №5-sonli MTTni joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - «PROGRESS BUILDING MAX» MChJ
Bosh loyihachi - «PROGRESS BUILDING MAX» MChJ
Litsenziya AL-000308 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 30.10.2019 yilda berilgan, cheksiz.
Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan
Bosh pudratchi - tender savdolari orqali
Qurilish turi joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 46442

1. Loyihalash uchun asos

Xalq deputatlari Xonobod shaxar kengashining 28.04.2022 yildagi №VI-35-40-1-30-K/22-sonli qarori.

Xalq deputatlari Xonobod shaxar kengashining 2022 yil 1-yarim yillik uchun tasdiqlangan Manzilli ro'yhati.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti o'rtasida 2022 yilda tuzilgan shartnoma.

Xonobod shaxridagi №5-sonli MTT tomondan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Xonobod shaxridagi №5-sonli MTTni joriy ta'mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Tomdagi shifer qoplamasini buzish. Tom karkas elementlarini brusdan o'rnatish. Stropila va yog'och obreshetkalarini o'rnatish. Profnastil tom qoplamasini qoplash. Tomga tarnov va suv quvurini o'rnatish. Tunukafon qoplamasini kesish va tayyorlash. Karniz yuzasiga tunukafon qoplamasini qoplash. Plastik pardoz reykasini o'rnatish. Taxta polni va pol lagasini buzish. Taxta polni 25% gacha yangi taxta pol qo'shib almashtirish. Laga o'rnatish. Taxtas pol va yog'och plintus qoqish. Sement pol qoplamalarini buzish. Sement qorishmasini quyish. Sement pol yuzasiga sement qorishma bilan silliqlash. Tomga

penoplast plitasi bilan issiqlik qatlamini bajarish. Shift yuzasiga dekorativ plastic panel qoplash. Plastik pardoz reykasini o`rnatish. Ichki devor yuzasini sement-oxak qorishmasi bilan ta`mirlab suvoq qilish va qo`shimcha qatlam qilish. Dévor yuzasidan suvoqni ko`chirish va cho`qilash. Devor yuzasini quruq gips qorishmasi bilan tekislash va shpatlevka qilish. Devor yuzasini suvli emulsiya bo`yog`i bilan bo`yash. Yog`och devor va pol yuzalarini moyli bo`yoq bilan bo`yash. Sokolni suvoq qilish. Sokol yuzalarini moyli bo`yoq bilan bo`yash.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 196165,542 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so`ng 18718,316 ming so'm o`zgargan local smeta qisma va qurilish materiallari narhlari hisobidan kamaytirildi.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Xonobod shaxridagi №5-sonli MTTni joriy ta`mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 250,71 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 177447,226 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki

ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich