

Yuqori Chirchiq tuman

“ 29 ” 07 2022 yil

**Yuqori Chirchiq tuman MTB** (keyingi o`rinlarda Buyurtmachi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi mudiri A.SH.Keldibaeva bir tomondan va (keyingi o`rinlarda Bajaruvchi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor ikkinchi tomondan, byudjet mablag`lari hisobidan “**Javdat - Kamron Building**” MCHJ Nasritdinov J. (keyinchalik-ob`ekt) ishlarini bajarishga doir amaldagi O`zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi “Davlat xaridlari to`g`risidagi”gi 684-sonli qonuniga asosan xarid.uzex.uz maxsus axborot portali orqali (**Lot raqami** 123274) e`lon qilingan va Yuqori Chirchiq tuman MTB xarid komissiyasining 2022 yil 22.07.dagi № 1-sonli bayonnomasiga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

### **Shartnoma predmeti va muddati.**

1.1. Bajaruvchi Chirchiq MFY dagi 2-sonli DMTT ning atrofini devor bilan o`rash uchun (keyinchalik-ob`ekt) bo`yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini oladi.

1.2. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlarini O`zbekiston Respublikasida belgilangan huquq va qonun talablariga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Bajaruvchi shartnoma bo`yicha loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqadi, shu jumladan uchinchi shaxsni yollagan xolda belgilangan tartibda loyiha-smeta xujjatlarini davlat ekspertizasidan o`tkazadi.

1.4. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlarini Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma`lumotlar asosida shartnoma va O`zbekiston Respublikasi Moliya va zirligi xuzuridagi Respublika G`aznachiligida ro`yxatdan o`tgan kundan boshlab shartnomaning 2-ilovasi “Bajarish va moliyalashtirish jadvali”da belgilangan muddatlarda bajaradi.

1.5. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlari bo`yicha davlat va zarur bo`lganda boshqa tegishli ekspertiza xulosasini olgandan so`ng 10 kun mobaynida 3 (uch) nusxada mazkur loyiha va qidiruv ishlari xujjatlarini Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

1.6. Ish jarayonida kelishilgan asosiy loyihaviy echimlarni buyurtmachiga topshiriladi.

1.7. Ishlar paralel ravishda amalga oshiriladi hamda loyiha ishlari bosqichma-bosqich bajariladi va topshiriladi.

### **2. Shartnoma bahosi va to`lovlar qoidalari.**

2.1. Shartnomaning bahosi shartnoma taraflarining kelishuvi (1-ilova)ga asosan 179 225 022 Bir yuz yetmish to`qqiz million ikki yuz yigirma besh ming yigirma ikki **QQS bilan**) so`mni tashkil etadi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi “Bajarish va moliyalashtirish jadvali”ga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O`zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Respublika G`aznachiligida ro`yxatdan o`tgandan so`ng 5 kun mobaynida shartnoma bahosining 30 foiz 53 767 506.6 (Ellik uch million yetti yuz oltmish yetti ming besh yuz olti so`m 60 tiyin) miqdorida avans to`lovini amalga oshiradi.

2.3. Shartnoma bo`yicha qolgan mablag`, Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlari davlat va zarur bo`lganda boshqa tegishli ekspertisasi xulosasini olib,

Buyurtmachiga taqdim etgandan so'ng, topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, 15 kun mobaynida dastlab to'langan avans mablag'i (shartnoma bahosining 30 foizi miqdorida) ushlab qolinib qolgan 70% mablag tulab beriladi.

2.4. Shartnomaning bahosi uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- ishlar qiymatini ko'paytirishga engib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

- ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

Dastlabki hisoblangan smeta hujjatlariga ekspertiza xulosasi olingandan so'ng, loyiha-smeta hujjatlari bahosi (mahalliy byudjetdan moliyalashtirilganda Toshkent viloyati tuman xokimiyatlari moliya boshqarmalari) tomonidan tasdiqlangan manzilli ro'yxatga asosan Buyurtmachi va Bajaruvchi roziligi bilan zaruratga ko'ra ushbu shartnomaga qo'shimcha kelishuv imzolanadi.

### **3. Tomonlar majburiyatlari.**

3.1. Buyurtmachi barcha ishlar bajarilib bo'lingandan keyin belgilangan narxning hammasini Bajaruvchi to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugatilganidan keyin narxning tegishli kismini to'lashi, tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiganisbatanq o'zg'atilgan davo yuzasidan ishda qatnashishiga Bajaruvchini jalb qilishi shart.

3.2. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan, o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan birlamchi ma'lumotlarni (nuqsonlar qaydnomasi yoki ijro hujjatlari, pudrat tashkilotining o'rtacha ish haqi, ishlatilgan mashinalar, mexanizmlar va texnik ko'rsatkichlarga ega transport vositalari, ishlatilgan mashinalar, mexanizmlar va transport vositalarining ishlash xarajatlari ko'rsatkichlari, pudratchining boshqa xarajatlari, loyiha-smeta hujjatlarining belgilangan hujjatlaridagi boshqa xarajatlari.

Tegishli idoralar va tashkilotlar bilan kelishilgan xolda) taqdim qiladi.

3.3. Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma'lumotlarni 10 (o'n) ish kuni moboynda o'rganib chiqishi hamda berilgan ma'lumotlarda kamchiliklar aniqlansa Buyurtmachiga ma'lum qilishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi malumotlarda aniqlangan kamchiliklarni, 10 (o'n) ish kuni muddat ichida Buyurtmachiga ma'lum qilmasa, ma'lumotlar qabul qilingan deb xisoblanadi va bunday xolat Bajaruvchi ishlarini bajarish muddatini o'zgartirishga asos bo'la olmaydi.

3.4. Bajaruvchi loyiha-smeta ishlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Agar loyiha-smeta xujjatlari yordamchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lsa kamchiliklar aniqlangan taqdirda yordamchi tashkilot ishlab chiqilgan loyiha-smeta xujjatlari uchun to'liq javob beradi va Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta xujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha ishlarni bajarishi shart.

3.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaqtida o'tkazilmagan xolda yoki dastlabki ma'lumotlarni taqdim qilish kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

3.6. Loyiha-ning asosiy echimlarini buyurtmachi bilan birgalikda tegishli idoralar va tashkilotlar bilan kelishiladi.

3.7. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirilganda shartlashilgan xaqi kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

3.8. Bajaruvchi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

#### **4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.**

4.1. Loyiha-smeta xujjalari ishlari bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Bajaruvchi Buyurtmachiga ishlarni topshirish – qabul qilish dalolatnomasi bilan loyihalash uchun topshiriqda ko'zda tutilgan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish – qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.1- bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 (o'n) kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Buyurtmachi ishlarni qabul qilgan kundan boshlab 10 (o'n) kun muddat ichida Bajaruvchiga kamchiliklar ko'rsatilgan ishlarni qabul qilmaslik rad javobini yubormasa, ishlar qabul qilingan hisoblanadi va bunday holatda Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolab, bir nusxasini Bajaruvchiga qaytarishi shart.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar loyiha-smeta xujjalari ishlarini bajarilish jarayonida uni davon ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida un to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun mobaynida ishlarni davon ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart.

4.5. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga loyiha-smeta xujjalari bo'yicha xulosachun murojat qilish mumkin.

#### **5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash.**

5.0. Loyiha-smeta xujjalari ishlarining bajarilishi davrida Bajaruvchi o'z konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## **Taraflarning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ma'suliyati.**

6.1. Taraflar shartnoma shartlarini amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonun talablariga so'zsiz amal qiladi.

6.2. Taraflar, ularning vakillari va xodimlari o'z majburiyatlarini bajarish jarayonida ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan holda, ushbu shartnoma doirasida qonun buzilishga olib keladigan harakatlar(harakatsizlik)ga yo'l qo'ymaydilar.

6.3. Taraflar O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi amaldagi qonun hujjatlari talablariga rioya etish barobarida quyidagilarga yo'l qo'ymaslik majburiyatini oladilar:

- pora berish, shuningdek ushbu jinoyatga vositachilik qilish;
- tovlamachilik, yoki boshqa noqonuniy yo'llar bilan pora olishga undash;
- pora olishga bevosita yoki bilvosita rozilik berish.

6.4. Taraflar, ularning vakillari va xodimlari rag'batlantirishning har qanday shaklini ra'etadilar. jumladan:

- taraflarning xodimlari yoki vakillaridan pul mablag'lari olish, sovg'alar berish, ularg bepul xizmatlar ko'rsatish yoki ishlarni bajarishni ushbu harakat(harakatsizlik)ni amalga oshirgan xodim yoki vakolatli vakil uni rag'batlantiradigan tomon foydasiga har qanday harakatni bajarishni.

6.5. Taraflarga shartnoma shartlarini amalga oshirishda sun'iy ravishda ikkinchi tarafga noqulayliklar tug'dirib, korrupsiyaviy omil paydo bo'lishiga bevosita hamda bilvosit sababchi bo'lish taqiqlanadi.

6.6. Agar shartnoma taraflari tomonidan shartnoma shartlariga rioya qilmaslik yoki ushbu shartlarning buzilish holatlari sodir bo'lgan yoki sodir bo'lishi mumkin deb gumo qilinganda shuningdek, shartnomaning 5.1-bandida belgilangan qoidalardan biri sod etilganda ushbu harakat sodir yetilganligi yuzasidan ikkinchi tomonni xabardor qilis majburiyatini o'z zimmasiga oladi hamda shartnoma shartlari yoki qonun buzilishinin inkor etilmaydigan dalillari mavjud bo'lganda, shartnoma taraflari O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashishsohasidagi vakolatli davlat organlarig murojaat qiladilar.

## **7. Nizolarni xal etish.**

7.1. Shartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan nizolarni taraflar o'zara muzokara yo'li bilan hal etadi. Muzokara natijasida kelishuvga kelinmagan taqdir nizolar taraflar tomonidan Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga da'vo ariza berish va ishni sudda ko'rib chiqilishi natijasida hal qilinadi.

## **8. Shartnomani o'zgartirish va bekor qilish.**

8.1. Mazkur shartnomaga qo'shimcha bitim ko'rinishidagi o'zgartirish va qo'shimchalar yozma ravishda qilingan hamda tomonlar (yoki tomonlar nomidan vakillar) imzolagan holdagina G'aznachilikda ro'yxatdan o'tkazilganidan keyin yuridik kuchga ega bo'ladi.

8.2. Shartnoma taraflarning kelishuviga muvofiq o'zgartirilishi va bekor qilinishi mumkin. Shartnoma o'zgartirish yoki bekor qilish o'g'risidagi kelishuvi yozma shaklda amalga oshiriladi. Shartnomani bajarishdan bir tarafdama bosh tortishga yoki shartnomaning shartlarini bir tarafdama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.

8.3. Bir taraf shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi taklifga ikkinchi tarafdin rad javobi olganidan keyingina shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi talabni sudga taqdim etishi mumkin.

#### **9. Fors-major.**

9.1. Fors-major va ziyatlari paydo bo'lishi munosabati bilan mazkur shartnomadagi tomonlar majburiyatlari butunlay bajarilmasa yoki qisman bajarilsa, majburiyatlarni bajarish muddatlari bunday vaziyatlar ta'sir etishi vaqtiga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

#### **10. Qo'shimcha shartlar.**

10.1. Bajaruvchi Loyiha-smeta xujjatlari ishlarini muddatidan oldin bajarganida, Buyurtmachiuni SHartnomaning 4-bandiga asosan qabul qiladi va to'la to'lovni amalga oshiradi.

10.2. Bajaruvchi Shartnoma shartlarin ibajarish uchun, Shartnomada belgilangan muddatlarga rioya qilinishini inobatga olgan holda hamda Buyurtmachi bilan kelishilgan xolda, yordamchi tashkilotlarni jalb qilishi mumkin.

10.3. To'langan penya taraflarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

10.4. Shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va har ikkala nusxasi ham bir xil yuridik kuchga ega.

10.5. Shartnoma 2022yil 31 dekabrga qadar amal qiladi.

10.6. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

1-ilova – Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi;

2-ilova - Loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqishni bajarish va moliyalashtirish jadvali.

## 10. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

### “Buyurtmachi”

**Yuqori chirchiq tuman MTB**  
Yangibozor k. Mustaqillik kuchasi 119 uy  
SHx/r: 100022860272397091100251012  
STIR: 207267298  
OKONX: 94200  
YUqoriCHirchik tuman buyicha  
Gaznachilik bulimi  
X/r: 23402000300100001010  
Markaziy bank Toshkent shaxar  
BBXKKM  
STIR: 201122919  
MFO: 00014 Tel.  
**Raxbar**  
**A.Keldibaeva**



### “Bajaruvchi”

#### “Javdat - Kamron Building” MCHJ

Toshkentvil. Yuqorichirchiq tum.  
Tel./faks: (+99894) 015-60-00  
Mob.: (+99894) 015-60-00  
H/r 20208000400846378001  
AT “Xamkorbank”  
MFO: 00443INN: 305314546  
OKED: QOSkodi:

**Raxbar** -----

**Nasritdinov J.**



Shartnoma bahosini kelishuvi

BAYONNOMASI

Biz, kuyida imzo chekuvchilar: Yuqori Chirchiq tumani MTB tasarrufidagi 2-MTTni devorini o`rash va joriy ta`mirlash 2022yil "29" Iyuldag 5-sonli shartnoma bahosi 179 225 022 Bir yuz yetmish to`qqiz million ikki yuz yigirma besh ming yigirma ikki so`m QQS bilan) so`mni tashkil qiladi.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Bajaruvchi o`rtasida o`zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

**"Buyurtmachi"**  
Yuqori Chirchiq tumani MTB mudiri



*A.Keldibaeva*

**"Bajaruvchi"**  
"Javdat - Kamron Building" MCHJ



*Nasritdinov J.*

2022\_yil "29" Iyul\_dagi  
5-sonliahartnomaga  
2 -ilova

Yuqori Chirchiq tumani MTB tasarrufidagi 2-MTTni devorini o`rash va joriy  
ta`mirlash

### BAJARISH VA MOLIYALASHTIRISH JADVALI

№	Bajariladigan ishlarning nomi	Qiymati	Bajarish		mingso`m
			muddati	qiymati	Moliyalashtirish muddati
	Avansmiqdori 30%		5	53 767 506.6	2022yil
1	2-MTTni devorini o`rash va joriy ta`mirlash				
	Jami:			53 767 506.6	



Buyurtmachi

Bajaruvchi





“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Юқори Чирчиқ тумани Мактабгача таълим бўлими

булими мудираси

А.Ш.Келдибаева

"29" Июль 2022 йил



Юқори Чирчиқ тумани Мактабгача таълим бўлими томонидан давлат харидларининг махсус ахборот порталида энг яхши таклифларни саралаб олиш тўғрисидаги эълон 2022 йил 22-июльда 123274-сонли LOT орқали ташкилотларнинг таклифларини ўрганиш натижалари юзасидан ўтказган йиғилиш

### БАЁННОМАСИ № 1

" 29 " Июль 2022 йил

Юқори Чирчиқ тумани

Қатнашдилар: Комиссия раиси  
Комиссия аъзолари

Муратова М – МТБ мудираси  
Нуртаева М – МТБ бош хисобчиси  
Тажиева А – озик овкат буйича хисобчи  
Ахмедова Б – иш юритувчи  
Пирматова Д – тмз хисобчиси

Қатнашмаганлар:

Йўқ

**Кўрилган масала:** Давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун жойлаштирилган харид комиссиясининг Юқори Чирчиқ тумани Мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги 2-МТТ биносини атрофини девор билан ўраш ва жорий таъмирлаш бўйича 2022 йил 29-июлда тузилган 1-сонли баённомаси натижаларини ўрганиш.

#### **Эшитилди:**

Харид комиссияси раиси, МТБ мудири А.Ш.Келдибаева сўзга чиқиб, комиссия аъзоларини 2-МТТ биноси атрофини деворини ураш ва Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сон қарори юзасидан.

Юқори Чирчиқ тумани МТБ тасарруфидаги 2-МТТ биносини атрофини девор билан ўраш ва жорий таъмирлаш учун давлат харидларининг махсус ахборот порталида энг яхши таклифларни саралаб олиш тўғрисидаги эълон 2022 йил 22-июлда 123274-сонли LOT рақами билан 179 225 022 **(Бир юз етмиш тўққиз миллион икки юз йигирма беш минг йигирма икки ) сўмга** энг мақбул таклифни тақдим этган «JAVDAT KAMROI BUILDING» ООО билан шартнома балли тизимга асосан электрон равишда тузилди.

**Танлаш иштирокчиларига қўйилган талаблар:** Иштирокчилар қўйилган талабларга мувофиқ бўлиши керак: шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамд бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиши учун қонуний ҳуқуққа эгаллик; солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; ўзига нисбатан жорий этилган банкротли тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ишроқчиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.

Харид комиссияси аъзолари пудратчи томонидан ҳамда давлат харидларининг электрон тизимига жойлаштирилган муҳокама натижаларини атрофлича ўрганиб чикиб, Юқори Чирчиқ тумани МТБ 1(бир)дона 2-МТТ биноси атрофини девор билан ўраш ва жорий таъмирлаб бериш «JAVDAT KAMRON BUILDING» ОООга топшириш кераклигини, сабаби унинг тизимдаги тижорат таклифи Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” Қонунининг талабларига мувофиқ келишини таъкидладилар ва бир овоздан

### ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Мазкур 2022 йил 22-июльдаги 123274-сонли LOT бўйича расмийлаштирилган баённома давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш қунига жойлаштирилган даврда саралаш иштирокчилари томонидан саралаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли “JAVDAT KAMRON BUILDING” ООО ғолиб деб топилсин.


2. Юқори Чирчиқ тумани Мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги 2-МТТ биноси атрофинини девор билан ўраш ва жорий таъмирлаб бериш учун харид комиссия томонидан ғолиб деб топилган “JAVDAT KAMRON BUILDING” ООО билан баённомада кўрсатилган нархлар доирасида шартнома тузилсин.

3. Ушбу баённома ижросини назорат қилиш бош ҳисобчи М.Нуртаева зиммасига юклатилсин.

Юқоридагиларни тасдиқлаб, имзо чекувчилар:

М.Муратова 

М.Нуртаева 

А.Тажиева 

Б.Ахмедова 

Д.Пирматова 



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"JAVDAT-KAMRON BUILDING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"JAVDAT-KAMRON BUILDING" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

15.02.2018

577968

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR)

305314546

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Yuqorichirchiq tumani, Jambul, Qanli.

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Yuqorichirchiq tumani, YAGONA  
DARCHA MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi) (Sana, oy, kun)





**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 123274 на приобретение Юкори Чирчик тумани Мактабгача булими тассаруфидаги 2-МТТ нинг ташки деворини куриш ва таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 22.07.2022

Время рассмотрения 22.07.2022 11:33

Конкурсная комиссия Юкори Чирчик туман Мактабгача таълим булими (Распорядитель), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MURATOVA MUYASSAR TURGUNOVNA	МУДИРА	МТБ МУДИРАСИ
<b>Секретарь комиссии</b>	KADIRKULOVA GULBAXAR MAULET QIZI	давлат харидлари буйича бухгалтер	мактабгача таълим булими
<b>Член комиссии</b>	NURTAYEVA MAXMUDA BURIBOYEVNA	главный бухгалтер	мактабгача таълим булими
<b>Член комиссии</b>	TALIYEVA AYGUL TASKULOVA	озик-овкат буйича бухгалтер	озик-овкат бухгалтери
<b>Член комиссии</b>	AXMEDOVA BEKSULUV XAMIDULLA QIZI	иш юрутувчи	мтб
<b>Член комиссии</b>	PIRMATOVA DILORAM BAXODIROVNA	материальный бухгалтер	Мактабгача таълим булими <sup>83</sup> .



Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.07.2022 года № лота 123274.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Юкори Чирчик тумани Мактабгача булими тассаруфидаги 2-МТТ нинг ташки деворини куриш ва таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	180 000 000.00
Стартовая сумма	180 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 3. асосий ва иккиламчи ҳисобварағидаги 2-сон картотека қарздорлигининг мажуд эмаслиги, ўз балансидаги асосий фондларга, мулкларга тақиқ қўйилмаганлиги, танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси;

Тип: Бинарное значение

Описание: айланма маблағи ва 2-сон картотека тўғрисида банк маълумотномаси; (ПДФ)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	19	1	15	Экспертная		
ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR	19	1	11	Экспертная		
ООО DUSIMBIY STROY	19	1	15	Экспертная		
ООО "GOLD TIME INVEST BUILDORY"	19	1	13	Экспертная		

Критерий №2 1 .корхона ишчи ходимларининг малакали мутахассисларга эга эканлиги ҳамда танлов предметиининг қиймати ва хафв-хатар тоифасига қараб соҳавий электрон рейтингда ижобий кўрсаткичга эга бўлганлиги;

Тип: Бинарное значение

Описание: малакавий ишчи ходимлар тўғрисида маълумот; (ПДФ)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	19	1	17	Экспертная		
ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR	19	1	11	Экспертная		
ООО DUSIMBIY STROY	19	1	11	Экспертная		
ООО "GOLD TIME INVEST BUILDORY"	19	1	13	Экспертная		

Критерий №3 4. танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

Тип: Бинарное значение

Описание: 3 йиллик иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар; (ПДФ)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	26	1	19	Экспертная		
ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR	26	1	11	Экспертная		
ООО DUSIMBIY STROY	26	1	15	Экспертная		
ООО "GOLD TIME INVEST BUILDORY"	26	1	19	Экспертная		

Критерий №4 2. солиқ ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликларнинг мавжуд эмаслиги молиявий барқарорлиги бўйича баланс ҳисоботлари охириги уч йиллик;

Тип: Бинарное значение

Описание: молиявий барқарорлиги бўйича умумий маълумот; (ПДФ)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	34	1	29	Экспертная		
ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR	34	1	11	Экспертная		
ООО DUSIMBIY STROY	34	1	25	Экспертная		
ООО "GOLD TIME INVEST BUILDORY"	34	1	27	Экспертная		

Критерий №5 4. пудрат ташкилотининг техникаси ва кичик механизмлари бўйича умумий маълумотлар; 5. Тех документацияда берилган нархсиз физик иш хажмларини нархлаб Ф-5 (ОФИЁРТА) шакилда топшириш

Тип: Бинарное значение

Описание: пудрат ташкилотининг техникаси ва кичик механизмлари бўйича умумий маълумотлар; (ПДФ) Ф-5 (ОФИЁРТА) ПДФ шакилда жойланиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	2	1	2	Экспертная		
ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR	2	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО DUSIMBIY STROY	2	1	1	Экспертная		
ООО "GOLD TIME INVEST BUILDORY"	2	1	1	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	180 000 000.00	179 225 022.00 UZS	179 225 022.00	00.00	179 225 022.00	20.07.2022 16:51:25	29.17
ООО "GOLD TIME INVEST BUILDORY"	180 000 000.00	174 280 604.00 UZS	174 280 604.00	00.00	174 280 604.00	21.07.2022 16:32:20	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	57,4	29,17	86,57
ООО "GOLD TIME INVEST BUILDORY"	51,1	30	81,1
ООО DUSIMBIY STROY	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 123274 от 22.07.2022 года на приобретение Юкори Чирчик тумани Мактабгача булими тассаруфидаги 2-MTT нинг ташки деворини куриш ва таъмирлаш определила победителем:

ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING  
305314546

и резервный исполнитель: ООО "GOLD TIME INVEST BUILDORY" (302922765)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	AXMEDOVA BEKSULUY XAMIDULLA QIZI	Согласен	
Председатель комиссии	MURATOVA MUYASSAR TURGUNOVNA	Согласен	
Член комиссии	NURTAYEVA MAXMUDA BURIBOYEVNA	Согласен	
Член комиссии	TAJIYEVA AYGUL TASKULOVNA	Согласен	
Член комиссии	PIRMATOVA DILORAM BAXODIROVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67  
226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mtc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 13-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 50773**

**Obyekt nomi** «“Toshkent viloyati Yuqorichirchiq tumani “Chirchiq” MFYdagi №2-son MTT ning tshqi devorlarini qurish va joriy ta`mirlash”»

**Buyurtmachi** - Yuqorichirchiq tumani MT bo`limi

**Bosh loyihachi** - OOO "FINANCE CONSULTING BUSINESS"

**Litsenziya** AL-000885

**Moliyalashtirish manbai** - byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - tender (tanlov) asosida

**Qurilish turi** Joriy ta`mirlash

**Murojaat raqami:** № 48719

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.Loyiha topshirig`i buyitmachi tamonidan tasdiqlangan.
- 2.Nuqson dalolatnomasi buyitmachi tamonidan tasdiqlangan.
- 3.Loyihachi bilan tuzilgan shartnoma.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

1. Loyihachining electron murojati va buyurtmachining xati №01-01/1-3-371 28.06.2022 yildagi.
- 2.Loyiha topshirig`i buyitmachi tamonidan tasdiqlangan.
- 3.Nuqson dalolatnomasi buyitmachi tamonidan tasdiqlangan.
- 4.Smeta hujjatlari - o`bektни taqdim etulgan qiymati QQS bilan- 243 105 383 so`m.

Lokal resurs qaydnomasi.

Resurs smeta hisobi.

Nuqson dalolatnomasi.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

"Toshkent viloyati Yuqorichirchiq tumani "Chirchiq" MFYdagi №2-son MTT ning tshqi devorlarini qurish va joriy ta'mirlash" buyurtmachi bilan tuzilga shartnoma va loyiha topshirig'i, nuqson dalolatnomasi asosida bajarilgan. Smeta hujjatlari FINANCE CONSULTING BUSINESS MChJ tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan. "Toshkent viloyati Yuqorichirchiq tumani "Chirchiq" MFYdagi №2-son MTT ning tshqi devorlarini qurish va joriy ta'mirlash" ishlarini bajarishda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo'yicha quyidagi ishlarni amalga oshirish belgilangan bo'limlar kesimida; 1-bo'lim: To'siqlar: Temir-beton panel to'siqni buzish. Tuproqqa qo'lda ishlav berish transheya 2 metrgacha chuqirlokda. Butunga to'yintirilgan sheben to'shsh. Lentasimon poydevor. Temir-beton panel to'siqlarni o'rnatish, uzunligi 2m. "SAND-TEX" polimer bo'yoq bilan bo'yoqlash. Temir to'siqlarni o'rnatish. Temir dorvoza va kalitkani o'rnatish. Darvoza temir karkaslarini o'rnatish. Fasadni dekorativ panel "Alyupan" bilan qoplash, karkas o'rnatishi bilan. Ustunlar ostiga poydevor o'rnatish. Temir dorvoza o'rnatish. Ustunlar ostiga poydevor o'rnatish. GF-021 gruntovka bilan temir yuzasini gruntovkalash. Gruntovka qilingan temir yuzasini PF-115 emal bilan bo'yoqlash. (bajarilayotgan ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo'yicha).

Bajariladigan barcha ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo'yicha bajarilishi belgilangan.

#### **4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Loyiha topshirig'i buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

Nuqson dalolatnomasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

Smeta hujjatlari

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o'rtacha 1kishi/soat ish xaki 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi bilan 26 659.19 so'm. /2022 yil 1 chorak katalogi./ Mashina mexanizmlar mash/soat narxlari Qurilish vazirligining 2020 yil 1 yanvar xolatidagi taqdim etgan ro'yxatiga asosan olingan. Pudratch harajatlari 19.0 % olingan loyiha topshirig'iga asosan. Materiallar va konstruksiyalar qiymati QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI "MCHJ" tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 1 chorak katalogiga asosan olingan.

Buyurtmachi tomonidan smeta summasi QQS bilan birga xisoblanganda 243 105 383 so'm taqdim etilgan. Ekspertiza ko'rigi jarayoni natijalariga ko'ra ob'ektning taqdim etilgan umumiy qiymati- 54 902 967 so'mga kamaytirildi.

-Qurilish materiallari harajatlari sarfi- 38 208 651 so'mga kamaydi

-Tavsiya etilayotgan qurilish materiallari va konstruksiyalari, joxozlar narhlari QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI "MCHJ" tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 1 chorak

katalogiga asosan, hamda internet, birja-bozor va ishlab chiqaruvchi prayst-listlaridan olingan. ShNK 4.01.16-09.

-Buyurtmachi va loyiha tashkiloti smetaga kiritilgan- Hariflar(Bukvi) komplekta narhi - 4 500 000 so`mlik, bunga kalkulasiya tayyorlash, hamda shunga ko`ra narhi aniqlanishi kerak. Kalkulasiya isdhlab chiqish tavsiya etiladi.

Smetaga kiritilgan buyurtmachi tamonidan tasdiqlandan nuqson dalolatnomasi asosidagi ish turlari va hajimlarining haqqoniyligi va ishonchliligi uchun javobgarlik buyurtmachiga va loyihachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.

1. SHartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.
2. Smeta hujjatlariga asosan qayta qurish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.
3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.(sanitariya-epidemiologiya va yong'inga qarshi nazorat xizmatlari hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, avtoyo'l boshqarmasi)
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".
5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertisasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

## 7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Toshkent viloyati Yuqorichirchiq tumani "Chirchiq" MFYdagi №2-son MTT ning tshqi devorlarini qurish va joriy ta`mirlash"

ga tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun QQS 15 % bilan xisoblaganda umumiy miqdorda -188 202 416 so'mga tavsiya etilad. QQS siz - 163 654 275. so`m.

2. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1- ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi xamda loyiha tashkiloti javobgardir".

3.Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. "Narxlar kelishuvi" to'g'risidagi

bayonnoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyli buyurtmachi va pudratchi tashkilot, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

4. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi. "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" ShNK 4.01.16-09.

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

Республика Узбекистан  
Ташкентская область  
ООО «Finance Consulting Business»

## ЛОКАЛЬНАЯ-РЕСУРСНАЯ СМЕТА.

Объект: "Тошкент вилояти Юқоричирчиқ тумани "Чирчиқ" МФЙдаги 2-сон МТТ нинг ташқи деворларини қуриш ва жорий таъмирлаш"

### КНИГА

Ведомость потребных ресурсов.  
Локальная ресурсная ведомость.  
Сводный сметный расчет в текущих ценах.

Ташкент – 2022 г.

Республика Узбекистан  
Ташкентская область  
ООО «Finance Consulting Business»

## ЛОКАЛЬНАЯ –РЕСУРСНАЯ СМЕТА.

Объект: "Тошкент вилояти Юқоричирчиқ тумани "Чирчиқ" МФЙдаги  
2-сон МТТ нинг ташқи деворларини қуриш ва жорий таъмирлаш"

### К Н И Г А

Ведомость потребных ресурсов.  
Локальная ресурсная ведомость.  
Сводный сметный расчет в текущих ценах.

Директор ООО  
« Finance Consulting Business »

ГИП:



М.Шакаримова

Э.Абдурахимов

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Расчет выполнен согласно «Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организация-ми заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек», подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом № 70 от 10.12.2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за ЯНВАРЬ-МАРТЬ 2022 год (1 выпуск) и на основании биржевых цен торгов. "Тошкент вилояти Юқоричирчиқ тумани "Чирчиқ" Мфйдаги 2-сон МТТ нинг ташқи деворларини қуриш ва жорий таъмирлаш" в текущих ценах определена в размере 188 202 416 сум в текущих ценах с НДС. Определенная сметная "Тошкент вилояти Юқоричирчиқ тумани "Чирчиқ" Мфйдаги 2-сон МТТ нинг ташқи деворларини қуриш ва жорий таъмирлаш" в текущих ценах является ориентировочной и не является основанием для финансирования. Решение об утверждении окончательной договорной цены ремонтно-строительных работ, финансируемых за счет бюджетных средств принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление ремонтно-строительных работ.

Составил:



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Тошкент виллояти Юқоричирчиқ тумани "Чирчиқ" МФЙдаги 2-сон МТТнинг ташқи деворларини қуриш ва жорий таъмирлаш"

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты											Прочие затраты подрядачк 19 % от ст. пр.з	Всего стоимость в дог. ценах	Всего с НДС 15 %
		зарплата (с учетом соц.страх.)	Эксплуатация машин и механизмов	Строительные материалы и конструкции	Трансп. услуги из мат. х 5%	Кабельно-проводниковой продукции	Трансп. услуги кабельн. прод. х 1,5 %	Оборудования	Трансп. услуги обор. х 2%	Всего прямых затрат					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16		
1	СМР	37 312 968	382 588	95 075 281	4 753 764	0	0	0	0	137 524 601	26 129 674	163 654 275	188 202 416		
	Итого:	37 312 968	382 588	95 075 281	4 753 764	0	0	0	0	137 524 601	26 129 674	163 654 275	188 202 416		
	Всего:												188 202 416		

Составил:

*Асқар*



*Асқар*



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Наименование

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЯ</b>					
1	E0701-054-02	<b>РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАДИТЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ</b>	<b>100M1</b>	<b>1,9000</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	54	102,6
2	E0102-057-02	<b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТА ГРУНТОВ 2</b>	<b>100M3</b>	<b>0,1500</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	23,1
3	E1101-013-03 МШНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕБЕНОЧНЫХ С ПРОИГТКОЙ БИТУМОМ</b>	<b>100M2</b>	<b>0,7000</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,4	19,88
3.2	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	5,1	3,57
3.3	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ, КЛАСС МГ И СТ	T	1,24	0,868
3.4	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	M3	1,84	1,288
3.5	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	M3	0,92	0,644
3.6	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	M3	2,90	2,086
4	E0601-001-20 ДОЛ. 3	<b>УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ</b>	<b>100M3</b>	<b>0,0700</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	23,6236
4.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ-Ч	16,78	1,1746
4.3	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,74	0,0518
4.4	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (M150)	M3	102	7,14
4.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,018	0,00126
4.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,22	0,0154
4.7	31619	ПЛИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	44,8	3,136
5	E0701-054-02	<b>УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАДИТЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 2 М</b>	<b>100M1</b>	<b>2,8800</b>	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	91	262,08
5.2	127	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-Ч	4,36	12,5568
5.3	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	T	0,0045	0,01296
5.4	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	M3	0,45	1,296
6	ЦЕНА	<b>ПАНЕЛЬ ДЛЯ ЕВРОЗАБОР</b>	шт		576,0000
7	ЦЕНА	<b>СТОЙКА ДЛЯ ЕВРОЗАБОР</b>	шт		145,0000
8	E1504-034-01 ДОЛ. 6	<b>ОКРАСКА ФАСАДОВ С ДЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА "SAND-TEX"</b>	<b>100M2</b>	<b>12,9000</b>	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	54,01	696,729
8.2	9219	ВОДА	M3	0,44	5,676
8.3	29892	СУХАЯ РАСТВОРИМАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" ЛИПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ/	кг	100	1290
8.4	31088	КРАСКА "SAND-TEX"	кг	60,6	781,74
8.5	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	шт	2,5	32,25
8.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	2	25,8
8.7	38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	кг	25,4	327,66
9	E0906-001-02	<b>МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ</b>	<b>T</b>	<b>0,9100</b>	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	50,79	46,2189
9.2	978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛЕНИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (СТ)	МАШ-Ч	10,53	9,5823
9.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,86	1,6926
9.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,0033	0,003003
9.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00001	0,000009
9.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	M3	1,5	1,365
9.7	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	T	0,0014	0,001274
9.8	44897	ШЛИФКРУГИ	шт	0,1	0,091
9.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	кг	0,45	0,4095
10	ЦЕНА	<b>МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ</b>	<b>T</b>	<b>0,9100</b>	
11	E0906-001-02	<b>МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ С ГАЙКОВОЙ</b>	<b>T</b>	<b>0,4500</b>	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	50,79	22,8555
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,31	0,1395
11.3	978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛЕНИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (СТ)	МАШ-Ч	10,53	4,7385
11.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,0855
11.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,86	0,837
11.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,0033	0,001485
11.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00001	0,000005
11.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	M3	1,5	0,675
11.9	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	T	0,0014	0,00063
11.10	44897	ШЛИФКРУГИ	шт	0,1	0,045
11.11	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	кг	0,45	0,2025
12	ЦЕНА	<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВОРОТ</b>	<b>T</b>	<b>0,4500</b>	
13	E0904-011-01	<b>МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЧЕТНЫХ ЗДАНИЙ, АНГАРОВ И ДР. БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ</b>	<b>T</b>	<b>0,1800</b>	

1	2	3	4	5	6
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕД-Ч	46,37	8,3466
13.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,18	0,0324
13.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН СТ	МАШ-Ч	0,34	0,0612
13.4	978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН СТ	МАШ-Ч	0,09	0,0162
13.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,24	0,4032
13.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000002
13.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	0,351
13.8	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 046	Т	0,023	0,00414
13.9	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,000185
14	<b>ЦЕНА</b>	<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС</b>	<b>Т</b>	<b>0,1800</b>	
15	<b>E1501-091-01</b> <b>ДОП. 9</b>	<b>ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "А.ПОЛАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА</b>	<b>100М2</b> <b>РАЗВЕРНУТОЙ</b> <b>ПРОЕКЦИИ</b> <b>И</b> <b>ПОВЕРХНОСТИ</b> <b>ОБЛИЦОВКИ</b>	<b>0,1210</b>	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕД-Ч	204,1	24,6961
15.2	131	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ-Ч	4,36	0,52756
15.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	11,8	1,4278
15.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	21,6	2,6136
15.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,31	0,03751
15.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	80	9,68
15.7	29109	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "А.ПОЛАН"	М2	100	12,1
15.8	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ПТ	2400	290,4
15.9	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ПТ	200	24,2
16	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13.45	КТ	1,25	0,15125
17	<b>ЦЕНА</b> <b>E0601-001-02</b>	<b>БУКВЫ</b> <b>УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ</b> <b>ОБЪЕМОМ ДО 3 М3</b>	<b>КОМПЛ</b> <b>100М3</b>	<b>1,0000</b> <b>0,0038</b>	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕД-Ч	535,5	2,0349
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕД-Ч	29,05	0,11039
17.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ-Ч	26,3	0,09994
17.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕННАЯ	МАШ-Ч	0,84	0,003192
17.5	9219	ВОДА	МЗ	0,441	0,001676
17.6	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	102	0,3876
17.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,00009
17.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,68	0,002584
17.9	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	0,24358
18	<b>E0904-015-01</b> <b>ДОП. 6</b>	<b>УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0600</b>	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕД-Ч	105,97	11,7582
18.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	3,86	0,2316
19	<b>ЦЕНА</b> <b>E0601-001-02</b>	<b>МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВОРОТ 3X2</b> <b>УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ</b> <b>ОБЪЕМОМ ДО 3 М3</b>	<b>ПТ</b> <b>100М3</b>	<b>1,0000</b> <b>0,0025</b>	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕД-Ч	535,5	1,3888
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕД-Ч	29,05	0,072625
20.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ-Ч	26,3	0,08575
20.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕННАЯ	МАШ-Ч	0,84	0,0021
20.5	9219	ВОДА	МЗ	0,441	0,001102
20.6	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	102	0,255
20.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,00006
20.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,68	0,0017
20.9	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	0,16025
21	<b>E1303-002-04</b>	<b>ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021</b>	<b>100М2</b>	<b>1,4000</b>	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕД-Ч	5,31	7,434
21.2	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,0168
22	<b>E1303-004-26</b>	<b>ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115</b>	<b>100М2</b>	<b>1,4000</b>	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕД-Ч	3,83	5,362
22.2	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,019	0,0266
22.3	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0014	0,00196

## ТЕКУЩЕЙ РЕМОНТ

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная ресурсная смета)

№

## ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

В базисных ценах

Сметная стоимость:

168979,488 ТЫС.СУМ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

## ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1258,0575	29659,19	37312968,00
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,322515	--	--
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			37312968
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
	127	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БИЗНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-Ч	12,5568	23180	291066,62
4	131	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ-Ч	0,52756	6310	3328,90
5	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ-Ч	1,3403	1081	1448,85
6	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	3,57	178	635,46
7	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,4602	950	1387,19
8	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,0612	1604	98,16
9	978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	14,337	4326	62021,86
10	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,057092	916	52,30
11	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,2316	4656	1078,33
12	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	2,6136	851	2224,17
13	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,0855	54546	4663,68
14	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,9703	1077	3199,02
15	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,68	1176	11383,68
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			382568
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:			СУМ			--
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
	9219	ВОДА	М3	5,6788	--	--
17	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	7,7826	347826	2706990,63
18	29109	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАИ"	М2	12,1	140000	1694000,00
19	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ПГ	290,4	250	72000,00
20	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ПГ	24,2	750	18150,00
21	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "СРАУЗИ" ПНА ПОВЕРКА ФАСАДНАЯ	КГ	1290	1050	1354500,00
22	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МП-1 С/Т	Т	0,868	4330525	3758895,70
23	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004488	11500000	51612,00
24	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001425	10500000	14962,50
25	31088	КРАСКА "SAND-TEX"	КГ	781,74	7500	5863050,00
26	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0168	950000	15960,00
27	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,0266	22000000	585200,00
28	34035	УАЛГ-СПИРИТ	Т	0,00196	17500000	34300,00
29	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	2,391	5600	13389,60
30	34402	ВАЛИК ПАРАЛЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ПГ	32,25	15000	483750,00
31	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,006044	14400000	87033,60
32	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,01296	14400000	186624,00
33	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	0,15125	14000	2117,50
34	35538	ШКУРКА ПЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	25,8	15000	387000,00
35	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,000185	3600000	666,00

1	2	3	4	5	6	7
36	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,019684	3600000	70862,40
37	38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	327,66	7600	2490216,00
38	44897	ШЛИФКРУГИ	ППТ	0,136	26000	3536,00
39	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	1,296	347826	450782,50
40	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,288	52000	66976,00
41	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,644	52000	33488,00
42	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,086	52000	108472,00
43	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,612	2800	1713,00
44	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	3,5398	36000	127432,80
45	ЦЕНА	БУКВЫ	КОМПЛ	1	4500000	4500000,00
46	ЦЕНА	ПАНЕЛЬ ДЛЯ ЕВРОЗАБОР	ППТ	576	66000	38016000,00
47	ЦЕНА	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВОРОТ 3Х2	ППТ	1	3200000	3200000,00
48	ЦЕНА	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИИ	Т	0,91	12500000	11375000,00
49	ЦЕНА	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС	Т	0,18	12500000	2250000,00
50	ЦЕНА	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВОРОТ	Т	0,45	12500000	5625000,00
51	ЦЕНА	СТОЙКА ДЛЯ ЕВРОЗАБОР	ППТ	145	65000	9425000,00
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>			<b>СУМ</b>			95075281
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>			<b>СУМ</b>			168979488
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>			<b>СУМ</b>			--
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:</b>			<b>СУМ</b>			168979488
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ:</b>			<b>СУМ</b>			--
<b>ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:</b>			<b>СУМ</b>			168979488

СОСТАВИЛ

*Алексей*

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA  
MUVOFIQLIGI TO'GRISIDA HUQUQIY XULOSA**

1. Loyihaning turi: Shartnoma
2. Loyihaning nomi:

Yuqori Chirchiq tuman MTB (keyingi o'rinlarda Buyurtmachi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi mudiri A.SH.Keldibaeva bir tomondan va(keyingi o'rinlarda Bajaruvchi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor ikkinchi tomondan, byudjet mablag'lari hisobidan "Javdat - Kamron Building" MCHJ Nasritdinov J. (keyinchalik-ob'ekt) ishlarini bajarishga doir amaldagi O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risidagi"gi 684-sonli qonuniga asosan xarid.uzex.uz maxsus axborot portali orqali (Lot raqami 123274) e'lon qilingan va Yuqori Chirchiq tuman MTB xarid komissiyasining 2022 yil 22.07.dagi № 1-sonli bayonnomasiga asosidagi shartnoma loihasi.

Ushbu loyihasi O'zbekiston Respublikasi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunining talablariga mos keladi.

Shartnomaning moliyaviy jihatlari bilan bog'liq masalalar shartnomaning huquqiy ekspertizasi predmetiga kirmaydi.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

**Yuridik xizmat ko'rsatish markazi**  
**Bosh yuriskonsulti**  
1-avgust 2022-yil

**R.Tuxtayev**

